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SMLOUVA O DÍLO 

 Číslo smlouvy objednatele: DOD20202174 

 Číslo smlouvy zhotovitele:  

 

I. Smluvní strany 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757  plátce DPH 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12 

číslo účtu: 5708761/0100 

zastoupen: xxx, ředitel úseku technického 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx 
kontaktní osoba ve věcech technických:  xxx 
osoba oprávněna pro změny díla: xxx 

 

 

(dále jen „objednatel“)  

na straně jedné 

 

a 

Zhotovitel:  Dopravní projektování, spol. s r.o.  

se sídlem/místem podnikání: 28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava    

právní forma: Společnost s ručením omezeným 

zapsaná v obch. rejstříku:  vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka číslo 15152 

IČ:  25361520                   

DIČ:   CZ25361520               

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.   

číslo účtu:  19-6362900257/0100   

zastoupen:  Ing. Miroslavem Bezděkem, jednatelem společnosti  

kontaktní doručovací adresy:  28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  

e-mail:  xxx  

písemné doručení:  28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

 
a 

Společník: 

Projekt 2010, s.r.o. 

se sídlem/místem podnikání: Ruská 398/43, Vítkovice, 703 00 Ostrava 

právní forma: Společnost s ručením omezeným 

zapsaná v obch. rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka číslo 6148 

IČ:  48391531 

DIČ:  CZ48391531 

zastoupen: xxx, ředitel společnosti  

 

(dále jen „zhotovitel“)  

na straně druhé 

 

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 

platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto Smlouvou o dílo. Tato smlouva o dílo byla uzavřena v rámci 

výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem NR-30-21-OŘ-Ko. 

 

II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je vyhotovení projektové dokumentace pro vydání 

společného povolení (územního rozhodnutí a stavebního povolení) DSÚSP v podrobnostech projektové 

dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného i neoceněného soupisu prací (dále jen DPS) a výkon 
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autorského dozoru po celou dobu trvání stavby „PD – Rekonstrukce tram. nástupiště Kunčičky kostel (oba 

směry)“, v rozsahu přílohy č. 10 a přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění. Předmětem plnění 

je rovněž inženýrská činnost spojená s vydáním příslušného(ných) povolení pro realizaci stavby, blíže 

specifikovaná v příloze č. 4 této smlouvy. Předmětem plnění je rovněž výkon autorského dozoru (do vydání 

posledního kolaudačního souhlasu) provedené stavby po celou dobu trvání stavby dle § 152, odstavce 

4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, blíže specifikován v příloze č. 1 této smlouvy. 

2. Vymezení rozsahu projektové dokumentace je uvedeno v příloze č. 4. této smlouvy.  

3. Vypracovaná projektová dokumentace bude splňovat technické specifikace a standardy podle českých 

technických norem, které přejímají evropské normy, podle evropských norem, evropských technických 

schválení, technických specifikací zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie, podle českých technických 

norem a technických specifikací obsažených v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně 

v odborné technické praxi. 

4. Projektové dokumentace budou zpracovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění, a vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se soupisem prací, v platném znění. 

5. Projektová dokumentace bude podkladem pro zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, které je 

objednatel povinen vypsat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby poskytovat 

informace k dotazům dodavatelů týkajících se projektové dokumentace, a to e-mailem ve lhůtě do 2 pracovních 

dnů od obdržení žádosti, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 3. této smlouvy. 

 

III. Cena díla 

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí:  

 PD – Rekonstrukce tram. nástupiště Kunčičky kostel (oba směry)  

 Projektové dokumentace pro vydání společného povolení DSÚSP + DPS          160 000,- Kč bez DPH 

 Inženýrská činnost                  30 000,- Kč bez DPH 

Výkon autorského dozoru                  10 000,- Kč bez DPH 

Cena celkem                   200 000,- Kč bez DPH 

  

2. Cena kryje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci předmětu smlouvy a je stanovena jako cena nejvýše 

přípustná (vč. veškerých poplatků nutných k zajištění potřebných vyjádření a stanovisek, a provedení veškerých 

potřebných stavebně technických průzkumů nutných ke zpracování projektové dokumentace). 

3. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH 

stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny 

zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není 

nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

IV. Vícepráce 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných služeb (vícepráce), které nebyly obsaženy v původním 

předmětu plnění, a tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro realizaci díla, jejich potřeba vznikla z důvodu 

objektivních a nepředvídatelných okolností, a/nebo jejichž potřeba vznikla z důvodu změn právních předpisů či 

technických a jiných norem a/nebo v důsledku specifických požadavků správních orgánů, které nebyly známy 

v době podání nabídky zhotovitele, a/nebo provedená v důsledku objednatelem výslovně vyžádané 

změny/úpravy předmětu díla. Tyto práce jsou oprávněni odsouhlasit zástupci objednatele uvedení v záhlaví této 

smlouvy jako kontaktní osoby ve věcech technických, a to i každý samostatně. Cena těchto prací bude schválena 

ve Změnovém listu zástupcem objednatele, osobou oprávněnou pro změny díla. 

 

 

 

V. Dodací podmínky 

1. Termín plnění 

Projektová dokumentace ve stupni DSÚSP + DPS - do 200 kalendářních dní od nabytí účinnosti smlouvy. 
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2. Místem předání díla se sjednává Dopravní podnik Ostrava a.s., odbor investice, Masarykovo náměstí 3090/15, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. Předání bude provedeno osobně, pokud nebude dohodnuto jinak.  

3. Výkon autorského dozoru tram. nástupišť bude probíhat na základě písemné výzvy objednatele, po celou 

dobu realizace stavby do vydání kolaudačního souhlasu. Objednatel vyzve zhotovitele k případnému zahájení 

činnosti autorského dozoru 10 dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavby. 

Výzvu objednatel zašle na emailovou adresu zhotovitele: xxx 

4. Inženýrská činnost tram. nástupišť bude probíhat současně se zpracováním PD.  

 

VI. Platební a fakturační podmínky 

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování celé akce. 

2. Objednatel se zavazuje za řádně a včas zhotovené dílo zaplatit. 

3. Na realizaci tohoto díla objednatel neposkytne žádnou finanční zálohu. 

4. Platbu za provedené dílo uskuteční objednatel na základě faktury – daňového dokladu. Z hlediska fakturace 

ceny bylo dílo rozděleno do částí (viz body i. až iii. v tomto odstavci smlouvy). Faktura bude vystavena vždy 

pouze za příslušnou část díla dle rozdělení uvedeného níže v tomto odstavci smlouvy (body i. až iii.). Faktura 

bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění 

zdanitelného plnění bude: 

i. Den předání a převzetí PD ve stupni DSÚSP + DPS, 

ii. Inženýrská činnost - den nabytí právní moci všech potřebných povolení k provedení stavby, závazných 

stanovisek dotčených orgánů a vyřízení majetkoprávních vztahů, 

iii. Výkon autorského dozoru - po závěrečném převzetí stavby objednatelem - Den písemného odsouhlasení 

ukončení díla. 

5. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli. 

6. Faktura bude vystavena v českém jazyce a bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura doručená objednateli nebude 

obsahovat některou z předepsaných náležitostí, je objednatel oprávněn vrátit takovouto fakturu zhotoviteli. Lhůta 

splatnosti v takovémto případě neběží a počíná znovu běžet až od vystavení opravené či doplněné faktury. 

7. Faktura bude vystavena ve formátu PDF, podepsána zaručeným elektronickým podpisem a zaslána elektronicky 

na adresu xxx.  

8. Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na účty uvedené na faktuře. 

Za správnost údajů o svém účtu odpovídá zhotovitel. 

9. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy objednatele. 

 

 

VII. Sankční ujednání  

1. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý započatý 

den prodlení zhotovitele s dodáním předmětu plnění. 

2. Dohodnutý úrok v případě prodlení úhrady faktury činí 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

3. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost dle čl. II., odstavce 5, této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu. 

4. Za každý jednotlivý případ chybně uvedeného právního předpisu nebo odkazu na něj je objednatel oprávněn 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč. 

5. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoli svou povinnost stanovenou v bodu 7.17 této smlouvy, je objednatel 

oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) za 

každý zjištěný případ. 

6. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý započatý 

den prodlení zhotovitele s odstraněním záruční vady dle čl. VIII, odstavce 3, této smlouvy. 
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7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad či nedodělků uvedených v předávacím protokolu je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každou vadu či nedodělek a 

za každý započatý den prodlení. 

8. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčeno ani omezeno právo objednatele na náhradu škody. 

9. Vznikne-li objednateli škoda z důvodu vady v soupisu prací, bude úhrada této škody vymáhána na zhotoviteli. 

Škodou se rozumí veškeré náklady vzniklé s řešením soupisu prací vč. navýšených nákladů vyplývajících ze 

samotného soupisu prací při realizaci stavby 

 

VIII. Záruční podmínky  

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době jeho předání vlastnosti stanovené obecně závaznými právními 

předpisy a technickými normami, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel nese odpovědnost za správnost a úplnost 

díla. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny příkazy danými mu objednatelem, za 

předpokladu, že zhotovitel písemně upozornil objednatele na nevhodnost takových příkazů a objednatel i přesto 

na jejich splnění písemně trval. Zhotovitel se zavazuje, že dle projektové dokumentace, která je předmětem této 

smlouvy bude možno úspěšně zrealizovat výběrové řízení na zhotovitele stavby. Zhotovitel poskytuje na 

předmět díla záruku za jakost. Délka této záruky se stanovuje na dobu 60 měsíců od protokolárního předání a 

převzetí projektové dokumentace zpracované na základě této smlouvy. 

2. Zhotovitel poskytuje záruku na skutečnost, že projektová dokumentace bude zpracována dle platných právních 

předpisů, a že všechny relevantní právní předpisy, nebo odkazy na ně, budou v dokumentaci uvedeny správně. 

3. V případě, že předmět plnění bude obsahovat vady, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 14 dnů ode dne 

oznámení vady objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak. 

 

IX. Závazky objednatele, podmiňující plnění zhotovitele 

1. Objednatel poskytne součinnost při plnění předmětu smlouvy. Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc 

(nikoli generální) k zajištění vyjádření, stanovisek, povolení apod.  

X. Vyšší moc, prodlení smluvních stran 

1. Pokud některé ze smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z této smlouvy překážka v podobě 

vyšší moci, nebude tato smluvní strana v prodlení se splněním příslušné povinnosti, ani odpovědná za újmu 

plynoucí z jejího porušení. Pro vyloučení pochybností se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, 

jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí. 

Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou, ani při 

vynaložení náležité péče, nemohl zhotovitel před podáním nabídky (nabídka byla zhotovitelem podána dne 

28.05.2021) a objednatel před uzavřením smlouvy předvídat ani ji předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu 

takové smluvní strany a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této smluvní 

strany. Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně: 

 

a.) živelné události (zejména zemětřesení, záplavy, vichřice), 

b.) události související s činností člověka, např. války, občanské nepokoje, 

c.) epidemie, karanténa, či krizová a další opatření orgánů veřejné moci, a to zejména epidemie koronaviru 

označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19, jak může být virus také v praxi 

označován), a s tím související existující či budoucí krizová opatření, jiná opatření, vyhlášení nouzového 

stavu v České republice, rozhodnutí krizového štábu DPO, a to v působnosti, jež mu byla udělena 

statutárním orgánem DPO, nové právní předpisy, správní akty či zásahy orgánů veřejné moci České 

republiky či jiných států. 

 

2. Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou smluvní stranu o existenci překážky v podobě 

vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové smluvní straně 

rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinnosti dle smlouvy. 

 
XI. Dotace 

1. Bude-li Objednatel na realizaci předmětu smlouvy čerpat dotace z programů EU, umožní Zhotovitel 

Objednateli, poskytovateli dotace či jiným příslušným institucím ověřit realizaci předmětu plnění 

prostřednictvím přezkoumání dokumentů nebo kontrol a v případě nutnosti provést kompletní audit na základě 

podkladových materiálů k účtům, účetním dokladům a veškerým dalším dokladům týkajícím se financování 

projektu. Tyto kontroly se mohou uskutečnit zejména po dobu udržitelnosti předmětu plnění. 
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2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům Objednatele, zástupcům poskytovatele 

dotace, auditního orgánu či jiným příslušným kontrolním úřadům do míst činnosti a lokalit plnění smlouvy a k 

dokumentům týkajícím se technického a finančního řízení projektu a učinit veškeré kroky pro usnadnění jejich 

práce. Přístup bude těmto zástupcům umožněn na základě zachování mlčenlivosti ve vztahu k třetím stranám. 

Zhotovitel zajistí, aby dokumenty byly snadno přístupné a uložené tak, aby přezkoumání usnadnily. 

3. Zhotovitel zaručuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly a ověření se 

budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných pravidel na jakéhokoli poddodavatele 

či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních prostředků poskytnutých v rámci této Smlouvy o dílo. 

4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění včetně 

účetních dokladů podle metodiky příslušného dotačního programu EU.  

5. Zhotovitel je povinen metodiky příslušného dotačního programu EU poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPO, CRR, 

MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 

orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 

podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 

součinnost. 

XII. Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel a jeho zaměstnanci a osoby, které jsou v jiném než zaměstnaneckém poměru k zhotoviteli, jsou 

povinni zachovávat důvěrné informace po celou dobu trvání smlouvy a rovněž i po jejím skončení. Veškeré 

zprávy a dokumenty vypracované či obdržené jsou důvěrné. V případě způsobné škody porušením tohoto 

ustanovení bude objednateli zhotovitelem uhrazena prokazatelně vzniklá škoda. 

2. Věci neupravené touto smlouvou o dílo se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména pak 

občanským zákoníkem a prováděcími předpisy v platném znění. Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu a 

tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem bude soud objednatele a rozhodným právem 

české právo. 

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude způsobilé sloužit svému účelu. O předání a převzetí díla 

se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel uvede, zda dílo přejímá či nikoliv. Pokud objednatel 

převezme dílo vykazující vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů, 

nebude-li dohodnuto jinak.  

4. Vady díla, které jej činí neupotřebitelnými nebo pokud nemá vlastnosti, které si objednatel vymínil nebo o 

kterých ho zhotovitel ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy a objednatel může z tohoto důvodu od 

smlouvy okamžitě odstoupit. 

5. Zhotovitel se zavazuje při vypracování projektové dokumentace postupovat s odbornou péčí tak, aby při 

provádění díla podle jim vypracované nedošlo ke škodám, mající původ v této dokumentaci. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy o dílo má uzavřenou pojistnou smlouvu, resp. pojistné 

smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s činnostmi 

zhotovitele, a to s dostatečnou výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje 

po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvu o dílo uvedená pojištění nejméně ve stejném 

rozsahu na své náklady udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané 

pojistné smlouvy) plnění této smluvní povinnosti zhotovitelem. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto 

odstavce se považuje částka minimálně 2 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celkový limit pojistného plnění 

minimálně 10 mil. Kč. 

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 

8. Zhotovitel po dobu všech prací odpovídá za bezpečnost všech svých pracovníků. Zhotovitel je po dobu všech 

prací objednatele zodpovědným za dodržování zásad BOZP a PO uvedených v příloze č. 2 této smlouvy, a to až 

do doby předání díla objednateli. 

9. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro 

případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují 

bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

10. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem 

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“) a v souladu 
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a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní 

vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. 

je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu 

veřejné správy v Registru smluv.  

11. Obě smluvní strany jsou obecně povinny zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se při 

realizaci plnění nebo v souvislosti s ním seznámí, a jež jsou obchodním tajemstvím dané smluvní strany. 

Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být obchodním 

tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí 

osobě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní tajemství zhotovitele 

je blíže vyspecifikováno v příloze č. 3 smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze strany zhotovitele 

obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve smlouvě, 

včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, 

zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

12. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran jejich doručení odmítne či jinak 

znemožní. 

13. Veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma 

smluvními stranami. V případě, že smluvní dodatek bude obsahovat změnu ceny díla, bude podkladem pro jeho 

uzavření oběma stranami odsouhlasený změnový list (za objednatele je oprávněna změnový list odsouhlasit 

osoba oprávněná pro změny díla). 

14. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

15. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev vůle 

učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že 

se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

16. Tato smlouva se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma 

smluvním stranám. 

17. Zhotovitel se zavazuje: 

a) že při plnění Díla zajistí dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o 

zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, 

dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na realizaci 

Díla podílet; v případě využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své poddodavatele a 

zajistí, aby i oni takto zavázali své poddodavatele tak, aby byly výše uvedené požadavky splněny ve 

vztahu ke všem osobám, podílejícím se na plnění předmětu Díla, 

b) že zajistí spravedlivé obchodní podmínky ve vztahu ke všem poddodavatelům podílejících se na 

realizaci Díla, zejména požaduje, aby poddodavatelé působící na veřejné zakázce poskytovali svá plnění 

na základě smluv zahrnující srovnatelné podmínky jako jsou obsaženy v této smlouvě, a to mimo jiné 

co do okruhu a výše smluvních pokut, splatnosti faktur za poskytnuté plnění či režimu 

víceprací/méněprací; v případě využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své 

poddodavatele a zajistí, aby i oni takto zavázali své poddodavatele tak, aby byly výše uvedené 

požadavky splněny ve vztahu ke všem poddodavatelům, podílejícím se na plnění předmětu Díla, 

c) že zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, tedy bude řádně a včas 

proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito 

poddodavateli.   

Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z tohoto odstavce této smlouvy kdykoliv kontrolovat, 

a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje 

se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle 

předchozí věty může být učiněna i zápisem do stavebního deníku. 

 

XIII. Účinnost smlouvy 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv 
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a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv 

zajistí objednatel. O nabytí účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat druhou smluvní stranu bez 

zbytečného odkladu elektronicky na adresu xxx nebo do její datové schránky. Plnění předmětu smlouvy před 

účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí 

touto smlouvou. 

 

Nedílnou součástí smlouvy jsou: 

Příloha č. 1 – Minimální rozsah výkonu autorského dozoru na stavbě.  

Příloha č. 2 – Základní požadavky k zajištění BOZP. 

Příloha č. 3 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 

Příloha č. 4 – Rozsah projektové dokumentace  

 

V Ostravě dne:        V Ostravě dne:  

 

 

 

 

 

…………………………..…………... …………………………………..….. 

Xxx        Ing. Miroslav Bezděk 

ředitel úseku technického     jednatel společnosti  

        

 


