

## DÍLČÍ VÝZVA č. 3

vystavená na základě uzavřené Rámcové smlouvy ze dne 1.9.2021, evidované pod číslem objednatele 135/21 (dále jen „Smlouva“)

Objednatel:

**Technologie hlavního města Prahy, a.s.**  
se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7  
IČO: 25672541 DIČ: CZ25672541  
Oprávněný zaměstnanec Objednatele:  
Petr XXXXXXX, investiční technik  
tel.: +  
e-mail:

Poskytovatel:

**REBUT s.r.o.**  
se sídlem: Stromovka 3967, 580 01 Havlíčkův Brod  
IČO: 28819594, DIČ: CZ28819594  
Oprávněný zaměstnanec Poskytovatele:  
XXXXXXX, technický ředitel a jednatel společnosti  
tel.:  
e-mail:

Na základě čl. 4 výše uvedené Smlouvy u Vás na akci s názvem ...

**„OBNOVA ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – 1. část“**

**Název akce: „P10\_Obnova\_kabelových\_polí\_ul.\_Sportovní, K Botiči“**

... vyzýváme k Činnosti dle Smlouvy v rozsahu specifikovaném v této dílčí výzvě vč. příloh.

### 1. Specifikace a rozsah Činností:

Obnova 38 ks kabelových polí v původní kabelové trase v rozsahu dle přiloženého položkového rozpočtu (příloha č. 1) této výzvy. Obnova zahrnuje kompletní výměnu kabelových polí a výměnu uzemnění. Označení a umístění dotčených světelných míst je jednoznačně definováno v přiloženém Popisu stávajícího a nového stavu (příloha č.2) této výzvy. Součástí výzvy je také kladná výchozí revize (Příloha č.3). Objednatel předá revizi k dispozici Poskytovateli, ale ta je považována Objednatelem, za obchodní tajemství společnosti THMP a.s..

### 2. Místo provádění činností:

lokalita Praha 10 – Vršovice, ulice Sportovní, K Botiči, blíže specifikováno v příloze č. 2 dílčí výzvy (část mapa).

**Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | [www.thmp.cz](http://www.thmp.cz)

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

### 3. Termín provedení činností:

Dle bodu 3.2 h) Smlouvy jsou termíny pro realizaci díla následovné:

1. Vyřízení inženýringu = 30dnů
2. Výměna kabelového pole = 38 polí/2 =19 dnů

Celkem = 49 dnů pro dokončení a předání díla od podpisu dílčí výzvy.

### 4. Potvrzení výzvy:

Poskytovatel do 5 pracovních dnů od doručení této Dílčí výzvy potvrdí její přijetí, dle článku 4.2 a 4.3 vyplývající z výše uzavřené Smlouvy.

V potvrzení Dílčí výzvy Poskytovatel uvede cenu za provedení Objednatel požadovaných Činností touto Dílčí výzvou stanovenou na základě položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č.1 této Dílčí výzvy, s jednotkovými cenami vyplývajícími z výše uzavřené Smlouvy, resp. přílohy č.1 Smlouvy.

### 5. Cena (vyplňuje Poskytovatel při potvrzení výzvy):

Cena bez DPH: 1 067 401,24,- Kč

DPH 21%: 224 154,26,- Kč

**Cena vč. DPH: 1 291 555,50,- Kč**

## 6. Přílohy:

č.1 - Položkový rozpočet (výkaz výměr)

č.2 - Popis stávajícího a nového stavu (tabulka + mapa)

č.3 - Kladná výchozí revize před realizací

Datum vystavení výzvy Objednatelem:

27.09.2021

Datum potvrzení výzvy Poskytovatelem:

Za Objednatele:

.....

XXXXXXX,

Investiční technik

Za Poskytovatele:

.....

XXXXXXX,

technický ředitel a jednatel společnosti

**Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | [www.thmp.cz](http://www.thmp.cz)

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

Místo: **Praha**  
Zadavatel: **THMP, a.s.**  
Uchazeč: **REBUT s.r.o., Stromovka 3967, 580 01 Havlíčkův Brod**  
Akce: **Výměna kabelových polí VO, Praha 10, Vršovice, ul. Sportovní, K Botiči**  
Rozsah: **38 ks kabelových polí**

Datum: 22.9.2021

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - **KRYCÍ LIST**Veřejná zakázka : **Obnova zařízení veřejného osvětlení 1.ČÁST**

Díl	cena bez DPH (Kč)
<b>Materiál</b>	<b>313 161,00 Kč</b>
<b>Montáž</b>	<b>754 240,24 Kč</b>
- demontáže	24 264,00 Kč
- elektromontáže	249 968,00 Kč
- zemní práce	434 236,40 Kč
- ostatní práce	45 771,84 Kč
<b>CELKEM zhotovitel</b>	<b>1 067 401,24 Kč</b>

Místo: **Praha**  
Zadavatel: **THMP, a.s.**  
Účastník: **REBUT s.r.o., Stromovka 3967, 580 01 Havlíčkův Brod**

### POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Název akce: **Obnova zařízení VO 1.ČÁST**

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>5. Materiál</b>					
104	kabel CVKY 4x16 mm <sup>2</sup>	m			
107	Průchozí čtyřvodičová svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubkové skleněné pojistky s hasivem, Složení svorkovnice: 6 x RSA 16 A 1 x R SA PE 16 A, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s lištou DIN, krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkušební a soulad s normami EU.	kus			
108	Odbočná čtyřvodičová svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubkové skleněné pojistky s hasivem, Složení svorkovnice: 9 x RSA 16 A 1 x RSA PE 16 A, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s lištou DIN, krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkušební a soulad s normami EU.	kus			
110	Držák pojistky RSP 4 včetně trubkové skleněné pojistky s hasivem 6 A	kus			
112	Drát zemnicí FeZn 10	m			
114	Koncovka kabelová smršťovací do 16 mm (nad rámeček)	kus			
116	Chránička korugovaná dn 63	m			
<b>Celkem za Materiál</b>					<b>313 161,00 Kč</b>

Místo: Praha  
 Zadavatel: THMP, a.s.  
 Účastník: REBUT s.r.o., Stromovka 3967, 580 01 Havlíčkův Brod

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Název akce: **Obnova zařízení VO 1.ČÁST**

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

### 1. Demontáže

#### 1.1. Demontáže - agregované položky

1	Demontáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu	ks			
16	Demontáž stávajícího kabelu v kabelových polích	m			
17	Demontáž stávající zemnicí pásky nebo drátů v kabelových polích	m			

#### 1.2. Demontáže - vybrané dílčí položky

20	Demontáž svorkovnice	ks			
----	----------------------	----	--	--	--

**Celkem za Demontáže 24 264,00 Kč**

### 2. Elektromontáže

#### 2.1. Elektromontáže - agregované položky

22	Montáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu	ks			
38	Uložení kabelu s průřezem žil 16 až 35 mm <sup>2</sup> do výkopu, včetně zatažení do chráničky	m			
41	Pokládka zemnicího drátu (průměr 10 mm)	m			

#### 2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky

48	Montáž svorkovnice, vč. zapojení kabelů	ks			
50	Pokládka korugované chráničky do dn=63mm	m			
53	Zatažení silového kabelu do stáv. stožáru, vč. vytvoření prostupu základem a zapravení, vč. montáže smřšřovacíh koncovek, zapojení a osazení štítků s popisem	ks			

**Celkem za Elektromontáže 249 968,00 Kč**

### 3. Zemní práce

#### 3.1. Zemní práce - agregované položky

N2	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm (chodník, volný terén)	m			
N3	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm (chodník, volný terén)	m			
N11	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK)	m2			
N15	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK)	m2			
N18	Sejmutí a položení dřnu včetně zeminy a došetí travního semene- tráva (dle podmínek TSK)	m2			

#### 3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky

**Celkem za Zemní práce 434 236,40 Kč**

### 4. Ostatní práce

80	Zřízení staveniště	kpl			
81	Inženýring (vč. získání výkopového povolení)	kpl			
82	Vytyčení inženýrských sítí	m			
83	Geodetické zaměření kabelových tras	km			
84	Geodetické zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky)	ks			
86	Revize na svěřené místo, 3x originál v tištěné podobě	ks			
87	Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 6 Smlouvy	kpl			
88	DIO, DIR	kpl			
89	Dočasné dopravní značení	kpl			

**Celkem za Ostatní práce 45 771,84 Kč**







