
*""""""""""" Statutární město Ostrava ;

63.3? městský obvod Radvanice a Bartovice

Smlouva o dílo č. s 0337/2021ISŘDaŽP

„Rekonstrukce chodniku na ul. Pastrňákova v úseku ul. Hranečník a ul. Trnkovecká“

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“).

čl. |. Smluvní strany

1. Objednatel

Statutární město Ostrava

sívdlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava—Moravské Ostrava

109: 00845451

DIC: C200845451 — plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava — Radvanice

zastoupené: ve věcech smluvních — Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta

ve věcech technických - Ing. Věra Raisova, vedoucí odboru stavebního

řádu, dopravy a životního prostředí

 

Bankovní spoj ení: Komerční banka, a.s.

Císloúčm _
 

dálejen objednatel

2. Zhotovitel SF-zemtrade s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Kramolišova 718/18, 710 00 Ostrava — Slezská Ostrava

 

 

 

Zastoupené: Michalem Sikorou, jednatelem

IČ:“ 28628683

DIC: CZZ8628683

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

dálejen zhotovitel
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čl. |.

Základní ustanovení

1 .

5.

6.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání

jsou V souladu se skutečností vdobě uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny

dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

Zhotovitel se zavazuje, že je pro zajišťování předmětu dle této smlouvy a po celou dobu jejího trvání

příslušně pojištěn pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy V min. výši

4 mil. Kč. Vprůběh trvání této smlouvy je zhotovitel kdykoliv na požádání zástupci objednatele

originál pojistné smlouvy předložit k nahlédnutí. Úhrada škody, na kterou se vztahuje pojistná

smlouva, bude provedena objednateli po poskytnutí plnění pojišťovnou.

Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí

toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím

V průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

Zhotovitel stavby „Rekonstrukce chodníku na ul. Pastrňákova vúseku ul. Hranečník

a ul. Trnkovecká“, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí provádět

technický dozor u téže stavby.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

čl. II.

Předmět a účel smlouvy

1. Na základě zadávacího řízení v souladu sust. § 6 a s odvoláním na ust. § 27, zákona o veřejných

zakázkách a dle platné vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice

a Bartovice, rozhodl objednatel o přidělení veřejné zakázky, jejímž předmětem je provedení díla

„Rekonstrukce chodníku na ul. Pastrňákova v úseku ul. Hranečník a ul. Trnkovecká“.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo „Rekonstrukce chodníku na ul. Pastrňákova v úseku ul. Hranečník

a ul. Trnkovecká“ v souladu s projektovou dokumentaci zhotovenou společností Projekt 2010 s.r.o.,

Ruská 43, 703 00 Ostrava, IČ 48391531 a zadávací dokumentaci, které jsou nedílnou přílohou této

smlouvy.

Provedením díla se rozumí:

- úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, spoj ených s plnění předmětu

smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání

- zpracování dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle čl. XII. odst. 2 písm. a) této smlouvy

- dokončení a předání díla bez vad a nedodělků

Zhotovitel je současně povinen:

4.1.0značit po převzetí staveniště stavbu tabulí suvedením názvu stavby, zhotovitele a investora,

včetně zodpovědných osob a termínu realizace na viditelném místě před zahájením stavby.

4.2. Zajistit trasy mimo obvod staveniště pro dopravu materiálu na stavbu a odvoz ze stavby, včetně

j ejí údržby po dobu výstavby a uložení materiálu a výkopků pro stavbu tak, aby nevznikly žádné

újmy na sousedních pozemcích.

4.3. Provést všechny předepsané zkoušky stanovené v projektové dokumentaci prokazující kvalitu díla.

Při provádění požadovaných zkoušek přizve zhotovitel prokazatelně k účasti zástupce stavebního

dozoru a investora min. 3 dny předem (např. e-mailem).

4.4. Neprodleně odstraňovat nečistoty, vzniklé při provádění prací z příjezdních komunikací

ke staveništi po celou dobu provádění prací.

4.5. Zneškodnit odpad, jeho uložení na řízenou skládku nebo jeho jiné zneškodnění v souladu

se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění, včetně dokladování.

4.6. Doložit oprávnění k odstranění odpadů vpřípadě, že zhotovitel toto oprávnění má. Vpřípadě,

že odstraňování bude zajišťovat prostřednictvím odborné firmy, doloží fotokopii smlouvy

o odstranění odpadů, uzavřenou mezi ním a touto firmou a fotokopii oprávnění tohoto smluvního
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partnera k odstraňování odpadů, vzniklých při výstavbě. Tyto doklady musí být platné po celou

dobu výstavby díla.

5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací dokumentaci

veřejné zakázky a platnými předpisy.

6. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost

a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s projektovou dokumentaci, je

oprávněn si zvolit zhotovitel.

7. Účelem uzavření této smlouvy je provedení rekonstrukce chodníku. Po provedení musí stavba splňovat

všechny parametry podmínek pro její bezpečné užívání neurčitým okruhem osob.

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém prostudování projektové dokumentace, zadávací dokumentace a zvážení všech možných

důsledků.

čl. Ill.

Misto plnění

Místem plnění je ulice Pastrňákova v Ostravě — Radvanice, blíže je místo plnění vymezeno v projektové

dokumentaci předmětné stavby.

čl. iV.

Cena dila

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH ........................................... 3.394.622,67 Kč

DPH ....................................................................... 712.870,76 Kč

Cena celkem včetně DPH ............................... 4.107.493,43 Kč

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

3. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele, nutné

kprovedení celého díla vrozsahu čl. II. této smlouvy. Předmět smlouvy vkvalitě a druhu určených

materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou zadávací

projektovou dokumentaci, předpokládané inflační vlivy apod.

4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné

pro řádně a úplné zhotovení díla a další náklady nezbytné pro řádně a úplné zhotovení díla. Součástí

ceny jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich

vědět měl nebo mohl vědět.

5. Součástí smlouvy je soupis prací (příloha č. 1 této smlouvy). Položkový rozpočet jsou závazné,

zaručuje se jeho úplnost a je součástí nabídky zhotovitele k veřejné zakázce.

6. Ke změně ceny dle čl. IV. bodu 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku k této

smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě,

že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo v případě, že dojde ke změně

zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

7. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními

předpisy.

8. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí

účinnosti změněné sazby DPH účtována platná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat

dodatek k této smlouvě.

9. Veškeré drobné změny vprovedení předmětu smlouvy, případně vyvolané objednatelem

nebo zhotovitelem a nezakládající nutnost uzavření dodatku ktéto smlouvě, budou sledovány,

zhotovitel musí na ně předem upozornit a musí být zapsány a zplnomocněnými zástupci smluvních
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lO.

ll.

12.

13.

14.

čl.

stran vzájemně odsouhlasený ve stavebním deníku dříve, než bude započato s jejich realizací. Drobné

změny nemají na změnu ceny díla vliv.

Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám předmětu díla vyplývajících z dodatečného požadavku

objednatele nebo podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných

znalostí předvídat V době uzavření smlouvy, nebo z vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen

předem provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného

jako součást cenového návrhu, a pokud tato položka není vrozpočtu uvedena, tak podle cen dle

platného ceníku ÚRS a předložit tento soupis zástupci objednatele ve věcech technických. Pokud tak

zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla V jeho ceně

zahrnuty. Provedení víceprací musí být věcně a cenové odsouhlaseno objednatelem i zhotovitelem, a to

před jejím prováděním, a upraveno V dodatku k této smlouvě.

V případě, že zhotovitel neprovede práce, které jsou uvedeny vrozsahu díla sjednané smlouvou,

tj . méně práce, ať už z důvodu objektivních, technických nebo z jeho strany, nebudou tyto neprovedené

práce uhrazeny bez předchozího souhlasu objednatele a uzavření platného dodatku ktéto smlouvě

o změně rozsahu díla a jeho ceně. V případě méně prací bude cena ponížena o neprovedené práce

oceněné dle jednotkových soupisu prací, dodávek a služeb — cenového návrhu zhotovitele.

Zhotovitel potvrzuje, že všechny poklady kprovedení díla před stanovením ceny ověřil, důkladně

se seznámil s poměry budoucího pracoviště a vzal V úvahu všechny okolnosti, které se dají očekávat,

a uvědomuje si, že pozdější námitky stran komplexnosti řešení a správnosti zadávací projektové

dokumentace včetně soupisu prvků a případného navýšení ceny nebude brán zřetel.

Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do

ukončení díla.

Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností.

V.

Termín plnění

[
\
J
b
—
l

t
n
a
—
s
u

Termin provádění díla dle této smlouvy je stanoven v období 9I2021 - 1212021.

Zhotovitel se zavazuje k předání a převzetí staveniště do 5 - ti dnů od doručení výzvy zadavatele

o zahájení prací (možno použít e--mail). O předání a převzetí staveniště sepíší strany předávací protokol.

Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo do 14. 12. 2021.

Zhotovitel při převzetí staveniště předá objednateli zpracovaný závazný lineární harmonogram prací.

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu trvání přerušení práce

na díle se posunují termíny tím dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody na

straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinnosti.

Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých

klimatických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku a následně bude

odsouhlasen oběma smluvními stranami a sepsán dodatek k této smlouvě o prodloužení termínu plnění

díla. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená

srážky a venkovní teploty, neumožňují dle technicko — kvalitativních podmínek provádět dané stavební

prace. \

Bude-li toto přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 6. tohoto článku smlouvy trvat déle

než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly

uhrazeny, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele

či zhotovitelovou činností či nečinnosti.

Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický

stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad

a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru

objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady,

popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací, nebudou důvodem nepřevzetí díla

a uplatnění sankcí, v předávacím protokole však musí být stanoven termín jejich odstranění.

O tom, že drobné vady, případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny,

bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis. Zhotovitel vyúčtuje cenu díla až po odstranění
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10.

čl.

všech případných vad a nedodělků.

V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejme'm prodlení, které by ohrožovalo plynulost

výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem

do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu kvyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel

nepodnikne kroky kuryohlení prací, je objednatel oprávněn do doby “vyrovnání skluzu pozastavit

financování.

VI.

Vlastnictví a nebezpečí škody

1.

2.

čl.

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení

stavby až do jejího předání obj ednatelí.

Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných

pro provedení díla je zhotovitel, který nese nebezpečí újmy na těchto věcech, a to až do okamžiku

předání stavby do užívání.

Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel

za ně odpovídá od okamžiku jej ich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

VII.

Platební podmínky

e
v
o
— Zálohy nej sou sjednány.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ust. § 2611 občanského zákoníku.

Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

V souladu s ust. § 21 zákona o DPH, sjednají smluvní strany pravidelné dílčí plnění. Strany sjednávají

měsíční fakturaci, která bude odpovídat skutečně provedenemu rozsahu díla.

Dílčí plnění odsouhlaseně objednatelem v soupisu skutečně provedených prací se považuje

za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel

vystaví za měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí je soupis provedených prací

odsouhlasených obj ednatelem.

Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou uhrazeny objednatelem na základě skutečně

provedených prací. Lhůta splatnosti dílčích faktur je stanovena na 15 kalendářních dnů po jejich

doručení objednateli.

Po splnění díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu doloženou

rekapitulaci veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým

rozpočtem. Konečná faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od předání a převzetí díla řádně a

včas, bez vad a nedodělků. Lhůta splatnosti konečné faktury je 15 kalendářních dnů ode dne

odstranění všech případných vad a nedodělků. Nedílnou součástí konečné faktury bude protokol

o předání a převzetí díla.

Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“),

která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.

Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana

povinna ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky, číslo investiční akce,

0) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) lhůta splatnosti faktury,

t) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu, písmeně odsouhlaseno objednatelem

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

i) označení útvaru, který případ likviduje,
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10.

ll.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

j) objednatel na faktuře bude uveden následovně: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí

1803/8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava, IC 00845451, DIC CZ00845451, příjemce

městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava — Radvanice.

Soupis provedených prací bude předán kontrole objednateli minimálně tři pracovní dny před

vystavením faktury.

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—li nesprávně

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena sazba DPH, nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl,

je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit druhé smluvní straně

bez zaplacení kprovedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede

opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba

splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

Objednatel je oprávněn pozastavit financování vpřípadě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce

nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací.

Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní

prostřednictvím pošty.

Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře

bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet

vedený v tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel

oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést

přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši

daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek

objednatele uhradit sjednanou cenu.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

čl. VIII.

Jakost díla

l. Zhotovitel se zavazuje ktomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost,

hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě,

českým technickým normám, zadávací dokumentaci, realizační projektové dokumentaci, stavebnímu

povolení, povolení odstranění stavby a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně

materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě

dle zákona č, 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy

souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými

technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných

technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality

všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady

a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v dokumentaci

pro provádění stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu

s platnými českými technickými normami Jakékoliv změny oproti schválené dokumentaci

pro provádění stavby musí být předem odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko-investorská činností

a objednatelem.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních

prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
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Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky,

které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele

provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

Zhotovitel je povinen zajistit včasně odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými

technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních

organu.

čl. IX.

Staveniště

l . Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště po nabytí účinnosti této smlouvy.

O jeho předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Staveniště bude předáno zhotoviteli

prosté práv a závazků třetích osob.

Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potřebovat

pro realizaci díla prostor větši, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

Při předání staveniště zhotovitel předloží objednateli a objednatel předloží zhotoviteli posouzení rizik

dle ust. § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Záznam

o předložení bude proveden formou zápisu ve stavebním deníku.

Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady

měření jejich odběru.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 - ti pracovních dnů od převzetí díla

objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré

náklady a újmy, které mu tím vznikly.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob V prostoru staveniště, dodržování

bezpečnostních předpisů při výkopových prací, pracích ve výkopu, pohybu na staveništi, za bezpečné

ohrazení staveniště, za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti silničního provozu

v prostoru staveniště a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Zhotovitel

vypracuje pracovní postup zhlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

a bezpečnosti technických zařízení, včetně stanovení rizik, která mohou působit na zaměstnance

při provádění díla, včetně opatření.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými

a o likvidaci odpadů.

čl. X.

Stavební deník

Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést

stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavebni deník trvale

dostupný na stavbě.

Stavební deník bude veden V souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném

znění (dále jen „vyhláška o dokumentací staveb“), a musí obsahovat:

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny

těchto údajů,

b) základní údaje o stavbě V souladu s projektovou dokumentaci stavby,

c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,

d) přehled smluv a dodatků, případně změn,

e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.

Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto

práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být

přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem.

Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. Mezi zápisy

nebudou vynechána vohiá místa.
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Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy.

Jedná se zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) zdůvodnění odchylek V postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci

stavby, další údaj e, které souvisí s hospodárnosti a bezpečnosti práce,

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků,

e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy

i) uvedení pracovníků přítomných na stavbě

Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění zástupci

objednatele a zhotovitele, příslušné orgány státní správy, osoba odpovídající za provádění

zeměměřičských prací a osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby.

Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým

podpisem. Kzápisům zhotovitele je povinen objednatel písenmě provést připomínky vždy

do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě

před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele kprovedení

připomínek.

Vpřípadě nesouhlasného stanoviska kprovedenému zápisu od oprávněných zástupců objednatele,

je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko,

jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.

Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby

dohodnuté vtéto smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době.

Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem dokončení a převzetí díla objednatelem bez vad

anedodělků.

Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů

ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl. XI.

Provádění díla

Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím vsouladu se zákonem

č. 183/2006 Sb., 0 územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

(dále je „stavební zákon“). V případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli

příslušného oprávnění.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Zhotovitel zajistí případnou aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, vytýčení inženýrských sítí

podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi. Zhotovitel vsouladu

s příslušným vyjádřením oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu

či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace

vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2595 občanského zákoníku.

Zhotovitel zajistí, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady

týkající se stavby.

Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací harmonogram postupu prací uzpůsobený

jednotlivým fázím výstavby pro plán provádění kontrolních prohlídek stavby.

Zhotovitel zajistí na vlastní náklad povolení stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních

komunikacích u zdejšího silničního správního úřadu a osazení, příp. údržbu tohoto provizorního

dopravního značení, včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu.

Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před

poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní

náklady.
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Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. Vpřípadě, že zhotovitel způsobí

havárii, je povinen informovat zástupce příslušného provozu objednatele a účastnit se likvidace

následků havárie. Vpřípadě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména

z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a

chemickými látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a

protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen škodu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany

nedohodnou jinak.

V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí

si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem

stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody

a tyto škody uhradí.

V průběhu realizace předmětu smlouvy sc budou konat kontrolní dny nejméně 4x měsíčně. Organizaci

kontrolního dne zajišťuje obj ednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou

smluvních stran.

Zhotovitel zajistí přístup a příjezd do domů V místě právě probíhajících prací pro vozidla záchranné

služby, hasičů a dopravní obsluhy.

Zhotovitel odpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu realizace díla,

zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky

č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví

při práci na staveništích a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci V pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel prokazatelně vyzve oprávněného zástupce objednatele písemnou formou

nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování

díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel

pokračovat V provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.

Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí

dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem

ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytim zajistí na své náklady geodetická zaměření,

která nejpozději před předáním díla předá objednateli.

Zjisti-lí zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen

to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny

podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou

dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí stavby

Po ukončení praci budou veškeré dotčené parcely (pozemky, komunikace apod.) uvedeny

do původního stavu, včetně písemného převzetí dotčených pozemků jejich vlastníky. Originály

protokolů o předání pozemků zpět jejich vlastníkům, správcům budou předány zástupci objednatele. “

čl. XII.

Předání díla

Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termin přejímacího řízení musí být objednateli

oznámen alespoň 3 pracovní dny předem.

K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit následující doklady:

a) 2 vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením všech změn

podle skutečného stavu provedených prací, autorizovaná zhotovitelem a autorským dozorem

v listinné formě a v jednom vyhotovení v digitální formě (ve formátu PDF)

b) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění dila,

c) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“,

jakož i záruční listy, revizní zprávy apod.,
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d) poklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou,

e) stavební deník,

f) CD fotodokumentace průběhu stavby

3. O předání díla bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:

a) označení díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu v členění cena bez DPH, DPH a cena celkem.

d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,

e) termín vyklizení staveniště,

f) datum ukončení záruky na dílo,

g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

h) seznam převzaté dokumentace,

i) soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění

j) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá,

k) datum a místo sepsání zápisu,

1) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

4. Součástí zápisu o předání díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla,

musí být i doklady uvedené v bodě 2. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni

uvést V zápise o předání dokončeného díla cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání zápisu

o předání dokončeného díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření

a doby v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body

nesouhlasi. Jestliže jsou objednatelem v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla vady popsány

nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jej ich bezplatné

odstranění. Za vady, které se projevily po předání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané

záruky.

5. V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede v zápise

o odevzdání a převzetí dokončeného díla oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků,

pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení V nezbytně nutném

rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu o odevzdání

a převzetí dokončeného díla, v němž objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho dohodnutou část

od zhotovitele přejímá, a to v souladu s postupem uvedeným v odst. 3. tohoto článku smlouvy. Smluvní

strany se dohodly na vyloučení použití ust. § 2609 občanského zákoníku.

6. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti

či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení,

bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu

je pro obě smluvní strany závazné.

7. Zástupci smluvních stran, kteří j sou zmocnění k odevzdání a převzetí díla, budou uvedeni ve stavebním

deníku.

čl. XIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

[
\
]
P
—
i

- Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Zhotovitel poskytuje na celou stavbu záruku v délce 60 měsíců.

Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a odstranění všech vad

a nedodělků uvedených v předávacím protokole.

Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí

zhotoviteli výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné

oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

Zhotovitel započne s odstraněním vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
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10.

čl.

Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné

výši uhradit.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných

případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.

Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu vrámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a na provedenou opravu poskytne zhotovitel

záruku ve stejné délce dle bodu 2 tohoto článku.

XIV.

Náhrada újmy

] .

L
)
.
)

či.

Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne

odevzdání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje

na újmy, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost

objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických

či jiných škodlivých látek na stavbě.

Zhotovitel j e povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jej ich zmírnění.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění

je povinen zhotovitel udržovat V účinností po celou dobu zhotovování díla.

V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné újmy objednateli,

nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku

smlouvy, je zhotovitel povinen tyto újmy uhradit z vlastních prostředků.

XV.

Sankční ujednání

Zhotovitel je povinen zaplatit obj ednatelí smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý

i započatý den prodlení s předáním díla bez vad. Tuto smluvní pokutu není povinen zhotovitel platit

v případě, kdy bude dílo objednatelem převzato s drobnými vadami, které nebrání užívání díla.

Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý prokazatelně

zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel

zjištěné nedostatky zapsané v deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu

neodstraní.

V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den

prodlení a zjištěný případ.

V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ.

V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při kolaudaci stavby je objednatel oprávněn

vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 3.000,— Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.

V případě nesplnění povinnosti přizvat oprávněného zástupce objednatele (technický dozor stavebníka)

k částem stavby a konstrukcí, které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale nepřístupnými,

je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč. Přesto je ponecháno právo
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11.

12.

13.

objednatele a technického dozoru stavebníka požadovat po zhotoviteli takovouto část stavby odkrýt

k provedení řádné kontroly.

V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý izapočatý den prodlení

a zjištěný případ.

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

V případě, že bude zjištěno, že stavební deník a projektová dokumentace pro provádění stavby nejsou

přístupné v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši

3.000,— Kč za každý zjištěný případ.

V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících

z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,— Kč za každý

zjištěný případ.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění ana tom,

zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany

se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také

na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XVI.

Závěrečná ujednání

1.

>
]
?

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 1131/63/21 ze dne

15. září 2021, kterým bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce s názvem

„Rekonstrukce chodníku na ul. Pastrňákova vúseku ul. Hranečník a ul. Trnkovecká“, zadané dle

zákona o veřejných zakázkách a dle platné vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského

obvodu Radvanice a Bartovice.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust, § 1765, § 1978

odst. 2 a § 2591 občanského zákoníku.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí

nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem

nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Tato smlouva obsahuje úplně ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné

ze stran. “

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle čl. IV. odst. 8 této smlouvy,

posunu termínů dle čl. V odst. 5 a 6 této smlouvy) mohou smluvní strany pouze formou písemných

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány

oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna

e—mailových či jiných elektronických zpráv.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 14 denní výpovědní dobou, která začíná

běžet dnem doručení druhé smluvní straně.

V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně

vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli

cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní

strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
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Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl V souvislosti s plněním předmětu

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva,

převést kterékoliv své povinnosti ani pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě ani není oprávněn

tuto smlouvu postoupit.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

Ukáže-li se některé zustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne,

či jinak znemožní.

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to,

co je dohodnuto ve smlouvě.

Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících

se předmětu díla.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly

a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě,

vážně a srozumitelně, nikoliv vtísni, nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly

o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Zhotovitel uděluje tímto statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice

souhlas se zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě

uvedených na oficiálních webových stránkách městského obvodu Radvanice a Bartovice

www.radvaniceostravacz, anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených

Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, a to včetně všech jejích

případných příloh a dodatků. Zároveň tímto prohlašuje, že skutečnosti uvedené vtéto smlouvě

nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluje

souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

Smlouva nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním

v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě & zhotovitel jedno vyhotovení.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. 1 — Soupis prací

22 419- “ \21121 ?2 9‘ 2/

V Ostravě dne ................. V Ostravě dne .................

   
Bc. Aleš Boháč, MBA Michal Sikora

starosta jednatel
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Kód; 50113

Stavba: Rekonstrukce chodníku na ul. Pastrňákova v úseku ul. Hraneční a ul. Trnkovecká

KSO:
CC-CZ:

Místo: Radvanice
Datum: 10.09.2021

Zadavatel:
LC:

SMO. Městský obvod Radvanice a Bartovice DIČ:

Uchazeč:
IC: 28628683

SF-zemtrade, s.r.04
DIC: (3228628683

Prolektanz:
IC:

PROJEKT 2010. s.r.o. DIČ:

Zpracovatel:
IC:

M. Morská
D1Č:

Poznámka:

Gena bez DPH
3 394 822,67

Sazba daně ZákEad daně Výše daně

DPH základní 21 ,00% 3 394 622,67 712 810,16

snížená 15,00% 0,00 0.00

Cena s DPH v CZK 4 107 “na!

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razttko

ObJednavata! Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
 

Strana 1 z 2



REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód:

Stavba:

Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:

50113

Rekonstrukce chodniku na ul. Pastrňákova v úseku ul. Hranečnl a ul. Trnkovecká

Radvanice

SMO, Městský obvod Radvanice a Bartovlce

SF-zemtrade. s.r.o.

Datum:

Prolektantz

Zpracovalei‘.

10.09.2021

PROJEKT 2010. s.r.o.

M. Morská

 

Kod Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

 

Nákiady z rozpočtů

50113

Rekonstrukce chodníku na ul. Pastrňákova v úseku ul.

Hraneční a ul. Trnkovecká
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3 394 622,67 4107 493.43

3 394 622.67 4107 493,43



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníku na ul. Pastrňákova v úseku ul. Hranečni a ul. Trnkovecká

 

 

 

 

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Místo: Radvanice Datum: 10.09.2021

Zadavatel: IC:

8M0. Městský obvod Radvanice a Bartovice DIČ:

Uchazeč: IC: 28628683

SF-zemtrade. s.r.o. DEC: CZ28628683

Proiektant: IC:

PROJEKT 2010, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: _ IC:

M. Morská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 394 622,67

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základni 3 394 622,67 21.00% 712 870,76

snížená 0,00 15,00% 0.00

Cena s DPH V CZK 4107 493,43

Projektant Zpracovate1

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

Rekonstrukce chodniku na ul. Pastrňákova v úseku ui. Hranečnl a ul. Trnkovecká

Misto: Radvanice Datum: 10.09.2021

Zadavatel: SMO, Městský obvod Radvanice a Bartovice Projektant: PROJEKT 2010. s.r.o.

Uchazeč: SF-zemtrade. s.r.o. Zpracovatel: M. Morská

Kód d(lu » Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 394 622,67

HSV - Práce a dodávky HSV 2 996139.17

1 — Zemnl práce 625 266.03

5 - Komunikace pozemni 895 883,08

8 — Trubnl vedeni 16 218.00

9 - Ostatni konstrukce a práce. bourání 502 450,38

997 — Přesun sutě 829 388,56

998 - Přesun hmot 126 933,12

M - Práce a dodávky M 2 983,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 395 500,00

OST - Ostatní 91 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodniku na ul. Pastrňákova v úseku ul. Hranečnl a ul. Trnkovecká

Misto:

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

       
 

Radvanice Datum: 10.09.2021

Zadavatel: SMO. Městský obvod Radvanice a Bartovice Projektant: PROJEKT 2010. 5.1.0.

Uchazeč: SF-zemtrade. s.r.o. Zpracovatel: M. Morská

1 PC Typ Kód Popls MJ Množství J.cena [CZK] Cena ce1kem [CZK] 1

Náklady soupisu celkem 3 394 622,67

D HSV Práce a dodávky HSV 2 996139,17

D 1 Zemní práce 625 266.03

1 . . . n
. Rozebránl dlazeb z belonovych nebo kamenných dlazdic 1 I
1 . .

1 1 K “3106132 komunikaci pro pěší strojně pl lednotlivě do 50 m2 vč. lože m2 495-8401 140.00 69 417.80Ě

w "TECHNICKÁ ZPRÁVA

w "KOORDINAČNI SITUACN1 VÝKRES

w 495.34 495.840

1 2 1 K 1113107122 10dslraněnl podkladu z kameniva drceného 11 200 mm ručně 1 m2 92.1121 820.00 75 531.841

w 495.84+65.74+52.50 014.080

W "ručnl odstranění 15%" 614,080.15 92.112

; Odstraněnl podkladu z kameniva drceného 11 200 mm | 1
1 3 1 K 1113107322 0 551do50m2 1 m2 521.9681 240.001 123 404.131

W 495.84+65.74+52,50 614.080

1W "sg-omi OŠStÍFaněgkIBŽn/a" BQ4ĚOB*0,85 521.968

stran n po a u z e onu vyztuženého sltéml ll 100 mm 1

1 4 1 K 1113107335 1slroině nl do 50 m2 m2 52.5001 1 150.001 60 375,00.

1 W 4.98+17.65+29.87 52.500

1 5 1 K 1113107342 1ggstranenl podkladu ZIVIcného ti 100 rnrn stromě pl do 50 1 m2 65.7401 225_001 14 791501

W 11.71+12.52+10.75+00.76 _ 05.740

6 K 113154253 Frézovánl závičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 1 m2 263.4301 82.401 21 706.6—31

W "asf. vrstva 040mm

W 11:55'6521 0175,31 éh k u 100 h Š 1 I d 1000 263'430rezov n ZIV cn 0 rylu mm pru m p o
1 7 1 K 1113154254 1rnzfa of Š'. iv „ase m2 154.5601 112.001 17 344.321

W "as .vrstva 1 60mm

w 01.31+83.55 154.800

1 s 1 K 1113201111 |Vytrháni obrub chodnikových 1 m 422.2301 180.001 76 001.401

W “obruby 100/250

W 220.14+29.73+172.36 422.230

1 9 1 K 1113202111 1Vytrhánl obrub krajnlků cbrubnlků stojatých 1 m 400.2301 190.001 76 043,70

W "obruby 50/200

50.44+8.08+18.7o+30,85+4,29+5.74+15,98+3.52+29.27+19.88+28

W .15+22,50+5.71 +10.37+3.03+12.54+a2.53+29.77+30.33+12.31 +25 400.230

.74

| 10 | K 1113203111 1Vy1rhán| obrub z d1ažebnlch kostek | rn 5.0101 100.001 501.001

W “jednořádek' 5.01 5.010

1 11 1 K 1121151103 1SeJmutí ornice plochy do 100 m2 11 vrstvy do 200 mm str01ně1 m2 282.3001 35.001 0 880.501

8.08+18.88+1e.1a+11.e+24,01+1.84+15.7e+0.08+31.55+19.68+13

w .4+12.78+18,80+2.0+0.1+1.04+1.06+5,33+8.79+3.81+8.07+3.48+1 282.300

3303710501393 k k 0010 |op v y a pro 0p v y v ornin y téZIteInostI . 1 1

1 121 K 1122211101 skunlnv 3 ručně m3 5.3851 1250.001 5 731.25

W "konstrukce chodn1ků a vjezdů

w "tl. 50m" 20.40 20.400

w "u. 10cm" 15.50 15.500

W Mezlsoučet 35.900

W "ruční edkopávky 15%" 35.90015 5.385

_ Odkopávky a prokopávky v hornlné lřldy těžilelnosti I. 1

1 131 K 1122211101 1 1smlm_,_Jruč Š_ . ě . r “a 1 m3 27.501 10.001 278.011

W "konstrukce chodnlkú a vjezdů

W "tl. 300m" 617,80‘0.30 185.340

W Mezisoučet 185.340

W "ruční odkopávky 15%" 185.34‘0.15 27.001

Odkopévky a prokopávky nezapažené v hornlně třldy

14 K 122251103 lěžitelnostl I. skuplny 3 objem do 100 m3 strojně m3 30515 ”8'00 3 905-92

W "konstrukce chodnlků a vjezdů

w “u. Scm' 20.40 20.400

w "tl. 100m" 15.50 15.500

W Mezlsoučel 35.900

w 'stro1n1 udkopávky 05%" 35.80'0.85 30.515

Udkopavxy a prOKopaVKy nezapazene v normne may

15 K 122251103-1 lěžilelnosti l. skupiny 3 objem do 100 m3 strojně - výměnná m3 157.539 10.00 1 575.39

urchin

W "konstrukce chodn1ků a vjezdů

vv 'll. 30cm" 517.50'000 185.340

W Mezisoučet 185.340

W "strojní odkopávky 85%" 185.34‘0.85 157,539
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Kód Popis MJ Množství J.Gona [CZK] Cena celkem [CZK] 1

. . , ,

Vodorovná přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny Z 1 i 1 I

<, 16 K 162751117 horniny třídy těžilelnostl í, skupiny1 až 3 1 m3 14‘2401 285'001 4 058''401

W 35.90-21.66 14,240

l , ] l l
Vodorovné přemístění do 10000 m vykopkuísypanlny z . 1 l 1

[ 17 K 1627511174 horniny třídy těžltelnosti l. skuplny1 až 3 — výměnná vrstva m3 1 185‘3401 10‘001 1 853''401

! Pcplatek za utozenFna skládce (skládkovné) zemmy a ; a 1 í 1
li 16 K 171201221 kamgnLkójpdoadu 17 05 04 l 1 1 25.632i 150 .00i 3 844,801

W 14,24‘1.8 Přepočtené koeficlantem množství 25,632

_ Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zemlny a j —|

19 K 171201221 1 kamení kód odpadu 17 05 04 - Výměnná vrstva l 333'612 10'001 3 336'121

W 185,34'1.6'Přepočtená koaflclenlam množství 3:33.612

20 K 171251201 Uložení sypanlny na skládky nebo mezískládky 1 m3 14,2401 16.001 227,B41

. ' | 121 K „12512014 Urlgšznl sypanlny na skládky nebo mezlskíádky vyménná m3 185.3401 10.00i 1 853.401

122 K 174151101 3:311:43: šachet ryh nebo kólem objektu sypanínou so m3 21.6801 89.001 1 927741

W "zásyp za obmbou tl. 200mm (využítí zamlny z výkopů)

W 361 „000300,20 21.660
1 | 123 K 181351003 Rozprostřeníornlce 1| vrs|vy do 200 rnrn pI do 100 m2 v m2 282.3001 60.003 16 938.00:

rZaíoz'en parkovéšo trgvnRu vysevem plochy do 1000 m2 v 1

24 K 181411131 rovině a ve svahu c1015 | m2 282.300, 25.00 7 057.50

25 M 00572410 osivo směs travní parková | kg 5.6461 140,00 790,44

W 282.3002 Přepočtené kueflclentam množství 5,646

1 26 | K 1185804312 1Za||1| rostlin vodou plocha přes 20 m2 1 m3 1 56.4601 370.001 20 890,201

W 'přadpokíed10llm2 - 271

W 282.30'0.10‘2 56.460

D 5 Komunikace pozemní 895 883,08

| 27 1 K 1564861111 1Podk|ad ze šlěrkodrtě 60 tl 200 mm 012 1 561.6401 460.001 258 354,401

w "TECHNICKÁ ZPRAVA ,

w "KOORDINAČNÍ SITUAČNI VYKRES

W "VZOROVÉ ŘEZY

W "kamenivo přírodní těžené lomové fr. 0-63

W "dlažba 1|. 60mm“ 397,82 397,820

W “dlažba 1|. 30mm" 163.52 163.820

W Součet 561.640

1 28 1 K 1564871116-1 lPodklad ze štěrkodrtě ŠD tí. 300 mm - výměnná vrstva 1 m2 1 617.8001 10.001 6176.00

w "TECHNICKÁ ZPRÁVA

w "KOORDINAČNÍ SITUAČNlVÝKRES

W "vzoROVÉ ŘEZY

W "kamenivo přírodní těžené lomová fr. 0-63

W "dlažba tl.60mn1“ 437.60 437.600

W "dlažba tí. 80mm“ 180.20 160.200

W Součet 617.600

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované

1 29 K 565145101 kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m m2 216.300 400.00 66 520.00

w "KOORDINAČNÍ SITUAČNI VÝKRES

w "VZOROVÉ ŘEZY

W 128.27+88.03 216.300

1 30 1 K 1571908111 Kryt vymyvanym dekoracním kamenwem1kaclrkem)t1 200 1 m2 1 1519001 331001 5 262.901

w "KOORDINACNf SITUAČNÍVÝKRES

W "fr.B-16. tl. 100mm

W 13.10+2.80 15.900

31 K 573211109 Postfik živíčný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 216,300 10,00 2 163.001

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. Itl 40 mm

32 K 577134031 š do 15 m z modifikovaného asfaltu m2 216.300 500.00[ 108 150,00

w “TECHNICKÁ ZPRAVA

w "KOORDINAČNÍ SlTUAČNl VÝKRES

w "VZOROVÉ ŘEZY

W 128,27+83,03 216.300

33 K 506211112 $$$$$$/gmd'aZbV k°”‘””'ka°' pro péš' 11 60 mm m2 397.820 280.00 111 389.60

u M 31:52.1522215132221°"11°11 me
W "dlažba relléfní červená

W 9.74+7.01 16.750

W 16.75'1,02 Přepočtené koefíctentem množství 17.085

1 35 1 M 159245018 1d|aiba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní 1 m2 1 383.6321 219, 001 54 015,41 1

"TECHNICKÁ ZPRÁVA

w 'KOURDINACM SITUAČNÍ VÝKRES

w 397.32-9.74-7.01-1.68—3,28 376.110

376.11'1.02 'Přepočtené koeficlentem množství 383.632

136 1 M 1 501 326:2:ng čtverec betonová 200x200x60mm prirodni - 1 m2 1 5,059 1 650‘ 001 3 288, 35 1

VV "KOORDINAČNÍ SITUAČNI VÝKRES

W LBN—3.28 4.960

W 4.96'1.02 'Přepočtené koeficientem množství 5.059

Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových

37 K 596211114 dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A m2 21'710 20'40 442'88

16.75+4.96 21.710

1 36 1 K 1596211210 Z1132; iagtivgod'magby k°m””'ka°' pm pěš' " 30 mm 1 m2 1 163.8201 320.00 52 422.40
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Popís MJ Množství Joana [CZK] Cena celkem [CZK] 1

í

39 1 M 159245005 dfažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná m2 1 129.7591 319, 00 1 41 393.121

w "KOORDINACNI SITUAČNÍ VÝKRES J

W 163.82-17,71-10,34-4,18-5,11 125.980

W "dlažba černá

W 125,98'1,03 Přepočtené! ktoofioíoánlam množství 129.759

' | 11113205 tvar obdéínlk e onov pro novídorne l 1

| 40 I M 159245226 |200x100x80mm barevná m2 29'4071 425001 72 497-981
W "dtažba reíiéíní červená

W 17,71+10,04 20.550

W 28.55'1.03 “Přepočtené koeficiantem množství 29,407

í .

1 41 1 M 15-02 10115205tvarclverecberonové 200x200x80mm přírodní m2 1 9,5691 299.00 2 851,131

w "KOORDINAČN1SITUACNÍVÝKRES

W 4,18+5.11 9.200

W 9.29'1,03 'Přepočtené koeíicíenlem množství 9.569

Přlpíatek za kombínaci více než dvou barev u kladení 1 1

42 K 596211215 betonových dlažeb pro pěší u 90 mm skuplnyA ”‘2 1 163'820 “'80 5 209'“

43 K 599141111 ŠVyplnění spár mezí silníčníml dílcl žívičnou záíivkou m I 868,270 128.00 111 138,56

W 435,81+432.46 868,270

D 8 Trubní vedení 16 218,00

1Výšková úprava ulíčního vstupu nebo vpustí do 200 mm 1

44 K 1899431111 1zvýšením krycího hrnce. šoupěte nebo hydrantu kus 1 ”mo 954'00 16 218'00

W ”pokiop voda“ 14 14.000

W "pokíop plyn" 3 3.000

W Součet 17.000

0 9 Ostatní konstrukce a práce. bourání 502 450.38

1
1 45 1 K 1916111123 Osazení obruby z drobnych kostek s boční opěrou do Ioze z 1 429'0001 1251001 53 M&M

thonu orostáho

1

w "TECHNICKÁ ZPRÁVA ,

w "KOORDINACNI SITUAČNí VYKRES

w "VZOROVÉ ŘEZY

W "beton 020/25-XF3

W 254 .60+1 74.40 429,000

| 40 1 M 158331007 [kostka dlažebnlžuta drobná 0/10 1 m2 1 42,9001 545.001 23 380.501

W 4290, 1 'Přepočtené koefíolentam množství 42,900

l1 47 1 K 1916131113 1325311312320 obrubnlkutgzšnoveho ležatoho s boční 1 94’1001 330,001 31 053'001

w ' "KOORDINAČNÍ SITUAgN WKRES

vv "VZOROVÉ ŘEZY

W "beton C20/25-XF3

vv 6,20+3,50+4.90+5.40+3,70+6,70+7,50+4,40+3,70+3.70+a.10+3,00 94 100

+3,10+3,90+4,40+4.10+4.10+8.50+5,10 '

1 48 1 M 159217029 1obrubnlk betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 1 95.9821 115,001 11037931

W 94,1'1,02 'Přepočtené koeficientem množství 95,982

b b49 K 916131213 Ssazengzlgglzhggornuu :1::t::1:novehn stojatého s boční 1 3343001 360.001 120 492001

W "baton C20/25-XF3

W 18,00+17,00+299,70 334.700

Go 1 M 159217031 lobrubnlk betonový silniční 1000x150x250mm m 1 305.6941 125,001 30 211,751

w "KOORDíNAČNl SITUAČNI VÝKRES

w "VZOROVÉ ŘEZY

w 33,50+5,10+3,30+9.60+27,60+10,BO+24,60+31,00+10.60+20,40+8 299 700

,70+9.70+29,BO+12.90+7,70+31,20+22.80 '

W 299.7'1.02 'Přepočtené koeficientem množství 305,694

1 51 1 M 159217030 13:30:20 betonovy stíntcnípřechooovy 1000x150x150- m 1 357001 3291001 „ 745301

W "KOORDíNAČNí SITUAČNÍ VÝKRES

W "obrubník přechodový pravý" 16,00 ,. 15.000

W "obrubník přechodový íevý“ 17.00 17.000

W Součet 35,000

W 35'1.02 'Přepočtené koeňcíentem množství 35,700

1 52 1 K 1916331112 1ŽĚŽĚŽTLÉ$<WM obrubníku betonového do loze z betonu 1 439‘4001 220.001 96 668.001

W "beton C20l25-XF3

W 361 ,00+78.40 439.400

1 53 1 M 159217001 1obrubn1k betonový zahradníšodý 50x250mm m 1 368.2201 95,001 35 349,121

w "KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

w "VZOROVÉ ŘEZY

44.1+10.9+1,7+6,9+15+30.1+4.3+15.5+3,1+28,B+20,B+12.1+3.2+8

W +15.1+8,4+3,2+10,2+2,6+12.7+13,2+18,3+7,B+10+8,2+19.2+1,8+2 361.000

5.8

W 361'1,02 Přepočtené koefíoíentern množství 368.220

157 1 M 159217002 |obmbnik betonový zahradní šedý 50x200mm m L 79,968 62,001 4 958,02

w 'KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

w “VZOROVÉ ŘEZY

vv 2.5+0,9+3.9+5.4+1.2+5.B+2.B+3.3+4.4+3.7+2.9+3,7+0.0+3.0+1+3. 10 400

1+3,9+4,4+4.1+4.1+1.1+10.5 '

vv 78,4'1.02 'Přepočtané koeíícíentem množsb/í 79.960

1 55 1W1919726123 SŠŽÍÉZŠĚOŽCDĚÉU' separaCI a f1ltraCI netkané marná m2 1 617,8001 5'001 3 089.001

"VZOROVÉ ŘEZY

W "separaéni geotextilie 400 glmZ

W "chodník" 437,00 437,600

w 'vgazdy' 100.20 100,200
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: PČ Typ Kód Popis MJ Množství Joana [CZK] Cena celkem [CZK]

|

W Součet 617.800

i 56 | K 1919735111 1Řezání stávajícího živlčného krytu htdo 50 mm 1 rn 1 435.0101 50,301 24 530.101

W 258,21+177,60 435.810

1 57 1 K 1919735112 |Řezánl stávajícího živlčného krytu hl do 100 mm 1 m 1 432.4501 71,001 30 704.96:

W 256.51+175.95 482,460

1 56 1 K 1R991019 1Stallcké zatěžkávací zkouška hutnění 1 kus 1 6.0001 2 200.001 17 600,001

W 4+4 8.000

W "Zajištění zkoušek hutnění specializovanou firmou včetně

vypracování zprávy

* o 997 Přesun sutě [ 829 388.56

i 59 1 K 1997221551 1Vodorovná doprava suti ze sypkých materláiů do 1 km 1 t 1 266.2161 360,001 95 837,761

W 577,391-311, 175 266.216

1 60 1 K 1997221559 1Pí'lplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 1 t 1 2 3953441 25301 59 898.601

W 266.216'9 “Přepočtené koeficientem množství 2 395.944

1 01 1 K 1997221571 1Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 1 t 1 311,1751 300.001 112 023.001

W 126,439+97.113+87,047+0,576 311,175 I

í

1 62 1 K 1997221579 1Pi'lplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouranýoh hmot1 t 1 2 800.5751 25.001 70 014,381

W 311.175'9 'Přepočtené koeíiolentem množství 2 800.575

63 K 997221611 31::1233nt suti na dopravní prostředky pro vodorovnou t 266,216 465.00 123 790,44

Naktadánl vybouranych hmot na dopravní prostředky pro

64 K 997221612 vodorovnou dopravu t 311.175 465,00 144 696.38

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního

65 K 997221615 odpadu betonového kód odpadu 1701 01 t 323,357 400.00 129 342.80

W 126.439+97,113+87.047+12.753 323,357

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu

66 K 997221645 asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 ‘ was 500.00 4° ”7'50

w 14.466+ao.294+35.618 80,375

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovnej zeminy a 1

1 67 1 K 1997221555 1kamení kód ndoadu17 05 04 1 t 1 178.6591 300.001 53 597,70

W 26.712+151,371+O.576 178.659

D 998 Přesun hmot 126 933,12

1 ea 1 K 1998223011 1Pfesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným 1 t 1 3525921 360.001 126 933.121

Práce a dodávky M 2 983.50

169 1DK1220060423 Polozenl ochranné trubky do kabelového loze prumeru 110 1 rn 1 22.1001 25.001 552.501

w 'TrEnCHNICKA ZPRÁVA

W 11.90+6.40+3.BO 22.100

70 M M-01 dělená ohránídka DN 110 pro kabel m 22,100 1 100,00 2 210.00

71 K 460661512 |Ketbetové loze z písku pro kabely nn kryto plastovou fólii š m 22.1001 10.00 221.00

oze do 50 cm

D VRN Vedlejšl rozpočtové náklady 395 500,00

1 72 1 K 112001 1Vybudování, provoz a likvidace zařízení stavontště | kpl 1 1,0001 15 000,00 15 000.001

W 1.000

W "POPIS:

'Soclátnl objektszřevtékámy. sociální objekty. kancelář pro

W stavbyvedoucího a mjstra. rnobiiní WC na stavbě — pronájem

apod."

"Provozní objekty: Kryté plechove sklady. volné sklady. zpevněné

W plochy, ektádky materiálu (kámen. štěrk. prefa díly) mezldeponše

zeminy apod.“

"Pronájem veřejným ploch pro zařízení staveniště: Poplatky majiteli

W veřejných pozemků za dočasný pronájem ploch zařízení

staveniště"

W "Napojení zařizení staveniště na elektrickou energií"

W "Zhotovitel zajistí prostory pro skladování materlálu a pro

mezldeponle zeminy včetně poplatků za pronájmy ploch

73 K R003 Náklady na vytýčen1 veecnilglzůenýrských sítí na etaVenlŠtí u 1 kpi 1 1.0001 10 00000 10 000.00

W 1 1.000

W "POPiS:

"Zhotovitel zajistí aktualizaci vyjádření majitelů všech stávajících

W inženýrských sítí a následně zajistí vytýčení všech stávajících

inženýrských sítí

W "na staveništi před zahájením stavebních prací

1 74 1 K 1R004 Dočasné dopravní značení vč. aktualizace projektu DDZ 1 kol 1 1.0001 189 000.00 189 000,00

W 1 ' 1.000

W "POPIS:

"Zřízení a Instalace dočasné dopravní značení vč. připadně

W aktualizace projektu dočasného dopravního značení, projednání a

schválení a komisí.

W "Součástí prací je zajištění provozu zařízení pro dočasné dopravní

značení,

" osazení dopravních značek a jejich udržování v řádném stavu

W (údržba značení po dobu stavby). demontáž+uvedeni dopravního

značení do původního stavu

W "Zhotovitel zajistí aktuatizacl projektu dočasného dopravního

značení vč. projednání s příslušnými úřady (PČR)
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1 PČ Typ

í

vv

3751 K1R005

Ž
E

Kód Popis

"Dokumentace dočasného dopravního značení bude vypracována

5x v tištěné verzi a 2x v digitální verzí na CD.

Informační tabule (vyhotovení umisteni po dobu stavby,

demontáž)

“POMS:

"Zřízenl, Instalace & ukotvení Informační tabule s informacemi o

konkrétní stavbě vč. následné likvidace"

lvíJ

l l

íkpli

Množství

1.0001

1.000

J.cene [CZK]

5 500,00}

l

Cena celkem [CZK] í

|

 

ž

1 76 K 1R008

Hrovnzorn: ohrazení stevenlste a vykopu. preonooy pro

chodce. přejezdy pro vozldla (zřízení, instaíace a následná

 

kpl

 

1,0001I

I

7 500,007

í

 

ž
ž
ž
ž

! 77 lR011

E
2
ž
ž
ž
x
ž
ž
ž

x

|75| 112012

179| K1R110

ž

l'Llrt/íríar'p \

1

‘F‘OPiS:

"Zfizanl, Instalace a ukotvení provizorních ohrazení výkopů vč.

následné likvidace

"Zřízení, instalece a následná llkvídace provizorních přechodů pro

pěší a dočasných přejezdů pro vozidla

[Čištění komunikace po celou dobu realizace stavby

1

"Popis:

"Zajištění čištěná komunikací po celou dobu reaílazce stavby"

lVytýčení stavby geodetem

1

"POPiS:

"Předmětem Je vytýčení stavby

"Dokumentace vytýčení mista stavby bude ověřena odpovědným

geodetem.

"Dokumentace bude vyhotovena 2x v tištěné verzia 2x v digitální

verzi na CD.

Provozní vllvyv návaznosti na stávatím komunikace.

pozemkv a obiektv

"Náklady způsobené provozními vlivy vyjadřují ztížené provádění

stavebních a montážních praci způsobené provozem investora

"nebo třetích osob a nelze lel v průběhu stavby vyloučit.

lvi

lkpll

lkp'l

1.000

1,0001

1.000

1.0001

1.000

1.000

1,000

5 000.00:

0 500.002

35 000.00:

5 000.001

8 500,001

_
o
J

35 000.0

 

BO R114

Statlcké zajtšténí sloupu VO, sloupu NN. zakladu oplocení,

oři orovádění stavebních orací

kpí 1,000 25 000.00 25 mm

 

  81 R125

 
Ochrana a zpětné předání inženýrských sítí správcům

 
kpi

  
1,000

 
 

4 000.00.

 
4 000,00

 

ž
ž
ž
ž
x
x
ž

D OST

| 82| K |R006

W

ž

W

W

W

W

El K1R010

W

W

W

1

“POPlS:

"Zhotovitel zajistí ochranu a zajlštění stávajících nebo nových

kabelů a potrubí ve výkopu, protíjellch poškození nebo odcizeni

"vč. kontroly správcem o jejich zpětném zásypu vč. písemného

dokladu, předáni sítí zpet správcům site

Ostatní

[Geodetické zaměření skutečného provedení stavby

1

"POPIS:

"Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, vč. zákresu

tras a oblektů do katastrální mapy

"Předmětem le zaměření veškerých nadzemních i podzemních

objektů. veškerých podzemních lnadzemních objektů, potrubních

vedení a elektro rozvodů. _

“Dokumentace zaměření skutečného provedení stavby bude

ověřena odpovědným geodetern.

"Dokumentace bude vyhotovena 2x v tlštěné verzia 2x v digitální

verzi na CD.

íVypracování dokumentace skutečného provedení stavby

1

"POPIS:

“Vypracování dokumentace skutečného provedení kompletní

stavby, zanesení do katastrální mapy."

"Dokumentace skutečného provedení stavby vč. zakreslení

skutečného provedení stavby do originálu ověřené dokumentace

na MMO OVP

"Do katastrální mapy bude vypracována 5x v tištěné verzi a 2x v

digitální verzi na CD"

"Dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena

odpovědným geodetem"

84 K R102 Zpracování fotodokumentace před, v prubehu a po

ranče vbv

1

ž
ž
ž
ž
ž

85 K R113

"POPISL

“zhotovitel fotograíícky zdokumenteuje stavbu před, v průběhu a po

dokončení

'Zhotovltei bude pravidelně fotograticky dokumentovat postup

prací. každou změnu a každý vyvstaíý problém."

"Zhotovitel bude vždy schopen tyto materiály předat v digitální

podobě investroroví stavby. technickému dozoru apod. "

Vyřízení záboru verejnych prostranství, prokopavek a

ostaí gh nevolení yb, úhrady veškerých gmo aíků
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ikp'i

lkmi

lkml

1.000

1,000

1.000

1,000

1,000

1.000

1,000

1,000

75 000.00]

12 000.00

2 000,00

2 000.00

91 000,00

75 000,00l

12 000.00

2 000.00

2 000,00




