

Smlouva o dílo na pořízení dat DTM – část základní prostorová situace a dopravní infrastruktura č. D/2009/2021/PŘ

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Zlínský kraj
Adresa sídla	Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90
Právní forma:	804 – kraj právnícká osoba zřízená ústavním zákonem č. 347/1997 Sb.
Identifikační číslo:	70891320
Daňové identifikační číslo:	CZ70891320 od 1. dubna 2009 je plátcem DPH
Zastoupený:	Ing. Radimem Holišem, hejtmanem
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních :	Ing. Martin Kobzář, vedoucí Odboru projektového řízení tel: xxxx e-mail: xxxxx
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Mgr. Irena Křeková, správa a technická podpora uživatelů systému - GIS tel: xxxxx e-mail: xxxxx
Kontaktní osoba:	Mgr. Šárka Vojkůvková tel: xxxx e-mail: xxxxx
Bankovní spojení: (dále jen „ Objednatel “)	Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 1827552/0800

a

Zhotovitel:	Sdružení DTM Zlínský kraj
Zastoupené Správcem:	GEOVAP, spol. s r.o.
Adresa sídla:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupený ¹ :	xxxxx
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	xxxxx tel: xxxxx e-mail: xxxxx

¹ Jméno a příjmení osoby a označení funkce statutárního orgánu

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: xxxxx
tel: xxxxx e-mail: xxxxx

Kontaktní osoba: xxxxx
tel: xxxxx e-mail: xxxxx

Bankovní spojení²: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 223960295/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

Společník 1 (Správce): GEOVAP, spol. s r.o.
Adresa sídla: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zápis v obchodním rejstříku: spisová značka C 234 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Identifikační číslo: 15049248
Daňové identifikační číslo: CZ15049248
Je plátcem DPH
Zastoupený: Ing. Robert Matulík, jednatel
tel: xxxxx e-mail: xxxxx

Společník 2: MDP GEO, s.r.o.
Adresa sídla: Masarykova 202, 763 26 Luhačovice
Zápis v obchodním rejstříku: spisová značka C 36231 vedená u Krajského soudu v Brně
Identifikační číslo: 25588303
Daňové identifikační číslo: CZ25588303
Je plátcem DPH
Zastoupený: Ing. Stanislav Mudrák, jednatel
tel: xxxxx e-mail: xxxxx

Společník 3: GB-geodezie, spol. s r.o.
Adresa sídla: Tuřanka 1521/92b, Slatina, 627 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku: spisová značka C 41159 vedená u Krajského soudu v Brně
Identifikační číslo: 26271044
Daňové identifikační číslo: CZ26271044
Je plátcem DPH
Zastoupený: Ing. Zdeněk Láška, jednatel
tel: xxxxx e-mail: xxxxx

² Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.

Společník 4: PRIMIS spol. s r. o.
Adresa sídla: Slavíčková 827/1a, 638 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku: spisová značka C 81169 vedená u Krajského soudu v Brně
Identifikační číslo: 02402718
Daňové identifikační číslo: CZ02402718
Je plátcem DPH
Zastoupený: Ing. Patrik Meixner, jednatel
tel: xxxxx e-mail: xxxxx

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré právní, technické a personální předpoklady, kapacity a odborné znalosti, jichž je třeba k provedení díla sjednaného touto smlouvou (dále jen „**dílo**“), a je schopen zajistit splnění sjednaného předmětu díla.
2. Objednatel prohlašuje, že má ujasněnou představu o konečné podobě díla, je schopen zajistit průběžné konzultování konkrétní problematiky a má zabezpečeno finanční krytí celé ceny díla, jak je dále sjednána.
3. Tato smlouva je realizována v rámci projektu „Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji“, reg.č. CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0024800 (dále jen „**Projekt**“), který Objednatel realizuje v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020, Výzva III programu podpory vysokorychlostní internet – aktivity: Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM).
4. Pokud je v této smlouvě uvedeno slovo „řádně“, pak nevyplývá-li z kontextu jinak, myslí se tím bez veškerých vad a nedodělků. V případě, že konec lhůty (či obecně konec jakéhokoliv termínu plnění) uvedené v této smlouvě dopadá na sobotu, neděli či státem uznaný svátek, končí lhůta či termín plnění až v nejbližší pracovní den.

Článek II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro Objednatele dílo v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a jejími přílohami. Pro účely této smlouvy se dílem zejména rozumí pořízení dat základní prostorové situace a dopravní infrastruktury, včetně potřebných podkladů pro Projekt, a to prostřednictvím následujících činností:
 - konsolidace dat základní prostorové situace z datové sady účelová mapa polohopisné situace JD TM ZK (Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje)
 - oprava prostorů velkých systematických chyb novým mapováním
 - nové mapování ZPS (*základní prostorová situace*)
 - mapování dopravní infrastruktury – komunikace II. a III. třídy ve Zlínském kraji
 - digitalizace osy místních komunikací v zastavěném území
 - letecké měřické snímky
 - ortofotomapaPodrobná specifikace díla (rozsah činností) je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy provést veškeré smluvní činnosti, služby a výkony, kterých je potřeba k provedení a dokončení smluveného díla.
3. Zhotovitel bude při realizaci předmětu této smlouvy - provádění díla postupovat podle pokynů Objednatele, pokud jsou v souladu s touto smlouvou a v souladu s příslušnými obecně závaznými

- předpisy regulujícími poskytování daných služeb, zejména tak v souladu s právními předpisy, normami a dokumenty uvedenými v bodě 10 a 10.1 přílohy č. 1 této smlouvy. Zhotovitel bude průběžně informovat Objednatele o postupu zpracování díla. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen na případnou žádost Objednatele se dostavit k průběžným jednáním (např. v místě sídle Objednatele) a zpracovat případné průběžné připomínky Objednatele.
4. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost potřebnou pro provádění díla, a to ve lhůtách přiměřených povaze a náročnosti požadované součinnosti.
 5. Dílo bude předáváno Objednateli postupně a průběžně po částech, v předepsaném formátu, počtu a způsobem specifikovaným v této smlouvě a v příloze č. 1 této smlouvy, přičemž Zhotovitel souhlasí s pořizováním libovolného množství kopií pro potřeby Objednatele.
 6. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené (tj. dokončené a předané) dílo po jednotlivých částech převezme a zaplatí za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu podle čl. IV. této smlouvy.
 7. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovené dílo bude použito Objednatelem pro přenesený výkon veřejné správy.
 8. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. OZ výhradní, množstevně a územně neomezenou licenci, tj. oprávnění k výkonu práva užit jakékoliv dílo, které má charakter autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**autorský zákon**“), které bylo vytvořeno Zhotovitelem na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, a to ke všem způsobům užití autorského díla ve smyslu OZ a autorského zákona. Objednateli z poskytnuté licence vyplývají mimo jiné tato oprávnění a závazky: užívat autorské dílo pro vnitřní potřeby (intranet) bez omezení, dále zobrazit na internetu vybrané části autorského díla společně s údajem o autorství autora (tento údaj bude uveden ve formě © název autora např. obchodní firma Zhotovitele), a dále poskytnout autorské dílo jako podklad pro zpracování třetím osobám, které budou na základě smlouvy s Objednatelem zpracovávat zakázky pro objednatel. Zhotovitel uděluje tímto Objednateli rovněž oprávnění autorské dílo (nebo jeho dílčí část), které podléhá ochraně podle autorského zákona, upravovat, zpracovávat, měnit jeho název, a rovněž oprávnění autorské dílo spojit s dílem jiným a zařadit jej do díla souborného. Objednatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence), přičemž třetí osoba může bezplatně oprávnění tvořící součást licence (podlicence) zcela nebo zčásti poskytnout jakýmkoliv dalším osobám, k čemuž Zhotovitel (autor) poskytuje tímto výslovný souhlas. Objednatel může taktéž bezplatně oprávnění tvořící součást licence postoupit jakýmkoliv třetí osobám, přičemž třetí osoba může bezplatně oprávnění tvořící součást licence postoupit jakýmkoliv dalším osobám, k čemuž Zhotovitel (autor) poskytuje tímto výslovný souhlas. V případě postoupení licence je Objednatel povinen informovat Zhotovitele (autora) o osobě postupníka bez zbytečného odkladu. Licence dle tohoto odstavce se sjednává jako bezúplatná, přičemž se sjednává na dobu určitou, a to po celou dobu trvání majetkových práv autora k autorskému dílu.
 9. Zhotovitel prohlašuje, že má své právní vztahy uspořádané způsobem, který mu umožňuje poskytnutí shora uvedených oprávnění k autorskému dílu Objednateli a nedojde tak k porušení autorských práv jiných osob. Povinnost týkající se licence dle odstavce 8 tohoto článku platí pro Zhotovitele i v případě zhotovení části autorského díla poddodavatelem. Zhotovitel souhlasí a je srozuměn s tím, že pokud by kdokoli omezoval práva Objednatele v souvislosti s poskytnutými licencemi nebo jim bránil v jejich řádném výkonu, je Zhotovitel povinen na vlastní náklady takovému jednání zabránit a uhradit Objednateli vzniklou újmu či nahradit případnou škodu.
 10. Pro vyloučení všech pochybností platí, že se Zhotovitel zavazuje zajistit právo používat patenty, ochranné známky, licence, průmyslové vzory, know-how, software a práva z duševního vlastnictví, nezbytně se vztahující k předmětu této smlouvy, které jsou nutné pro provoz a jeho využití, a to současně s předáním předmětu smlouvy nebo jeho příslušné části Objednateli.
 11. Zhotovitel se zavazuje na žádost Objednatele provést minimálně 1 exkurzi pro studenty středního odborného učiliště nebo střední/vyšší odborné/vysoké školy, a to dle výběru Objednatele, v počtu skupiny max. 15 žáků, budou-li to umožňovat hygienicko-epidemiologické či jiné podmínky. Exkurzí se rozumí návštěva v místě provádění díla se vzdělávacím nebo poznávacím účelem (za dodržení pravidel BOZP), zejména pak seznámení studentů s postupem prací či technologiemi, a kdy trvání této návštěvy spolu se vzdělávacím nebo poznávacím výkladem bude trvat min. 45 minut, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín exkurze bude dohodnut smluvními stranami

v závislosti na postupu a charakteru prováděných prací. Náplň exkurze, zajištění BOZP a personální zajištění odborného výkladu zajistí Zhotovitel.

12. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat všem osobám jím zaměstnaných v souladu s právními předpisy, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky (resp. plnění této smlouvy), férové pracovní podmínky při udržování odpovídající úrovně bezpečnosti práce, rozvržení pracovní doby a odpočinku, zejména jim zajišťovat dostatek ochranných pracovních pomůcek nezbytných k řádnému výkonu činnosti. Dále se zavazuje, že při plnění předmětu zakázky (resp. plnění této smlouvy) bude v míře, kterou připouští řádné plnění díla, využívat pro komunikaci a korespondenci prostředky elektronické komunikace, bude minimalizovat spotřebu kancelářského materiálu, používat výrobky z recyklovaného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo výrobky opakovaně použitelné.

Článek III. Doba a místo plnění

1. Realizace díla bude zahájena ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. Dílo bude předáváno průběžně po částech zpravidla v měsíčních intervalech, přičemž tyto předané části, resp. provedené činnosti, budou vzájemně písemně odsouhlaseny, viz zejména článek V. odst. 2 této smlouvy. Jednotlivé části díla budou předávány Zhotovitelem Objednateli v předepsaném formátu, počtu a způsobem specifikovaným jak v této smlouvě, tak v příloze č. 1 této smlouvy. V průběhu realizace díla budou rovněž podepsány akceptační protokoly (v podrobnostech viz níže uvedená tabulka níže uvedená v tomto odstavci a rovněž odst. 2 článku VI. této smlouvy). Podrobný harmonogram předávání částí díla, provádění dílčích činností, navrhne Zhotovitel Objednateli (v rámci Prováděcí dokumentace), který jej odsouhlasí. Změny podrobného harmonogramu předávání částí díla je možné činit na základě písemného souhlasu osob oprávněných jednat za smluvní strany ve věcech smluvních nebo technických, musí však být naplněny vždy minimální limity a požadavky uvedené v této smlouvě či jejich přílohách. Zhotovitel se zavazuje dle řádně provést v termínu nejpozději **do 31. 3. 2023, resp. poslední část díla musí být provedena a předána ke kontrole Objednateli nejpozději k datu 3. 3. 2023 tak, aby Objednatel byl schopen poslední část díla zkontrolovat do 31. 3. 2023.** O provedení a předání díla jako celku bude sepsán písemný protokol, viz článek VI. odst. 5 a násl. této smlouvy. Předání a převzetí díla jako celku bude stvrzeno předávacím protokolem v místě sídla Objednatele. Místa plnění díla jsou odvislá dle činností uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, přičemž tato se nacházejí na území Zlínského kraje.

Fáze	Obsah plnění	Lhůta plnění
fáze 1 zpracování prováděcí dokumentace	Zhotovitel zahájí plnění	ihned po nabytí účinnosti této smlouvy
	Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli Prováděcí dokumentaci	do 3 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy
	Objednatel provede kontrolu Prováděcí dokumentace a zašle Zhotoviteli případné připomínky	do 4 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy
	Zhotovitel zohlední, zpracuje a vypořádá připomínky Objednatele – finalizace Prováděcí dokumentace	do 5 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy
	Milník č. 1 - akceptace finální verze Prováděcí dokumentace bez vad a nedodělků – vyhotovení akceptačního protokolu k Prováděcí dokumentaci	Do 5 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy



<p>fáze 2 – pořízení dat - Etapa 1</p>	<p>Průběžné pořizování a předávání dat Zhotovitelem Objednateli, následná kontrola a odsouhlasení soupisu-evidence předávaných dat a provedených činností ze strany Objednatele (fakturace na základě soupisu řádně provedených činností/předaných dat a dokumentací písemně odsouhlasených technickým dozorem Objednatele a Objednatel – viz odst. 2 článku V. této smlouvy)</p>	<p>do 30. 6. 2022, resp. nejpozději do 3. 6. 2022 musí Zhotovitel předat Objednateli poslední soupis evidence předávaných dat a provedených činností v rámci Etapy 1 tak, aby tento je mohl zkontrolovat do 30. 6. 2022 a mohl se vyhodnotit Milník č. 2 vztahující se k celé Etapě 1</p>
	<p>V rámci fáze 2 probíhá rovněž kontrola procentuálního naplnění řádně provedených (Zhotovitelem předaných a Objednatel převzatých) činností, a to každé příslušné činnosti uvedené v tabulce odst. 3 článku IV. této smlouvy dle harmonogramu prací odsouhlaseného v Prováděcí dokumentaci za příslušné kontrolované období (vždy za 3 měsíce s výjimkou prvního období, které může být kratší) završená vždy vyhotovením a podpisem akceptačního protokolu K*.</p> <p>Nesplnění harmonogramu prací každého kontrolovaného období alespoň ze 70 %, pokud jde o činnosti „Konsolidace stávajících dat ÚMPS/ZPS z JDTM ZK“ nebo „Mapování komunikací II. a III. třídy“, bude postihováno smluvní pokutou – viz odst. 6 článku VIII. této smlouvy.</p>	<p>Kontrolované období od akceptace finální verze Prováděcí dokumentace bez vad a nedodělků (dále jen „Konec fáze 1“) do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo ke Konci fáze 1 – kontrola do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo ke Konci fáze 1</p> <p>Kontrolované období od třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo ke Konci fáze 1 do konce pátého měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo ke Konci fáze 1 – kontrola do konce šestého měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo ke Konci fáze 1</p> <p>Případně další kontrolované období vždy od (šestého, devátého, dvanáctého atd.) měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo ke Konci fáze 1 vždy do konce (osmého, jedenáctého, čtrnáctého atd.) měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo ke Konci fáze 1 – kontrola vždy do konce (devátého, dvanáctého, patnáctého atd.) měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo ke Konci fáze 1.</p> <p><i>Poslední kontrolované období prováděné v rámci fáze 2 musí být ucelené (mít 3 měsíce), a musí předcházet nebo se rovnat datu 30. 6. 2022, nesmí následovat po datu 30. 6. 2022. Pokud by kontrolované období bylo do data 30. 6. 2022 kratší než 3 měsíce (s výjimkou prvního kontrolovaného období prováděného v rámci fáze 2), bude již kontrolováno v rámci fáze 3</i></p>
	<p>Milník č. 2 – vyhotovení akceptačního protokolu k Etapě č. 1, ve kterém se zejména zkonstatuje, zda Zhotovitel plní řádně dílo (veškeré činnosti) dle procentuálního naplnění požadovaného dle harmonogramu prací odsouhlaseného v Prováděcí dokumentaci, a to za celou Etapu 1.</p>	<p>do 30. 6. 2022</p>

	<i>Splnění Milníku č. 2 není postihováno smluvní pokutou.</i>	
fáze 3 - pořízení dat - Etapa 2	Průběžné pořizování a předávání dat Zhotovitelem Objednateli, následná kontrola a odsouhlasení soupisu-evidence předávaných dat a provedených činností ze strany Objednatele (fakturace na základě soupisu řádně provedených činností/předaných dat a dokumentací písemně odsouhlasených technickým dozorem Objednatele a Objednatel – viz odst. 2 článku V. této smlouvy)	do 31. 3. 2023, resp. nejpozději do 3. 3. 2023 musí Zhotovitel předat Objednateli poslední část díla tak, aby tento ji mohl zkontrolovat do 31. 3. 2023 a mohl se vyhodnotit Milník č. 3 vztahující se k celé Etapě 2 a aby se mohl rovněž vyhotovit protokol o předání a převzetí díla.
	V rámci fáze 3 probíhá rovněž kontrola procentuálního naplnění řádně provedených (Zhotovitelem předaných a Objednatel převzatých) činností, a to každé příslušné činnosti uvedené v tabulce odst. 3 článku IV. této smlouvy dle harmonogramu prací odsouhlaseného v Prováděcí dokumentaci za příslušné kontrolované období (vždy za 3 měsíce s výjimkou posledního období, které může být kratší) završená vždy vyhotovením a podpisem akceptačního protokolu K . Nesplnění harmonogramu prací každého kontrolovaného období alespoň ze 70 %, pokud jde o činnosti „Konsolidace stávajících dat ÚMPS/ZPS z JD TM ZK“ nebo „Mapování komunikací II. a III. třídy“, bude postihováno smluvní pokutou – viz odst. 6 článku VIII. této smlouvy.	Kontrolované období od konce posledního období kontrolovaného v rámci fáze 2 (dále jen „ POKvRF2 “) do konce třetího měsíce následujícího po konci POKvRF2 – kontrola do konce čtvrtého měsíce následujícího po konci POKvRF2 Kontrolované období od čtvrtého měsíce následujícího po konci POKvRF2 do konce šestého měsíce následujícího po konci POKvRF2 – kontrola do konce sedmého měsíce následujícího po konci POKvRF2 Případně další kontrolované období vždy od (sedmého, desátého atd.) měsíce následujícího po konci POKvRF2 vždy do (devátého, dvanáctého atd.) měsíce následujícího po konci POKvRF2 – kontrola vždy do konce (desátého, třináctého atd.) měsíce následujícího po konci POKvRF2. Konec posledního kontrolovaného období prováděného v rámci fáze 3 může být a pravděpodobně i bude kratší než 3 měsíce a zároveň musí skončit nejpozději k datu 28. 2. 2023, s tím, že nejpozději do 3. 3. 2023 musí Zhotovitel předat Objednateli poslední část díla (poslední soupis evidence předávaných dat a provedených činností).
	Milník č. 3 – vyhotovení akceptačního protokolu k Etapě č. 2 , ve kterém se zejména zkonstatuje, zda Zhotovitel plní řádně dílo (veškeré činnosti) dle procentuálního naplnění požadovaného dle harmonogramu prací odsouhlaseného v Prováděcí dokumentaci, a to za celou Etapu 2. <i>Splnění Milníku č. 3 není postihováno smluvní pokutou</i>	do 31. 3. 2023

fáze 4 – předání a převzetí díla	předání a převzetí dokončeného díla - vyhotovení protokolu o předání a převzetí díla	do 31. 3. 2023
---	--	-----------------------

*U akceptačního protokolu K bude za písmeno K vždy přiřazeno odlišné pořadové číslo příslušného kontrolovaného období, přičemž pořadová čísla budou číslována (přiřazována) počínaje číslicí 1, následně pak postupně, vzestupně, a to v řádu jednotek.

Článek IV. Cena za dílo, vyhrazené změny závazku

- Cena za zhotovení předmětu této smlouvy (cena díla) v rozsahu dle čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s platnými cenovými předpisy. Smluvní strany se dohodly na jednotkových cenách provádění díla (jednotlivých druhů činností) tak, jak je uvedeno v odst. 2 tohoto článku, a to při předpokládaném celkovém množství jednotlivých druhů činností uvedeném rovněž v odst. 2 tohoto článku.
- Jednotková cena jednotlivých níže uvedených činností v rámci provádění díla činí:

ČINNOSTI PŘI POŘIZOVÁNÍ DAT DTM ČR VE ZK	PŘEDPOKLÁDANÉ MNOŽSTVÍ	MĚRNÁ JEDNOTKA	Jednotková cena 1 ha / 1 ks / 1 km bez DPH	Cena 21 % DPH jednotkové ceny	Jednotková cena 1 ha / 1 ks / 1 km vč. DPH
Konsolidace stávajících dat ÚMPS/ZPS z JD TM ZK	34 000	ha	1 384,00 Kč	290,64 Kč	1 674,64 Kč
Oprava prostorů systematických chyb - nové mapování	1 600	ha	11 008,00 Kč	2 311,68 Kč	13 319,68 Kč
Aktualizace ZPS	3 000	ks	500,00 Kč	105,00 Kč	605,00 Kč
Chybějící / neaktuální ZPS - nové mapování	1 000	ha	10 370,00 Kč	2 177,70 Kč	12 547,70 Kč
Mapování komunikací II. a III. třídy	1 764	km	13 412,00 Kč	2 816,52 Kč	16 228,52 Kč
Digitalizace osy komunikací II. a III. třídy	1 764	km	500,00 Kč	105,00 Kč	605,00 Kč
Digitalizace osy místních komunikací v zastavěném území	500	km	500,00 Kč	105,00 Kč	605,00 Kč
Letecké měřické snímky	*3 963	km ²	5 124,00 Kč	1 076,04 Kč	6 200,04 Kč
Ortofotomapa	*3 963	km ²	900,00 Kč	189,00 Kč	1 089,00 Kč

***Pozn. pro účastníka:** Na rozdíl od ostatních činností při pořizování dat DTM ČR ve ZK (u kterých je sice množství předpokládané, ale může být ve skutečnosti nižší i vyšší), je u činností letecké měřické snímky a ortofotomapa předpokládané množství zároveň maximálním možným množstvím, které tak nebude překročeno, přičemž však Objednatel připouští i výraznější výslednou odchylku ve skutečném množství směrem dolů (niž), u činností letecké měřické snímky a ortofotomapa, a to především vzhledem ke skutečnému rozsahu území pro konsolidaci stávajících dat, nové mapování a dat pro aktualizaci ZPS

3. Při předpokládaném celkovém množství jednotlivých druhů činností uvedeném v odst. 2 tohoto článku činí výše ceny za zhotovení díla celkem:

ČINNOSTI PŘI POŘIZOVÁNÍ DAT DTM ČR VE ZK	PŘEDPOKLÁDANÉ MNOŽSTVÍ	MĚRNÁ JEDNOTKA	Celková cena bez DPH	Celková cena 21 % DPH	Celková cena vč. DPH
Konsolidace stávajících dat ÚMPS/ZPS z JD TM ZK	34 000	ha	47 056 000,00 Kč	9 881 760,00 Kč	56 937 760,00 Kč
Oprava prostorů systematických chyb - nové mapování	1 600	ha	17 612 800,00 Kč	3 698 688,00 Kč	21 311 488,00 Kč
Aktualizace ZPS	3 000	ks	1 500 000,00 Kč	315 000,00 Kč	1 815 000,00 Kč
Chybějící / neaktuální ZPS - nové mapování	1 000	ha	10 370 000,00 Kč	2 177 700,00 Kč	12 547 700,00 Kč
Mapování komunikací II. a III. třídy	1 764	km	23 658 768,00 Kč	4 968 341,28 Kč	28 627 109,28 Kč
Digitalizace osy komunikací II. a III. třídy	1 764	km	882 000,00 Kč	185 220,00 Kč	1 067 220,00 Kč
Digitalizace osy místních komunikací v zastavěném území	500	km	250 000,00 Kč	52 500,00 Kč	302 500,00 Kč
Letecké měřické snímky	*3 963	km ²	20 306 412,00 Kč	4 264 346,52 Kč	24 570 758,52 Kč
Ortofotomapa	*3 963	km ²	3 566 700,00 Kč	749 007,00 Kč	4 315 707,00 Kč
Celková cena díla (cena všech shora uvedených činností)			125 202 680,00 Kč	26 292 562,80 Kč	151 495 242,80 Kč
<i>Pozn. pro účastníka: Objednatel zdůrazňuje, že celková cena díla vychází z předpokládaného množství požadovaných činností, přičemž však skutečná celková cena díla bude ve skutečnosti pravděpodobně jiná, vypočítaná dle skutečného množství měrných jednotek, resp. provedených činností. Celková cena díla tak slouží zejména pro porovnání a hodnocení cenových nabídek účastníků zadávacího řízení. Jednotkové ceny uvedené v odst. 2 tohoto článku se však měnit nebudou a budou platit pro výpočet celkové ceny díla..</i>					

**Pozn. pro účastníka: Na rozdíl od ostatních činností při pořizování dat DTM ČR ve ZK (u kterých je sice množství předpokládané, ale může být ve skutečnosti nižší i vyšší), je u činností letecké měřické snímky a ortofotomapa předpokládané množství zároveň maximálním možným množstvím, které tak nebude překročeno, přičemž však Objednatel připouští i výraznější výslednou odchylku ve skutečném množství směrem dolů (niž) u činností letecké měřické snímky a ortofotomapa, a to především vzhledem ke skutečnému rozsahu území pro konsolidaci stávajících dat, nové mapování a dat pro aktualizaci ZPS*

4. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady (např. náklady spojené s cestovním a časem stráveným na cestě, s telefonováním, faxováním, kopírováním, elektronickou poštou, poštovním, úhradou

- kolců, známek či poplatků, pohonných hmot apod.) a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení kompletního díla, které je specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy.
5. Objednatel připouští změnu výše ceny s DPH v průběhu realizace díla pouze v případě změny zákonné sazby DPH, kdy DPH bude k ceně bez DPH vždy vyčíslena v sazbě účinné ke dni zdanitelného plnění. V případě zákonné změny sazby DPH není třeba uzavírat dodatek k této smlouvě.
 6. Objednatel si vyhrazuje v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) změnu závazku z této smlouvy co do rozsahu požadovaných a realizovaných služeb. Objednatel v tabulce článku IV. odst. 2 této smlouvy stanovuje pro jednotlivé položky činností při pořizování dat DTM ČR ve ZK předpokládané množství pro dané měrné jednotky příslušných položek. Vzhledem k povaze a charakteru plnění, kdy prostorová situace území logicky podléhá v čase dalším úpravám, změnám a doplněním, přičemž ke vzniku těchto skutečností dochází nezávisle na vůli Objednatele, vyhrazuje si Objednatel výslovně pro uvedené důvody možnost změny množství činností oproti uvedenému předpokladu, jsou-li tyto změny nezbytné či účelné pro řádné provedení díla vymezeného v článku II. odst. 1 této smlouvy, přičemž změny mohou spočívat jak v navýšení (s výjimkou činností letecké měřické snímky a ortofotomapa), tak ve snížení rozsahu činností v rámci jednotlivých položek (činností). S ohledem na provazby mezi jednotlivými činnostmi v rámci předmětu plnění tak například potřeba navýšení počtu realizovaných jednotek jedné položky může způsobit pokles počtu realizovaných jednotek jiné položky, a opačně. Důvodem vzniku této potřeby pak může být zejména zjištění chyby již provedeného měření při konsolidaci dat z JD TM ZK, navazující potřeba opravy prostorů systematických chyb novým mapováním v dané lokalitě, vstup nových dat do JD TM ZK v průběhu plnění Projektu např. z důvodu vzniku nových rozvojových ploch a jejich zaměření, a potřeba konsolidace těchto nových dat; s tím související snížení rozsahu území pro nové mapování ze strany Zhotovitele, a obdobné skutečnosti, způsobené objektivně přirozenými změnami dat vkládaných do JD TM ZK třetími subjekty.
 7. Potřebu změny rozsahu služeb při splnění podmínek uvedených v předchozím odst. 6 tohoto článku notifikuje Zhotovitel u Objednatele písemně, přičemž aby byla změna rozsahu platná, musí být písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami. Změna rozsahu může být mezi smluvními stranami písemně odsouhlasena jak prostřednictvím osob oprávněných jednat ve věcech smluvních, tak osob oprávněných jednat ve věcech technických. V případě uvedené změny rozsahu, a vzhledem k účelu tabulky článku IV, odst. 3 smlouvy, není třeba uzavírat dodatek k této smlouvě.
 8. Rozsah činností dotčený změnou dle článku IV. odst. 6 této smlouvy podléhá evidenci a účtování podle článku V. této smlouvy. Změna v rozsahu činností v rámci jednotlivých položek tabulky článku IV. odst. 2 této smlouvy nemá vliv na jednotkové ceny činností uvedené v tomtéž ustanovení smlouvy.
 9. Bude-li změnou rozsahu činností dle článku IV. odst. 6 této smlouvy dotčen harmonogram prací (a jeho příslušného požadovaného procentuálního plnění ze strany Zhotovitele) odsouhlasený v Prováděcí dokumentaci, předloží Zhotovitel Objednateli bezprostředně po písemném odsouhlasení změn rozsahu ve smyslu odst. 7 tohoto článku aktualizaci tohoto harmonogramu (zejména co se týče rozsahu činností). Aktualizace harmonogramu může být mezi smluvními stranami písemně odsouhlasena jak prostřednictvím osob oprávněných jednat ve věcech smluvních, tak osob oprávněných jednat ve věcech technických, přičemž smluvní strany jsou povinny se následně řídit touto aktualizací, která má okamžitý vliv na kontrolu procentuálního naplnění řádně provedených (Zhotovitelem předaných a Objednatelem převzatých) činností, případně smluvních pokut.
 10. Objednatel si dále vyhrazuje v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ změnu závazku z této smlouvy, co se týče změny termínu (lhůty) plnění, a to následovně. Zhotovitel je oprávněn podat návrh na prodloužení termínu (lhůty) pro dokončení jednotlivých částí díla v případě, že nastala některá z níže uvedených skutečností:
 - a) změna rozsahu díla spočívající ve zvýšení množství každé činnosti „Konsolidace stávajících dat ÚMPS/ZPS z JD TM ZK“ které v součtu (tj. kumulativně) s již dřívějšími zvýšeními množství činnosti „Konsolidace stávajících dat ÚMPS/ZPS z JD TM ZK“ zvýšili celkově o více než 15% celkový plánovaný (předpokládaný) rozsah (množství) činnosti „Konsolidace stávajících dat ÚMPS/ZPS z JD TM ZK“, uvedený v odst. 3 čl. IV. této smlouvy.

- b) vyšší moc
- c) výskyt klimatických jevů dlouhodobě se vymykajících obvyklým průměrným hodnotám
- d) výskyt nepříznivých klimatických podmínek majících vliv na dodržení nutných technologických postupů v rámci realizace díla.

Každé prodloužení termínu (lhůty) dokončení díla či jeho části musí být zohledněno v Prováděcí dokumentaci zejména harmonogramu prací. Délka prodloužení termínu (lhůty) plnění bude stanovena objektivně a popsána a zdůvodněna v písemném návrhu Zhotovitele (prodloužení bude stanoveno zejména s ohledem na délku, po kterou trvala překážka). Bez ohledu na to, co je popsáno shora v tomto odstavci 10. nemůže případné prodloužení termínu (lhůty) plnění přesáhnout v součtu se všemi ostatními navrhovanými či již v minulosti odsouhlasenými prodlouženími (celkově) více než 3 měsíce, tj. např. termín (lhůta) předání a převzetí dokončeného díla jako celku nesmí přesáhnout datum 30. 6. 2023. Objednatel je povinen na návrh Zhotovitele přistoupit v případě naplnění výše uvedených podmínek a při zachování adekvátnosti a objektivního navržení prodloužení termínu (lhůty) plnění. V případě shody smluvních stran bude o prodloužení termínu (lhůty) plnění uzavřen dodatek této smlouvy.

Článek V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena za provedení díla, resp. jeho příslušné části, bude evidována a účtována Zhotovitelem Objednateli čtvrtletně, a to v rozsahu činností skutečně řádně provedených v rámci příslušného čtvrtletí a týkajících se realizace díla. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad) až po řádném provedení příslušných činností v rámci příslušného čtvrtletí a týkajících se realizace díla, přičemž nezbytnou přílohou faktury musí být písemně odsouhlasená evidence řádně provedených činností (dle druhu) za příslušné období včetně uvedení provedeného množství a měrné jednotky. Evidenci řádně provedených činností musí být písemně odsouhlasena Zhotovitelem, technickým dozorem Objednatele a Objednatelem (v případě rozporu stanoviska technického dozoru Objednatele a Objednatele, postačí souhlas Objednatele). Za Objednatele je oprávněna písemně odsouhlasit evidenci řádně provedených činností týkajících se realizace díla osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických. Poslední fakturu (za poslední část díla) je oprávněn Zhotovitel vystavit i dříve než je uvedeno shora v tomto odstavci, podmínkou je však odsouhlasení příslušných provedených činností Objednatelem ve smyslu odstavce 2 tohoto článku a předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, a to na základě písemně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel bude předkládat soupis evidence skutečně provedených činností k odsouhlasení Objednateli prostřednictvím technického dozoru Objednatele průběžně zpravidla za každý kalendářní měsíc, a to nejpozději **do 3 kalendářních dnů** od skončení kalendářního měsíce, ve kterém byly činnosti provedeny. Objednatel prostřednictvím technického dozoru Objednatele (případně rovněž sám) provede kontrolu správnosti každého soupisu evidence provedených činností, včetně kontroly toho, že činnosti byly provedeny řádně, to vše **zpravidla do konce kalendářního měsíce, ve kterém je nejpozději povinen Zhotovitel předložit provedené činnosti k odsouhlasení**. Pokud Objednatel (případně technický dozor Objednatele) nemá k předložené evidenci provedených činností výhrady, vrátí je písemně odsouhlasené zpět Zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly. V opačném případě Objednatel prostřednictvím technického dozoru Objednatele (případně sám) vrátí evidenci provedených činností **zpravidla do konce kalendářního měsíce, ve kterém byl nejpozději Zhotovitel povinen předložit evidenci provedených činností k odsouhlasení**, s uvedením výhrad (vad) k přepracování Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen provést odstranění vytýkaných vad (zejména provede příslušné činnosti znovu řádně anebo provede opravu evidence provedených činností) a předloží, opravenou evidenci provedených činností prostřednictvím technického dozoru Objednatele **do 14 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování, nestanoví-li Objednatel (případně technický dozor Objednatele) ve vrácené evidenci provedených činností delší lhůtu (např. vzhledem k závažnosti a charakteru vytýkaných vad). Objednatel (případně technický dozor Objednatele) provede kontrolu správnosti opravené evidence provedených činností, včetně kontroly toho, že

opravené činnosti byly provedeny řádně, zpravidla do konce kalendářního měsíce, ve kterém byly tyto opravené činnosti předloženy ke kontrole a buďto je odsouhlasí nebo vrátí s výhradami k přepracování Zhotoviteli včetně uvedení lhůty k odstranění obdobně dle předchozí věty. Celý proces předkládání soupisu evidence skutečně provedených činností k odsouhlasení a jejich kontroly včetně uvedení případných výhrad (vad) se tak může i několikrát opakovat, přičemž však v případě třetí kontroly příslušné provedené činnosti **je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli náklady kontroly, a to ve výši 5.000,- Kč za každou lokalitu** (tj. za každé katastrální území nebo za každý úsek komunikace), ke které se taková potřeť prováděná (a každá další následující, tzn. čtvrtá, pátá, atd.) kontrola provedených činností vztahuje. **Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě** o odsouhlasení řádně provedených činností (jejich druhu, množství, měrných jednotek), **je Zhotovitel oprávněn fakturovat** v příslušném kalendářním čtvrtletí provedené **pouze ty činnosti, u kterých nedošlo k rozporu** (a které jsou tak písemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami). Objednatel písemně schválený (odsouhlasený) soupis evidence řádně provedených činností je součástí faktury (ať už jí samotné nebo jakožto její přílohy). Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany berou na vědomí, že v rámci kontroly soupisu evidence provedených činností Objednatel provádí pouze v omezeném množství a namátkově v terénu testování přesnosti pořizovaných dat. V případě, že později do uplynutí záruční doby vyjde najevo skrytá vada evidence provedených činností (pořizovaných dat) je oprávněn tyto vady reklamovat Objednatel vůči Zhotoviteli v souladu s odst. 10 a 11 článku VI. této smlouvy.

3. Faktura bude obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (zejména dle jeho § 11) a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře bude uvedeno: „*Výdaje plynoucí z této faktury jsou vynaloženy v rámci projektu Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji, registrační číslo projektu CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0024800*“. Na faktuře nebo v její příloze (písemně odsouhlasené evidence provedených činností za příslušné období) musí být uvedeny jednotlivé položky (tj. druh činnosti), za něž je fakturováno, včetně uvedení jejich provedeného množství a měrné jednotky.
4. Zhotovitel je dále povinen na každé faktuře výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH. V případě, že je Poskytovatel plátcem DPH, pak součástí každé faktury musí být prohlášení Poskytovatele o tom, že:
 - nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále jen „**daň**“),
 - mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází,
 - nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu
 - úplata za plnění dle této faktury není odchylná od obvyklé ceny,
 - úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
 - nebude nespolehlivým plátcem,
 - bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
 - souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude o Zhotoviteli zveřejněna správce daně skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
 - souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu Zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správce daně, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.
5. Vystavená faktura bude splatná do 30 dnů od data jejího doručení a to na účet Zhotovitele. Faktura, která neobsahuje veškeré požadované náležitosti a přílohy, bude vrácena Zhotoviteli k doplnění či opravě. Od doručení opravené faktury Objednateli běží nová třicetidenní lhůta splatnosti.
6. Objednatel si vyhrazuje právo neproplatit nevyžádané činnosti (služby nebo úkony) realizované Zhotovitelem nad rámec rozsahu uvedeného v čl. II této smlouvy, potažmo v příloze č. 1 této smlouvy, bez předchozího odsouhlasení Objednatel formou písemného dodatku k této smlouvě, s výjimkou změn závazku učiněných v souladu s odst. 6 až 9 článku IV. této smlouvy.

Článek VI. Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady díla

1. Dílo bude předáváno po částech. V průběhu realizace díla smluvní strany **protokoly** (akceptačními protokoly, protokolem o předání a převzetí díla) a **odsouhlaseným soupisem evidencí** řádně provedených činností schvalují, že byla provedena určitá dodávka nebo služba. Akceptační protokoly či evidence provedených činností musí vždy obsahovat konkrétní vymezení poskytnutých dodávek a služeb. **Na základě akceptačního protokolu k Prováděcí dokumentaci, na základě soupisu evidence řádně provedených činností a na základě protokolu o předání a převzetí díla dochází k přechodu vlastnictví k příslušným předávaným a převzatým částem díla včetně přechodu nebezpečí škody na Objednatele.** Objednatel není povinen převzít dílní plnění (část díla), pokud příslušné plnění obsahuje vady či nedodělky, které brání převzetí či užití příslušného plnění nebo způsobilosti příslušného plnění sloužit svému účelu.
2. Prováděcí dokumentace je v rámci fáze č. 1 předána na základě písemného akceptačního protokolu k Prováděcí dokumentaci, viz odst. 1 článku III. této smlouvy. Na základě akceptačního protokolu k Etapě č. 1 ani na základě akceptačního protokolu k Etapě č. 2 nedochází k předání a převzetí žádné části díla (to se děje zejména prostřednictvím písemně odsouhlasené evidence řádně provedených činností/prací), nicméně je smluvními stranami písemně zkonstatováno, jaké práce a činnosti byly dosud řádně provedeny za příslušnou Etapu a zda je tak naplněn předmět plnění této smlouvy z hlediska harmonogramu prací odsouhlaseného v Prováděcí dokumentaci a procentuálního naplnění řádně provedených (Zhotovitelem předaných a Objednatelem převzatých) činností za příslušnou Etapu. Pokud se týče akceptačních protokolů K, na základě nich nedochází k předání a převzetí žádné části díla, nicméně je smluvními stranami písemně zkonstatováno, jaké práce a činnosti byly dosud řádně provedeny za příslušné kontrolované období a zda je tak naplněn předmět plnění této smlouvy z hlediska harmonogramu prací odsouhlaseného v Prováděcí dokumentaci a procentuálního naplnění řádně provedených (Zhotovitelem předaných a Objednatelem převzatých) činností za příslušné kontrolované období.
3. Pokud se týče předávání částí díla na základě písemně odsouhlaseného soupisu evidence řádně provedených činností/prací v rámci fáze č. 2 a č. 3, je o tomto podrobně pojednáno v článku V. odst. 2 této smlouvy.
4. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům stanoveným v této smlouvě. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude v době předání a převzetí díla bez právních vad.
5. Dílo jako celek bude předáno nejpozději v termínu a na místě uvedeném v článku III. této smlouvy. V případě, že předávané dílo nebude vykazovat vady a nedostatky (nedodělky), které by bránily převzetí či užití díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu, bude dílo předáno a převzato na základě **písemného protokolu o předání a převzetí díla**, podepsaného oběma smluvními stranami. Nedílnou součástí protokolu o předání a převzetí díla je soupis případných vad a nedodělků nebránících převzetí či užití díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu, které je povinen Zhotovitel odstranit v náhradní lhůtě dohodnuté smluvními stranami v protokolu, a nebude-li v něm dohodnuta, pak ve lhůtě **14 kalendářních dnů**. V případě, že Objednatel odmítne předávané dílo z důvodu jeho neúplnosti či vad, které brání převzetí či užití díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu, převzít, je Zhotovitel povinen tyto nedodělky či vady odstranit v náhradní lhůtě stanovené Objednatelem. O nepřevzetí díla ze shora uvedených důvodů se pořídí písemný zápis (protokol), který smluvní strany podepíší. O odstranění vad a nedodělků (ať už bránících či nebránících převzetí či užití díla nebo způsobilosti díla sloužit svému účelu) v náhradní lhůtě pořídí smluvní strany písemný zápis (protokol), který je součástí přílohy závěrečné faktury a který smluvní strany podepíší. Právo Objednatele na smluvní pokutu v případě řádného a včasného neprovedení díla není stanovením náhradní lhůty pro odstranění vad a nedodělků (ať už bránících či nebránících převzetí či užití díla nebo způsobilosti díla sloužit svému účelu) dotčeno, s výjimkou případu uvedeného v čl. VIII. odst. 1 větě druhé této smlouvy.
6. Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže Objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, bere Zhotovitel na vědomí, že tím současně Objednatel požaduje bezúplatné odstranění takových vad, není-li uvedeno jinak.
7. Objednatel je oprávněn převzít řádně provedené dílo či jeho část i před termínem plnění.

8. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou a právními předpisy, případně závaznými technickými normami. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo či jeho část má v době jeho/jejího předání Objednateli vlastnosti stanovené v této smlouvě, popřípadě vlastnosti obvyklé.
9. Zhotovitel odpovídá za vady, které má příslušná část díla, v době jejího předání a které jsou uvedeny v příslušné evidenci provedených činností/prací, či v akceptačním protokolu či v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k takovým dokumentům (vady zjevné).
10. Zhotovitel dále odpovídá za vady a nedodělky, vzniklé po předání a převzetí příslušné části díla, které vznikly porušením právních povinností Zhotovitele, odpovídá též za vady, které měla příslušná část díla v době jejího předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (vady zjistitelné při běžné prohlídce a vady skryté), a to až **do dvou let** ode dne předání a převzetí poslední části díla, resp. od předání a převzetí díla jako celku. Na vady a nedodělky, které Objednatel zjistil až po převzetí příslušné části díla, je povinen Zhotovitele nejpozději do **30 dnů** od jejich zjištění písemně upozornit (reklamovat) a vyzvat jej k jejich odstranění. Nebude-li smluvními stranami dohodnuta lhůta delší, zavazuje se Zhotovitel uplatněné vady a nedodělky odstranit nejpozději do **30 dnů** od provedení písemného upozornění v souladu s ustanovením § 2615 OZ.
11. Náklady na odstranění vad a nedodělků, za které je odpovědný Zhotovitel, je povinen z titulu své odpovědnosti uhradit Zhotovitel.
12. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých Objednatelem, jestliže Zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré odborné péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na jejich nevhodnost Objednatele řádně předem upozornil, ale ten na jejich použití trval.

Článek VII. Ostatní povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla jednat s náležitou odbornou péčí, čestně a svědomitě, přičemž je vázán pouze zákony a dalšími obecně závaznými právními předpisy, zejména uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy a v jejich mezích je povinen se řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s Výzvou III (včetně jejích příloh) uvedenou v odstavci 3. článku I. této smlouvy. Výzva je k dispozici ke stažení zde: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/vysokorychlostni-internet-iii--vyzva-_vznik-a-rozvoj-digitalnich-technickych-map-kraju--254036/.
2. Zhotovitel je povinen se na vyzvání účastnit pravidelných pracovních schůzek s Objednatelem nebo s Objednatelem pověřenými osobami, a to zejména za účelem projednání postupů souvisejících s prováděním díla.
3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo či jeho část ani výsledky (výstupy) své činnosti podle této smlouvy neposkytne bez písemného souhlasu Objednatele dalším subjektům.
4. Zhotovitel je povinen chránit zájmy Objednatele, zejména je povinen upozornit Objednatele na veškerá nebezpečí škod, která jsou mu známa a která souvisejí s prováděním díla.
5. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při plnění této smlouvy dozvěděl, a které současně Objednatel při předání označil za důvěrné. Mlčenlivosti může Zhotovitele zprostit jen Objednatel svým písemným prohlášením či zmocněním a dále v případech stanovených zákonnými předpisy. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy a vztahuje se i na zástupce a pracovníky Zhotovitele či jeho poddodavatele. Zhotovitel je oprávněn použít informace, data a podklady předané mu Objednatelem za účelem plnění této smlouvy pouze a právě pro plnění předmětu této smlouvy, nikoliv pro jiný (Objednatelem či osobou oprávněnou jednat ve věcech smluvních nebo technických, příp. kontaktní osobou) písemně neodsouhlasený, účel.
6. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistil při plnění předmětu této smlouvy, které mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele. Zjistí-li Zhotovitel, že pokyny

Objednatele jsou nevhodné či neúčelné pro plnění předmětu této smlouvy, je povinen na to Objednatele neprodleně písemně upozornit.

7. Po ukončení této smlouvy je Zhotovitel bez zbytečného odkladu povinen předat Objednateli veškeré podklady, které mu Objednatel předal nebo které pro Objednatele získal od třetích osob.
8. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že Objednatel poskytl Zhotoviteli potřebná dostupná data, informace a podklady, které Zhotovitel nezbytně potřebuje k plnění předmětu této smlouvy již v rámci zadávací dokumentace, která byla součástí veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy. Jednalo se o následující data, informace a podklady, které má již Zhotovitel k dispozici:
 - Analýza účelové mapy povrchové situace JD TM ZK pro projekt Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji
 - Rešerše mapování dopravní a technické infrastruktury v majetku Zlínského kraje a obcí ve Zlínském kraji pro projekt Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji
 - Vazba hierarchie konstrukčních a odvozených objektů
 - Popis výměnného formátu XML JD TM ZK
 - Porovnání datových modelů JD TM ZK a DT M
 - Zastavěné území pro konsolidaci a nové mapování ZPS
 - Vymezené území pro ŘSD a SŽ
 - Vymezení území navržených pro vedení plošné mapy
 - Seznam prostorů chyb k řešení
 - Vymezení území navržených pro nové mapování

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout případnou další součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a která souvisí s plněním předmětu této smlouvy.

9. V průběhu plnění této smlouvy se smluvní strany setkávají v sídle Objednatele (nedohodnou-li se kontaktní osoby/osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních nebo technických jinak), aby konzultovali průběh plnění. Setkávání se může dít i on-line distanční formou. Podrobnosti organizace a komunikace budou dohodnuty prostřednictvím prováděcí dokumentace. Jednání organizuje Zhotovitel, který připravuje podklady pro jednání, vyhotovuje zápisy z jednání, prezenční listiny apod. Originál všech zápisů a listin vzešlých z jednání předává Objednateli. Zhotovitel bude při realizaci díla postupovat dle zásad projektového řízení. Ze všech jednání mezi smluvními stranami budou vyhotoveny zápisy. Zápisy vyhotovuje Zhotovitel již v průběhu jednání, po jednání je Objednatel připomínkuje a obě smluvní strany je odsouhlasí. Všechny dokumenty, které bude Zhotovitel zpracovávat, bude Objednateli předávat k připomínkování průběžně.
10. Objednatel je povinen archivovat veškerou dokumentaci k Projektu, včetně účetnictví po dobu deseti (10) let následujících po roce, v němž byla vyplacena poslední část dotace, zároveň však nejméně do doby uplynutí tří (3) let od uzávěrky Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (předpokládaný termín je v roce 2027).
11. Zhotovitel je povinen umožnit v plném rozsahu poskytovateli dotace, resp. jiným kontrolním orgánům, provedení kontroly účetnictví a realizace Projektu, jak vyplývá ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 2 písmene e) zákona č. 320/2001 Sb. je Zhotovitel u zakázky spolufinancované z ESI fondů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Povinnosti uvedené v tomto odstavci je povinen Zhotovitel dodržovat nejméně po dobu archivace Projektu uvedenou v odst. 10 tohoto článku a je povinen obdobně zavázat k dodržování výše uvedených povinností i své případně poddodavatele.
12. Zhotovitel je povinen využívat při provádění díla dle této smlouvy a po celou dobu plnění předmětu této smlouvy projektový tým Zhotovitele, jež sestává z min. počtu osob na uvedených pozicích a splňujících minimální (kvalifikační) požadavky tak, jak je podrobně uvedeno v příloze č. 2 této smlouvy. Změny (doplnění) členů projektového týmu Zhotovitele jsou možné dle odst. 4. článku X. této smlouvy.
13. Zhotovitel je povinen využívat při provádění díla dle této smlouvy a po celou dobu plnění předmětu této smlouvy provozní a technická zařízení, která jsou uvedena v příloze č. 3 této smlouvy.
14. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu své podnikatelské činnosti u Generali Česká Distribuce a.s., s limitem pojistného plnění

15.000.000,- Kč (minimálně však 1.000.000,- Kč). Kopie pojistné smlouvy bude předána Objednateli na jeho vyžádání. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně s minimálním limitem pojistného plnění uvedeného v závorce věty první tohoto odstavce.

Článek VIII. Smluvní pokuty

1. Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek dokončit a předat dílo ve sjednaném rozsahu a čase plnění, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla včetně DPH, a to za každý započatý kalendářní den prodlení, přičemž Zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva Objednatel mu takovou smluvní pokutu zaplatit. V případě, že dílo nebude provedeno (dokončeno a předáno) ve sjednaném rozsahu a čase plnění pouze s ohledem na setrvávající drobné vady a nedodělky (tj. vady a nedodělky nebránící převzetí nebo užití díla nebo způsobilosti díla sloužit svému účelu), které posléze Zhotovitel odstraní v protokolu dohodnuté náhradní lhůtě (a není-li dohodnuta v protokolu pak ve lhůtě **14 kalendářních dnů**), není povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu uvedenou ve větě první tohoto odstavce. V případě, že však takové drobné vady a nedodělky Zhotovitel neodstraní v náhradní lhůtě, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu v původní výši, tj. počítáno ode dne, kdy měl dle této smlouvy dílo řádně a včas dokončit a předat Objednateli.
2. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky díla uvedené v odstavci 10. článku VI. této smlouvy ve lhůtě uvedené v tomtéž odstavci, je oprávněn Objednatel požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,01 %** z celkové ceny díla včetně DPH, a to za každý započatý kalendářní den prodlení, přičemž Zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva Objednatel mu takovou smluvní pokutu zaplatit.
3. Za porušení povinností archivace a součinnosti při kontrolách dle článku VII. odst. 11. (v návaznosti na odst. 10) této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** za každý jednotlivý zjištěný případ a Zhotovitel je povinen, v případě uplatnění tohoto práva Objednatel mu takovou smluvní pokutu zaplatit.
4. Za porušení povinností využívat při provádění díla dle této smlouvy a po celou dobu plnění předmětu této smlouvy příslušného člena projektového týmu Zhotovitele, který je odsouhlasen Objednatel a splňuje kvalifikační požadavky dle článku VII. odst. 12 této smlouvy, resp. uvedené v příloze č. 2 této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **30.000,- Kč** za každý jednotlivý zjištěný případ vztahující se k jednotlivému členu projektového týmu Zhotovitele a Zhotovitel je povinen, v případě uplatnění tohoto práva Objednatel mu takovou smluvní pokutu zaplatit. Porušením povinností uvedených v první větě tohoto odstavce je i využití osoby při provádění díla na pozici příslušného člena týmu Zhotovitele, která není uvedena v příloze č. 2 této smlouvy nebo není písemně odsouhlasena Objednatel na základě protokolu.
5. V případě, že Zhotovitel řádně neprovede a nepředá Objednateli Prováděcí dokumentaci nejpozději do 5 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy, je oprávněn Objednatel požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,01 %** z celkové ceny díla včetně DPH, a to za každý započatý kalendářní den prodlení, přičemž Zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva Objednatel mu takovou smluvní pokutu zaplatit.
6. V případě, že Zhotovitel řádně neprovede a nepředá Objednateli v rámci příslušného kontrolovaného období (týkajícího se Etapy č. 1 nebo Etapy č. 2 - viz tabulka uvedená v odst. 1 čl. III. této smlouvy), alespoň **70 %** z činnosti „Konsolidace stávajících dat ÚMPS/ZPS z JD TM ZK“ nebo „Mapování komunikací II. a III. třídy“ uvedené v tabulce odst. 3 článku IV. této smlouvy dle harmonogramu prací odsouhlaseného v Prováděcí dokumentaci je oprávněn Objednatel požadovat po Zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **100.000,- Kč**, a to za každé **kontrolované období**, přičemž Zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva Objednatel mu takovou smluvní pokutu zaplatit.
7. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v odst. 14. článku VII. této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,005 % z celkové ceny díla včetně**

DPH, a to za každý den porušení povinnosti Zhotovitele a Zhotovitel je povinen, v případě uplatnění tohoto práva Objednatel, takovou smluvní pokutu Objednateli zaplatit.

8. V případě porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. 5 čl. VII. této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **30.000,- Kč** za každý jednotlivý zjištěný případ takového porušení, a Zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva Objednatel mu takovou smluvní pokutu zaplatit.
9. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněné vystavené po splnění podmínek uvedených v této smlouvě a doručené Objednateli, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěreneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů, a Objednatel je v případě uplatnění tohoto práva úrok z prodlení Zhotoviteli zaplatit.
10. Zhotovitel není v prodlení s plněním svých povinností a závazků (např. dokončit a předat dílo) v případě, kdy příslušné prodlení vzniklo v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Objednatele při realizaci předmětu plnění této smlouvy. O dobu prodlení Objednatele se prodlužuje sjednaný termín plnění.
11. Právo na náhradu škody či její výši způsobené nesplněním povinností, za něž se sjednává smluvní pokuta, není tímto článkem dotčeno.
12. Částky smluvní pokuty či náhrady škody uložené v souladu s touto smlouvou je Objednatel oprávněn odečíst od Zhotovitelem fakturovaných částek (tj. i jednostranně započítat proti pohledávkám Zhotovitele na zaplacení ceny za plnění předmětu této smlouvy).

Článek IX. Náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď

1. Bez ohledu na skutečnost, zda Objednatel odstoupí nebo neodstoupí od této smlouvy, nebo zda dojde či nedojde k jinému předčasnému ukončení této smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednateli nahradit taktéž případnou škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, a to i tehdy, byla-li škoda v této souvislosti způsobena zástupcem či pracovníkem Zhotovitele nebo jeho poddodavatelem. Za škodu způsobenou Zhotovitelem Objednateli dle této smlouvy se považují mimo jiné zkrácení výše finančních prostředků podpory Objednateli na Projekt či finanční sankce uplatněné vůči Objednateli poskytovatelem dotace, kontrolním orgánem či orgány veřejné správy, a to za podmínky, že tato škoda vznikla v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele při plnění předmětu této smlouvy, např. zpožděním termínu plnění díla bez vad a nedodělků. V případě vzniku škody definované v tomto odstavci se zavazuje její výši Zhotovitel Objednateli uhradit, pakliže Objednatel vůči Zhotoviteli právo na náhradu škody uplatní. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty uvedené v této smlouvě není dotčeno právo Objednatele vůči Zhotoviteli na náhradu způsobené škody (či její výši), která vznikla v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele při realizaci předmětu plnění dle této smlouvy.
2. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, budou případná práva a povinnosti smluvních stran plynoucích z odstoupení od této smlouvy řešena podle příslušných ustanovení OZ a ostatních právních předpisů.
3. Při podstatném porušení smluvních povinností lze od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem následujícím po doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, přičemž jednotlivé smluvní závazky plynoucí z této smlouvy se zrušují od počátku s výjimkou těch, které se dle OZ nezrušují (např. právo na náhradu škody, právo na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení). Každá ze smluvních stran této smlouvy je oprávněna od této smlouvy nebo její příslušné části odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou.

4. Za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitelem se považuje zejména jestliže:
- je Zhotovitel v prodlení s předáním finální verze Prováděcí dokumentace bez vad a nedodělků, předávané na základě akceptačního protokolu č. 1 o více než 14 dní,
 - Zhotovitel řádně neprovede a nepředá Objednateli v rámci příslušného kontrolovaného období (týkajícího se Etapy č. 1 nebo Etapy č. 2 – viz tabulka uvedená v odst. 1 čl. III. této smlouvy) alespoň 50 % z činnosti „Konsolidace stávajících dat ÚMPS/ZPS z JD TM ZK“ nebo „mapování silnic II. a III. třídy“ uvedené v tabulce odst. 3 článku IV. této smlouvy dle harmonogramu prací odsouhlaseného v Prováděcí dokumentaci,
 - jestliže Zhotovitel opakovaně (tj. nejméně 2x) provede některou z činností týkající se realizace díla prostřednictvím člena projektového týmu, který nespĺňuje (kvalifikační) požadavky uvedené v článku VII. odst. 12. této smlouvy, resp. v její příloze č. 2, nebo který není písemně odsouhlasen ze strany Objednatele,
 - Zhotovitel i přes opakovanou (tj. nejméně 2x) písemnou výtku Objednatele provádí dílo způsobem, který vede nepochybně k vadnému plnění,
 - neodstraní-li Zhotovitel vady či nedodělků díla ani v dodatečně lhůtě stanovené (nad rámec náhradní lhůty stanovené při převzetí díla dle čl. VI. odst. 5 nebo nad rámec lhůty pro odstranění vad a nedodělků uvedené v čl. VI. odst. 10 této smlouvy) nebo oznámí-li před uplynutím dodatečné lhůty, že vady či nedodělků neodstraní,
 - bylo zahájeno proti Zhotoviteli insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů,
 - předané a převzaté dílo či jeho část nebude splňovat parametry či požadavky stanovené v této smlouvě, zadávací dokumentaci předcházející uzavření této smlouvy, příslušných obecně závazných právních předpisů či technických normách, zejména tak stanovené v právních předpisech, normách a dokumentech uvedených v bodě 10 a 10.1 přílohy č. 1 této smlouvy, nebo v případě, že realizace díla vede nepochybně k vadnému plnění s ohledem na neplnění předemných parametrů či požadavků stanovených jednotlivými dokumenty uvedenými výše v této odrážce,
 - Zhotovitel vstoupí do likvidace,
 - Zhotovitel nedodrží povinnost uvedenou v odst. 13 článku VII. této smlouvy,
 - dále rovněž případ uvedený v odst. 4 článku X. této smlouvy.
5. Za podstatné porušení smluvních povinností Objednatelem se považuje zejména jestliže:
- je Objednatel v prodlení s převzetím řádně provedeného díla nebo jeho části trvajícím déle než 30 dnů,
 - Objednatel neposkytne Zhotoviteli součinnost sjednanou dle této smlouvy ani v nezbytné míře nutné pro realizaci díla, a to ani na základě opakované (nejméně 2x) písemné výzvy Zhotovitele (minimální interval mezi písemnými výzvami je minimálně 7 dní),
 - Objednatel neposkytne Zhotoviteli podklady nebo data, která je dle této smlouvy povinen poskytnout, a to ani na základě opakované (nejméně 2x) písemné výzvy Zhotovitele (minimální interval mezi písemnými výzvami je minimálně 7 dní).
6. Zhotovitel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, jestliže je Objednatel i přes písemnou urgenci Zhotovitele doručenou Objednateli v prodlení s úhradou faktury trvajícím déle než **30 dnů**. Vypovědní lhůta činí **30 dní** a plyne dnem následujícím po doručení výpovědi Objednateli.
7. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v případě, že byly zjištěny opakované nedostatky Zhotovitele spočívající v realizaci díla dle této smlouvy nebo Zhotovitel dílo neprovádí dohodnutým způsobem a tento postup nebo dosavadní výsledek provádění díla vedou nepochybně k vadnému plnění. V tomto případě činí vypovědní lhůta **30 dní** a plyne dnem následujícím po doručení výpovědi Zhotoviteli.
8. Předčasným ukončením této smlouvy není dotčeno právo Zhotovitele na úhradu poměrné části ceny díla, které je již Zhotovitelem zpracováno a je pro Objednatele využitelné. Dojde-li

k předčasnému ukončení této smlouvy, jsou povinny smluvní strany vypořádat své závazky z této smlouvy.

Článek X. Změny a zánik smlouvy, jednání smluvních stran

1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou podepsány oběma smluvními stranami, nestanoví-li se v této smlouvě výslovně jinak.
2. Pokud dojde ke změně názvu smluvní strany, adresy jejího sídla, bankovního spojení, zástupce, kontaktní osoby či osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních či technických a jejich telefonických čísel anebo e-mailových adres, to vše uvedených před článkem I. této smlouvy, jsou smluvní strany povinny změnu písemně oznámit druhé smluvní straně, a to předem nebo nejpozději bezodkladně poté, co ke změně dojde. Dostačující formou oznámení změny je zaslání e-mailu kontaktní osobě druhé smluvní strany nebo osobě oprávněné jednat ve věcech smluvních, která je povinna obdržení e-mailu do 2 pracovních dnů potvrdit. V případě změny údajů uvedených v tomto odstavci není třeba uzavírat dodatek k této smlouvě.
3. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká též písemnou dohodou obou stran, písemným odstoupením smluvní strany od smlouvy nebo výpovědí v souladu s článkem IX. této smlouvy.
4. Za smluvní strany jsou v záležitostech uvedených v článku V. odst. 2. a v článku VI. této smlouvy jednat a podepisovat jejich zástupci - osoby oprávněné jednat ve věcech (smluvních nebo technických) nebo kontaktní osoby uvedené na straně 1. a 2. této smlouvy tzn., že tyto jsou v případě záležitostí uvedených v článku V. odst. 2 zejména oprávněny podepisovat (odsouhlasovat) či vracet k opravě soupis evidence provedených činností, dále v případě záležitostech uvedených v článku VI. zejména oprávněny podepisovat akceptační protokoly, protokol o předání a převzetí díla, reklamace a výzvy k odstranění vad. Změnu (doplnění) v osobách členů projektového týmu je Zhotovitel oprávněn provést pouze ze závažných důvodů po předchozí dohodě smluvních stran na základě písemného protokolu o těchto změnách. Pokud dochází ke změně (doplnění) člena projektového týmu je písemný souhlas Objednatel s takovou změnou (doplněním) podmíněn pouze tím, že nový člen projektového týmu musí splňovat minimální (kvalifikační) požadavky stanovené v příloze č. 2 této smlouvy týkající se příslušné pozice, přičemž tyto požadavky musejí být doloženy příslušnými doklady (jak bylo požadováno v rámci zadávacího řízení předcházejícího a týkajícího se uzavření této smlouvy). V případě změny (doplnění) osoby na pozici Vedoucí projektového týmu nebo na pozici Kontrolor dat „hlavní geodet“, jejichž úroveň zkušeností vstupovala do hodnocení nabídky Zhotovitele, musí být pro příslušnou novou osobu předloženy doklady, prokazující dosažení minimálně stejného bodového hodnocení, jakého v rámci Kritéria č. 2 „Kvalifikace a zkušenosti osob“ dosáhla (v zadávacím řízení přecházejícím a týkajícím se uzavření této smlouvy) původní osoba na dané pozici. Provedení změny osoby Zhotovitelem bez splnění shora uvedených podmínek se považuje za podstatné porušení smlouvy, nejedná-li se o případ vyšší moci. Za smluvní strany jsou oprávněny změnu (doplnění) v osobách členů projektového týmu Zhotovitele písemně odsouhlasit zástupci – osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních. V záležitostech uplatňování smluvních pokut, úroků z prodlení a náhrad škod jsou za smluvní strany oprávněni jednat a podepisovat jejich zástupci – osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních). V záležitostech vyhrazených změn závazků dle odst. 6 až 9 článku IV. této smlouvy jsou za smluvní strany oprávněni jednat a podepisovat jejich zástupci – osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních nebo technických, případně i kontaktní osoby uvedené na str. 1 a 2 této smlouvy.
5. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání jednajících osob.

Článek XI. Závěrečná ujednání

1. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
2. V případě, že Zhotovitel je plátcem DPH, pak podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že:
 - nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
 - mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu,
 - úplata za plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny
 - úplata za plnění dle této smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
 - nebude nespolehlivým plátcem,
 - bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
 - souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude o Zhotoviteli zveřejněna správce daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
 - souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu Zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správce daně, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.
3. V případě, že je tato smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá Zhotovitel Objednateli po uplynutí této doby a bez zbytečného odkladu nové písemné prohlášení ve znění dle předchozího odstavce 2 tohoto článku. Stejně tak bude postupovat Zhotovitel (a to i opakovaně) v případě, že uplyne doba delší než 6 měsíců od okamžiku, kdy učinil poslední prohlášení ve smyslu odst. 2 této smlouvy.
4. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ, zejména § 2586 a násl..
5. Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené v této smlouvě Objednatel zpracovává jako správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje správce, pověřence pro ochranu osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz, v sekci Krajský úřad, Zpracování a ochrana osobních údajů (GDPR).
7. S ohledem na skutečnost, že Objednatel je povinen se řídit příslušným Rozhodnutím o poskytnutí dotace (ze které je spolufinancováno plnění této smlouvy, ale které v době sepsání této smlouvy ještě nebylo vydáno) a příslušnými pravidly a metodickými dokumenty Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020, včetně následných aktualizací, vyhrazuje si Objednatel právo doplnit, případně změnit tuto smlouvu, zejména povinnosti plynoucí ze smlouvy pro Zhotovitele, v případě, že z pokynu dotačního (řídícího) orgánu nebo z příslušného Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo z příslušných pravidel či metodických dokumentů shora uvedeného operačního programu, včetně veškerých následných aktualizací, vyplyne nějaká povinnost, kterou bude Objednatel muset zavázat rovněž Zhotovitele. V takovém případě se Zhotovitel zavazuje na změnu či doplnění smlouvy přistoupit. V opačném případě je to důvodem pro výpověď této smlouvy (s výpovědní lhůtou 7 dnů, která plyne dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně).
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle tuto smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění této smlouvy Objednatel bezodkladně informuje Zhotovitel (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktní osoby/osoby oprávněné jednat ve věcech technických nebo smluvních). V případě, že ihned po podpisu této smlouvy není jednou ze smluvních stran oznámeno písemně druhé smluvní straně (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktní osoby/osoby oprávněné jednat ve věcech technických nebo smluvních), že smlouva nebo její přílohy obsahují obchodní tajemství, berou smluvní strany na vědomí, že tato obchodní smlouva nebo její přílohy neobsahují obchodní tajemství.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.
10. Přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí. Jednotlivými přílohami této smlouvy jsou:
 - a) Příloha č. 1 této smlouvy - vymezení předmětu smlouvy,
 - b) Příloha č. 2 této smlouvy – kvalifikační požadavky a členové projektového týmu Zhotovitele,
 - c) Příloha č. 3 této smlouvy - provozní a technická zařízení Zhotovitele.
11. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, přičemž si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prostě omylu, a nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo jednací: 23. 8. 2021, usnesení č. 0629/R21/21

Za Objednatele:

Ve Zlíně dne _____

Za Zhotovitele:

V Pardubicích dne _____

Ing. Radim Holíš
hejtman

xxxxx
zmocněnec Zhotovitele