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1. Úvod 

Tento dokument je určen k popisu a definici rozsahu díla, dodávek a služeb, které objednatel poptává 

jako předmět plnění ve veřejné zakázce s názvem Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa ČR 

ve Zlínském kraji, část 2: Pořízení dat technické infrastruktury pro projekt Digitální technické mapy ČR 

ve Zlínském kraji. 

Předmětem této dokumentace je popis a stanovení požadavků objednatele na zajištění řádného 

a kvalitního pořízení dat technické infrastruktury pro Digitální technickou mapu (dále jen „DTM“) 

Zlínského kraje za účelem realizace projektu „Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji“ (dále jen 

„Projekt“), který je spolufinancován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost – Vysokorychlostní internet – Výzva III Vznik a rozvoj digitálních technických 

map krajů (DTM), (dále jen „Výzva“). 

Objednatel se nachází v realizační fázi Projektu. Objednatel realizuje tuto veřejnou zakázku za účelem 

dosažení maximálního rozsahu a kvality pořizovaných dat. 

Pro účely plnění dle této technické specifikace se za datový obsah Digitální technické mapy (dále jen 

„Datový obsah DTM“) považuje datový obsah uvedený v rozsahu přílohy č. 7 Specifikace technického 

standardu Výzvy, ve Výzvě samé, v Metodice pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální 

technické mapy (dále jen „Metodika ČÚZK“) a v Metodických návodech vzniklých v rámci Projektu 

TITSMV705 – Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy (JVF DTM)1, které jsou uvedeny v 

příloze č. 7 Výzvy. 

V případě kolize ustanovení uvedených v této příloze č. 1 smlouvy s ustanoveními uvedenými 

v samotné smlouvě bude postupováno dle ustanovení samotné smlouvy. 

 

2. Cíle projektu 

2.1. Vize 

Pořídit datový obsah DTM na území Zlínského kraje takovou formou pořizování dat (konsolidací 

a mapováním) a v takovém rozsahu, aby byly splněny všechny současné legislativní a technické 

požadavky a aby data ze současné Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (dále jen „JDTM 

ZK) byla využita v maximálním možném rozsahu, kvalitě a v souladu s legislativou. 

2.2. Cíle 

• Vytvořit DTM Zlínského kraje (dále jen DTM ZK“) ve smyslu §4b Zákona č. 200/1994 Sb., 

zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 

zavedením. 

                                                           
1 https://jvfdtm.ogibeta2.gov.cz/Portal/dokumenty 
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• Formou konsolidace a mapováním vytvořit ucelenou datovou základnu technické 

infrastruktury DTM ZK umožňují poskytování služeb eGovernmentu v celém regionu, a to 

v maximální variantě ve smyslu kapitoly 5.2 Metodiky ČÚZK.  

• V rozsahu Zlínského kraje využít ke konsolidaci a mapování stávajících a nových datových 

sad technické infrastruktury takovou metodu, která zajistí požadovanou přesnost, rozsah 

a kvalitu výsledných dat daných touto technickou specifikací, legislativou a metodikami. 

• Postupně předávat konsolidovaná a nově pořizovaná data technické infrastruktury do 

datového skladu DTM ZK tak, aby se průběžně promítala do služeb DTM ZK a byla zajištěna 

jejich průběžná aktualizace. 

3. Popis současného stavu 

Na území Zlínského kraje je 307 obcí, z toho je 13 obcí s rozšířenou působností. Celková rozloha 

Zlínského kraje je 3 963 km2. Na území všech obcí je vedena technická mapa v projektu Jednotná 

digitální technická mapa Zlínského kraje (dále jen „JDTM ZK“). Město Kroměříž má navíc vydanou 

obecně závaznou vyhlášku o vedení technické mapy města. Projekt JDTM ZK funguje již od roku 2003. 

Vzhledem k existenci JDTM ZK jako uceleného, udržovaného a rozvíjeného mapového díla pověřil 

Zlínský kraj současného správce datového skladu JDTM ZK vypracováním Analýzy účelové mapy 

povrchové situace JDTM ZK pro projekt Digitální technická mapa ČR (výsledný dokument je uveden v 

Příloze č. 1 TSc2: Analýza účelové mapy povrchové situace JDTM ZK pro projekt Digitální technická 

mapa ČR ve Zlínském kraji*). Analýza z pohledu TI řeší především přeřazení objektů (povrchových 

znaků sítí) vedených v současné JDTM ZK jako součást ÚMPS, které budou nově patřit do kategorie TI 

dle Přílohy 1 Vyhlášky. 

Dalším vstupní analýzou, kterou nechal Zlínský kraj vypracovat, je Rešerše mapování dopravní 

a technické infrastruktury v majetku Zlínského kraje a obcí ve Zlínském kraji pro projekt Digitální 

technická mapa ČR ve ZK (výsledný dokument je uveden v Příloze č. 2 TSc2: Rešerše mapování 

dopravní a technické infrastruktury v majetku Zlínského kraje a obcí ve Zlínském kraji pro projekt 

Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji*). Cílem tohoto dokumentu byla rešerše dopravní a 

technické infrastruktury v majetku obcí ZK či kraje, která chybí v datovém skladu JDTM ZK nebo není v 

kvalitě či přesnosti požadované Vyhláškou o digitální technické mapě kraje. Obsahem rešerše je 

především: 

• Vypracování dotazníku na všechny obce ve Zlínském kraji a jeho vyhodnocení. 

• Analýza zmapování dopravní infrastruktury ve vlastnictví kraje/obcí. 

• Stanovení délky nezaměřené dopravní infrastruktury ve vlastnictví kraje/obcí. 

• Stanovení priorit měření dopravní infrastruktury ve vlastnictví kraje/obcí. 

• Možné metody mapování dopravní infrastruktury, porovnání výhod a nevýhod. 

• Analýza zmapování technické infrastruktury ve vlastnictví kraje/obcí. 

• Stanovení odhadu délky nezaměřené technické infrastruktury ve vlastnictví kraje/obcí. 

• Stanovení priorit měření technické infrastruktury ve vlastnictví kraje/obcí. 

• Možné metody mapování jednotlivých typů technické infrastruktury, porovnání jejich 

výhod a nevýhod. 

Dotazník vyplnilo 70 % obcí s projeveným zájmem o spolupráci na doplnění dat DTM.  

Nad rámec obou výše zmíněných materiálů bylo pro analýzu stávajícího stavu využito informací a 

statistik ze zdrojů Krajského úřadu Zlínského kraje. Ze všech výše uvedených dostupných podkladů 

vyplynuly požadavky na pořízení dat pro DTM, které jsou shrnuty v kapitole 6.1. 
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4. Obecné parametry pro tvorbu dat 

4.1. Metody pořizování 

V rámci pořizování dat pro prvotní naplnění DTM ZK je obecně přípustné využít jakýkoliv postup nebo 

metodu, která zajistí dosažení požadovaného obsahu, rozsahu a parametrů kvality datového výstupu 

dle Vyhlášky, Metodiky ČÚZK a dalších doplňujících požadavků uvedených v tomto dokumentu, a to 

vždy odpovídající kategorii prováděných prací uvedených v následujících podkapitolách a souhrnně 

v tabulce uvedené v kapitole 6.1. 

Konkrétní metody a způsob pořizování a vyhodnocování dat budou vždy voleny co nejefektivnější, s co 

největší vazbou na sledovaný výsledek (konkrétní data DTM kraje) a dále aby byly vždy v souladu 

s Výzvou a jejími přílohami, včetně všech relevantních metodik pro pořizování dat. 

4.1.1. Konsolidace dat TI  

Před samotným procesem pořizování dat TI budou krajem zajištěny potřebné smluvní či jiné 

organizační kroky, které jednoznačně definují vztah mezi krajem a příslušnou obcí 

(vlastníkem/správcem/provozovatelem dané TI). Při konsolidaci dat TI bude využíváno maximum 

dostupných zdrojů dat s tím, že budou zpracovávána jak digitální data, tak i analogová data, která bude 

možné přepracovat do digitální podoby. 

Princip konsolidace dat TI: 

• Zpracovávají se pouze data veřejné správy, tj. data, u kterých je veřejná správa vlastníkem, 

případně správcem nebo provozovatelem. 

• Analogová data se přepracovávají do digitální formy. 

• Konsolidovaná data TI budou klasifikována do tříd přesnosti podle Vyhlášky. 

• Konsolidovaná data TI mohou být následně zpřesněna nebo doplněna 

o mapováním dat TI, viz kap. 4.1.2 

o nebo na základě dat ZPS, která odpovídají 3. tř. př.  

• Konsolidovaná data budou kategorizována dle JVF DTM verze 1.4. 

• Chybějící data o TI budou doplněna novým mapováním v takovém rozsahu, aby výsledkem 

bylo maximální užitečné datové pokrytí, tj. aby byly údaje o TI pořízeny pro území kraje v 

přiměřeném rozsahu a DTM mohla dobře plnit účel, pro který je vytvářena. 

• Výsledná (finální) data určená pro import do DTM budou vždy ověřena (verifikována) 

vlastníkem, správcem nebo provozovatelem dané TI a dojde k odsouhlasení, že tato data 

přebírá a bude následně zajišťovat jejich správu (aktualizace) prostřednictvím IS DTM, 

respektive IS DMVS. Tento proces zajišťuje zhotovitel v úzké spolupráci a koordinaci 

s krajem. 

 

Elaborát konsolidace dat TI tvoří: 

 Finální odsouhlasená datová sada konsolidovaných dat TI JVF DTM ČR dle požadavků 

definovaných Vyhláškou 

 Podkladová data využitá pro konsolidaci dat v originálních souborových formátech 

 Přehledná mapa oblastí s konsolidovanými sítěmi TI s vyznačeným problematických míst  

 Technická zpráva s uvedením použitých zdrojů dat, použitého kontrolního podkladu atd. 

 Kontrolní záznamy z průběžných kontrol prováděných zhotovitelem – viz kapitola 5. 
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4.1.2. Mapování dat TI  

Při mapování dat TI musí být zajištěny potřebné smluvní či jiné organizační kroky stejně jako v případě 

konsolidace dat TI, viz kap. 4.1.1. Krajem budou zajištěny potřebné smluvní vztahy. Detailní koordinaci 

a potřebnou součinnost si bude zajišťovat zhotovitel podle odsouhlasených postupů a rozsahů v rámci 

prováděcí dokumentace. 

Princip mapování dat TI: 

• Mapují se pouze data veřejné správy, tj. data, u kterých je veřejná správa vlastníkem, 

případně správcem nebo provozovatelem. 

• V rámci mapování dat TI se provádí: 

o vyhledávání inženýrských sítí (např. detektronicky), u kterých je to technicky možné, 

o zaměřování průběhů sítí klasickými geodetickými metodami – měření dat v terénu 

totálními stanicemi nebo technologiemi GNSS. 

• V rámci mapování může být prováděno zpřesňování konsolidovaných dat sítí, která 

neodpovídají 3. tř. př. 

• Data budou mapována vždy ve 3. tř. př. v poloze, a v případě, kdy je to efektivně 

proveditelné (údaj o výšce je pořizován prakticky vždy, a to v maximální možné míře a jen 

ve výjimečných případech, kdy je jeho pořízení významně neefektivní nebo nemožné, se 

nepořizuje), také ve výšce a současně s informací o tzv. způsobu pořízení TI, který určuje, 

zda bylo zaměření sítě provedeno po vyhledání sítě, případně po záhozu sítě. 

• Mapovaná data budou validní z hlediska základních topologických pravidel sítí – viz 

kapitola 5.1, Metodické návody a Metodika ČÚZK. 

• Mapovaná data budou kategorizována dle JVF DTM verze 1.4. 

• Výsledná (finální) data určená pro import do DTM budou vždy ověřena (verifikována) 

vlastníkem, správcem nebo provozovatelem dané TI a dojde k odsouhlasení, že tato data 

přebírá a bude následně zajišťovat jejich správu (aktualizace) prostřednictvím IS DTM, 

respektive IS DMVS. Tento proces zajišťuje zhotovitel v úzké spolupráci a koordinaci 

s krajem. 

Elaborát dat TI tvoří: 

• Seznam souřadnic podrobných bodů, 

• Finální odsouhlasená datová sada konečných dat TI JVF DTM ČR dle požadavků 

definovaných Vyhláškou, 

• Přehledná mapa oblastí s vyhledanými sítěmi TI s vyznačeným problematických míst, 

• Technická zpráva, 

• Kontrolní záznamy z průběžných kontrol. 

 

4.1.3. Údaje o identifikačním čísle stavby  

Při přípravě datového výstupu pro prvotní naplnění DTM nebudou naplňovány údaje o identifikačním 

čísle stavby. 

4.2. Datový výstup 

Datový výstup tvoří data pro prvotní naplnění obsahu DTM ZK. Tvoří jej vektorová geografická data 

určená pro migraci do datového úložiště DTM ZK, protokoly o posouzení přesnosti a technická 

zpráva.  
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Účelem pořízení dat pro prvotní naplnění DTM kraje je zajistit datový výstup ve struktuře, rozsahu 

a obsahu, který splňuje požadavky uvedených právních předpisů a metodických dokumentů a další 

požadavky uvedené v tomto dokumentu. Jedná se o vektorovou datovou sadu v souladu se specifikací 

datového modelu JVF 1.4., obsahující údaje o objektech DTM a jejich vlastnostech. Specifické 

požadavky na datové výstupy jsou uvedeny u jednotlivých skupin dat nebo souhrnně v samostatných 

kapitolách tohoto dokumentu. 

4.3. Datové podklady 

Pro potřeby prvotního naplnění DTM ZK mohou být data pořizována různými geodetickými 

mapovacími metodami. V rámci přípravy těchto datových podkladů mohou být zpracovány také 

odvozené datové produkty, je-li to nezbytné z hlediska efektivity nebo požadavků na obsah, rozsah 

nebo kvalitu pořizovaného datového výstupu. Veškeré datové podklady pořízené pro potřeby přípravy 

datového výstupu budou předány objednateli spolu s licencí opravňující objednatele k jejich 

neomezenému využití a šíření. Detailní požadavky na datové podklady jsou uvedeny v kapitole 7. 

Rozsahy a postupy prací jsou uvedeny v kapitole 6. Prostřednictvím kraje budou vzájemně 

koordinovány práce z části 1 veřejné zakázky (Pořízení dat základní prostorové situace a dopravní 

infrastruktury, včetně potřebných podkladů pro projekt Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji), 

kdy bude snahou kraje zajistit dostupnost vhodných podkladů a dat ZPS/DI pro činnosti v rámci plnění 

časti 2 veřejné zakázky.  

4.4. Technické požadavky na datový výstup 

4.4.1. Požadavky na strukturu a zpracování dat a TI 

Objekty TI jsou tvořeny několika typy objektů dle jejich geometrie:  

• Plošné objekty  

• Liniové objekty  

• Bodové objekty  

Většina typů objektů TI má liniovou geometrii. Liniové objekty a bodové objekty jsou takové, jejichž 

alespoň jeden rozměr je plošně nevýznamný.  

Výčet typů objektů TI je určen Přílohou č. 1 Vyhlášky.  

Pro objekty TI nemusí datový výstup obsahovat podrobné body s údaji o vlastnostech 

a charakteristikách přesnosti v poloze a ve výšce. Vlastnosti jsou vedeny přímo pro jednotlivé objekty. 

V případě charakteristik přesnosti je vždy přiřazena objektu nejhorší třída v poloze a ve výšce ze všech, 

které byly zjištěny na jednotlivých měřených/pořízených podrobných nebo lomových bodech 

primárního podkladu.  

Nad rámec požadavků dle Vyhlášky budou při předání dat nového mapování sítí TI předány také údaje 

o podrobných bodech. Tyto údaje budou předány v samostatném souboru.  

Data TI pro prvotní naplnění vytvořená konsolidací stávajících dat mohou být obsahově neúplná 

s výjimkou údajů, které jsou dle Vyhlášky povinné. Takto vytvořená data budou v DTM do doby 

aktualizace vedena zjednodušeným způsobem. 
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4.4.2. Podrobné body 

Podrobné body jsou základním objektem pro konstruování geometrie všech liniových a plošných typů 

objektů. Začátky, konce a lomové body linií/hranic musí vždy být identické s podrobným bodem.  

Podrobné body DTM jsou dvojího druhu:  

• měřené  

• konstruované  

Konstruované podrobné body mohou být v minimálním možném rozsahu vytvářeny při konsolidaci 

stávajících dat na objektu “neidentifikovaná hranice”, v rámci nezbytného řešení topologického 

napojení na hranu linie v místech, kde není měřený podrobný bod apod. 

4.4.3. Atributy 

Při zpracování datového výstupu musí být také naplněny hodnoty specifických popisných atributů – 

vlastností – objektů, které jsou definovány v Příloze č. 1 Vyhlášky.  

Vedle atributů objektů – vlastností uvedených v Příloze č. 1 Vyhlášky musí být ke každému objektu 

vždy vyplněny také následující společné atributy: 

Identifikační číslo 
stavby 

Vazba na informační systém identifikačního čísla 
stavby, může obsahovat více hodnot! Nepovinné. 

§ 2 odst. 1 bod f), odst. 
3 bod l) 

Kód typu objektu Dle přílohy č. 1. Vyhlášky, např: 0100000006 § 2 odst. 1 bod a), 
odst. 3 bod a), odst. 5 
bod a) 

Název typu objektu Dle přílohy č. 1. Vyhlášky, např: provozní plocha 
pozemní komunikace  

§ 2 odst. 1 bod a), 
odst. 3 bod a), odst. 5 
bod a) 

Kategorie objektu Dle přílohy č. 1. Vyhlášky, např: Dopravní stavby § 2 odst. 1 bod a), 
odst. 3 bod a), odst. 5 
bod a) 

Skupina objektu Dle přílohy č. 1. Vyhlášky, např: Silniční doprava § 2 odst. 1 bod a), 
odst. 3 bod a), odst. 5 
bod a) 

Úroveň umístění 
objektu 

Úroveň umístění objektu vzhledem k povrchu 
(level), hodnoty -3 až +3 

§ 2 odst. odst. 3 bod c) 

Charakteristika 
přesnosti v poloze 

Dle přílohy č. 2. Vyhlášky, hodnoty 1-5 a 9 § 2 odst. 1 bod e) 

Charakteristika 
přesnosti ve výšce 

Dle přílohy č. 2. Vyhlášky, hodnoty 1-5 a 9 § 2 odst. 1 bod e) 
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ID Změny Identifikátor datového výstupu pro prvotní 
naplnění, přidělený ČUZK každému kraji 

§ 2 odst. 1 bod g), 
odst. 3 bod e), odst. 5 
bod e) 

Systémové identifikátory specifikované v rámci JVF DTM budou přiděleny objektům DTM v okamžiku 

naplnění do systému IS DTM prostředky tohoto informačního systému. 

5. Kontroly dat a testování přesnosti 

Při pořizování dat pro DTM budou kromě standardních kontrol vyplývajících z použitých metod měření 

prováděny navíc kontroly úplnosti obsahu dat a statistické testování přesnosti souřadnic prvků mapy. 

Jedná se o kontroly kvality odevzdávaných dat, tedy dat po konsolidaci a mapování.  

• Kontrola úplnosti obsahu dat – součástí jsou topologické kontroly, kontrola klasifikace 

objektů TI a naplnění atributů dle JVF DTM. Kontrolovány budou všechny datové výstupy.  

• Namátkové kontroly dat – součástí jsou kontroly přesnosti dat a kontrola úplnosti obsahu 

nebo zatřídění objektů dle JVF DTM. Kontroly proběhnou na namátkově vybraných 

územích napříč krajem, jejich součástí je nezávislé geodetické měření. Tyto kontroly nejsou 

předmětem zakázky, objednatel si vyhrazuje právo zadávat nezávislé kontroly dat. 

Kontroly budou prováděny v rozsahu a v souladu s požadavky, které jsou uvedeny v Metodických 

návodech a v Metodice ČÚZK. 

5.1. Kontrola úplnosti obsahu dat 

Tato kontrola proběhne jak na straně zhotovitele před předáním díla, tak i na straně objednatele 

před převzetím díla. Proběhne při každém předání dat. 

• Kontrola topologické čistoty dat TI 

o Kontrola základní topologie pořizovaných dat 

o V datech se nesmí vyskytovat 

 Duplicitní objekty (bodové nebo liniové) – kompletní ani částečné překrytí 

 Neexistence lomového bodu ve styku křížení dané inženýrské sítě. V místech 

křížení s jinou inženýrskou sítí lomové body nebudou 

 Příliš krátké liniové segmenty prvků  

 Oblouky, kružnice, křivky, resp. liniové objekty jsou tvořeny pouze úsečkami, 

případně lomenými čarami (na sebe navazující sled úseček tvořící jeden 

objekt) 

o Jednotlivé segmenty daného úseku průběhu inženýrské sítě budou zakresleny jako 

jeden prvek úsečka nebo lomená čára, dokud nedojde k větvení dané sítě (např. 

napojení přípojky) nebo obdobné skutečnosti. 

• Kontrola klasifikace objektů TI dle JVF DTM 

o Kontrola naplnění povinných atributů 
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5.2. Statistické testování přesnosti souřadnic prvků mapy  

Testování přesnosti bude provedeno v souladu s ČSN 01 3410. Základem pro provedení testování je 

nezávislé geodetické měření v terénu. Území kontrol budou rovnoměrně rozmístěná. Rozsah 

a rozmístění budou stanoveny na základě dohody objednatele a zhotovitele.  

• Testování přesnosti dat TI 

o Kontrolují se pouze viditelné (povrchové a nadzemní) prvky sítí TI 

o Mezní odchylky jsou stanoveny dle kontrolované třídy přesnosti původních bodů podle 

ČSN 01 3410 

6. Rozsah prací a pořízených dat 

6.1. Rozsah pořízení dat  

V následující tabulce je přehledně shrnut rozsah jednotlivých pořizovaných dat jako výstupu prací 

realizovaných touto veřejnou zakázkou. Jedná se o závazný výstup projektu, jednotlivé typy dat 

pořizované v rámci jednotlivých činností zde uvedených v daném množství a měrných jednotkách. 

Plánovaný rozsah pořizovaných dat však není možné stanovit přesně, např. data z projektu JDTM ZK, 

která budou vstupovat do konsolidace dat TI, jsou neustále aktualizována, délka podzemních sítí 

technické infrastruktury je pouze odhadovaná, skutečnou délku určí pouze jejich vyhledání a zaměření. 

Cena za pořízení dat bude odvozena od jednotkových cen a bude zohledňovat skutečný rozsah 

pořízených dat.  

Předpokládaný rozsah pořizování dat je v příloze č. 3 TSc2: Seznam obcí ZK, ve kterých se budou 

pořizovat data TI, s rozsahem pořizovaných dat TI – Priloha03_TSc2_obceZK_porizovani_dat_TI.xlsx* a 

v příloze č. 4 TSc2: Seznam areálů ve vlastnictví Zlínského kraje, kde se bude měřit TI – 

Priloha04_TSc2_Seznam_arealu_ZK_mereni_TI.xlsx*. Areály ve vlastnictví Zlínského kraje jsou 

vymezeny v příloze č. 5 TSc2: Vymezení areálů ve vlastnictví Zlínského kraje, kde se bude měřit TI – 

Priloha05_TSc2_Arealy_ZK_mereni_TI.shp*. Tento rozsah je pouze orientační, délka TI je odhadovaná, 

skutečná délka bude známa až po zaměření. V průběhu realizace projektu navíc může dojít k zaměření 

některé technické infrastruktury mimo tuto veřejnou zakázku, k dohledání dřívějšího geodetického 

zaměření, odhadovaná délka technické infrastruktury se může lišit od skutečné délky, případně 

některou technickou infrastrukturu nebude možné zmapovat z objektivních důvodů. Po dohodě s 

objednatelem se může tento rozsah měnit. V příloze č. 3 TSc2* je proto stanoven rozsah pořizovaných 

dat s vyšší a nižší prioritou. TI s nižší prioritou bude mapovaná pouze v případě dokončení mapování TI 

s vyšší prioritou. 

U dat TI nejsou pořizována jejich ochranná a bezpečnostní pásma. Tato činnost (tvorba dat) není 

součástí této veřejné zakázky. 

Orientační přehled pořizování dat TI je v následujících tabulkách. 

Činnosti pro pořizování dat TI pro projekt DTM ČR ve ZK  Kapitola Množství Měrná 
jednotka 

Konsolidace dat TI 6.2 350 [km] 

Radiolokace TI/vyšetření kanalizace + zaměření TI ve 
vlastnictví obcí 

Chyba! N
enalezen 
zdroj 
odkazů. 

600 [km] 
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Radiolokace TI/vyšetření kanalizace + zaměření TI ve 
vlastnictví kraje 

Chyba! N
enalezen 
zdroj 
odkazů. 

50 [km] 

 
Radiolokace TI/vyšetření kanalizace + zaměření TI ve vlastnictví 
obcí podle typu TI – vyšší priorita 

Množství Měrná jednotka 

Vodovod 50 [km] 

Kanalizace 86 [km] 

Veřejné osvětlení – podzemní vedení 450 [km] 

Veřejné osvětlení – nadzemní vedení 14 [km] 

Celkem 600 [km] 

 
Radiolokace TI/vyšetření kanalizace + zaměření TI ve vlastnictví 
kraje podle typu TI 

Množství Měrná jednotka 

Vodovod 11 [km] 

Kanalizace 15 [km] 

Ostatní TI 24 [km] 

Celkem 50 [km] 

 

6.2. Konsolidace dat TI  

Konsolidace dat TI bude probíhat podle zásad obecné konsolidace popsané v kapitole 4.1.1. Do 

konsolidace je zařazena TI, která dosud není v datovém skladu JDTM ZK. 

Podklady pro konsolidaci TI 

• Geodetické měření dokumentace skutečného provedení stavu v digitální či listinné 

podobě. 

• Geodetické měření skutečného stavu, které není DSPS, v digitální či listinné podobě 

Formát digitálních dat 

• CAD/GIS formáty v souřadnicích S-JTSK, např. dgn, dwg, dxf, shp 

Využití listinný podkladů 

• Listinná podoba musí obsahovat seznam souřadnic S-JTSK. 

Jiné podklady lze využít po dohodě se objednatelem. Jedná se např. o pasport místního rozhlasu či 

veřejného osvětlení, které vede po sloupech elektrického vedení. Zde je možné získat přesný podklad 

pro konsolidaci z datového skladu JDTM ZK. 

Rozsah konsolidovaných dat 

Výčet obcí a území, kde se předpokládají data vstupující do procesu konsolidace, je uveden v příloze č. 

3 TSc2: Seznam obcí ZK, ve kterých se budou pořizovat data TI, s rozsahem pořizovaných dat TI – 

Priloha03_TSc2_obceZK_porizovani_dat_TI.xlsx – list Konsolidace TI*. 

6.3. Radiolokace TI/vyšetření kanalizace + zaměření TI  

Sítě TI se dělí z pohledu zjišťování jejich polohy na tři typy sítí. Sítě nadzemní, které se nevyhledávají a 

pouze se zaměřují jejich nadzemní části, dále na sítě, které lze vyhledat pomocí lokátorů. Jde především 

o elektrické sítě NN, VN, sdělovací sítě, sítě veřejného osvětlení, zabezpečovací sítě, optické, 

plynovodní a vodovodní sítě s vodícím prvkem pro napojení generátoru. Třetí skupinou jsou podzemní 

sítě TI, které lokátorem vyhledat nelze. Jde především o kanalizace a pak o sítě v plastovém provedení 
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bez vodících prvků. Pro vyhledání se musí tyto sítě TI nejprve tímto vodícím prvkem opatřit (například 

zafouknutí vodícího prvku), nebo se trasa určuje otevíráním povrchových znaků a zjišťování průběhu 

vyšetřením přítoků a odtoků. Typickým zástupcem této kategorie je většina kanalizačních sítí vyjma 

tlakových kanalizací. Další možností vyhledání sítí je například provádět kopané sondy apod. 

Následující text řeší sítě TI, které lze vyhledat lokátorem. V případě elektrických sítí musí být pracovník 

provádějící vyhledání způsobilý pro vyhledání těchto sítí dle příslušného zákona, tj. mít odpovídající 

elektrotechnickou kvalifikaci. 

Příprava  

V dané oblasti, definované pro vyhledání sítí TI zajistí zhotovitel veškeré dostupné podklady k těmto 

sítím, které se mají vyhledávat. Jako základní podklad pro mapování sítí TI jsou data z projektu 

Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje, kdy ve výsledných datech musí být vždy zachována 

jejich původní metadata a v rámci prováděcí dokumentace dojednané další atributy a ID. Zhotovitel se 

zaregistruje na Portále JDTM ZK a před vlastním mapováním si vyzvedne aktuální data. Pro kontrolu 

homogenity nového měření s ÚMPS/ZPS v JDTM ZK bude v okolí TI zaměřeno minimálně 4-6 

identických bodů (průčelí domů, oplocení nebo jiné jednoznačně identifikovatelné body polohopisu) 

na 100 m měřené TI. Zhotovitel musí provést vyhodnocení odchylek na identických bodech a toto 

vyhodnocení bude popsáno v technické zprávě. Zkontroluje, zda pro danou TI existují v JDTM ZK 

povrchové znaky, které by bylo možné při měření využít. 

Zhotovitel ve spolupráci s majitelem, správcem nebo provozovatelem TI domluví zpřístupnění 

nástupních bodů, případně zajistí vstupy na nepřístupné pozemky, pod kterými by sítě TI mohly vést. 

Zajistí veškerá potřebná povolení a oprávnění všech pracovníků, kteří se budou na vyhledání a 

zaměření podílet. Stanoví detailní harmonogram prací pro danou lokalitu (obec), kontaktní osoby, 

definuje pracovní úložiště apod. V rámci přípravy může objednatel, resp. Vlastník, správce nebo 

provozovatel sítě TI ve spolupráci se zhotovitelem rozhodnout, že předané podklady jsou dostatečně 

kvalitní a není třeba trasy sítí TI vyhledávat a dojde pouze ke konsolidaci dat sítí TI, tj. převedení do 

standardní podoby definované datovým standardem JFV DTM – viz kapitola 4.1.1. 

 

Vyhledání 

• K vyhledání sítí TI bude použit lokátor s těmito minimálními parametry: 

o Přesnost trasování vedení: ± 5 % hloubky, 

o Přesnost měření hloubky: ± 5 %. 

• Zhotovitel nebude jakýmkoli způsobem manipulovat se zapojením TI, vypínat zařízení nebo 

jiným způsobem zasahovat do chodu TI. 

• Pracovníci zhotovitele před zahájením vyhledání sítí TI musí být již řádně proškoleni. 

Obsahem takového školení musí být zejména praktická ukázka vytyčování sítí s důrazem 

na ověření správné funkčnosti trasovacího zařízení, dodržení pracovních postupů a 

bezpečnosti při práci.  

• Zhotovitel provádí vyhledání podzemních sítí v terénu samostatně bez součinnosti 

objednatele, majitele nebo provozovatele sítí TI, pokud je to technicky možné a má přístup 

ke všem potřebným nástupním bodům, jako jsou přípojkové a rozpojovacích skříní, 

povrchové znaky apod. 

• U vícenásobných vedení (zjištěná poloha jednotlivého vedení TI je od zjištěné polohy 

sousedního prvku vedení vzdálena do 40 cm) vyznačí pracovník v terénu osu zjištěného 

koridoru, která bude následně geodeticky zaměřena. V ostatních případech se vyznačuje 

každý prvek sítě TI samostatně. 
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• Vyhledání a následné geodetické zaměření bude provedeno tak, aby vyhledané a 

zaměřené body vystihovaly průběh vedení, tzn. vyhledání a zaměření všech lomových 

bodů trasy a v přímých úsecích vyhledání a zaměření bodů v maximální vzdálenosti 10 

metrů mezi jednotlivými body. Na obloucích musí být průběh vedení vyhledán a zaměřen 

v terénu tak, aby vyhledaná trasa byla vyznačena s maximální odchylkou 21 cm od 

skutečně vyhledané polohy sítě. 

• Značení v terénu provede pracovník tak, aby konstrukce trasy sítě TI z vyznačených bodů 

byla jednoznačná. Pokud nebude existovat jistota jednoznačnosti, zaznamená pracovník 

do podkladů vysvětlující upřesnění a poznámky, které budou k dispozici pro fázi 

geodetického zaměření a povedou k jednoznačnému zaměření průběhu trasy sítě TI při 

zpracování.  

• Vyhledání se provádí včetně zjištění hloubky uložení sítě TI, a to určením hloubky TI od 

povrchu tak, aby při následném geodetickém měření bylo možné určit i absolutní výšku 

vedení. 

• Zhotovitel dbá zásadním způsobem na zajištění bezpečnosti místa plnění a osob. Při vstupu 

na soukromé pozemky se zhotovitel řídí pravidly domluvenými s objednatelem, nebo 

vlastníkem, případně provozovatelem TI, která se vyhledává. 

• Pro vyznačení zjištěného průběhu trasy sítě TI v terénu používá Zhotovitel výhradně 

značkovací barvu k takovému účelu určenou, neškodící životnímu prostředí, s důrazem na 

odbouratelnost v čase. V případě výzvy majitele pozemku k odstranění značek v terénu je 

Zhotovitel povinen dostupnými prostředky tyto značky odstranit. 

• Nemožnost vyhledání sítě TI z důvodu nepřístupného pozemku, ztráty signálu apod. je 

řešena popisem situace do předaných podkladů. Samozřejmostí je maximální úsilí 

zhotovitele vedoucí k minimalizaci takových případů. 

• Po vyhledání TI v ucelené oblasti pracovník provádějící vyhledání kontaktuje pracovníka 

provádějícího zaměření a předá mu podklady se svými poznámkami a vysvětlí, případně 

fyzicky předá, vyhledaný rozsah sítí TI. 

• Rozsah vyhledání se stanovuje na základě geodetického zaměření a následného zpracování 

sítí TI. 

Zaměření vyhledaných TI 

• Pracovníci provádějící zaměření převezmou podklady a informace o vyhledaných trasách 

TI od pracovníka provádějícího vyhledání, ideálně ihned po dokončení vyhledání tras v 

ucelené části/oblasti TI.  

• Vyhledané trasy TI lze zaměřovat společně s jejich vyhledáním, pokud to neomezuje 

výkonnost pracovníka provádějící vyhledání, nebo pokud je problematické nebo 

neekonomické vyhledané trasy v terénu označovat (pole s plodinami, parky, parkoviště 

apod.) 

• Zaměření se provádí takovými geodetickými metodami, aby jednotlivé zaměřené body 

vyhledané TI odpovídali třetí třídě přesnosti nebo vyšší. 

• Zaměření tras sítí TI se provádí ve 3D (tj. jsou pořizovány i údaje o nadmořské výšce – 

souřadnice Z). 

Zpracování pro DTM 

• Výsledná (finální) data určená pro import do DTM budou vždy ověřena (verifikována) 

vlastníkem, správcem nebo provozovatelem dané TI a dojde k odsouhlasení, že tato data 

přebírá a bude následně zajišťovat jejich správu (aktualizace) prostřednictvím IS DTM, 

respektive IS DMVS. Tento proces zajišťuje zhotovitel v úzké spolupráci a koordinaci 

s krajem. 
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• Vyhledané a zaměřené trasy sítí TI, kterou jsou odsouhlasenyse zpracují dle požadavků 

Vyhlášky a datového standardu JFV DTM.  

• V případě, že trasy sítí jsou neúplné, ať už z důvodu jejich nepřístupnosti pro jejich 

vyhledání nebo není jednoznačné, o jaký typ sítě se jedná, uvede zpracovatel všechny tyto 

informace do atributů jednotlivých prvků, případně vyznačí problematická místa 

speciálním objektem, pro budoucí dořešení těchto problematických míst. 

• V případě, že existují podklady k trasám sítí TI, které byly v rámci přípravy označeny 

vlastníkem nebo provozovatelem sítě TI jako přípustné pro zpracování bez ověření jejich 

polohy v terénu, dojde ke konsolidaci těchto dat, tj. k jejich přepracování dle výše 

uvedených postupů. 

Rozsah nově měřených dat 

Výčet obcí a území, kde se předpokládá nové pořizování dat je uveden v příloze č. 3 TSc2: Seznam 

obcí ZK, ve kterých se budou pořizovat data TI, s rozsahem pořizovaných dat TI – 

Priloha03_TSc2_obceZK_porizovani_dat_TI.xlsx*, list Mapování TI a v příloze č. 4 TSc2: Seznam 

areálů ve vlastnictví Zlínského kraje, kde se bude měřit TI – Priloha04_ 

TSc2_Seznam_arealu_ZK_mereni_TI.xlsx*. 

7. Datové podklady a metody prací 

7.1. Geodetické metody a technologie GNSS 

V souladu s Metodikou ČÚZK jsou jedním z předpokládaných metod pořizování datových podkladů i 

klasické geodetické metody sběru dat pomocí totálních stanic nebo geodetických přístrojů GNSS. 

Metody jsou určeny zejména pro měření průběhů inženýrských sítí, vlícovacích a kontrolních bodů, při 

domapovávání dat ZPS (např. v zákrytech mapovaných prvků atd.), nebo při ověřování přesnosti 

mapovaných dat. Při pořizování dat DTM v terénu geodetickými metodami nebo technologiemi GNSS 

je nutné používat měřické přístroje a technologie, které umožňují měření polohových i výškových 

údajů, které slouží pro výpočet souřadnic XYZ. Pro pořizování těchto údajů je nutné používat takové 

přístroje a metody terestrického měření, které umožňují pořizování podrobných bodů XYZ ve 3. tř. př. 

nebo vyšší podle Vyhlášky. Při pořizování dat DTM je proto nutné provádět měření pouze pomocí 

geodetických přístrojů a technologií GNSS, které odpovídají min. následujícím parametrům.  

7.1.1. Geodetické přístroje 

• K měření se využívají totální stanice umožňující současné měření délek a úhlů 

(horizontálních – Hz, vertikálních – V) 

• Přesnost elektronického dálkoměru 5 mm + 5 ppm 

• Přesnost měřených úhlů (Hz a V) min. 5’’ (1,5 mgon) 

• Výpočet souřadnic XYZ se provádí z naměřených délek, úhlů (Hz, V) a výšek přístroje na 

stanovisku a výtyčky na podrobných bodech, které jsou určovány s následující nebo vyšší 

přesností 

 

 Délky jsou registrovány alespoň na 0,01 m (měřené délky se před výpočtem opravují o 

fyzikální redukce, matematické redukce a o redukce do zobrazovací roviny S-JTSK) 

 Úhly jsou registrovány alespoň na 0,0005 gon 

 Výšky přístroje na stanovisku a výtyčky na podrobných bodech jsou určovány alespoň na 

0,01 m  
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7.1.2. Aparatury GNSS 

• K měření se používají pouze geodetické GNSS přístroje, které zaručují přesnost určení 

polohy měřeného podrobného bodu mxyz = 5 cm 

• Horizontální přesnost GNSS přístroje 15 mm + 1 ppm 

• Vertikální přesnost GNSS přístroje 25 mm + 1 ppm 

• Výška přístroje na podrobných bodech musí být určována alespoň na 0,01 m 

• Pro transformaci měřených podrobných bodů do S-JTSK a Bpv musí být použity 

transformační programy schválené ČÚZK2  

Předání všech výše uvedených podkladových dat, zdrojových výstupů použitých metod a veškerých 

k tomu náležejících informací (např. technických zpráv, protokolů atd.) bude provedeno na datovém 

úložišti ve formě externího nebo externích HDD 3,5“ s rozhraním USB 3.x umožňujícím připojení ke 

standardnímu osobnímu počítači., přičemž tyto nosič jsou součástí dodávky. 

8. Projektové řízení 

S ohledem na rozsah projektu a dopad jeho realizace na celkovou realizaci projektu DTM Zlínského 

kraje je v rámci předmětu plnění objednatelem požadováno aplikování principů projektového řízení ze 

strany zhotovitele. 

Jedná se zejména o řízení projektových prací v souladu s uzavřenou smlouvu s ohledem na věcné plnění 

dané smlouvou objednatele – rozsah, posloupnost a hloubku projektových prací, (tj. harmonogramu) 

– řízení postupu prací s ohledem na závazný harmonogram projektu – dodržování termínů a milníků 

harmonogramu, podchycení případných kolizí, zpoždění nebo vznikajících rizik a jejich reportování 

směrem k objednateli, aktivní řešení výše uvedených nestandardních situací 

Zpracování pravdivých, úplných a věcně jasných a vypovídajících zápisů z konzultačních schůzek a 

pracovních jednání (s cílem zaznamenání klíčových rozhodnutí, ujednání, navržených nebo 

dohodnutých termínů a způsobů řešení dílčích částí projektu atd.) 

Prezenční účast odpovědné osoby (osob) zhotovitele na kontrolních dnech v pravidelných min. 

dvoutýdenních intervalech v sídle objednatele, případně se souhlasem obou smluvních stran formou 

videokonference nebo telekonference. Tvorba zápisů a podkladů z těchto jednání vyhotovuje 

zhotovitel a objednatel je schvaluje. 

Reporting projektu na úrovni pravidelných dvoutýdenních písemných zpráv směrem k odpovědné 

osobě objednatele (seznam prací, které byly poskytovatelem vykonány pro danou část projektu, stav 

těchto prací (ukončeno, odloženo, v realizaci); popis vzniklých problémů a způsob jejich řešení). 

Objednatel si vyhrazuje právo vyžádat reporting projektu i mimo dvoutýdenní interval, na takovou 

žádost bude zhotovitel povinen reagovat vždy nejpozději písemnou zprávou do 4 pracovních dnů. 

Řízení rizik projektu, hodnocení pravděpodobnosti jejich výskytu a míry dopadu, návrh řešení k jejich 

eliminaci. 

Řízení změn na projektu, v případě požadavků na změnu v projektu provedení konzultací k ověření 

nutnosti změny projektu; zjištění dopadu požadovaných změn směrem ke koncepci celkového řešení, 

                                                           
2 (https://www.cuzk.cz/Zememerictvi/Geodeticke-zaklady-na-uzemi-CR/GNSS/Seznamschvalenych-
programu.aspx)  

https://www.cuzk.cz/Zememerictvi/Geodeticke-zaklady-na-uzemi-CR/GNSS/Seznamschvalenych-programu.aspx
https://www.cuzk.cz/Zememerictvi/Geodeticke-zaklady-na-uzemi-CR/GNSS/Seznamschvalenych-programu.aspx
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harmonogramu, dotačnímu titulu, vytížení lidských zdrojů atd. V případě odsouhlasení změn 

spolupráce při implementaci změn do projektu, komunikace s poskytovateli a s realizačním týmem. 

9. Harmonogram projektu a prováděcí dokumentace 

Objednatel požaduje realizaci předmětu plnění dle následujícího přehledného harmonogramu. 

Podrobný harmonogram je součástí obchodních podmínek (smlouvy o dílo), v případě nesouladu 

platí harmonogram uvedený v obchodních podmínkách. 

Přehledný harmonogram 

Fáze Obsah plnění Lhůta plnění 

fáze 1 -  

zpracování 

prováděcí 

dokumentace 

 

 

Zhotovitel zahájí plnění ihned po nabytí účinnosti této smlouvy 

Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli 

Prováděcí dokumentaci 

do 3 týdnů od nabytí účinnosti této 

smlouvy  

Objednatel provede kontrolu Prováděcí 

dokumentace a zašle Zhotoviteli 

případné připomínky  

do 4 týdnů od nabytí účinnosti této 

smlouvy  

Zhotovitel zohlední, zapracuje a 

vypořádá připomínky Objednatele – 

finalizace Prováděcí dokumentace  

do 5 týdnů od nabytí účinnosti této 

smlouvy  

Milník č. 1 -  akceptace finální verze 

Prováděcí dokumentace bez vad a 

nedodělků – vyhotovení akceptačního 

protokolu k Prováděcí dokumentaci 

Do 5 týdnů od nabytí účinnosti této 

smlouvy 

fáze 2 – 

pořízení dat - 

Etapa 1 

Průběžné pořizování a předávání dat 

Zhotovitelem Objednateli, následná 

kontrola a odsouhlasení soupisu-

evidence předávaných dat a 

provedených činností ze strany 

Objednatele, fakturace  

do 30. 6. 2022, včetně kontrol  

Milník č. 2 – vyhotovení akceptačního 

protokolu k Etapě č. 1 

do 30. 6. 2022 

 

fáze 3 -  

pořízení dat - 

Etapa 2 

 

 

Průběžné pořizování a předávání dat 

Zhotovitelem Objednateli, následná 

kontrola a odsouhlasení soupisu-

evidence předávaných dat a 

provedených činností ze strany 

Objednatele, fakturace 

do 31. 3. 2023, včetně kontrol  

Milník č. 3 – vyhotovení akceptačního 

protokolu k Etapě č. 2 

do 31. 3. 2023 
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fáze 4 – 

předání a 

převzetí díla 

Předání a převzetí dokončeného díla - 

vyhotovení protokolu o předání a 

převzetí díla  

do 31. 3. 2023 

 

Předpokládaný rozsah činností pořizování dat ZPS a DI, včetně požadovaných podkladů je 

v následující tabulce: 

Pořizování dat DTM – činnosti Jednotka Celkem Etapa 1 Etapa 2 

Konsolidace dat TI km 350 150 200 

Radiolokace TI/vyšetření kanalizace + zaměření TI 
ve vlastnictví obcí i Zlínského kraje 

km 650 300 350 

 

Prováděcí dokumentace 

Objednatel požaduje v rámci plnění zpracování prováděcí dokumentace, ve které zhotovitel zpracuje 

komplexní a detailní návrh způsobu realizace předmětu plnění, a to ve vazbě na požadavky uvedené 

v této technické specifikaci, jejích přílohách a smlouvě o dílo. 

Cílem je zpracování dokumentu v takové míře detailu jednotlivých postupů a prací, která umožní plnění 

předmětu veřejné zakázky řízeně, efektivně a v souladu s požadavky objednatele. 

Dokument proto bude jednoznačně a jasně konkretizovat jednotlivé kroky prací a to min. v rozsahu, 

které kroky a jakým způsobem budou řešeny, jakými prostředky, kým budou řešeny, za jaké součinnosti 

objednatele a v jakém čase.  

Taková konkretizace bude dále dodržovat časovou, věcnou a logickou souslednost a bude z ní tedy 

možné v každém okamžiku realizace díla určit, co je právě realizováno, v jakém stavu, a co bude 

následovat. Objednatel bude moci na základě takových podkladů alokovat své potřebné kapacity na 

součinnost a průběžnou kontrolu plnění díla. Dokument bude dále konkretizovat minimálně tyto 

oblasti: 

 upřesnění časového harmonogramu projektu s detailem alespoň 3 měsíce, součástí 
harmonogramu dodávky budou i předpokládané termíny pro předávání dílčího plnění, 

 popis případných organizačních opatření nutných pro realizaci předmětu plnění (např. 
pracovní schůzky, využití komunikační platformy pro sdílení dokumentace, zápisů atd.), 

 rozsah a obsah součinnosti ze strany objednatele, 
 rozsah pořizování dat a dílčí způsob plnění jednotlivých činnosti ve struktuře kapitoly 6.1, bude 

uveden konkrétní rozsah pořízení dat, tj. území, kde budou data pořizována, jaká data budou 
pořizována, včetně finančního vyčíslení vztaženého k plnění projektu (zejména 
harmonogram/milníky/fakturace), 

 popis konkrétních technických parametrů použitých zhotovitelem pro jednotlivé oblasti – 
činnosti plnění 

 popis rozsahu, struktury a způsobu uložení pořízených a zpracovaných dat  

Prováděcí dokumentace bude připomínkována objednatelem a připomínky budou ze strany 

zhotovitele vypořádány (tj. zapracovány, případně s jasným a konkrétním písemným zdůvodněním 

odmítnuty jako nevalidní). 
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Předložení prováděcí dokumentace je povinností zhotovitele. Pokud zhotovitel dokumentaci 

nepředloží nebo ji objednatel neschválí, nebude zhotoviteli umožněno pokračovat v plnění. 

Dokumentace musí být zhotovena v českém jazyce. Bude dodána v elektronické formě ve vhodném 

editovatelném formátu DOCX, finální verze pak ve formátu PDF a DOCX. 

10. Legislativa 

Zhotovitel v rámci plnění musí dodržet veškerou platnou a účinnou legislativu, který se předmětu 

plnění této smlouvy týká, jakož i bezpečnosti na straně objednatele, kybernetické bezpečnosti, 

ochrany dat a bezpečnosti práce. Za dodržení těchto podmínek odpovídá zhotovitel v rozsahu jím 

poskytovaného plnění. 

10.1. Související předpisy a dokumenty: 

• Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením 

• Zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a 

doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony (v tomto dokumentu uvedeno jako 

„Změnový zákon“) 

• Zákon číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů 

• Zákon číslo 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

• Vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (v tomto dokumentu uvedeno 

jako „Vyhláška“) 

• Vyhláška č. 31/1995 Sb., Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí 

zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením 

• Vyhláška číslo 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

• Vyhláška číslo 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 

• Vyhláška číslo 526/2006 Sb., vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního 

zákona ve věcech stavebního řádu 

• ČSN 01 3410, Mapy velkých měřítek – Základní a účelové mapy 

• ČSN 01 3411 – Mapy velkých měřítek – Kreslení a značky 

• ČSN 73 0415 – Geodetické body 

• III. Výzva z programu Vysokorychlostní internet v rámci implementace Operačního 

programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020: Vznik a rozvoj 

digitálních technických map krajů (dostupná na adrese: 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-

op-pik-2020/vysokorychlostni-internet-iii--vyzva-_-vznik-a-rozvoj-digitalnich-technickych-

map-kraju--254036/  (v tomto dokumentu uvedeno jako „Výzva“) 

• Metodické návody pro pořizování objektů DTM kraje v rámci řešení programu BETA2 

projektu č.TITSMV705 s názvem „Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy (JVF 

DTM)“ (dostupné na adrese: https://jvfdtm.ogibeta2.gov.cz/Portal/dokumenty) (v tomto 

dokumentu uvedeno jako „Metodické návody“) 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/vysokorychlostni-internet-iii--vyzva-_-vznik-a-rozvoj-digitalnich-technickych-map-kraju--254036/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/vysokorychlostni-internet-iii--vyzva-_-vznik-a-rozvoj-digitalnich-technickych-map-kraju--254036/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/vysokorychlostni-internet-iii--vyzva-_-vznik-a-rozvoj-digitalnich-technickych-map-kraju--254036/
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• Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy (dostupný na adrese: 

https://jvfdtm.ogibeta2.gov.cz/Portal/dokumenty)  

• Metodika pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy 

(Metodika ČÚZK, č.j.: ČÚZK-01638/2021 ze dne 28. 1. 2021) (v tomto dokumentu uvedeno 

jako „Metodika ČÚZK“) 

11.  Zkratky 

V seznamu nejsou uváděny zkratky, které jsou všeobecně známé a používané (např. DPH – daň z 

přidané hodnoty, ČR – Česká republika atd.). 

Zkratka Význam 

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 

OP PIK Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

ORP Obec s rozšířenou působností 

JVF DTM Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy 

DTM Digitální technická mapa 

IS DTM Informační systém Digitální technické mapy 

DTM ZK Digitální technická mapa Zlínského kraje 

JDTM ZK Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje 

DMVS  Digitální mapa veřejné správy 

IS DMVS Informační systém digitální mapy veřejné správy 

ZPS Základní prostorová situace 

TI Technická infrastruktura 

DI Dopravní infrastruktura 

ÚOZI Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

GNSS Global Navigation Satellite System 

GPS Global Positioning System 

AAT Analytická aerotriangulace 

S-JTKS Systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

Bpv Balt po vyrovnání 

KN Katastr nemovitostí 

MM Mobilní mapování (mobilního laserového skenování) 

VB Vlícovací body 

KB Kontrolní body 

DSPS Dokumentace skutečného provedení stavby 

ÚMPS Účelová mapa povrchové situace 

RÚIAN Registr územní identifikace, adres a nemovitostí 
 

 


