

ODBĚRATEL:	VOŠPS a SPgŠ Kroměříž	767 01	Kroměříž	IČO :	
DODAVATEL:				IČO :	
STAVBA :	1183	VOŠPS a SPgŠ Kroměříž- metodické centrum	ZAKÁZKA :		
REG.ČÍSLO:					
POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA NÁKLADY CEL. HMOTY J. HMOTY CEL
R E K A P I T U L A C E S T A V B Y					
			DODÁVKY	ZÁKLADNA	CELKEM
OBJEKT :	11	Stavební část		2024227,74	2 024 228 Kč
OBJEKT :	12	Zdravotechnika		112007,85	112 008 Kč
OBJEKT :	13	Elektroinstalace		990331	990 331 Kč
OBJEKT :	14	Ústřední vytápění		133292,28	133 292 Kč
		S O U Č E T :		3259858,87	3 259 859 Kč
				CELKEM STAVBA :	
				CENA BEZ DPH	3 259 859 Kč
				DPH CELKEM	684 570 Kč
				CENA VČETNE DPH	3 944 429 Kč

ODBĚRAT EL:	VOŠPS a SPgŠ Kroměříž	767 01	Kr om ěř íž	IČO :				
DODAVAT EL:	POS, a. s.	765 02 Otrokovice		IČO :	64509745			
STAVBA :	1183	VOŠPS a SPgŠ Kroměříž- metodické centrum	ZA KÁ ZK A :					
OBJEKT :	11	Stavební část	RE G, ČÍ SL O:					
POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	 M, J,	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL,	HMOT Y J,	HMOTY CEL

H S V									
KATALOG :		3 LEŠENÍ-DOČASNÉ JEŘÁBOVÉ DRÁHY							
ODDÍL :	94000	LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY							
1/P	941111111	MTŽ LEŠ ŘAD TRUB LEH+PODL Š0,9 V10M	M2	60,000	62,9	3 774,00 Kč	,	,	
2/P	941111211	PŘÍPL ZKD DEN LEŠENÍ K 94111- 1111	M2	1800,000	0,9	1 620,00 Kč	,	,	
3/P	941955002	LEŠ LEH POMOC H PODLAH 1,9M	M2	6,000	133	798,00 Kč	0,002	0,011	
								0,011	
ODDÍL :	94000	LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY							
4/P	941111811	DMTŽ LEŠ ŘAD TRUB LEH+PODL Š0,9 V10	M2	60,000	38	2 280,00 Kč	,	,	
				SOUČET 003		LEŠENÍ- DOČASNÉ JEŘÁBOVÉ DRÁHY	8 472,00 Kč		0,011
KATALOG :		11 BĚŽNÉ STAVEBNÍ PRÁCE							
ODDÍL :	64000	OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORU							
5/A	641959901	D+M DREV OKEN HISTOR TROJSKLO+PARAP-T1,T2,T3	M2	12,750	14430	183 982,50 Kč	0,01	0,128	
6/A	642959901	D+M DVERE DREV HLADKE,DTD+CPL FOLIE+ZARUB- T4	KU S	1,000	9400	9 400,00 Kč	0,01	0,01	

7/A	642959902	D+M DVERE DREV REPLIKA HISTOR+ZARUB- T5	KU S	6,000	31200	187 200,00 Kč	0,01	0,059
8/A	642959903	REPASE DREV DVERI, PROTIPOZ UPRAVA+ZARUB- T6	KU S	1,000	33150	33 150,00 Kč	,	,
								0,197
ODDÍL :	61000	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍCH						
9/P	612421420	VNI OMÍTKA STĚN VÁP HLADKÁ+1XTKANIN	M2	19,195	299	5 739,31 Kč	0,049	0,94
10/P	611471413	STROP ÚPRAVA -3MM AKTIV ŠTUK+PŘÍS	M2	247,730	176	43 600,48 Kč	0,006	1,511
11/P	612471413	ÚPRAVA VNI STĚN AKTIV ŠTUK+PŘÍSADA	M2	486,381	106	51 556,39 Kč	0,005	2,305
12/A	612479904	NATAZENI OMITKY S ARM TKAN NA DREV KCI	M2	7,870	617	4 855,79 Kč	0,005	0,037
								4,793
				SOUČET 011		BĚŽNÉ STAVEBNÍ PRÁCE		519 484,46 Kč
KATALOG	13	BOURÁNÍ A PODCHYCOVÁNÍ KONSTR,						
ODDÍL :	96000	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ						
13/P	962031132	BOUR PŘÍČEK CI MVC TL10CM	M2	36,750	110	4 042,50 Kč	,	,
14/P	962031133	BOUR PŘÍČEK CI MVC TL15CM	M2	46,342	133	6 163,49 Kč	,	,

15/P	965081223	BOUR DLAŽD KERAM TL 10 MM- >1M2	M2	89,450	107	9 571,15 Kč	,	,
16/P	965082923	ODSTR NÁSYP PODL TL 10CM >2M2	M3	6,804	620	4 218,48 Kč	,	,
17/P	967031732	PŘISEKÁNÍ ZDI CI MV,MVC TL10CM	M2	3,080	185	569,80 Kč	,	,
18/P	962081141	BOUR PŘÍČ TVÁRNICE SKLO TL15CM	M2	1,350	220	297,00 Kč	,	,
							,	,
ODDÍL :	97000	PRORÁŽ , OTVORŮ A OSTAT , BOUR , PR ,						
19/P	974031666	SEK RÝH ZDI CI VTAH NOS HL15CMH25CM	M	53,400	323	17 248,20 Kč	,	,
20/P	971033681	VYB OTV 4M2 ZDI CI TL90CM	M3	11,180	1610	17 999,80 Kč	,	,
21/P	973031151	VYB VÝKLENKŮ ZDÍ CI MV,MVCPL>0,25M2	M3	1,446	4237	6 126,70 Kč	,	,
22/A	973039901	VYREZANI KZS PRO NOVA OKNA	M2	11,689	97	1 133,83 Kč	,	,
23/P	979011111	SVIS DOPRAVA SUTI PRVÉ PODLAŽÍ	T	61,934	264	16 350,58 Kč	,	,
24/P	979081111	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU DO 1KM	T	61,934	385	23 844,59 Kč	,	,
25/P	979081121	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU ZKD 1KM	T	557,406	14,5	8 082,39 Kč	,	,
26/P	979082111	VNITROSTAV DOPRAVA SUTI DO 10M	T	61,934	225	13 935,15 Kč	,	,
27/P	979082121	VNITROSTAV DOPRAVA SUTI ZKD 5M	T	247,736	25,5	6 317,27 Kč	,	,
28/A	2	POPLATEK ULOŽENÍ NA SKLÁDKU - SUŤ	T	61,934	430	26 631,62 Kč	,	,

ODDÍL :	61000	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍCH				0,00 Kč		
35/P	612425931	OMÍT VNI OSTENÍ OKNA DVEŘ VÁP ŠTUK	M2	20,584	360	7 410,24 Kč	0,055	1,139
36/P	611421111	OPRAVA VÁP STROP ŽB ROVN HRUB 5	M2	247,730	29,9	7 407,13 Kč	0,003	0,659
37/P	612421111	OPRAVA VÁP OMÍTEK STĚN HRUB 5%	M2	487,251	16,2	7 893,47 Kč	0,003	1,296
						0,00 Kč		3,094
ODDÍL :	62000	ÚPRAVA POVRCHŮ VNEJŠÍ				0,00 Kč		
38/A	622259901	DOPLNĚNÍ KZS EPS 40 OSTENÍ OKEN+FAS OM,ZAPRAV	M2	10,742	1392	14 952,86 Kč	,	,
						0,00 Kč		,
ODDÍL :	63000	PODLAHY A PODLAHOVÉ KONSTRUKCE				0,00 Kč		
39/P	632451431	DOPLNĚNÍ CEM POTĚRU -1M2 TL 3CM	M2	25,710	322	8 278,62 Kč	0,071	1,826
						0,00 Kč		1,826
ODDÍL :	99000	PŘESUN HMOT				0,00 Kč		
40/P	999281111	PŘESUN HMOT DO VÝŠKY DO 25M	T	16,741	787	13 175,17 Kč	,	,
								,
				SOUČET 014	OPRAVY A ÚDRŽBA	93 645,75 Kč		11,74
P S V								
KATALOG :	711	IZOLACE PROTI VODĚ						

ČÁST :	A02	IZOLACE PROTI VODÉ A VLHKOSTI						
41/P	711113111	IZOLACE VLHKOST V COMBIFLEX-DS	M2	11,670	245	2 859,15 Kč	0,001	0,012
42/P	998711201	PŘESUN % IZOLACE VODA OBJEKT V -6M	%	28,592	3,05	87,20 Kč	,	,
								0,012
				SOUČET 711	IZOLACE PROTI VODĚ	2 946,35 Kč		0,012
KATALOG :	762	KONSTRUKCE TESAŘSKÉ						
ČÁST :	A01	KONSTRUKCE TESAŘSKÉ						
43/P	762511264	PODLAHA OSB 18 P+D ŠROUB	M2	68,990	720	49 672,80 Kč	0,011	0,78
44/A	762511299	PRIPLATEK ZA SROVNANI NA NEROVNEM PODKLADU	M2	68,990	198	13 660,02 Kč	0,011	0,78
45/P	998762202	PŘESUN % TESAŘSKÉ KCE OBJEKT V -12M	%	671,567	5,58	3 747,34 Kč	,	,
								1,56
ČÁST :	B01	KONSTRUKCE TESAŘSKÉ						
46/P	762521811	DMTŽ PODLAH PRKNA TL -32MM	M2	68,040	56,2	3 823,85 Kč	,	,
								,
				SOUČET 762	KONSTRUKCE TESAŘSKÉ	70 904,01 Kč		1,56
KATALOG :	763	DŘEVOSTAVBY-MONT A SÁDROKARTON						

KATALOG :	764	KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ						
ČÁST :	A03	KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE Z MĚDĚNÉHO PL						
57/P	764510270	OPLECHOVÁNÍ CU PARAPETŮ RŠ 500	M	6,800	2100	14 280,00 Kč	0,003	0,021
								0,021
ČÁST :	A06	ZŘÍZ, KLEMPÍŘ, KONSTR, Z POVLAK, PLECH						
58/P	998764201	PŘESUN % KLEMPÍŘ KCE OBJEKT V 6M	%	145,057	1,52	220,49 Kč	,	,
								,
ČÁST :	B01	KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE						
59/P	764410850	DMTŽ OPLECH PARAPETU RŠ -330	M	7,400	30,5	225,70 Kč	,	,
								,
				SOUČET 764	KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ	14 726,19 Kč		0,021
KATALOG :	767	KOVOVÉ STAVEB, DOPLŇ, KONSTRUKCE						
ČÁST :	A01	TYPOVÉ KONSTRUKČNÍ PRVKY						
60/A	767999998	D+M KOV. PRICKA OKNA-ZABRANA PROTI VYPADNUTÍ X	KU S	6,000	1050	6 300,00 Kč	.	.
61/A	767999999	D+M HISTOR ZABRADLI PODESTY VC MADLA Z1	SO U	1,000	38450	38 450,00 Kč	0,	

					PODLAHY Z DLAŽDIC OBKLAD KERAM				
					SOUČET 771			28 721,09 Kč	0,651
KATALOG :	775	PODLAHY DŘEVĚNNÉ							
ČÁST :	A01	PODLAHY DŘEVĚNNÉ VLYSOVÉ A PARKET							
70/P	998775201	PŘESUN % PODL DŘEVO OBJEKT V - 6M	%	208,421	1,19	248,02 Kč	,	,	
									,
ČÁST :	B01	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ							
71/P	775411810	DMTŽ SOKLÍK DŘEVĚNÝ PŘIBÍJENÝ	M	410,080	18	7 381,44 Kč	,	,	
72/P	775511810	DMTŽ PODLAHA VLYSY+LIŠTY PŘIBÍJENÉ	M2	126,987	106	13 460,62 Kč	,	,	
									,
				SOUČET 775		PODLAHY DŘEVĚNNÉ		21 090,08 Kč	,
KATALOG :	776	PODLAHY POVLAKOVÉ							
ČÁST :	A01	PODLAHY POVLAKOVÉ							
73/P	998776201	PŘESUN % PODL POVLAK OBJEKT V - 6M	%	3044,118	0,37	1 126,32 Kč	,	,	
74/P	776141111	VYROVNÁNÍ PODKLADU POVLAKOVÝCH PODLAH STĚRKOU	M2	213,800	184	39 339,20 Kč	0,005	0,973	
75/P	776411000	PODLAHA LEPENÍ SOKL/LIŠTA PRYŽ	M	135,400	22	2 978,80 Kč	0	0,003	

76/M	284110060	LIŠTA SOKLOVÁ PVC (MDF) SAMOLEPÍCÍ 15X50MM	M	142,170	44	6 255,48 Kč	0	0,04
77/P	776990112	VYROVNÁNÍ SAMONIV STĚRKOU TL3 30MPA	M2	213,800	185	39 553,00 Kč	0,006	1,236
78/P	776990192	PŘÍPL VYROV STĚRKA PODLAH 1MM 30MPA	M2	166,140	52	8 639,28 Kč	0,002	0,321
79/A	776569925	MTZ VINIL CLICK ČTVERCE	M2	68,990	196	13 522,04 Kč	,	,
80/M	284110660	DÍLCE VINYLOVÉ PLOVOUCÍ NA P+D, TL 6,7MM, NÁŠ	M2	70,370	1110	78 110,70 Kč	0,007	0,514
81/A	776521200	PODLAHA LEPENÍ PLAST ČTVERCE VINYL	M2	144,810	220	31 858,20 Kč	0	0,023
82/M	284110510	DÍLCE VINYLOVÉ TL 2,5MM, NÁŠLAPNÁ VRSTVA 0,55	M2	147,706	565	83 453,89 Kč	0,004	0,634
								3,744
ČÁST :	B01	PODLAHY POVLAKOVÉ						
83/P	776200820	DMTŽ LEPENÁ PODLAHA STUPEŇ+PODLOŽKA	M	16,500	26	429,00 Kč	,	,
84/P	776200830	DMTŽ LEPENÁ PODLAHA HRANA STUPŇŮ	M	16,500	16,50	272,25 Kč	,	,
								,
				SOUČET 776		PODLAHY POVLAKOVÉ	305 538,16 Kč	3,744
KATALOG								
:	781	OBKLADY KERAMICKÉ						
ČÁST :	A01	OBKLADY KERAMICKÉ						
85/P	781414112	MTŽ OBKLAD PÓROV FLEX LEP - 25KS/M2	M2	47,720	465	22 189,80 Kč	0,003	0,143
86/A	597610750	OBKLÁDAČKY KERAMICKÉ	M2	50,106	475	23 800,35 Kč	0,013	0,646

87/P	998781201	PŘESUN % OBKL KERAMIKA OBJEKT V -6M	%	459,902	2,80	1 287,72 Kč	,	,
								0,789
				SOUČET 781	OBKLADY KERAMICKÉ	47 277,87 Kč		0,789
KATALOG		782 KONSTRUKCE Z PŘÍRODNÍHO KAMENE						
ČÁST :	A01	DLAŽBY Z KAMENE						
88/A	782999922	ČIŠTĚNÍ (TRYSKANI) SCHOD STUPNU	M2	15,750	1050	16 537,50 Kč	0	0,004
								0,004
				SOUČET 782	KONSTRUKCE Z PŘÍRODNÍHO KAMENE	16 537,50 Kč		0,004
KATALOG		783 NÁTĚRY						
ČÁST :	A01	NÁTĚRY						
89/P	783221112	NÁTĚR SYNTET KDK DŮFA L 1A+1Z+2E	M2	10,200	340	3 468,00 Kč	0,001	0,007
								0,007
ČÁST :	B01	NÁTĚRY						
90/P	783201811	ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU ZK OŠKRABÁNÍM	M2	10,200	20,5	209,10 Kč	,	,
								,
				SOUČET 783	NÁTĚRY	3 677,10 Kč		0,007
KATALOG		784 MALBY A TAPETY						
ČÁST :	A02	TAPETOVÁNÍ						

91/A	784221119	DVOJNÁSOB BÍLÉ MALBY MÍSTN V- 5,0 M	M2	830,661	54	44 855,69 Kč	0	0,166
								0,166
				SOUČET 784	MALBY A TAPETY	44 855,69 Kč		0,166
				SOUČET OBJEKT :		1 900 683,32 Kč		28,772
				VRN :				
				ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ (%)	2,5	47 517,08 Kč		
				PROVOZNÍ VLIVY (%)	2	38 013,67 Kč		
				KOMPLETAČNÍ ČINNOST (%)	2	38 013,67 Kč		
				VRN CELKEM		123 544,42 Kč		
				OBJEKT CELKEM		2 024 227,74 Kč		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **112** **PEDAGOGICKÁ ŠKOLA-METODICKÉ CENTRUM**
 Objekt: **01.2** **ZDRAVOTECHNIKA**
 Rozpočet: **01.2** **ZDRAVOTECHNIKA**

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny				Celkem
HSV				2 348,80
PSV				109 659,05
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				112 007,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	112 007,85 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **112007,85** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 348,80	2
713	Izolace tepelné	PSV			4 635,11	4
720	Zdravotechnická instalace	PSV			4 200,00	4
721	Vnitřní kanalizace	PSV			5 949,06	5
722	Vnitřní vodovod	PSV			24 485,34	22
725	Zařizovací předměty	PSV			70 389,54	63
Cena celkem					112 007,85	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	112	PEDAGOGICKÁ ŠKOLA-METODICKÉ CENTRUM
O:	01.2	ZDRAVOTECHNIKA
R:	01.2	ZDRAVOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96 Bourání konstrukcí						2 348,80		
1	974031133R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm	m	8,00000	138,60	1 108,80	801-3	RTS 21/ I
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
2	974031134R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 150 mm	m	8,00000	155,00	1 240,00	801-3	RTS 21/ I
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
Díl: 713 Izolace tepelné						4 635,11		
3	D01	izolace PE 20*9	m	15,00000	13,80	207,00		Vlastní
4	D02	dtto 25*9	m	9,00000	15,00	135,00		Vlastní
5	D03	dtto 20*13	m	28,00000	20,00	560,00		Vlastní
6	D04	montáž izolace	m	52,00000	70,00	3 640,00		Vlastní
7	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	45,42000	2,05	93,11	800-713	RTS 21/ I
Díl: 720 Zdravotnická instalace						4 200,00		
8	E01	demontáž stáv. zařízení	h	10,00000	420,00	4 200,00		Vlastní
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						5 949,06		
9	721140916R00	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 125	kus	1,00000	1 051,00	1 051,00	800-721	RTS 21/ I
10	721170905R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, D 50 mm	kus	2,00000	351,00	702,00	800-721	RTS 21/ I
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
11	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	9,00000	29,00	261,00	800-721	RTS 21/ I
12	B01	potrubí PP HT D40	m	3,00000	285,00	855,00		Vlastní
13	B02	dtto D50	m	4,00000	342,00	1 368,00		Vlastní
14	B03	dtto D100	m	2,00000	802,00	1 604,00		Vlastní
15	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	58,41000	1,85	108,06	800-721	RTS 21/ I
Díl: 722 Vnitřní vodovod						24 485,34		
16	722131911R00	Opravy vodovodního potrubí závitového vsazení odbočky do potrubí, DN 15	soubor	2,00000	770,00	1 540,00	800-721	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	112	PEDAGOGICKÁ ŠKOLA-METODICKÉ CENTRUM
O:	01.2	ZDRAVOTECHNIKA
R:	01.2	ZDRAVOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
17	722172965R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky do stávajícího plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu, D 40 mm	kus	3,00000	287,00	861,00	800-721	RTS 21/ I
18	722172631R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	43,00000	312,00	13 416,00	800-721	RTS 21/ I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
19	722172632R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	9,00000	345,00	3 105,00	800-721	RTS 21/ I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
20	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	13,00000	265,00	3 445,00	800-721	RTS 21/ I
21	722239101R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1/2"	kus	2,00000	100,40	200,80	800-721	RTS 21/ I
22	722239102R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 3/4"	kus	1,00000	126,00	126,00	800-721	RTS 21/ I
23	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	52,00000	17,20	894,40	800-721	RTS 21/ I
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
24	A01	uzavírací ventil závit. 1/2"	ks	2,00000	174,40	348,80		Vlastní
25	A02	dtto 3/4"	ks	1,00000	258,00	258,00		Vlastní
26	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	241,95000	1,20	290,34	800-721	RTS 21/ I
Díl: 725 Zařizovací předměty						70 389,54		
27	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	3,00000	920,00	2 760,00	800-721	RTS 21/ I
28	725119401R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém	soubor	3,00000	1 125,00	3 375,00	800-721	RTS 21/ I
29	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	4,00000	995,00	3 980,00	800-721	RTS 21/ I
Včetně dodání zápachové uzávěrky.								
30	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	10,00000	211,00	2 110,00	800-721	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	112	PEDAGOGICKÁ ŠKOLA-METODICKÉ CENTRUM
O:	01.2	ZDRAVOTECHNIKA
R:	01.2	ZDRAVOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	5,00000	267,00	1 335,00	800-721	RTS 21/ I
32	725869101R00	Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty umyvadlové, D 32	kus	4,00000	182,00	728,00	800-721	RTS 21/ I
33	725869204R00	Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty dřezové jednoduché, D 40	kus	1,00000	181,00	181,00	800-721	RTS 21/ I
34	725989101R00	Montáž dvířek kovových i plastových	kus	1,00000	216,00	216,00	800-721	RTS 21/ I
35	734209123R00	Montáž závitové armatury se třemi závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	1,00000	132,00	132,00	800-731	RTS 21/ I
36	C01	WC závěsné bez kruh. oplachu	ks	1,00000	2 136,00	2 136,00		Vlastní
37	C02	konstrukce k WC KOMBIFIX	ks	3,00000	5 040,00	15 120,00		Vlastní
38	C03	tlačítko bílé dvojitě	ks	3,00000	1 068,00	3 204,00		Vlastní
39	C04	deska k WC	ks	1,00000	678,00	678,00		Vlastní
40	C06	umývátko 45cm	ks	2,00000	1 068,00	2 136,00		Vlastní
41	C07	umyvadlo 45cm dětské	ks	2,00000	1 536,00	3 072,00		Vlastní
42	C08	klozet dětský závěsný	ks	2,00000	3 960,00	7 920,00		Vlastní
43	C09	sedátko k dětsk. wc	ks	2,00000	1 068,00	2 136,00		Vlastní
44	C10	baterie stoj. dřez. krátká	ks	4,00000	1 500,00	6 000,00		Vlastní
45	C11	směš. ventil 1/2" trojc.	ks	1,00000	3 336,00	3 336,00		Vlastní
46	C12	sifon lahvový chrom s výp.	ks	4,00000	1 068,00	4 272,00		Vlastní
47	C13	baterie stoj. dřez.	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
48	C16	sifon dřezový	ks	1,00000	146,00	146,00		Vlastní
49	C14	rohový ventil 1/2"	ks	10,00000	355,00	3 550,00		Vlastní
50	C15	revizní dvířka plast. 20*20	ks	1,00000	156,00	156,00		Vlastní
51	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	701,79000	0,30	210,54	800-721	RTS 21/ I

Celkem	112 007,85
---------------	-------------------

Rozvaděč R-MC1				
Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
Vypínač 63A/3f	1 ks	28 095,00	2 808,00	30 903,00 Kč
Svodič typ 2	1 set	1,00		1,00 Kč
Jistič 2B/1	1 ks	1,00		1,00 Kč
Jistič 16B/1	19 ks	1,00		19,00 Kč
10C/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe	3 ks	1,00		3,00 Kč
proudový chránič 4p, 40A, 0,03A	6 ks	1,00		6,00 Kč
Zdroj pro videotelefon	1 ks	1,00		1,00 Kč
PE	1 ks	1,00		1,00 Kč
N	1 ks	1,00		1,00 Kč
L	3 ks	1,00		3,00 Kč
Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	1 set	1,00		1,00 Kč
Rozvodnice ocep Z-podle výrobce, IP40/20, EI30DP1sm	1 ks	1,00		1,00 Kč
Celkem				30 941 Kč
Rozvaděč R-MC2				
Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
Vypínač 63A/3f	1 ks	27 505,00	2 808,00	30 313,00 Kč
Svodič typ 2	1 set	1,00		1,00 Kč
Jistič 16B/1	18 ks	1,00		18,00 Kč
10C/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe	3 ks	1,00		3,00 Kč
proudový chránič 4p, 40A, 0,03A	6 ks	1,00		6,00 Kč
PE	1 ks	1,00		1,00 Kč
N	1 ks	1,00		1,00 Kč
L	3 ks	1,00		3,00 Kč
Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	1 set	1,00		1,00 Kč
Rozvodnice ocep Z-podle výrobce, IP40/20, EI30DP1sm	1 ks	1,00		1,00 Kč
Celkem				30 348 Kč
Nosný systém, trubkování				
Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
Krabice přístrojová 68	132 ks	6,80	56,00	8 289,60 Kč
Krabice protahovací 68, víčko	14 ks	12,00	89,10	1 415,40 Kč
Krabice odbočná 68, svorkovnice, víčko	26 ks	51,40	145,30	5 114,20 Kč
Krabice spojovací ABOX 100 vč. svorkovnice	1 ks	686,00	300,00	986,00 Kč
3x1-2,5 krabicová svorka	50 ks	4,10	14,10	910,00 Kč
4x1-2,5 krabicová svorka	120 ks	5,20	23,40	3 432,00 Kč
5x1-2,5 krabicová svorka	60 ks	5,60	23,40	1 740,00 Kč
Trubka ohebná pod omítku d 16	75 m	5,50	48,60	4 057,50 Kč
Trubka ohebná pod omítku d 25	150 m	9,85	40,00	7 477,50 Kč
Trubka ohebná pod omítku d 32	325 m	15,40	51,00	21 580,00 Kč
Ocelová konstrukce	50 kg	81,10	81,10	8 110,00 Kč
Celkem				63 112 Kč
Kabely				
Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
CYKY-0 2x1.5	50 m	12,60	21,70	1 715,00 Kč
CYKY-0 3x1.5	110 m	17,20	21,70	4 279,00 Kč
CYKY-J 3x1.5	420 m	17,40	21,70	16 422,00 Kč
CYKY-J 3x2.5	860 m	28,40	21,70	43 086,00 Kč
CYKY-J 5x10	50 m	175,50	23,10	9 930,00 Kč
CY 1x6 zz	80 m	21,60	21,70	3 464,00 Kč
CY 1x16 zz	110 m	56,65	21,70	8 618,50 Kč
Ukončení vodiče do 2,5mm2	120 ks	0,25	14,40	1 758,00 Kč
Ukončení vodiče do 10mm2	20 ks	0,25	35,60	717,00 Kč
Celkem				89 990 Kč

Přístroje (referenční ABB Tango, bílá, komplet vč. rámečků a vícerámečků)

Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
spínač č1, jednopólový, IP20, pod om.	5 ks	162,90	100,00	1 314,50 Kč
spínač č5, jednopólový, IP20, pod om.	3 ks	210,00	100,00	930,00 Kč
spínač č6, jednopólový, IP20, pod om.	2 ks	171,00	100,00	542,00 Kč
spínač č6+1, jednopólový, IP20, pod om.	2 ks	257,00	100,00	714,00 Kč
spínač č7, jednopólový, IP20, pod om. orient. dout.	2 ks	221,00	100,00	642,00 Kč
zásuvka 230V/16A, IP20, zapuštěná	87 ks	146,50	100,00	21 445,50 Kč
zásuvka 230V/16A, IP20, zapuštěná, svodič typ 3	31 ks	822,70	100,00	28 603,70 Kč
časové relé SMR-H	2 ks	403,00	218,00	1 242,00 Kč
osoušeč 1800W, optický spínač	2 ks	14 400,00	1 125,00	31 050,00 Kč
Podlahová krabice 9 pozic, 2x230V/16A, svodič 3, 2xRJ45 cat 6a	3 ks	8 307,10	1 125,00	28 296,30 Kč
Celkem				114 780 Kč

Svítlidla vč. zdrojů a recyklace

Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
A/SV. LED panel 40W, 5420 lm, 4000K, IP20, NA POVRCH	38 ks	4 537,00	324,50	184 737,00 Kč
B/SV. LED DOWNLIGHT 20W, 2000 lm, 4000K, IP20, NA POVRCH	7 ks	1 083,00	324,50	9 852,50 Kč
C/SV. LED ASYM 30W, 4300 lm, 4000K, IP20, NA POVRCH	2 ks	3 021,10	324,50	6 691,20 Kč
N/SV. LED NOUZOVÉ 6W, 485 lm, 4000K, IP44	2 ks	2 270,00	324,50	5 189,00 Kč
Np/SV. LED NOUZOVÉ 3W, 241 lm, 4000K, IP44, PIKT.	8 ks	1 182,50	324,50	12 056,00 Kč
Celkem				218 526 Kč

Bleskosvod a uzemnění

Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
Ekvipotencionální svorkovnice EPS 1 s krytem	2 ks	493,90	300,00	1 587,80 Kč
Páska měděná uzemňovací ZS 16 vč. svorky	12 ks	30,50	102,90	1 600,80 Kč
Celkem				3 189 Kč

Strukturovaná kabeláž

Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	Celkem
Datový rozvaděč 18U komplet vč. UPS	1 ks	34 571,00	4 756,00	39 327,00 Kč
switch 1000/100, 24 port	4 ks	14 796,00	750,00	62 184,00 Kč
vysílač wifi, PoE	4 ks	2 871,40	562,00	13 733,60 Kč
Zásuvka 1x RJ45 cat.6a, komplet (umístění kordinovat se silnoproudem)	37 ks	203,00	193,50	14 670,50 Kč
Zásuvka 2x RJ45 cat.6a, komplet (umístění kordinovat se silnoproudem)	3 ks	299,40	287,00	1 759,20 Kč
Kabel UTP 4p cat 6a	1860 m	13,00	15,00	52 080,00 Kč
optický kabel FO 9/125	120 m	14,30	17,50	3 816,00 Kč
Převodník ethernet na FO - 1GB	2 ks	6 638,00	375,00	14 026,00 Kč
Opt. kazeta 4 vývody, 4 konektory	2 ks	1 105,00	643,00	3 496,00 Kč
Kabel propojovací HDMI 10m	3 ks	554,00	156,00	2 130,00 Kč
krabice přístrojová KU 68	41 ks	6,85	89,00	3 929,85 Kč
krabice protahovací, odbočná KO 68	36 ks	12,00	89,00	3 636,00 Kč
Měření, protokoly	46 ks	0,00	145,00	6 670,00 Kč
Celkem				221 458 Kč

Ozvučení

Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	Celkem
reproduktor nástěnný	4 ks	749,00	156,00	3 620,00 Kč
CYKY-J 5x1.5	140 m	28,20	21,60	6 972,00 Kč
krabice přístrojová KU 68	4 ks	12,00	89,10	404,40 Kč
Celkem				10 996 Kč

Jednotný čas a zvonění

Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	Celkem
hodiny jednostranné, digitální, 100mm	4 ks	11 605,00	375,00	47 920,00 Kč

zvonek školní	1	ks	1 579,70	218,00	1 797,70 Kč
CYKY-J 3x1.5	160	m	17,20	22,00	6 272,00 Kč
Celkem					55 990 Kč
Videotelefony					
Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	Celkem
síťový napáječ	1	ks	2 524,30	281,00	2 805,30 Kč
videotelefon sada 2 vchody, 4 vnitřní stanice	1	set	49 652,00	17 720,00	67 372,00 Kč
elektromagnetický zámeček do zárubně	2	ks	1 303,00	562,00	3 730,00 Kč
Celkem					73 907 Kč
EPS					
Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
Autonomní optickokouřový požární hlásič stropní	6	ks	399,00	125,00	3 144,00 Kč
Celkem					3 144 Kč
HZS					
Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
Dodavatelská dokumentace vč. skutečného provedení	8	hod		750,00	6 000,00 Kč
Demontáže stávajících zařízení	16	hod		375,00	6 000,00 Kč
Montážní mechanizmy, lešení, plošiny ...	5	den		2 040,00	10 200,00 Kč
Zednické výpomoci (sekání, zapravení drážek)	60	hod		375,00	22 500,00 Kč
Vyhledání připojovacího místa	30	hod		375,00	11 250,00 Kč
Koordinace s ostatními profesemi	16	hod		375,00	6 000,00 Kč
Revize	16	hod		750,00	12 000,00 Kč
Celkem					73 950 Kč
Cena celkem bez DPH					990 331 Kč

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **112** **PEDAGOGICKÁ ŠKOLA-METODICKÉ CENTRUM**
 Objekt: **01.4** **VYTÁPĚNÍ**
 Rozpočet: **01.4** **VYTÁPĚNÍ**

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	133 292,28
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	133 292,28

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	133 292,28 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **133292,28** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
723	Vnitřní plynovod	PSV			2 111,50	2
730	Ústřední vytápění	PSV			7 700,00	6
731	Kotelny	PSV			6 326,40	5
733	Rozvod potrubí	PSV			32 057,20	24
734	Armatury	PSV			8 399,26	6
735	Otopná tělesa	PSV			51 468,42	39
783	Nátěry	PSV			25 229,50	19
Cena celkem					133 292,28	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	112	PEDAGOGICKÁ ŠKOLA-METODICKÉ CENTRUM
O:	01.4	VYTÁPĚNÍ
R:	01.4	VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 723		Vnitřní plynovod				2 111,50		
1	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25	m	41,00000	51,50	2 111,50	800-721	RTS 21/ I
Díl: 730		Ústřední vytápění				7 700,00		
2	D01	stavební výpomoc	h	5,00000	420,00	2 100,00		Vlastní
3	D02	topná zkouška	h	20,00000	280,00	5 600,00		Vlastní
Díl: 731		Kotelny				6 326,40		
4	731200823R00	Demontáž kotlů ocelových na kapalná a plynná paliva o výkonu do 25 kW	kus	1,00000	1 900,00	1 900,00	800-731	RTS 21/ I
5	731890802R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot umístěných ve výšce (hloubce) přes 6 do 12 m	t	0,22600	11 400,00	2 576,40	800-731	RTS 21/ I
		kotelny vodorovně 100 m, umístěných ve výšce (hloubce)						
6	A01	demontáž odkouření	ks	1,00000	1 850,00	1 850,00		Vlastní
Díl: 733		Rozvod potrubí				32 057,20		
7	733113113R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , DN 15	kus	14,00000	276,00	3 864,00	800-731	RTS 21/ I
8	733110806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32	m	100,00000	33,80	3 380,00	800-731	RTS 21/ I
9	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	45,00000	405,00	18 225,00	800-731	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
10	733190107R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40	m	45,00000	12,60	567,00	800-731	RTS 21/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
11	733191915R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených zaslepení zkováním a zavařením, DN 25	kus	2,00000	210,60	421,20	800-731	RTS 21/ I
12	733191923R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 15	kus	8,00000	313,00	2 504,00	800-731	RTS 21/ I
13	733890803R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m z objektů výšky přes 6 do 24 m	t	0,38000	4 200,00	1 596,00	800-731	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	112	PEDAGOGICKÁ ŠKOLA-METODICKÉ CENTRUM
O:	01.4	VYTÁPĚNÍ
R:	01.4	VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	E01	úprava stáv. potrubí nad podlahou č.m.101 pod demont. kotlem	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
Díl: 734 Armatury						8 399,26		
15	734200822R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1/2 do G 1"	kus	3,00000	158,00	474,00	800-731	RTS 21/ I
16	734209102R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 3/8", bez dodávky materiálu	kus	4,00000	31,00	124,00	800-731	RTS 21/ I
17	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	2,00000	32,00	64,00	800-731	RTS 21/ I
18	734209105R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1", bez dodávky materiálu	kus	4,00000	40,20	160,80	800-731	RTS 21/ I
19	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	12,00000	100,40	1 204,80	800-731	RTS 21/ I
20	C01	termost. ventil 1/2" př.	ks	6,00000	437,00	2 622,00		Vlastní
21	C02	šroubení uzav. 1/2"	ks	6,00000	292,00	1 752,00		Vlastní
22	C03	termost. hlavice	ks	4,00000	367,00	1 468,00		Vlastní
23	C04	ruční hlavice	ks	2,00000	176,60	353,20		Vlastní
24	C05	vyp. kohout 1/2"	ks	2,00000	71,50	143,00		Vlastní
25	998734203R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	%	83,65800	0,40	33,46	800-731	RTS 21/ I
Díl: 735 Otopná tělesa						51 468,42		
26	735117110R00	Otopná tělesa litinová článková doplňkové práce odpojení a připojení těles po nátěru	m2	56,07000	115,00	6 448,05	800-731	RTS 21/ I
27	735119140R00	Otopná tělesa litinová článková montáž bez rozlišení, bez dodávky materiálu	m2	10,32000	504,00	5 201,28	800-731	RTS 21/ I
28	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových	m2	1,50000	228,00	342,00	800-731	RTS 21/ I
29	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	kus	6,00000	78,00	468,00	800-731	RTS 21/ I
30	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	75,00000	58,00	4 350,00	800-731	RTS 21/ I
31	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží (bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)	m2	75,00000	27,70	2 077,50	800-731	RTS 21/ I
32	B01	litin. článek KALOR 500/110	ks	12,00000	620,00	7 440,00		Vlastní
33	B02	dtto 500/160	ks	32,00000	700,00	22 400,00		Vlastní
34	B07	odvzd. ventil 3/8"	ks	4,00000	153,00	612,00		Vlastní
35	B03	zátky 5/4"-1/2"	ks	8,00000	33,00	264,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	112	PEDAGOGICKÁ ŠKOLA-METODICKÉ CENTRUM
O:	01.4	VYTÁPĚNÍ
R:	01.4	VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	B04	zátka 5/4" slepá	ks	4,00000	33,00	132,00		Vlastní
37	B05	zátka 5/4"-3/8"	ks	4,00000	33,00	132,00		Vlastní
38	B06	konzola 12x230	ks	14,00000	78,00	1 092,00		Vlastní
39	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	%	509,58830	1,00	509,59	800-731	RTS 21/ I
Díl: 783		Nátěry				25 229,50		
40	783324140R00	Nátěry otopných těles syntetické litinových radiátorů, základní + jednonásobné s 1x emailováním	m2	56,07000	350,00	19 624,50	800-783	RTS 21/ I
41	783424340R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem na vzduchu schnoucí	m	59,00000	95,00	5 605,00	800-783	RTS 21/ I

Celkem	133 292,28
---------------	-------------------