

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Nabídkový rozpočet	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
351	Oprava schodů		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
351	CHB Teplice Vrchlického 19		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	127 201	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN celkem		127 201	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		127 201	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		127 201	Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		127 201 Kč
DPH	21,0 %		26 712 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			153 913 Kč

Poznámka :

Stavba :	CHB Teplice Vrchlického 19	Rozpočet : 1
Objekt :	Oprava schodů	Nabídkový rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Klempířské práce	10 538	0	0	0	0
11 Zednické práce	96 264	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	16 220	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 392	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	2 788	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	127 201	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	127 201	0
Oborová přírážka	0	0,0	127 201	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	127 201	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	127 201	0
Zařízení staveniště	0	0,0	127 201	0
Provoz investora	0	0,0	127 201	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	127 201	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	127 201	0
CELKEM VRN				0

Stavba :	CHB Teplice Vrchlického 19	Rozpočet: 1
Objekt :	Oprava schodů	Nabídkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Klempířské práce				
1	122301101R0	Demontáž oplechování zdí	m			927,50
2	162701105R0	Oplechování zdí na míru z FeZn rš do 600 mm	m			4 500,00
3	162701109R0	Oplechování zdí ukončovací lišta	m			4 860,00
4	199000002R0	Spojovací materiál	kpl			250,00
	Celkem za	1 Klempířské práce				10 537,50
Díl: 11		Zednické práce				
5	113107131R0	Odstranění dlažba keramická,obklad schodnice	m2			5 510,00
6	564661111R0	Vyspravení podkladu malta opravná	m2			4 930,00
7	564801111R0	Penetrace podkladu hloubková	m2			507,50
8	564811111R0	Provedení obkladu schodišťových stupňů	bm			26 700,00
6	564661111R0	Schodovka keramická mat	ks			31 850,00
7	564801111R0	Dlažba keramická mat	ks			16 170,00
8	564811111R0	Dlažba keramická sokl mat	m			5 440,00
12	916561111R0	Oklepání omítka venkovní	m2			1 962,00
14	59217296	Penetrace podkladu hloubková	m2			315,00
16	59217330	Omítka jádrová Weber	m2			2 880,00
	Celkem za	Zednické práce				96 264,50
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
12	916561111R0	Demontáž dlažba betonová	hod			4 480,00
14	59217296	Montáž aip	m2			6 840,00
16	59217330	Montáž dlažba betonová	hod			4 900,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				16 220,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	998223011R0	Přesun hmot	t			1 392,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 392,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
18	979084216R0	Vodorovná doprava vybour.hmot po suchu do 5 km	t			1 519,20
19	979084219R0	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km (15 km)	t			68,40
20	979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti	t			1 200,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				2 787,60