REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

PRILOHA C. 1
PRILOHA



PRILOHA

Nazev stavby: I/16 Nova Paka — obchvat, zakladni vytycovaci sit’

Nasledujici tabulka odkazuje na Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné
podminky ve znéni Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu — Zvlastni podminky
(dale jen ,,Smluvni podminky*).

Nizev Pod-¢linku Cislo Pod- Udaje
Smluvnich podminek ¢lanku

Smluvnich

podminek

Reditelstvi silnic a dalnic CR

: i le | 1.14
Waers 9. adresa Qb eanaiele Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4

Geodézie Vychodni Cechy spol. s r.o.,

N dresa Zhotovitele | 1.1.5
RZPH - AR SUCIDRIES J. Purkyn& 1174, 500 02 Hradec Kralové

Doba pro dokonceni 1.1.9 3 mésice

Doba pro uvedeni do 1.1.22 Nepouzije se
provozu

Sekce 1.1.26 Nepouzije se
Hierarchie smluvnich 1.3 (a) Smlouva o dilo
dokumentt (b) Priloha

(c) Zvlastni podminky
(d) Obecné podminky
(e) Technicka specifikace

(f) Vykresy
(g) Nabidkova projektova dokumentace
Zhotovitele
(h) Vykaz vymer
Pravo 1.4 Pravo Ceské republiky
Komunikace 1.5 Cestina
Poskytnuti staveni§teé 2.1 Od Data zah4jeni praci oznameného dle
Pod-¢lanku 1.1.7
Povérena osoba 3.1 ]
Zastupce objednatele 32 I
Zajisteéni splnéni smlouvy 4.4 Nepouzije se
Zaruka za odstranéni vad 4.6. Nepouzije se
Projektova dokumentace 5.1 Nepouzije se
Zhotovitele
Harmonogram 7.2 Do 7 dnt po datu zahajeni praci
Postupné zavazné milniky 7.5 Nepouzije se

Odstranéni vad 9.1 a)




Nizev Pod-¢lanku
Smluvnich podminek

Cislo Pod-
¢lanku

Smluvnich
podminek

Udaje

Zarucni doba stanovena Objednatelem Cini
60 mésica s vyjimkou:

(i) prvka vodorovného dopravniho znacent,
pro které plati Zaru¢ni doba dle kapitoly 14
Technické specifikace,

(b)

Zaru¢ni doba materiala / zafizeni /
technologickych zafizeni / praci, pro néz je v
Technické specifikaci uvedena Zaru¢ni doba
presahujici 60 mésicl, odpovida délce
Zaru¢ni doby uvedené v Technické
specifikaci u pfislusného materidlu / zatizeni
/ technologického zafizeni / prace.

Opréavnéni k Variaci

10.1

Postup pfi Variacich je soucasti této Prilohy

Prubézné platby

11.3

a) je v prodleni s udrzovanim v platnosti
bankovni zaruky podle Pod-¢lanku 4.4
(Zajisténi splnéni smlouvy)

10 % prabézné platby

11.3

b) ptes pokyn Objednatele ke zjednani
napravy neplni povinnosti podle Pod-¢lanku
4.8 (Bezpec€nost a ochrana zdravi pfi praci)
10 % prabézné platby

11.3

¢) nepiedlozi na zaklad€ pokynu
Objednatele ve stanoveném terminu
aktualizovany Harmonogram podle Pod-
¢lanku 7.2 (Harmonogram)

10 % prabézné platby

11.3

d) neptedlozi nebo neudrzuje v platnosti
pojistné smlouvy podle Clanku 14
(Pojisteni)

10 % prabézné platby

Ména

11.7

Koruna ¢eska

Zalohova platba

11.9

Nepouzije se

Povinnost Zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

12.5 a)

Zhotovitel nedodrzi lhaty (a dalsi Casova
uréeni) stanovené jemu v rozhodnuti
piislusného vetrejnopravniho organu podle
pod-odstavce 4.1.8 Pod-¢lanku 4.1 (Obecné
povinnosti)

30.000 K¢ za kazdy ptipad poruseni




Nizev Pod-&lanku Cislo Pod- Udaje
Smluvnich podminek ¢lanku
Smluvnich
podminek
12.5b) Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-
¢lanku 4.3 (Subdodavky)
2 575 K¢ za kazdy jednotlivy pripad
poruseni
12.5¢) Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonceni
podle Clanku 7 (Doba pro dokonéent)
515 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni
Zhotovitele s dokon¢enim Dila v Dobé€ pro
dokonceni
12.5d) Nepouzije se
12.5¢) Nepouzije se
12.51) Zhotovitel neodstrani vadu nebo poskozeni
do data oznameného Objednatelem podle
Pod-¢lanku 9.1.
103 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni
Maximalni celkova vyse 12.5 30 % Prijaté smluvni ¢astky bez DPH
smluvnich pokut
Vyse pojistného plnéni 14.2 1 % z Ptijaté smluvni ¢astky bez DPH
Rozsah stavebné 14.2. - pojisténi majetkovych Skod ,,proti viem
montazniho pojisténi rizikam® (all risks)
Bt rahodonint pporh | 15 Pouzije se varianta B: Rozhodovani pred

obecnym soudem
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2)
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PRILOHA
- POSTUP PRI VARIACICH -

Tento dokument, jako souc¢ast Ptilohy, zavazné doplfiuje obecny postup Stran pfi
Variacich, tj. zménach Dila nafizenych nebo schvalenych jako Variace podle Clanku
10 Smluvnich podminek; v névaznosti na obecnou pravni Upravu definovanou
zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetrejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu
a v navaznosti na vnitro-organizacni predpisy Objednatele.

Pro ucely administrace se Variaci rozumi Zmena, tj. jakakoli zmena Dila sjednaného
na zaklad€ puvodniho zadavaciho fizeni vefejné zakazky. Variaci neni méteni skutecné
provedeného mnozstvi plnéni nebo Smluvni kompenzaéni narok (Claim).

V ptipadé, ze Jariace zahrnuje zmeénu mnozstvi nebo kvality plnéni, budou parametry
zmeény zavazku definovany ve Zménovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele pozadavek na predlozeni navrhu variace s
uvedenim pifiméfené lhity, ve které ma byt navrh predlozen, predlozi Zhotovitel navrh
variace Objednateli ve forme¢ Zmenového listu vetné ptiloh (vzory jsou soucasti
Smlouvy) a dalSich dokladi nezbytnych pro fadné zdavodnéni, popis, dokladovani a
ocenéni Variace.

Predlozeny navrh Objednatel se Zhotovitelem projednd a vysledky jednani zaznamena
do Zapisu o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho
souboru, kterého se Variace tyka.

Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn k provedeni Jariace v rozsahu dle Zménového
listu neprodlené po potvrzeni (podpisu) Zménového listu. Objednatel nemuze
Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace pted potvrzenim (podpisem) Zménového listu
vydat s vyjimkou uvedenou v bodé (7).

Objednatel muze vydat pokyn k provedeni Variace pred potvrzenim (podpisem)
Zmeénového listu v piipadé, kdy by byl zasadné narusen postup praci a v disledku toho
by hrozilo pferuseni praci, anebo vznik skody. Zasadnim naruSenim postupu praci dle
predchozi vety neni prodleni Zhotovitele s pfedlozenim navrhu variace dle Pod-Clanku
10.5 Smluvnich podminek.

Jiné vyjimky nad ramec predchozich ustanoveni muze z divodu hodnych zvlastniho
zietele schvalit opravnénd osoba objednatele.

Do doby potvrzeni (podpisu) Zmeénového listu nemohou byt prace obsazené v tomto
Zmeénovém listu zahrnuty do Vyuctovani (fakturace). Pokud Vyuctovani (fakturace)
bude takové prace obsahovat, nebude Objednatel k Vyuctovani (fakturaci) prihlizet a
Vyuctovani (fakturu) vrati Zhotoviteli k pfepracovani.



Zmeénovy list

Nézev a evidenéni &islo Stavby:

Nézev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS):

Cislo SoPs /
{ &islo Zmeny SO/PS:

?.2,3,4a5

Cislo ZBV:

Zhotovitel: [doplfite]

Strany smiouvy o dilo na realizaci vy$e uvedené Stavby uzaviené dne [dopliite!!!] (déle jen Smlouva):
Objednatel: Reditelstvi silnic a dainic CR se sidlem Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4

Paré &.

Fiemce

Zastupce objednatele (v
elektronické verzi Intranet RSD

¢R)
Zhotovitel
Projektant

Supervize

[doplrite dle potieby]

Iniciator zmény: [doplfite - bud Zhotovitel nebo Objednatel]

Popis Zmény:

Udaje v Ké& bez DPH:

Cena navrhovanych Zmén

Cena navrhovanych Zmén

Cena navrhovanych Zmén
zépornych a Zmén kladnych

4 ych kladnych
zépornyc adnyc P
0,00
Podpis vyjadiuje souhlas se Zménou:
Projektant (autorsky dozor) jméno datum podpis
Supervize jméno datum podpis
Zastupce objednatele jmeéno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u vy$e uvedeného SO/PS, ktery je souddstivyse uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222
ZZNZ Zmény, jez jsou podrobné popsany, zdlvodnény, dokladovény a ocenény v dokumentaci Zmény, jejz souédstfje i tento Zménovy list. V
ostatnim zUstavaji prava a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smiouvé nedotéeny. Na dlikaz toho pFipojuji pfislusné osoby

opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (opravnéna osoba

Objednatele jméno datum podpis

dle § 24 Smérnice GR &. 18/2017)

Zhotovitel jméno datum podpis
Cislo paré:

Digitalné podepsal
Datum: 30. 9. 2021 8:19:46 +02:00

Digitalné podepsal

Datum: 2021.08.27
13:06:49 +02'00'



