32254/0/2021-HSPH
Cj.: UZSVM/O/18027/2021-HSPH

PRIKAZNIi SMLOUVA
¢. 215/2021

uzaviena dle ustanoveni § 2430 a zakona €. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni
pozdéjSich predpisu (dale jen ,obCansky zakonik“) a zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani

vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, na:

»Vykon technického dozoru stavebnika na provadéni stavby pro realizaci stavebni akce
Oprava fasady a stifechy na budové Korejska 875, Moravska Ostrava a Piivoz“

Smluvni strany:

Prikazce: Ceska republika — UFad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych

se sidlem: Rasinovo nabrezi 390/42, 128 00 Praha 2, Nové Mésto

za kterého

pravné jedna: Ing. Karel ToSenovsky, Feditel Uzemniho pracovi§té Ostrava, Lihovarska

1335/9, 716 10 Ostrava — Radvanice, na zakladé Prikazu ¢. 6/2019,
v platném znéni

ICO: 69797111

DIC: CZ69797111 — neni platcem DPH

Bankovni spojeni: Ceska narodni banka, &islo udétu: 9127761/0710

kontaktni osoba ve véci plnéni smlouvy: Ing. Jaroslav Keller, tel.: 597 315 455,
e-mail: jaroslav.keller@uzsvm.cz

(dale jen ,pFikazce”)

a
Prikaznik: Ing. Jifi Hofinek

se sidlem: Na Plani 617/27, 724 00 Ostrava — Nova Béla
ICO: 064 53 457

DIC: CZ8307115520

zapis v zivnostenském rejstfiku: Magistrat mésta Ostravy
bankovni spojeni: mBank, &islo uctu: 670100-2214953578/6210

(déle jen ,prikaznik®)

pfikazce a pfikaznik spole¢né dale jako ,smluvni strany“ uzaviraji nize uvedeného dne, mésice
a roku tuto pfikazni smlouvu (déale jen ,smlouva®):
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1.2

1.3

2.1

Clanek .
Preambule

Pfikazce prohlasuje, ze je organizacni slozkou statu zfizenou zakonem ¢&. 201/2002
Sh., o Utadu pro zastupovani statu ve vécech majetkovych, ve znéni pozdé&jsich
predpisu, s pFisluSnosti hospodafit s majetkem statu nebo namisto organizacnich
slozek statu, které jsou pfislusné hospodafit s predmétnym majetkem statu, podle
zdkona ¢&. 219/2000 Sb., o majetku Ceské republiky a jejim vystupovanim
v pravnich vztazich, ve znéni pozdéjSich predpisli, a je opravnén tuto smlouvu
uzavfit a fadné plnit zavazky v ni obsazené.

Pfikaznik prohlasuje, ze splfiuje veskeré podminky a pozadavky v této smlouvé
stanovené a je opravnén tuto smlouvu uzavfit a fadné plnit zavazky v ni obsazené.

Smluvni strany prohladuji, Ze pokud tato smlouva nestanovi jinak, bude
postupovano v souladu s pfislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku, a
v souladu s dal§imi pravnimi predpisy, které se vztahuji na predmét smlouvy.

Clanek Il.
Predmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je Uplatné zajisténi odborného technického dozoru pro
pfikazce, ktery je investorem stavebnich praci na budové Korejska €. p. 875,
Ostrava.

2.2 Pfikazce se zavazuje, Zze za provedeni Cinnosti technického dozoru stavebnika zaplati
pfikaznikovi odménu ve vySi ujednané v této smlouvé, pficemz naklady ucelné vynalozené
pfi pfedmétu této smlouvy jsou v této odmeéné zahrnuty.

2.3 Vykon technického dozoru stavebnika pfikaznikem zahrnuje provéfovani souladu dodavek
vyrobku, praci a sluzeb s projektovou dokumentaci, kontrolu pribéhu stavby s ohledem na
kvalitu, vhodnost a spravnost provadénych praci, v€etné kontroly vykazovanych praci ve
vztahu k Eerpani financnich prostfedku.

Clanek III.
Rozsah ¢innosti

3.1 Rozsah &innosti zajiStovanych pfikaznikem v pfipravné fazi:

a) seznameni se s projektovou dokumentaci, obsahem smluv,
b) kontrola projektové dokumentace =z hlediska uplnosti a souladu s technickymi

standardy.

3.2 Rozsah ¢Cinnosti zajiStovanych pfikaznikem v realizacni fazi:

a)
b)

c)

pribézny vykon technického dozoru stavby,

organizacni zabezpeceni pfedani stavenisté zhotoviteli stavby, v&etné protokolarniho
zapisu,

odevzdani stavenisté zhotoviteli stavby a zabezpec€eni zapisu stavebniho deniku,



d) zabezpecCeni souladu provadéni stavby s odsouhlasenym projektem a pfipadnymi
podminkami ve spravnich rozhodnutich,

e) cenova a vécna kontrola provadénych praci a zjiStovanych protokolll, porovnanim
s odsouhlasenym rozpoctem,

f) kontrola nad dodrzovanim vSech dohod, podminek a termint uvedenych ve smlouvé
o dilo, podani navrhu na uplatnéni smluvnich pokut vici zhotoviteli stavby,

g) sledovani dodrzovani kvality praci, dodanych materialt, technologickych postupt
a technickych predpisu,

h) kontrola téch &asti praci a dodavek, které budou v dalSim postupu zakryté nebo se
stanou nepfistupnymi, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku,

i) pravidelna kontrola stavebniho deniku, provadéni zapist s vyjadfenim ke kvalité
provadénych praci a dodanych material(. V pfipadé zjiSténi nedostatkd, vyzvani
zhotovitele k provedeni napravy do uréeného terminu, nasledné kontrola splnéni
pozadavku stavebniho dozoru,

j) uplatnéni vlastnich navrhu, které povedou ke sniZeni ceny stavby, avSak nesnizi
technicky jeji kvalitu,

k) zajisténi a uCast na vSech jednanich s organy ¢innymi ve spravnim fizeni a dotCenymi
organy,

[) ucCast na pfikazcem svolavanych kontrolnich dnech za ucelem podani informaci
0 prubéhu realizace a kontroly ulozenych ukoll, a to minimalné 1x za 10 pracovnich
dnd,

m) spoluprace s pracovniky projektanta zabezpecujicimi autorsky dozor pfi zajiStovani
souladu realizovanych dodavek a praci s projektem,

n) spoluprace s projektantem a s dodavateli pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych zavad projektu,

0) sledovani, zdali zhotovitel provadi pfedepsané a dohodnuté zkousky materiald,
konstrukci a praci, kontrolu jejich vysledku a vyzadani dokladu, které prokazuji kvalitu
provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly apod.),

p) uplatiiovani namétl, sméfujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu (uzivani)
dokonc&ené stavby,

gq) pofizovani fotodokumentace, popf. videozaznamu stavebnich praci,

) spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na
omezeni Skod pfi ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi,

s) kontrola postupu praci podle &asového planu stavby a ustanovenimi smluv,
upozornéni zhotovitele na nedodrzeni termind, véetné pfipravy podkladl pro uplatnéni
majetkovych sankci,

t) telefonické a emailové konzultace s pfikazcem a zhotovitelem stavby, pfipadné
subdodavatel,

u) poradenska Cinnost pfi vystavbé,

v) kompletace a kontrola dokumentace pro dokonéeni stavby,

w) technické zajisténi prevzeti dila od zhotovitele stavby, v€etné vyctu vad a nedodélkd,

x) soucinnost pisemnych reklamaci vad dila pod dobu trvani zaruéni Ihuty stanovené
zadavatelem v&etné kontroly jejich odstranéni,

y) kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem stavby a prevzeti prostor stavenisté.

3.3 Pokud ve vy¢tu Cinnosti pfikaznika neni uvedena ¢innost, ktera je nebo se stane pro fadny
vykon funkce technického dozoru stavebnika nad provadénim stavby nutna nebo obvykla,
je pfikaznik povinen na to pfikazce upozornit a takovou €innost po domluvé s pfikazcem
fadné provést. Jedna se o cCinnosti blize nespecifikované, které jsou v8ak nezbytné
k fadnému vykonu c&innosti technického dozoru stavebnika a o kterych, vzhledem ke své
kvalifikaci a zkuSenostem, pfikaznik mél nebo mohl védét.
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4.2

4.3

4.4

5.1
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Clanek IV.
Misto a Ihita plnéni

Mistem pInéni smlouvy je budova v majetku CR — Uradu pro zastupovani statu ve vécech
majetkovych, Uzemniho pracovisté Ostrava, ulice Korejska €. p. 875, Ostrava — Pfivoz.

Smluvni strany se dohodly, Ze po nabyti u€innosti této smlouvy bude pfikaznik pfikazcem
vyzvan k zahajeni plnéni této smlouvy. Zacatek plnéni této smlouvy se predpoklada
zari-fijen 2021 a predpokladané ukonc&eni praci v fijnu 2022.

Pfikaznik je povinen provést a pfedat pfikazci jednotlivé ukony v téchto terminech:

a) Dle ¢lanku Ill. bodu 3.1, rozsahu €innosti zajistovanych pfikaznikem v pfipravné fazi do
15.12.2021.

b) Dle ¢lanku lll. bodu 3.2 rozsahu €innosti zajiStovanych pfikaznikem v realiza¢ni fazi do 4
tydna po ukonéeni udrzovacich praci stavby.

Smlouva je uzaviena na dobu urcitou, do ukonéeni vSech praci, zajiSténi souvisejicich
dodavek a sluzeb a do splnéni vSech zavazku ze smlouvy.

Clanek V.
Cena ukonu

Ceny za jednotlivé Ukony jsou stanoveny, jako ceny smluvni a €ini za ¢ast:

a) 20 000,- K& bez DPH, tj. 24 200,- K& s DPH pfi 21% sazb& DPH,
b) 50 000,- K& bez DPH, tj. 60 500,- K& s DPH pfi 21% sazbé DPH.

Celkova cena za komplexni realizaci vykonu technického dozoru stavebnika je stanovena
ve vySi 70 000,- K& bez DPH, tj. 84 700,- K& s DPH pfi 21% sazbé DPH.

V pfipadé zmény DPH bude aktualni sazba DPH uplatnéna podle zakon( platnych v dobé
fakturace.

Smluvni cena je podlozena nabidkovou cenou pfikaznika ze dne 01.09.2021.

Smluvni cena je stanovena jako cena nejvySe pfipustna. Ve smluvni cené jsou zapocitany
vesSkeré naklady, vydaje, material, doprava, poplatky, pojisténi a jiné aktivity nebo Cinnosti
pfikaznika souvisejici s vykonem technického dozoru stavebnika dle této smlouvy.
Dohodnou-li se smluvni strany na zméné smlouvy a tato zména bude mit vliv na snizeni
smluvni ceny, bude tato skute¢nost zapsana do stavebniho deniku.

VSechny prace, dodavky nebo souvisejici sluzby musi byt poskytnuty pfikazci ve
sjednaném rozsahu, a to bez jakéhokoliv omezeni. Pfikaznik neni opravnén ,douctovat”
pfikazci jakékoliv dodateéné prace, sluzby &i dodavky, které budou nezbytné pro fadné
splnéni pfedmétu této smlouvy, a to napf. i z divodu, Ze zhotovitel chybné odhadl dil¢i
cenu anebo poskytl nekvalitni praci, dodavku ¢&i sluzbu, v jejichz dusledku bylo nezbytné
poskytnout dalSi pInéni pro fadné spinéni pfedmétu této smlouvy.
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Clanek VI.
Platebni podminky a fakturace

Po ukoncéeni jednotlivych ukonl bude hrazena dil¢i faktura. Faktury za samostatna
zdanitelna plnéni budou pfikaznikem vystavovany do vySe celkové ceny za komplexni
realizaci vykonu technického dozoru stavebnika, a to do 70 000,- K& bez DPH, tj. 84 700,-
K& s DPH.

Faktura musi byt doruéena pfikazci na adresu:

QFad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych,
Uzemni pracovisté Ostrava,
Lihovarska 1335/9, 716 10 Ostrava — Radvanice,

a) do 10 pracovnich dnd po ukond&eni pfipravné faze,
b) do 10 pracovnich dnl po podpisu protokolu o prevzeti dokonéené stavby.

Faktura musi mit naleZitosti danového dokladu podle aktualni legislativy. Pfikazce si
vyhrazuje pravo vratit fakturu pfikaznikovi k opravé (dopinéni), pokud nebude faktura
takové nalezitosti obsahovat &i pfesahne dohodnutou cenu. V takovém pfipadé bude
prerusen béh lhaty splatnosti a nova lhata splatnosti zaéne bézet okamzikem doruceni
opravené (doplnéné) faktury pfikazci.

Faktura musi byt vystavena se splatnosti 21 kalendarnich dni od prevzeti faktury
pfikazcem, popf. ode dne prokazatelného prevzeti pfikazcem opravené (doplnéné) faktury
ze strany pfikaznika.

Zalohy pfikazce neposkytuje.

Clanek VII.
Prava a povinnosti prikaznika

Pfikaznik se zavazuje provést pfedmét této smlouvy fadné a v€as s vynaloZenim veskeré
odborné péce v souladu s pfFisluSnymi pravnimi pfedpisy, technickymi normami,
technologickymi postupy a zavaznymi stanovisky.

Pfikaznik je povinen bezodkladné a fadné provéfit kazdy pokyn pfikazce a pisemné ho
upozornit na nespravnost nebo nevhodnost jeho pokynu, na rozpor s platnymi pravnimi
predpisy, technickymi normami nebo vefejnopravnimi rozhodnutimi.

Pfi provadéni cinnosti technického dozoru stavebnika se pfikaznik zavazuje dodrzovat
vSeobecné zavazné pravni predpisy a ujednani této smlouvy. Pfikaznik se dale zavazuje
fidit vychozimi podklady pfikazce, které mu byly pfedany ke dni uzavieni smlouvy, pokyny
prikazce a vyjadfenimi vefejnopravnich organa a organizaci jednajicich v souladu se zajmy
pfikazce. V pfipadé pochybnosti o obsahu pokynu pfikazce je pfikaznik povinen si vyzadat
stanovisko pfikazce.

Pokud pfikaznik svéfi, byt i jen zCasti, provedeni Cinnosti technického dozoru stavebnika
tfeti osobé, odpovida vzdy jako by pinil sam, a to i v pfipadech, bylo-li toto svéfeni €innosti
technického dozoru stavebnika tfeti osobé& provedeno s pisemnym svolenim pfikazce Ci
nezbytné nutné.
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Od pokynu prikazce se pfikaznik mize odchylit jenom tehdy, je-li to naléhavé nezbytné
v zajmu prikazce a v pfipadé, Ze by pokyny pfikazce odporovaly platnym zakonim i
dobrym mravim a nemuze-li v€as obdrzet jeho souhlas, jinak odpovida za Skodu.

Pfikaznik bude dale vykonavat v8echny ukony v ramci této smlouvy tak, aby stavba byla
realizovana v terminu a co nejhospodarnéji. Také je povinen neprodlené pisemné
informovat pfikazce o vSech okolnostech majicich vliv na fadné, v€asné a uplné provedeni
stavby a na splnéni vSech zavazku pfikaznika.

Prikaznik je povinen ucastnit se v pribéhu stavby pravidelnych kontrolnich dnli svolanych
pfikaznikem. Jejich frekvence bude podle potfeby stanovena pfikazcem, minimalné vsak 1x
za 10 kalendarnich dnu.

Pfikaznik je povinen vypracovat po kazdém kontrolnim dni postupovou zpravu a tuto pfedat
pfikazci.

Pfikazce je opravnén vznést namitky k postupové zpravé a pozadovat jeji upravu,
vysvétleni ¢i doplnéni. V takovém pfipadé je pfikaznik povinen takové zmény v postupové
zprave proveést.

V postupové zpravé budou vzdy uvedeny:

a) Cinnosti provadéné v uplynulém obdobi,
b) postupy praci pfi realizaci stavby a soulad s harmonogramem plnéni,
c) evidence zménovych fizeni.

Pfikaznik je povinen zkontrolovat, odsouhlasit a pfipadné pfipominkovat soupis
provedenych praci, dodavek a sluzeb, tzv. zjiStovaci protokol, obsahujici vy&et praci,
dodavek a sluzeb provedenych zhotovitelem stavby v pfislusném kalendainim mésici.

Pfedmét pInéni sjednany v této smlouveé je splnén fadnym vykonanim ¢&innosti technického
dozoru stavebnika dle stranami odsouhlaseného zapisu o vykonani €innosti technického
dozoru stavebnika.

Pfikaznik je povinen zachovavat mi€enlivost o vSech skute¢nostech, o nichz se dozvédél
v souvislosti s poskytovanim ¢innosti technického dozoru stavebnika. Ukon&eni uc€innosti
této smlouvy z jakéhokoliv dlivodu se nedotkne tohoto ustanoveni a jeho U&innost pretrva i
po ukonceni ucinnosti této smlouvy.

Pfikaznik je povinen mit po celou dobu trvani této smlouvy sjednano platné pojisténi
odpovédnosti za Skodu zpusobenou tfetim osobam s limitem pojistného pInéni ve vysi
pInéni minimalné 2 mil. K¢ a zaplacené pojistné.

Pfikaznik je dle této smlouvy zmocnén:

a) zastupovat pfikazce ve vztahu ke stavbé a v souladu s touto smlouvou pfi jednanich
pfed organy statni spravy a samospravy a ve vSech dalSich zde nejmenovanych
pripadech, ke kterym neni potfeba zvlastni plné moci, vzdy vSak jen po dohodé
s pfikazcem,

b) po pfedchozim projednani s povéfenym zastupcem projektanta a vzdy po odsouhlaseni
pfikazcem, vydavat souhlasy nebo pokyny ke stavebnim nebo technologickym Upravam
a zménam stavby, které nevyzaduji zvlastniho souhlasu dle stavebniho zakona a které
vedou ke zlepSeni technického stavu, bezpeénosti, uzitné hodnoty stavby nebo uspofe
nakladu.
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Vysledky c¢innosti pfikaznika v textové a grafické podobé jsou vlastnictvim pfikazce
a nemohou byt pouzity bez vyslovného svoleni pfikazce pro jinou stavbu, nez pro kterou
byly zpracovany a dodany. Pokud by vysledek Cinnosti pfikazce byl autorskym dilem ¢i
chranén jinym zplsobem, ma se za to, Zze pfedanim takového vysledku &innosti udélil
pfikaznik pfikazci vyluénou, Casové neomezenou bezplatnou licenci k jakémukoliv uZiti
takového vysledku.

Bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji vSak do 15 pracovnich dni po ukonéeni vykonu
¢innosti technického dozoru stavebnika nad provadénim stavby, pfikaznik shromazdi
zaznamy, vytvofi pfehledny systém archivace, ktery umozni pfikazci rychlou orientaci a
preda pfikazci vedkeré dokumenty, listiny, korespondenci, vykresy, programy a udaje (v
tisténé nebo elektronické formé) tykajici se Cinnosti technického dozoru stavebnika nad
provadénim stavby podle této smlouvy, ledaze jsou potfebné pro dalsi €innost pfikaznika
dle této smlouvy a pfikazce jejich ponechani v rukou pfikaznika odsouhlasi. Zarover je
pfikaznik povinen vratit pfikazci veSkeré predméty a dokumenty, které od pfikazce v
souvislosti s pfislusnou praci obdrzel, a to ve stejné vySe uvedené lhaté.

Smluvni strany shodné konstatuji, ze vykon &innosti dle této smlouvy nenahrazuji autorsky
dozor projektanta a nezbavuje zhotovitele stavby a zhotovitele projektové dokumentace
povinnosti a odpovédnosti proveést stavbu fadné, v€as a v souladu s platnymi pravnim i
pfedpisy a technickymi ¢i technologickymi normami.

Clanek VIl
Prava a povinnosti prikazce

8.1 Prikazce je povinen:

- umoznit pfikaznikovi pfistup na misto realizace stavby, aby mohl fadné a v&as plinit
tuto smlouvu,

- poskytnout pfikaznikovi kopii smlouvy se zhotovitelem stavebnich praci,

- poskytnout pfikaznikovi kopii projektové dokumentace.

8.2 Pfikazce je opravnén:

8.3

- vyzadovat od pfikaznika neprodlenou informaci o stavu pfipravy a realizace stavby,
pficemz tato informace mu musi byt poskytnuta nejpozdéji do 3 pracovnich dnd,

- kdykoliv nahlizet do dokladu evidovanych a uchovavanych pfikaznikem,

- kontrolovat realizaci €innosti pfikaznika povéfenymi pracovniky nebo odborniky,

- udélit ve zde nespecifikovanych pfipadech samostatnou plnou moc pfikaznikovi
souvisejici s predmétem plnéni této smlouvy,

- pozadovat pfitomnost zastupce pfikaznika na stavbé po celou dobu provadéni
stavebnich praci, pficemz pfikaznik je povinen zajistit takovou pfitomnost nejpozdéji
do 24 hodin od pozadavku pfikazce,

- reklamovat vady ¢i nedostatky Cinnosti poskytnutych pfikaznikem do 2 mésicu ode
dne uskutecnéni téchto Cinnosti. Pfikaznik je povinen reklamované vady ¢i nedostatky
odstranit bezodkladné a bezplatné, pfipadné pokud jiz vzniklé dusledky neni mozno
odstranit, nahradit pfikazci veSkerou vzniklou $kodu.

Smluvni strany si vesSkeré pokyny a informace predavaji pisemnou formou.

Kontaktni osobou pfikazce, jenz je souCasné pracovnikem prikazce uréenou pro
poskytovani soucinnosti v bézném rozsahu, je:

Bc. David Solak, tel. ¢islo: 597 315 487, e-mail: David.Solak@uzsvm.cz
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Clanek IX.
Odpovédnost za Skodu

Pfikaznik odpovida pfikazci zejména za jakoukoliv §kodu vzniklou v dusledku:

- chybného pouziti nebo nevyuziti dokladd poskytnutych pfikazcem,

- poruSeni povinnosti v souvislosti s vykonem funkce technického dozoru stavebnika
nad provadénim stavby anebo

- neplnéni jakékoliv povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

Za Skodu se pro ucely této smlouvy povaZzuiji i pokuty a jiné sankce vefejnopravni nebo
soukromopravni povahy, které musel pfikazce uhradit v disledku poruSeni povinnosti
pfikaznika plnit své povinnosti dle této smlouvy fadné a vcas.

Prikaznik odpovida za Skodu na vécech prevzatych od pfikazce urCenych k plnéni této
smlouvy pfikaznikem a na vécech pfevzatych od tfetich osob v prib&hu pInéni svych
smluvnich povinnosti.

Clanek X.
Sankce

Pfikazce ma pravo za kazdé jednotlivé poruSeni povinnosti pfikaznika dle ¢l. VII. Odst.
7.1-7.4,7.6-7.8,7.12, 7.14 a 7.18 uplatnit vi¢&i pfikaznikovi smluvni pokutu ve vysi 500,-
- K& za kazdy zapocaty den prodleni, a to az do doby odstoupeni pfikazce od této
smlouvy nebo do doby, kdy poruSeni povinnosti pfikaznika pfestane trvat.

Pro vylou€eni pochybnosti se sjednava, Ze odstoupeni od smlouvy nema vliv na moznost
uplatnéni naroku na smluvni pokutu dle tohoto ¢lanku smlouvy.

Pfikazce se zavazuje uhradit pfikaznikovi z jakékoli neopravnéné neuhrazené Casti
faktury pfikaznika (v€etné DPH) urok z prodleni ve vySi stanovené nafizenim viady
€. 351/2013 Sb., v platném znéni, za kazdy den prodleni vici dnu splatnosti faktury.

V pfipadé, Ze dojde k poruSeni povinnosti pfikaznika mit sjednano pojisténi v rozsahu dle
¢l. VII. odst. 7.15 této smlouvy, zavazuje se pfikaznik uhradit pfikazci smluvni pokutu ve
vysi 5.000,- K&.

Smluvni sankce jsou splatné do 30 kalendarnich dnd ode dne doruceni vyzvy k uhradé
povinné smluvni strané na jeji adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy. Pfikazce je
opravnén, zejména v pfipadé, kdy pfikaznik ve stanovené Ih(té neuhradi smluvni pokutu,
jednostranné zapocist svoji pohledavku na uhradu smluvni pokuty oproti pohledavkam
pfikaznika.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji do pfipadného naroku pfikazce na nahradu Skody
ve smyslu § 2050 ob&anského zékoniku. Uhradou smiuvni pokuty neni dotéeno pravo
pfikazce na nahradu Skody v plné vysi, tedy i ve vySi pfesahujici smluvni pokutu.



111

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

12.1

Clanek XI.
Ukonéeni smlouvy

Pfikazce je opravnén odstoupit od smlouvy v téchto pfipadech (dle § 2001 zakona
€. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku):

- jestlize dojde k vaznému poruSeni povinnosti v souvislosti s vykonem funkce
technického dozoru stavebnika nad provadénim stavby,

- jestlize pfikazci bude v souvislosti s realizaci ukonu opakované (tj. minimalné 2x)
zpusobena prikaznikem Skoda prevysujici 10.000,- K&;

- jestlize nabude pravni moci rozhodnuti insolvenéniho soudu o upadku pfikaznika,
v némz tento soud konstatuje, ze je pfikaznik v upadku.

Pfikaznik je opravnén odstoupit od smlouvy v téchto pfipadech (dle § 2001 zakona
€. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku):

- jestlize se pfikazce dostane do neopravnéného prodleni s uhradou faktury del§i nez
60 kalendarnich dni.

V pripadé odstoupeni pfikazce od této smlouvy je pfikaznik povinen:

- zastavit svou Cinnost kromé praci za ucelem ochrany jiz realizovanych ¢asti stavby,
- vydat pfikazci veSkerou dokumentaci vypracovanou k datu odstoupeni.

Odstoupeni od smlouvy je uc¢inné okamzikem doruceni pisemného odstoupeni od
smlouvy druhé strané.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku na nahradu Skody vzniklé poruSenim
smlouvy.

V souvislosti s moznymi Upravami statniho rozpoétu si pfikazce vyhrazuje pravo zastavit
pribéh pInéni, resp. smlouvy a rovnéz jednostranné smlouvu vypovédét, a to bez
jakékoliv sankce €i nahrady za nedokoncené plnéni. Vypovéd je ucinna okamzZikem jejiho
doruceni pfikaznikovi. Pfikazce se zavazuje, Ze dilCi pInéni provedené ke dni u€innosti
vypovédi uhradi v souladu se smlouvou.

Pfikazce muze smlouvu vypovédét z jakéhokoliv divodu, resp. bez udani divodu, ato s
vypovédni lhatou 30 dnl s tim, Ze vypovédni Ihita zaCne bézet od prvniho dne mésice
nasledujiciho po mésici, v némz bude pfikaznikovi vypovéd dorucena. Pfikazce se
zavazuje, ze dil€i plnéni poskytnuté pfed dnem ukonceni smlouvy, uhradi podle podminek
této smlouvy.

Smluvni strany se timto dohodly, Ze vylu€uji ucinky celého ustanoveni dle § 2440 zakona
€. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku.

Clanek XII.
Zavérecéna ustanoveni

Smlouva je uzaviena a nabyva platnosti okamzikem podpisu posledni smluvni stranou.
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Smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv v souladu se zdkonem
€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc&innosti nékterych smluv, uvefejhiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisu.

Pfikaznik vyslovuje souhlas s tim, ze pfikazce v ramci transparentnosti zvefejni smlouvu
(v€etné pfFipadnych dodatku) na profilu zadavatele.

Pfikazce zasle tuto smlouvu spravci registru smluv k uvefejnéni bez zbyte¢ného odkladu,
nejpozdéji vSak do 30 dnl od uzavieni smlouvy.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva ve svém uUplném znéni byla
zvefejnéna v ramci informaci zpfistupfiovanych vefejnosti prostfednictvim dalkového
pristupu. Smluvni strany prohlasuji, ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za
obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona €. 89/2012 Sb. a udéluji svoleni k
jejich uZziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoli dalSich podminek.

Jakékoliv zmény ¢i doplnéni smlouvy je mozné Cinit vyhradné formou pisemnych a
Ciselné oznagenych dodatk( ke smlouvé schvalenych obéma smluvnimi stranami, a to s
vyjimkou zmén kontaktnich osob v zahlavi smlouvy a v Cl. VIII. odst. 8.3, které se
povazuji za zménéné dnem doruCeni pisemného oznameni o takové zméné& druhé
smluvni strané, tedy zména se neprovadi formou pisemného dodatku k této smlouvé.

Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech s platnosti originalu, z nichz tfi obdrzi pfikazce a
jedno pfikaznik.

Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviely svobodné a vazné, nikoliv z pfinuceni
nebo omylu, na dikaz toho pfipojuji své vlastnorucni podpisy.

Nedilnou pfilohou této smlouvy je cenova nabidka pfikaznika.

V Ostravé dne 30.9.2021 V Ostravé dne 24.9.2021

Ing. Jaroslav Keller v.r. Ing. Jifi Hofinek v.r.
reditel odboru Hospodarsko spravniho
Uzemni pracovi§té Ostrava

feditel Uzemniho pracovisté Ostrava osoba opravnéna jednat za pfikaznika



