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S M L O U V A  O  D Í L O  
 

číslo smlouvy objednatele:  SAE/INV/2017/004/Šť 
číslo smlouvy zhotovitele: EL/2017/01 
 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. 
 

 
Článek I. 

Smluvní strany 
 
Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 
se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav 
zastoupený: Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva 
 Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva 
ve věcech technických oprávněn jednat:  
 ing. Jiří Šťastný, vedoucí odd. SAE 
bankovní spojení:  Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100 
IČ:  46356983      
DIČ:  CZ46356983 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, 

číslo vložky 2379 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
Zhotovitel: ELTRO ŠŤASTNÝ, s.r.o. 
se sídlem: Nákladní 326, 295 01 Mnichovo Hradiště 
zastoupený: Marek Šťastný, prokurista 
ve věcech technických oprávněn jednat:  
  Marek Šťastný, prokurista  
bankovní spojení:   
IČ:  27160521  
DIČ:  CZ 27160521 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, 

číslo vložky 100902 
  
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby a závazek 

objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu. 
Předmět díla je vymezen zadávací a projektovou dokumentací „Loukovec – přívod elektrické energie pro stávající 
vodojem“ zpracovatele Jiřího Pelanta - ProReM, číslo zakázky 010-16-310 z 10/2016. Na stavbu byl vydán Městským 
úřadem Mnichovo Hradiště, odborem výstavby a životního prostředí, oddělením stavební úřad územní souhlas č.j. MH-
VŽP/10219/2016-2-Ry dne 17.10.2016. Právních účinků nabyl dnem doručení 18.10.2016. 
Předmětem díla je výstavba kabelového přívodu NN z rozpojovací skříně ČEZ Distribuce s označením X7 na pozemku 
124/7 v kú. Loukovec do elektroměrového rozvaděče v oplocení areálu vodojemu na pozemku 124/2 v kú. Loukovec. 
Na tomtéž pozemku bude do oplocení osazen elektroměrový rozvaděč v kompaktním plastovém pilíři typu 
ER112/NKP7P-C s hlavním jističem 3x25A charakteristiky B. Přívod bude zřízen kabelem CYKY 4x10 mm2 v chráničce. 
Součástí stavby je uzemnění. Se zvláštní péčí je nutné přistupovat k zemním pracím, především oddělenému 
skládkování štěrkové vrstvy komunikace a následnému šetrnému uložení, aby nedošlo k jeho znečištění. Součástí 
předmětu díla je též:  

a) zajištění inženýrské činnosti (vytýčení sítí technické infrastruktury, zvláštní užívání komunikací pro stavební činnost 
apod.) 

b) vytýčení stávajících podzemních zařízení 
c) geodetické vytýčení pozemkových hranic oprávněnou geodetickou firmou před realizací díla 
d) geodetické zaměření trasy kabelového vedení před zakrytím kabelu oprávněnou geodetickou firmou, zaměření 

bude zpracováno dle podmínek objednatele 
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e) geodetické plány zhotovené oprávněnou geodetickou firmou pro zapsání věcného břemene do katastru 
nemovitostí 

f) zpracování výchozí revizní zprávy, revizní zpráva bude předána ve třech vyhotoveních 
g) dokumentace skutečného provedení – zakreslená v jednom paré PD 
h) zajištění archeologického dohledu, objednávku na záchranný archeologický dohled vystaví objednatel 
i) součástí závazku zhotovitele provést dílo je provedení všech zkoušek sjednaných ve smlouvě nebo předepsaných 

právními předpisy a platnými českými technickými normami a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění 
díla.  

 

Článek III. 
Podklady a součinnost objednatele 

 
Objednatel předal zhotoviteli k provedení díla následující podklady, doklady a dokumentaci: 
1. projektovou dokumentaci (ve 3 vyhotovení) zpracovanou firmou Jiří Pelant – ProReM – elektro, Boženy Němcové 927, 

294 01 Bakov nad Jizerou pod označením „Loukovec – přívod elektrické energie pro stávající vodojem“ s datem 
10/2016 

2. územní souhlas vydaný Městským úřadem Mnichovo Hradiště, odborem výstavby a životního prostředí, oddělením 
stavební úřad územní souhlas č.j. MH-VŽP/10219/2016-2-Ry dne 17.10.2016 

3.  závazná stanoviska dotčených orgánů a stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury. 
4. objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště k provedení díla nejpozději do 1.4.2017. O předání a převzetí 

staveniště sepíší smluvní strany protokol. 
5. termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště mezi 

smluvními stranami, pokud zhotovitel stavební práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy měl práce na 
díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

6. objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho závazků podle této smlouvy, resp., 
která pro objednatele jakožto stavebníka vyplývá z příslušných právních předpisů, vydaných povolení či jiných 
dokumentů, týkajících se prováděné stavby. Na staveništi budou organizovány pravidelné pracovní porady vždy jednou 
týdně, kterých se zúčastní odpovědný zástupce zhotovitele. Technický dozor investora bude zajišťovat objednatel 
vlastními pracovníky. 
 

Článek IV. 
Doba plnění 

 
1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli v termínu do 30.4.2017, geodetické zaměření pro věcné 

břemeno do 31.7.2017 v příslušném počtu vyhotovení pro zápis věcného břemene do katastru nemovitostí.  
 

Článek V. 
Cena díla 

 
1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí: 
  cena bez DPH: 59.824,07 Kč 
  DPH (21 %): 12.563,06 Kč 
  cena včetně DPH  72.387,13 Kč 

(slovy: padesát devět tisíc osm set dvacet čtyři korun českých, sedm haléřů, uvedeno bez DPH). 
2. Cena uvedená v odst. 1. je stanovena na základě souboru zadávací dokumentace předané objednatelem 

v poptávkovém řízení a dle Obchodní nabídky zhotovitele č. 17131/1 ze dne 17.3.2017, která je nedílnou součástí 
smlouvy. 

3. Jednotkové ceny v nabídkovém rozpočtu jsou uvedeny bez DPH a jsou pevné po celou dobu platnosti této smlouvy. 
Dojde-li po datu uzavření smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH upravena podle 
daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

4. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku dle Smlouvy nebo v 
souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných Objednatelem 
nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení 
musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. 
Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky 
skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí 
pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby veškerou dokumentaci 
pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.) zhotovení dokumentace skutečného 
provedení díla, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních 
protokolů a všech dalších dokumentů nutných ke kolaudaci stavby. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, 
mzdy, sociální pojištění, pojištění dle Smlouvy, poplatky, zábory, pronájmy pozemků nutných pro provedení prací, 
náhrady ušlé zemědělské produkce či škody způsobené na zemědělsky obdělávaných pozemcích, dopravní značení, 
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zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním 
podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů. 
  

5. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba prací, o kterých se Zhotovitel domnívá, že nejsou obsaženy v zadávací 
dokumentaci (víceprací), či jiných změn oproti zadávací dokumentaci, mohou být tyto provedeny pouze na základě 
písemné dohody smluvních stran, týkající se věcného rozsahu i jejich ocenění, potvrzené dodatkem ke smlouvě o dílo. 
Bez vzájemného odsouhlasení a objednání víceprací Objednatelem nebudou práce, které by Zhotovitel uplatňoval jako 
vícepráce, prováděny a Objednatelem hrazeny. 

6. Součástí ceny za dílo nejsou poplatky a cena za archeologický záchranný průzkum. Tyto náklady nese objednatel na 
základě objednávky, předané na ÚAPPSČ. 

 

Článek VI. 
Platební podmínky 

 
1. Cena díla bude objednatelem hrazena ve dvou splátkách, po dokončení stavebních a montážních prací a po odevzdání 

geodetického zaměření včetně zaměření pro věcné břemeno na základě faktur, vystavovaných zhotovitelem. 
Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů návrh oceněného soupisu provedených prací ke 
kontrole. Objednatel je povinen provést kontrolu předloženého oceněného soupisu a vrátit jej zhotoviteli nejpozději 
do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Zaslání může proběhnout elektronicky.  Zhotovitel upraví soupis 
provedených prací podle připomínek objednatele a předloží jej objednateli nejpozději do 12 dne včetně faktury. 

2. Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví, zákonu o dani z přidané hodnoty (mít náležitosti 
daňového dokladu). Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených prací 
podle odst. 1. 

3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 21 dnů od data převzetí 
faktury objednatelem. Dnem zaplacení se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 

4. Objednatel je oprávněn vrátit vystavenou fakturu zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 2 nebo údaje v 
ní obsažené jsou věcně či cenově nesprávné, a to včetně dopisu s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. 

 

Článek VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

 
1. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy a platné technické normy, které se k dílu vztahují. Zavazuje 

se dodržovat též podmínky vyplývající z dokumentů, které mu objednatel k provádění díla předal, zejména z vydaných 
rozhodnutí a závazných stanovisek, vyjádření správců nebo vlastníků sítí technické infrastruktury apod., a nese veškeré 
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.  

2. Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů, kteří mají 
příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu stavbyvedoucího, která zabezpečuje odborné vedení 
provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jméno a 
příjmení stavbyvedoucího zapíše do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti, spolu s otiskem 
autorizačního razítka. Tato osoba bude kontaktní osobou pro Objednatele, bude aktivně vést stavební práce a bude se 
účastnit kontrolních dnů, pracovních porad či ostatních jednání s Objednatelem. 

3. Pokud má zhotovitel v úmyslu pověřit realizací části díla podzhotovitele, kterého neuvedl ve své nabídce, nebo zaměnit 
podzhotovitele prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen požádat objednatele o 
vydání souhlasu, v žádosti uvede důvody, podrobné informace o kvalifikaci podzhotovitele a rozsahu prací, kterým má 
být pověřen. Objednatel je oprávněn v případě pochybností o kvalifikaci podzhotovitele požádat zhotovitele o 
předložení dalších dokladů prokazujících kvalifikaci podzhotovitele a jeho reference. Objednatel je oprávněn 
odmítnout účast podzhotovitele na realizaci zakázky, kterého zhotovitel neuvedl ve své nabídce nebo je oprávněn 
neodsouhlasit zhotoviteli změnu podzhotovitele.   

4. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný 
seznam všech svých podzhotovitelů a smlouvy o dílo uzavřené s těmito podzhotoviteli. 

5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním požadavků a podmínek 
uvedených v projektové dokumentaci a v příslušných rozhodnutích, závazných stanoviscích a vyjádřeních, předaných 
mu objednatelem či v zákonech ČR.  

6. Zhotovitel zajistí staveniště ve smyslu nařízení vlády č. 591/2006 a jejich příloh. Je povinen udržovat na převzatém 
staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, jakož i 
zajišťovat odvod srážkových a odpadních vod tak, aby nedocházelo k podmáčení staveniště, výkopové rýhy nebo 
okolních ploch. 

7. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i 
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Odpovídá za bezpečnost a ochranu 
zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na staveništi zdržují; je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o 
požární ochraně. Zástupci objednatele a osoby jím pověřené k výkonu činnosti na stavbě se mohou po staveništi 
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pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy – za splnění této 
povinnosti odpovídá objednatel. 

8. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti 
předepsané stavebním zákonem, (vyhláškou 499/2006 Sb.) a příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník bude 
na stavbě trvale přístupný všem osobám, které jsou do něj oprávněny nahlížet a činit do něj záznamy. Povinnost vést 
stavební deník končí dnem dokončení stavby, resp. dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení a vad a 
nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Poté zhotovitel předá bez zbytečného odkladu originál 
stavebního deníku objednateli. 

9. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru jsou povinni se vyjadřovat k zápisům ve 
stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s 
uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Zhotovitel bude přednostně 
s objednatelem řešit problémy stavby při pravidelných týdenních pracovních poradách na staveništi. V případě provedení 
zápisu zhotovitelem do stavebního deníku, jehož charakter vyžaduje řešení objednatelem a hrozí nebezpečí z prodlení, je 
zhotovitel v tomto případě povinen vhodným způsobem tuto skutečnost oznámit objednateli, nebo mu doručit stavební 
deník s provedeným zápisem.  

10. Objednatel nebo jím pověřená osoba je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v 
rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, je oprávněn písemně požadovat, 
aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným prováděním díla. 

11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku (nebo jinou prokazatelnou formou) a zasláním 
výzvy elektronicky nejméně 5 pracovních dnů předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele práce na svůj náklad odkrýt. 
Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-
li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

12. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 a násl. stavebního zákona, konaných ve 
fázích uvedených ve stavebním povolení, vytvořit k nim podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci. Obdobně se 
bude odpovědný zástupce zhotovitele účastnit pravidelných pracovních porad s objednatelem, které se budou konat 
na staveništi vždy jednou týdně. 

13. Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho provádění zhotovitel. Objednatel je od počátku provádění díla vlastníkem 
zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. 
Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto 
vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.  
 

Článek VIII. 
Předání a převzetí díla 

 
1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k odevzdání, a 

současně vyzve objednatele k převzetí díla. 
2. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu ode dne, kdy dílo bylo na základě oznámení zhotovitele připraveno k 

odevzdání, zahájit přejímací řízení, řádně v něm pokračovat a dokončené dílo převzít. Nemá však za povinnost převzít 
dílo s vadami či nedodělky. 

3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, a uvedené 
v technických podmínkách. Nepředání dokladů Zhotovitelem je překážkou v převzetí díla Objednatelem. 

4. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mj. uvedou:  
a) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, a zhodnocení jakosti jeho provedení, 
b) dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 
c) seznam předaných dokladů, který bude tvořit přílohu č. 1 zápisu, 
d) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá. 
e) obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, drobné vady nebo nedodělky, bude k zápisu o předání a 

převzetí díla přiložena příloha č. 2, která bude obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků s dohodou o způsobu 
a termínech jejich odstranění 

5. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném předání a převzetí, 
objednatel dílo nepřevezme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po odstranění nedostatků, pro které dílo 
nebylo převzato, zhotovitel vyzve objednatele k opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit 
objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení. 

6. V případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami či nedodělky, sjednaly smluvní strany, že je zhotovitel 
odstraní nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí díla, pro geometrické plány a dokumentaci skutečného provedení 
stavby se tato lhůta prodlužuje na 40 dnů.  
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Článek IX. 
Odpovědnost za vady díla, záruční doba 

 
1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za vady díla zjištěné po dobu záruční 

lhůty. 
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny okolnostmi na straně objednatele. 
3. Záruční lhůta se sjednává v délce 60 měsíců. Běh záruční lhůty začíná dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla. 

Délky záručních lhůt se týkají všech výrobků a prací dodaných na stavbu. 
4. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední den záruční lhůty doručena zhotoviteli. V 
reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí objednatel uvést, jakým způsobem 
požaduje zjednat nápravu. 

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, kdy nastoupí na 
odstranění reklamované vady díla a v jakém termínu vadu odstraní. Smluvní strany sjednaly, že zhotovitel nastoupí na 
odstranění vady bez zbytečného odkladu a vady odstraní nejpozději do 30 dnů od dne, kdy zhotovitel reklamaci 
obdržel. 

 

Článek X. 
Smluvní pokuty 

 
1. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. IV. odst. 1 této smlouvy zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu 
došlo z důvodů okolností na straně objednatele. 

2. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu milníku v harmonogramu prací, zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 500,-  Kč za každý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo z důvodů okolností 
na straně objednatele. 

3. Pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, nebo 
odstranění vad reklamovaných v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu 
(nedodělek), u níž je v prodlení, a za každý den prodlení. 

4. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z dlužné částky za každý den prodlení. 

5. V případě, že Zhotovitel svěří provádění jakékoli části díla Subdodavateli, kterého neuvedl ve své nabídce bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele, uhradí Zhotovitel v takovém případě Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5 000,- Kč, a to vždy za každý zjištěný případ zvlášť. V takovém případě se Subdodavatelem, kterého Objednatel 
předem písemně neschválí, ukončí Zhotovitel smluvní vztah a zajistí neprodleně, aby vyklidil staveniště.  

6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí porušením 
povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu. 

7. V případě, že pracovník zhotovitele nebo jeho podzhotovitele poruší zásady BOZP, je objednatel oprávněn účtovat 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ porušení.  
 

Článek XI. 
Odstoupení od smlouvy 

 
1. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem, a dále v případech podstatného 

porušení smluvních povinností druhé smluvní strany. Za podstatné porušení smlouvy se (kromě případů stanovených 
zákonem) považuje: 
a) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší jak 30 dnů, 
b) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky, 
c) prodlení zhotovitele se sjednáním nápravy v případě, že provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze 

zadávacích podmínek nebo z obecně závazných předpisů, nekvalitně či neodborně i když jej objednatel vyzval 
k odstranění nedostatků a to, trvá-li prodlení ve výše uvedených případech déle než 14 dnů. 

2. Od smlouvy mohou smluvní strany odstoupit i v případech nepodstatných porušení smluvních povinností, jestliže 
oprávněná strana stranu povinnou na tuto skutečnost písemně upozorní, stanoví pro sjednání nápravy povaze věci 
přiměřenou dodatečnou lhůtu a výslovně tuto okolnost označí jako důvod pro možné odstoupení od smlouvy, a strana 
povinná příslušnou povinnost nesplní ani v této dodatečné lhůtě. 

3. Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu 
poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. V oznámení o odstoupení od smlouvy musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje s výslovným odvoláním na příslušné ustanovení smlouvy, které ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

4. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 
5. Do 14 dnů od odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci doposud provedených prací a 

přijatých plateb a provedou vzájemné vypořádání. Zhotovitel zároveň v této lhůtě vyklidí staveniště a předá je 
objednateli. 
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6. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitelem z důvodů uvedených v čl. XI. odst. 1 písm. b) je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli kromě již provedených prací, dodávek a služeb také veškeré další vynaložené náklady a výdaje, 
včetně nezabudovaného materiálu, dodávek strojů a zařízení a rozpracovaných činností. Tím není zkráceno právo 
zhotovitele na úhradu vzniklé škody. 

 

Článek XII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů. 
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především 

vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem. 
3. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků. 
4. Tato smlouva se sepisuje ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto 

smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
6. Tato smlouva má šest stran. 
7. Dle zákona 340/2015 zveřejní objednatel tuto smlouvu ve veřejném registru smluv. 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
V Mladé Boleslavi dne ......................... V Mnichově Hradišti dne ......................... 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Ing. Jan Sedláček Marek Šťastný 
 předseda představenstva prokurista 
 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Vladimír Stehlík 
 člen představenstva 
 


