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Smlouva o dílo 
 
 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 
č. smlouvy objednatele:  E617-S-1282/2017 

ISPROFIN/ISPROFOND: 5003720053 
 
 

„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Říkonín  – Vlkov u Tišnova, 
SO 80 00 01 Kácení dřevin“ 

 
Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1 Objednatel 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
kterou zastupuje: Ing. Miroslav Bocák, ředitel Stavební správy východ 
 
Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa východ 
Nerudova 1, 772 58 Olomouc 
 
Kontaktní zaměstnanci: 
a) ve věcech smluvních: (mimo podpisu smlouvy a dodatků) 

b) hlavní inženýr stavby:  

c) stavební dozor objednatele:  

(dále též jako „objednatel“) 
 
1.2. Zhotovitel 
 
VALCANO k.s. 
se sídlem: Vinohradská 1188/58, 130 00 Praha 3 - Vinohrady 
IČO: 28003217, DIČ: CZ28003217 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76767 
kterou zastupuje: Karel Poslední - člen představenstva komplementáře a komanditista 
Martin Jarolím - člen představenstva komplementáře a komanditista 
 
Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností: 
VALCANO k.s., Vinohradská 1188/58, 13 00 Praha 3 - Vinohrady 
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Kontaktní zaměstnanci: 
a) ve věcech smluvních:  

b) ve věcech technických:  

c) vedoucí personálu:  

 (dále jen „zhotovitel“) 
 
1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 
této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena 
alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.  
 
1.4. Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční 
dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 
smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 
 
1.5. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 
 
1.6. Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy není vůči němu vedeno řízení 
dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech 
o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho 
kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky v dále uvedeném 
smyslu. 
 
1.7. Objednatel oznámil uveřejněním na profilu objednatele a odesláním výzvy k podání 
nabídky č. 869/2017-SŽDC-SSV-Ú3/Rr  ze dne 1. 2. 2017 svůj úmysl zadat veřejnou 
zakázku s názvem „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Říkonín  – Vlkov u Tišnova, SO 80 
00 01 Kácení dřevin“ (dále jen „veřejná zakázka“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla 
pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele. 
 
1.8. Účelem této smlouvy je realizace předmětu plnění veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace veřejné zakázky (dále jen „zadávací dokumentace“) a stanovení způsobu 
a podmínek její realizace pro objednatele. 

 
 
Článek 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY 
 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené plnění a předat je objednateli. Objednatel se 
zavazuje provedené plnění převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu. 
 
2.2. Předmětem smlouvy je provedení kácení dřevin včetně mýcení křovin a čištění pokácené 
plochy, odvozu materiálu, v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací, které je nezbytné pro 
následnou realizaci stavby dráhy: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Říkonín  – Vlkov u 
Tišnova (dále též „předmětná stavba“), a to v úseku kolem stávající železniční tratě č.250 - 
začátek stavby (kácení) je v km 38,300 před žst. Říkonín, konec stavby (kácení) v km 44,200. 
Zhotovitel takto provede odstranění pouze veškerých nadzemních částí stromů a keřů. 
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Součástí předmětu plnění zhotovitele je i zajištění likvidace a odvozu veškeré vytěžené dřevní 
hmoty a dále vyčištění vytěženého prostoru.  
 
2.3. Zhotovitel se zavazuje provést plnění vlastním jménem a na vlastní náklady 
a odpovědnost. Zhotovitel provede předmět plnění odborně a pečlivě, v souladu s uznávanou 
obchodní praxí v daném oboru. Objednatel neomezuje uchazeče výběrem poddodavatelů, 
jejich seznam je uveden v příloze této smlouvy. Zhotovitel zajistí, že všechny osoby, které 
budou vykonávat práce, jež jsou předmětem plnění dle této smlouvy, budou mít veškeré, pro 
předmětné práce potřebné doklady o odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů 
a tyto na vyžádání předloží kontaktnímu zaměstnanci objednatele. 
 
2.4. Zhotovitel provede předmět plnění v souladu se všemi právními předpisy, zejména 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, vyhláškou č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a 
povolování jejich kácení, vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický 
řád drah, zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyhláškou č. 395/1992 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., vše v platném znění, platnými 
předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), nařízením vlády 
č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí a zákonem č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické 
újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů. 
Dále se zhotovitel zavazuje, že bude postupovat v souladu s nařízením vlády č. 28/2002 Sb., 
kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel 
povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru. 
 
2.5. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění předmětu plnění bude používat výlučně 
ekologicky rozložitelné oleje. 
 
 
Článek 3 - ZÁVAZNÉ PODKLADY 
 
3.l. Zhotovitel provede předmět plnění v souladu s následujícími dokumenty: 
 

a) Výzva k podání nabídky č.j. 869/2017-SŽDC-SSV-Ú3/Rr ze dne 1. 2. 2017, 
b) Zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky, 
c) Nabídka zhotovitele ze dne 13. 2. 2017, která byla vybrána jako nejvhodnější, 
d) Rozhodnutí a oznámením zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky č.j. 10044/2017-

SŽDC-SSV-Ú3/Rr ze dne 22. 2. 2017, 
e) Projektovou dokumentaci stavby E.1.5 Ostatní inženýrské objekty, SO 80-00-01 

Náhradní výsadba, vegetační úpravy. Část kácení dřevin. 
 
 
 

3.2. Zhotovitel touto smlouvou garantuje objednateli splnění předmětu plnění a všech z toho 
vyplývajících podmínek a povinností podle zadávací dokumentace a nabídky zhotovitele. 
Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této smlouvě. Pro 
vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 
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3.2.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky 
vyjádřený zadávací dokumentací, 
3.2.2. v případě chybějících ustanovení této smlouvy budou použita dostatečně konkrétní 
ustanovení zadávací dokumentace nebo nabídky zhotovitele, 
3.2.3. zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou objednateli v rámci zadávacího 
řízení na zadání veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících 
z této smlouvy použije subsidiárně. 

 
3.3. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, interních 
předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětu plnění, i pokud k těmto změnám dojde 
během provádění předmětu plnění a tyto změny se mají vztahovat i na plnění již prováděné. 
Změna interních předpisů objednatele je pro zhotovitele závazná okamžikem prokazatelného 
seznámení zhotovitele s příslušnou změnou, přičemž objednatel má povinnost s takovou 
změnou zhotovitele neprodleně seznámit. 
 
3.4. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této 
smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je 
pro něj závazný. 
 
3.5. Zhotovitel se zavazuje provést předmět plnění v souladu s podmínkami stanovenými 
touto smlouvou, vč. jejích příloh. 
 
 
Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ 
 
4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění plnění ihned po podpisu smlouvy. 
 
4.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění plnění:   
 

A) Kácení vzrostlých stromů a mýcení křovin do 31. 3. 2017, 
B) Čištění pokácené plochy, odvoz materiálu, ukončení všech prací do 31. 5. 2017. 

 
 
Článek 5 - CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
5.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené plnění zaplatit zhotoviteli cenu, a to 
 
Cena Díla bez DPH: 1 523 395,- Kč 
Slovy:   jedenmilionpětsetdvacettřitisíctřistadevadesátpět korun českých 
 
Cena je uvedena bez DPH. Daň z přidané hodnoty bude účtována za podmínek stanovených 
příslušnými právními předpisy (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění), ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění. 
 
5.2. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo 
bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění 
uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. 
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5.3 Výše uvedená celková cena je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady ke kácení 
dřevin potřebné, jakož i náklady související s kácením dřevin a s prováděním všech ostatních 
činností, jež jsou předmětem plnění této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že v nabídkové ceně 
zohlednil veškeré okolnosti, podmínky a místní poměry, které měly nebo mohly mít vliv na 
její výši a že se ujistil o správnosti a dostatečnosti své nabídky a o sazbách a cenách 
uvedených v podrobném rozboru ceny, který předložil ve své nabídce a na jehož základě bude 
muset krýt veškeré své smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nutné pro řádné 
provedení všech činností, jež vymezují předmět plnění této smlouvy. 
 
Vytěžená dřevní hmota, se stane vlastnictvím zhotovitele. Tato skutečnost již byla zohledněna 
v nabídkové ceně a hodnota vytěžené dřevní hmoty byla od ceny za provedení předmětu 
plnění odečtena. 
 
5.4. Cena může být měněna pouze v případě, že v průběhu provádění předmětu plnění 
vznikne potřeba provést dodatečné práce nezahrnuté v předmětu plnění, které jsou nezbytné 
pro dokončení původního předmětu plnění (vícepráce). Takové vícepráce mohou být 
provedeny pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, a po předchozím uzavření písemného dodatku k této smlouvě, v němž bude 
dohodnut rozsah, termín a cena těchto víceprací. Veškeré vícepráce provedené bez 
předchozího projednání a vzájemného odsouhlasení mezi oprávněnými zástupci smluvních 
stran nebudou ze strany objednatele uhrazeny. Veškeré vícepráce budou fakturovány 
samostatným daňovým dokladem. 
 
5.5. Zhotovitel je povinen snížit cenu o položky uvedené v cenové nabídce, které nebudou 
vykonány (méněpráce). 
 
5.6. Cena za provedení celého předmětu smlouvy bude zaplacena na základě daňového 
dokladu vystaveného zhotovitelem. 
 
Daňový doklad zhotovitel vystaví a objednateli doručí nejpozději do 15 dnů po dokončení 
prací. 
 
Součástí daňového dokladu bude soupis vykonaných činností, který musí být odsouhlasen ze 
strany stavebního dozoru objednatele. Zhotovitel uskuteční zdanitelné plnění jen za řádně 
provedené a objednatelem odsouhlasené činnosti. 
 
5.8. Na daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy, případně číslo příslušného 
smluvního dodatku, a dále musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu vyžadované 
obecně závaznými právními předpisy. 
 
5.9. Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na 
účet určený zhotovitelem v příslušném daňovém dokladu. Splatnost faktury – daňového 
dokladu je vzhledem k povaze závazku – administrativní náročnosti způsobu financování 
dopravní infrastruktury šedesát (60) dnů od doručení řádného daňového dokladu na kontaktní 
adresu objednatele. Dnem zaplacení je den připsání částky na bankovní účet zhotovitele. 
 
 
5.10. Na daňových dokladech bude objednatel uváděn takto: 
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Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, 
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234, 
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384, 
úplný název stavby v souladu s touto smlouvou včetně ISPROFINU/ISPROFONDU. 
 
Daňový doklad doručí zhotovitel objednateli na kontaktní adresu pro doručování písemností 
uvedenou v čl. 1 této smlouvy. 
 
5.11. V případě, že daňový doklad nebude mít všechny potřebné náležitosti vyžadované 
právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, anebo k němu nebude připojen soupis vykonaných činností, je objednatel 
oprávněn vrátit ho zhotoviteli bez zaplacení s uvedením důvodu, pro který jej vrací. 
Objednatel není v tomto případě v prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém 
případě vystavit bez zbytečného odkladu nový daňový doklad, v němž odstraní objednatelem 
uvedené vady, a doručit ho objednateli. Oprávněným vrácením daňového dokladu přestává 
objednateli běžet lhůta splatnosti a celá lhůta běží znovu ode dne doručené opraveného 
daňového dokladu. 
 
5.12. Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být 
předmětem výkonu práv třetích osob. 
 
 
Článek 6 – PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ 
 
6.1. Dokladem o provedení předmětu plnění bude oboustranně podepsaný protokol 
o provedení prací. 
 
6.2. Splnění povinností zhotovitele nebude pokládáno za úplné, dokud nebude protokol 
o provedení prací podepsán zhotovitelem i objednatelem s uvedením data, kdy zhotovitel 
splnil své povinnosti podle smlouvy. 
 
6.3. Dnem podpisu protokolu o provedení prací oběma smluvními stranami je předmět plnění 
považován za převzatý a pouze protokol o provedení prací bude dokladem konečného 
převzetí celého předmětu plnění. 
 
6.4. Po podpisu protokolu o provedení prací oběma smluvními stranami zůstávají nadále 
v platnosti závazky smluvních stran ze smlouvy, které v této době zůstávají nesplněny nebo 
z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení předmětu plnění. 
 
 
Článek 7 – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 
7.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při plnění předmětu smlouvy potřebnou 
součinnost. Dále se zavazuje v průběhu trvání toto smlouvy předávat zhotoviteli veškeré 
podklady a informace nezbytné pro výkon jeho činnosti podle této smlouvy a ohlašovat jejich 
změny. 
 
7.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané kontaktními zaměstnanci objednatele. 
Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele v případě, že by jakýkoliv jeho pokyn 
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nebo obsah pro zhotovitele závazného dokumentu byl v rozporu se smlouvou nebo mohl 
ohrozit provádění předmětu plnění nebo účel, pro něž je předmět plnění prováděn, pokud si 
zhotovitel těchto skutečností je vědom nebo pokud si jich mohl být vědom při vynaložení 
náležité odborné péče. 
 
7.3. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si veškerá příslušná oprávnění 
k provádění veškerých prací v rámci provádění předmětu plnění jako předmětu své činnosti 
nebo podnikání. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané činnosti, k nimž je zapotřebí 
určitého oprávnění a/nebo dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými osobami, které 
mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a/nebo dosažené vzdělání. 
Zhotovitel musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených 
s prováděním předmětu plnění obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy 
objednatele nebo smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá oprávnění vyžadovaná 
smlouvou zůstanou po celou dobu účinnosti smlouvy v platnosti. V případě, že bude 
zhotovitel předmět plnění nebo jeho část provádět prostřednictvím poddodavatele, platí pro 
poddodavatele toto ustanovení obdobně. 
 
7.4. Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, aby objednatel nebo jím určená osoba mohl po 
dobu 10 let po předání předmětu plnění, ukončení účinnosti smlouvy nebo po provedení 
závěrečné platby, podle toho, který termín nastane později, po předchozím oznámení provést 
kontrolu těchto výkazů a záznamů. 
 
7.5. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou součinnost, včetně předložení 
dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly zhotovitele či poddodavatelů 
ze strany kontrolních orgánů (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.). 
 
7.6. Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými 
interními předpisy objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1 „Vydávání povolení ke 
vstupu do prostor Správy železniční dopravní cesty, státní organizace“, schválený GŘ SŽDC 
dne 1. 8. 2011 pod č.j.: 28361/11-BEZ, s účinností od 01. 09. 2011, v platném znění zajistit, 
aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění předmětu plnění pohybovat na dráze 
nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto 
prostor. Vydávajícím subjektem je ředitelství státní organizace Správa železniční dopravní 
cesty, odbor bezpečnosti, Kontaktní elektronická adresa pro podávání žádostí a pro 
oznamování změn a ztrát je: vstupy@szdc.cz. Všechny osoby, které budou vstupovat na dráhu 
nebo v obvodu dráhy na místa veřejnosti nepřístupná budou povinny prokázat se na vyzvání 
objednatele nebo zaměstnanců příslušných veřejných orgánů platnými povoleními. 
 
7.7. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě 
budou prováděny pod přímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu odborně a zdravotně 
způsobilých zaměstnanců, bude-li taková způsobilost s ohledem na charakter předmětu plnění 
a prováděných prací nezbytná. Tito zaměstnanci (vedoucí zaměstnanci) budou povinni se na 
vyzvání prokázat platnými doklady způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům 
objednatele a zaměstnancům příslušných veřejných orgánů. 
 
7.8. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku porušení povinností zhotovitele stanovených zákonem nebo na základě právních 
předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro zhotovitele ze smlouvy a je 
povinen takto vzniklou škodu nahradit. 
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7.9. Zhotovitelem je právnická nebo fyzická osoba nebo více těchto osob, které jsou na 
základě smlouvy o dílo zavázány provést předmět plnění dle této smlouvy. Poddodavatelem 
se rozumí právnická nebo fyzická osoba, kterou zhotovitel v souladu se smlouvou pověří 
provedením části předmětu plnění. 
 
 
Článek 8 – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 
8.1. Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů, je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy, jestliže: 

a) bude příslušnými orgány rozhodnuto, že předmětná stavba se nebude realizovat, 
b) zhotovitel je v prodlení s provedením předmětu plnění nebo jeho části delším než 30 

dní; 
c) zhotovitel porušuje některou svou povinnost dle smlouvy, pokud závadný stav 

z důvodu na straně zhotovitele trvá i po 15 dnech ode dne písemného upozornění 
objednatele na tuto skutečnost; 

d) z okolností je zjevné, že zhotovitel není schopen pokračovat v provádění předmětu 
plnění nebo zhotovitel písemně vyrozumí objednatele, že nebude pokračovat 
v provádění předmětu plnění; 

e) dojde u zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez likvidace 
v případě, že nemá žádný majetek, že na majetek zhotovitele je prohlášen úpadek, 
zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo 
insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení (ve znění zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo byl konkurs zrušen 
proto, že majetek byl zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů nebo byla zavedena 
nucená správa podle zvláštních právních předpisů, jedná s věřiteli o podmínkách 
vyrovnání dluhu, nebo v jeho obchodní činnosti pokračuje správce konkursní podstaty, 
pověřenec nebo správce jmenovaný ve prospěch věřitelů, jestliže byla proti zhotoviteli 
nařízena exekuce nebo pokud dojde k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které 
by měly podobný efekt jako kterýkoli z uvedených úkonů nebo událostí; 

f) zhotovitel, osoba na straně zhotovitele nebo zástupce zhotovitele se v souvislosti 
s plněním smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo přijetí úplatku; 

g) jakékoli prohlášení zhotovitele dle smlouvy se ukáže nepravdivým; 
h) v případě okolnosti vylučující odpovědnost, která znemožňuje provedení díla; 
i) zhotovitel nebo dotčené osoby nepředloží doklady vyžadované podle článků 7.3., 7.6. 

a 7.7. této smlouvy. 
 
8.2. Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností, uvedených v bodě 8.1. smlouvy, může 
objednatel odstoupit od smlouvy písemným oznámením zhotoviteli, které nabude účinnosti 
dnem doručení zhotoviteli. 
 
8.3. Rozhodnutí objednatele odstoupit od smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 
objednatele podle smlouvy. 
 
8.4. Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů, je zhotovitel oprávněn 
odstoupit od smlouvy pouze jestliže: 

a) při provádění činností, jež jsou předmětem smlouvy, zjistí skryté překážky 
znemožňující řádné provádění činností, a po oznámení těchto skutečností objednateli 
nedojde-li ze strany objednatele k jejich odstranění nebo k dohodě o změně smlouvy; 
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b) objednatel nepodepíše protokol o provedení prací do třiceti (30) dnů poté, co 
zhotovitel splnil podmínky pro jeho podpis ze strany objednatele; 

c) je objednatel v prodlení s úhradou splatné částky za plnění podle této smlouvy více 
než čtyřiceti (40) dnů od vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu a 
doručení písemné výzvy zhotovitele k úhradě předmětné splatné částky. 

 
8.5. Odstoupení zhotovitele od smlouvy dle tohoto článku je účinné dnem doručení 
písemného odstoupení od smlouvy objednateli. 
 
8.6. Rozhodnutí zhotovitele odstoupit od smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 
zhotovitele podle smlouvy. 
 
8.7. Zhotovitel se zavazuje, že dnem, kdy nabude účinnosti odstoupení od smlouvy: 

a) přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal objednatel pokyn pro 
ochranu života nebo majetku; 

b) předá veškerou vyhotovenou dokumentaci, za niž obdržel platbu; a 
c) vrátí objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění díla 

převzal. 
 
8.8. Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může objednatel dokončit předmět plnění 
a/nebo zařídit, aby tak učinily jiné osoby.  
 
8.9. Ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy má zhotovitel právo na úhradu prokazatelných 
nákladů za: 

a) práce, které byly provedeny do okamžiku účinnosti odstoupení a nebyly již zhotoviteli 
zaplaceny jako plnění za část předmětu plnění; 

b) materiály, které zhotovitel objednal pro provedení předmětu plnění do dne účinnosti 
odstoupení od smlouvy, které byly dodány zhotoviteli, nebo jejichž dodávku je 
zhotovitel povinen přijmout; tyto materiály se stávají okamžikem jejich zaplacení 
vlastnictvím objednatele, přičemž zhotovitel je povinen je objednateli vydat v místě 
určeném objednatelem. 
 

Je-li důvodem pro odstoupení objednatele nesplnění povinnosti zhotovitele, jež je zajištěna 
smluvní pokutou, má zhotovitel právo na úhradu prokazatelných nákladů podle tohoto článku 
snížených o smluvní pokutu. 
 
 
Článek 9 - SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ 
 
9.1. V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá smluvní 
strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými 
právními předpisy. 
 
9.2. V případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu plnění nebo jeho dílčích částí 
v termínech stanovených v článku 4.2. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za každý započatý den prodlení. 
 
9.3. V případě, že zhotovitel provádí předmět plnění v rozporu s právními předpisy, interními 
předpisy objednatele a normami, které se týkají předmětu smlouvy či v rozporu s dokumenty 
a podklady předanými objednatelem zhotoviteli k řádnému plnění předmětu smlouvy, je 
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zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za každý takto 
zjištěný případ; zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím dokumentů a 
podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče 
nemohl zjistit jejich nevhodnost, příp. na ně upozornil objednatel, ale ten na jejich použití 
trval. 
 
9.4. V případě, že zhotovitel nebo dotčené osoby nepředloží doklady vyžadované podle 
článků 7.6. a 7.7. této smlouvy nebo nebude disponovat oprávněním podle článku 7.3. této 
smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý zjištěný případ a za každý kalendářní 
den až do dne, kdy zhotovitel prokáže, že dotčené osoby obdržely předmětný doklad nebo 
přestaly vykonávat práce, pro něž je takový doklad nezbytný. 
 
9.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody 
v plné výši. 
 
9.6. Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana 
zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty. 
 
 
Článek 10 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
10.1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 
 
10.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 
10.3. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo 
osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu. 
 
10.4. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 
smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 
ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 
 
10.5. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly 
písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 
odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 
 
10.6. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá 
smluvní strana podpisem smlouvy souhlasí.  
 
10.7. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není 
oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez 
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 
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10.8. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy ve znění jejích 
příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za 
škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti smlouvy, 
ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že 
mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy. 
 
10.9. Pokud by se kterékoliv ustanovení této smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí 
neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této smlouvy, nevyplývá-li z donucujících 
ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po 
výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným 
a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či 
nevynutitelného ustanovení. 
 
10.10. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží 
objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.  
 
10.11.  Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 
registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním těchto smluv v registru smluv v rozsahu 
vyžadovaném ZRS. Obě Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz 
Smlouvy a jejich příloh a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření 
Smlouvy. Zhotovitel podpisem této Smlouvy zároveň výslovně stvrzuje, že souhlasí s 
případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních 
podmínek) na internetových stránkách objednatele. 
 
10.12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy: 
příloha č. 1:  Seznam poddodavatelů 
příloha č. 2:  Podrobný rozbor ceny 
 
 
 
 
V Olomouci dne24.2.2017     V Praze dne 28.2.2017 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 

................................................................................... 

 Ing. Miroslav Bocák 
ředitel Stavební správy východ 

Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace 

................................................................................... 

Karel Poslední 
Člen představenstva komplementáře a komanditista 

společnosti VALCANO k.s. 
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Příloha č. 1 

Seznam pododavatelů 
 

IDENTIFIKACE  
PODODAVATELE 

(obchodní firma, sídlo a IČ) 

VĚCNÝ ROZSAH 
PODODÁVKY 

HODNOTA 
PODDODÁVKY V % 

Z CELKOVÉ CENY DÍLA 
- - - 

CELKEM % - 
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Příloha č. 2 

Podrobný rozbor Ceny Díla 
 
 


