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Město Náchod
Odbor investic a rozvoje města
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod
PID:                  MUNAX00QTIRC
Sp.zn.:

KS1463/2021/INV
Čj.(Če.):
MUNAC37307/2021/INV
Vyřizuje:            XXXX
Tel./mobil:         491 405 267
E-mail:
 
podatelna@mestonachod.cz

Datum:              18.5.2021
Objednávka číslo: 271/2021
(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)

Adresa zhotovitele:   Ing. Jan Matoulek, Promenádní 4, 547 01 Náchod                             IČO:   083 29 826                                                                                                                                                                                              
Předmětem objednávky je: zpracování  projektové dokumentace na akci: ,,Tenisová hala v Náchodě –Bělovsi“.
Dokumentace bude vypracována v souladu s vyhlášku č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb. Jedná se o dokumentaci pro společné povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele. Rozsah  zahrnuje rekonstrukci pěti tenisových hřišť (změna antukového povrchu na umělý trávník), výstavbu tenisové haly nad třemi tenisovými hřišti, rekonstrukci šaten a sociálního zařízení v tenisovém areálu a  oplocení celého areálu. Hala je navržena jako ocelová rámová konstrukce o rozměru cca 56 m x 36 m (bude upřesněno na základě geodetického zaměření pozemku). Nosnou konstrukci tvoří ocelové rámy kloubově kotvené do základových konstrukcí. Opláštění haly je navrženo jako systémové řešení z profilovaných plechů s izolantem a pohledovou parozábranou.

Záruka za jakost díla a práva objednatele z vadného plnění díla

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu se schváleným návrhem, touto objednávkou, platnými právními předpisy a platnými normami vztahujícími se k materiálům a pracím prováděným dle této objednávky.

Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce 24 měsíců od předání díla.

Případné vady díla budou písemně reklamovány u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění reklamovaných vad do 5 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady do 15 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Smluvní pokuty

Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo v dodací lhůtě uvedené v této objednávce, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

Nejpozději v den odevzdání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit a vyčistit místo plnění a upravit jej podle projektové dokumentace nebo písemné dohody. Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

Pokud zhotovitel nenastoupí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem nebo v jiné sjednané lhůtě k odstranění reklamovaných vad, zavazuje se zhotovitel zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení bez ohledu na počet vad.

Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem nebo v jiné sjednané lhůtě, zavazuje se zhotovitel zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši
1 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení bez ohledu na počet vad.

Odpovědnost za škodu

Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla objednatelem.

Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit; jakož i škodu způsobenou třetí osobou v době od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění.

Faktura bude zhotovitelem vystavena po dokončení a převzetí díla. Splatnost faktury je 30 dnů. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací.
Cena projektové i inženýrské činnosti:

Zabezpečení vstupních podkladů před započetím projekčních prací…………92 746,50Kč včetně 21%DPH

(subdodávka projektanta-geodet. zaměření, likvidace dešťových vod, geolog. průzkum)

Projektová dokumentace pro společné povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele
………………………………………………………………………………………586 600,-Kč bez DPH(není plátce DPH)
Celkem:……………………………………………………………………………..679 346,50 Kč
Výše výdaje:  679 346,50 Kč
Dodací lhůta:  do 30.11.2021
Úhrada zajištěna v kap.: 12
Objednávku vyhotovil: XXXX
Potvrzení odbor finanční: ................................
Dne: 18.5.2021
Bez razítka
města neplatné

..................................................................


podpis příkazce operace


..................................................................


podpis správce rozpočtu
Zveřejní-li příslušný správce daně v souladu s § 106a zákona o DPH způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že dodavatel / zhotovitel je nespolehlivým plátcem, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné dodavatelem / zhotovitelem (plátcem DPH) v tuzemsku poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko (§ 109 zákona o DPH), je objednatel oprávněn zadržet z každé fakturované platby za poskytnuté zdanitelné plnění daň z přidané hodnoty a tuto (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) uhradit za dodavatele / zhotovitele příslušnému správci daně.

Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s předchozím odstavcem je úhrada zdanitelného plnění dodavateli / zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této objednávky (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a dodavateli / zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

Schváleno v RM dne: 17.5.2021 , č. usnesení   138/2946/21
Potvrzuji převzetí a akceptaci objednávky  dne …………………………

Razítko, podpis dodavatele 

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: Cenová nabídka ze dne: 4.5.2021



Peněžní ústav:


Komerční banka, a.s., pob. Náchod


Číslo účtu: XXXXXXXXXX/XXXX
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