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SM LOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/ 2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ Smlouva“ )

SM LUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Obchodní jméno: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sídlo: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

IČ: 001 79 906

DIČ: CZ00179906

Statutární zástupce: prof. M UDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c., ředitel

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 24639511/ 0710

Zástupce ve věcech technických: ělení realizace investic

Technický dozor objednatele (TDI): oddělení realizace invest ic

na st raně jedné (dále jen „ Objednatel“ )

A

ZHOTOVITEL

Obchodní jméno: M M  Hallinto s.r.o.

Sídlo: Pod Lipím 244, 547 01 Náchod

IČ: 288 20 266

DIČ: CZ28820266

Statutární zástupce: Ing. M ilan M AREK, jednatel

Telefon: 775 894 264

Email: M ilan.marek@mmhallinto.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-9940490207/ 0100

Zástupce ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech technických:

na st raně druhé (dále jen „ Zhotovitel“ )

PREAM BULE

A. Objednatel si přeje zajist it stavební a montážní práce, dodávky a související práce pro opravu vstupu do

objektu č. p. 1132, v ulici Labská, Hradec Králové.

B. V zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou dle interní směrnice Objednatele č. 2,
o zadávání zakázek, v souladu s ustanovením § 31 Zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „ Zákon“ ), s názvem „ FN HRADEC KRÁLOVÉ – LABSKÁ Č. P. 1132, HRADEC KRÁLOVÉ – OPRAVA

VSTUPU – REALIZACE“  dle Zadávací dokumentace Objednatele ze dne 02. 09. 2021, Objednatel rozhodl, že
nejvýhodnější nabídkou je nabídka Zhotovitele ze dne 17. 09. 2021 (dále jen „ Nabídka“ ).

C. Zhotovitel je připraven poskytnout Objednateli plnění blíže specifikované v Článku 1.1. (Předmět Smlouvy)
níže, a to v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatele, a dále rovněž na základě Zadávacích podmínek.

D. Objednatel je připraven poskytnout Zhotoviteli součinnost a zaplat it  mu sjednanou cenu.
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1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Předmět Smlouvy

1.1.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele poskytnout Objednateli zejména:

a) stavební a montážní práce, dodávky a související práce pro opravu vstupu do objektu č. p. 1132,

v ulici Labská, Hradec Králové, blíže specifikované v Článku 2 této Smlouvy.

1.1.2. Objednatel za řádně poskytnuté plnění uhradí Zhotoviteli odměnu (Cenu) tak, jak je blíže specifikována
v Článku 3 této Smlouvy.

1.2. Komunikace Smluvních stran

1.2.1. Kdykoli Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnut í,
oznámení a žádost í jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být  vyhotovena písemně a doručena dle
jejich charakteru osobně, zaslána e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím kurýrní služby nebo
doporučenou poštovní zásilkou oprot i doručence.

1.2.2. Smluvní st rany pro vyloučení pochybnost í výslovně sjednávají, že sdělení budou doručena, zaslána
nebo přenesena zástupcům Smluvních st ran (t j. Zástupci objednatele a Zástupci zhotovitele) uvedeným
v této Smlouvě, ledaže:

a) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předst ihu pět i (5) pracovních dnů. Sdělení budou poté
doručena podle zmíněných kontaktních údajů;

b) v případě, že příjemce neuvede při žádost i o schválení nebo souhlas něco jiného, může být  sdělení
zasláno na adresu, z níž byla žádost  odeslána. Smluvní st rany se zavazují udržovat  své kontaktní
údaje vůči druhé Smluvní st raně aktuální a zajist it  na nich přebírání komunikace zasílané dle této
Smlouvy.

1.2.3. K doručení všech sdělení učiněných nebo předaných podle této Smlouvy dojde:

a) v den, kdy došlo k písemnému potvrzení příjemcem, pokud jde o doručení osobní nebo kurýrem;
b) v den, který je pot vrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou poštovní

zásilkou;
c) v den, který je jako den přenosu uveden na potvrzení o úplnost i přenosu, pokud bylo sdělení

doručeno elekt ronickými prost ředky.

1.2.4. Veškerá komunikace mezi Smluvními st ranami bude probíhat  výlučně v českém jazyce.

1.3. Oprávnění Zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit  předmět Smlouvy a disponuje všemi pot řebnými
oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy.

1.4. Zástupci Smluvních stran

1.4.1. Pro účely této Smlouvy jmenují Smluvní st rany následující fyzické osoby svými zástupci:

a) zástupci Objednatele:

Jméno:

Adresa pro doručování:
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec

Králové

Telefon:
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Email:

(dále jen „ Zástupce Objednatele“ )

b) zástupci Zhotovitele:

Jméno: Ing. M ilan M arek

Adresa pro doručování: Pod Lipím 244, 54701 Náchod

Telefon: 775 894 264

Email: M ilan.marek@mmhallinto.cz

(dále jen „ Zástupce Zhotovitele“ )

1.4.2. Veškeré povinnost i a oprávnění stanovená v této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro Smluvní st rany,
s výjimkou změny a ukončení Smlouvy a jmenování a odvolání Zástupce objednatele a Zástupce

zhotovitele, bude za Objednatele oprávněn činit Zástupce objednatele a za Zhotovitele Zástupce

zhotovitele.

2. PŘEDM ĚT SM LOUVY

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést  pro Objednatele stavební a montážní práce,

dodávky a související práce pro opravu vstupu objektu č. p. 1132, v ulici Labská, Hradec Králové (dále
jen „ Dílo“ ) a závazek Objednatele uhradit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo smluvenou cenu.

2.2. Veškeré požadované práce a dodávky budou provedeny v souladu

a) s Projektovou dokumentací,
b) se Souhrnem standardů pro projektování a realizaci staveb včetně rekonstrukcí a modernizací ve

Fakultní nemocnici Hradec Králové vyplývajících z platných předpisů, provozu a údržby technických

zařízení (dále jen „ Souhrn standardů“ ),

které byly Zhotoviteli předány při Zadávacím řízení.

2.3. Dílo bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy, normami a vyhláškami v jakost i splňující
obecné technické požadavky na výstavbu. Provedení Díla bude zajištěno oprávněnou osobou.

2.4. Dílo tvoří zejména:

2.4.1. Provedení veškerých bouracích, stavebních a montážních prací, dodávek a souvisejících prací, vše za
podmínek stanovených touto Smlouvou, smluvní dokumentací pro realizaci a pokyny ze st rany
Objednatele.

2.4.2. Práce budou realizovány v místě plnění uvedeném v Článku 5 této Smlouvy. Realizace Díla bude

provedena za běžného provozu objektu č. p 1131-1133. Zhotovitel proto bude povinen omezit  na
nezbytně nutnou míru hluk, prašnost  a vibrace. Je nutné zajist it  průběžný úklid na komunikacích,
budou-li v rámci plnění díla znečištěny. Plochy dotčené realizací Díla budou uvedeny do původního
stavu.

2.4.3. Vybudování objektů zařízení staveniště a zajištění jeho ost rahy, provozu, údržby a následné likvidace.
Objednatel není schopen zařízení staveniště poskytnout  v jím spravovaných objektech.

2.4.4. Průběžná aktualizace časového plánu realizace za účelem koordinace prací a dodávek.

2.4.5. Vypracování výrobní a dílenské dokumentace, které budou před zahájením prací dle těchto
dokumentací, odsouhlaseny Objednatelem .
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2.4.6. Zajištění plně funkčního ukotvení jednot livých komponentů do stavby a zajištění dostatečné tuhost i a
stability jednot livých prvků v jakémkoliv montážním stavu. Zhotovitel je povinen konzultovat
dopřesnění technických řešení detailů komponentů s TDI.

2.4.7. Zajištění zimních opatření a osvět lení pracovišť, bude-li to pro realizaci Díla nutné.

2.4.8. Realizace stavebních přípomocí, a to zejména vysekání rýh a otvorů pro provedení instalací a hrubé
vyplnění rýh a otvorů.

2.4.9. Provedení požárních opat ření a ucpávek.

2.4.10. Provádění případných víceprací písemně požadovaných Objednatelem na Díle bude realizováno pouze
za předem odsouhlasenou úhradu.

2.4.11. Zajištění předepsaných, potřebných anebo touto Smlouvou sjednaných, či Objednatelem

požadovaných zkoušek, revizí, atestů, návrhů provozních a manipulačních řádů apod., dle platných
vyhlášek a platných norem ČR a dle dohodnutého systému řízení jakost i. Veškeré revize, zkoušky a
atesty musí být  platné a bez závad.

2.4.12. Dodávka kompletní dokumentace skutečného provedení Díla včetně dokladové část i v počtu a formě
dle Souhrnu standardů pro projektování a realizaci staveb včetně rekonstrukcí a modernizací ve

Fakultní nemocnici Hradec Králové vyplývajících z platných předpisů, provozu a údržby technických

zařízení (dále jen „ Souhrn standardů“ ).

3. CENA DÍLA

3.1. Cena za provedené Dílo:

CELKOVÁ CENA V KČ BEZ DPH 528 935,77 Kč

REZERVA 5 % V KČ BEZ DPH 26 446,79 Kč

CELKOVÁ CENA VČ. REZERVY V KČ BEZ DPH 555 382,56 Kč

3.2. Stanovení Ceny

3.2.1. Cena za provedené Dílo je stanovena jako cena bez DPH, k níž bude připočtena DPH ve výši stanovené
platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že se
na dodávku Díla nebo jeho část  vztahuje ustanovení režimu přenesené daňové povinnost i dle
ustanovení § 92e zákona č. 235/ 2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude cena za
toto Dílo nebo jeho část  uvedena na daňovém dokladu samostatnou položkou.

3.2.2. Smluvenou Cenou za Dílo nebo jeho část  je pak vždy Cena bez DPH.

3.3. Výše Ceny

Cena za provedené Dílo je stanovena jako nejvýše přípustná k datu dokončení Díla. Tato cena obsahuje
i rezervu, a to v požadované výši z celkové ceny Díla (bez započtení výše rezervy samotné). V případě,
že při samotné realizaci předmětu Smlouvy vznikne požadavek Objednatele na dodatečné dodávky,
služby či stavební práce, vyhrazuje si Objednatel právo na poskytnut í takovýchto dalších dodávek,
služeb či stavebních prací od Zhotovitele, a to až do výše vytvořené rezervy, tzn., vzniknou-li v rámci
provádění díla nároky na dodatečné dodávky, služby či stavební práce, budou tyto realizovány a
oceněny Zhotovitelem a následně hrazeny z rezervy. O nečerpanou rezervu se sníží náklady a
fakturace.
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3.4. Obsah Ceny

Cena za provedené Dílo je stanovena při vynaložení všech odborných a technických znalost í
Zhotovitele, a dále zahrnuje veškeré náklady a činnost i potřebné k provedení, vyzkoušení a předání
Díla Zhotovitelem , t j. především náklady na materiály, pracovní síly, st roje, dopravu technického
zařízení, včetně zřízení, provozování a likvidace zařízení staveniště i pro pot řeby všech poddodavatelů,
režii a zisk Zhotovitele, náklady na zabezpečení BOZP a PO na staveništ i, veškeré poplatky za
nezávadné uložení sutě a odpadů ze stavby, za spotřebu energií, za pronájmy, za zábor veřejného
prost ranství, odst raňování znečištění provozem stavby, sankce, pokuty, penále, pojištění, včetně všech
pot řebných průzkumů, revizí a zkoušek. Cena za provedené Dílo dále zahrnuje náklady na značení
BOZP a PO (únikové cesty apod.) dle platných předpisů a realizaci všech prostupů jako požárních dle
ČSN 730810. Cena za dílo zahrnuje i veškeré případné pot řebné prachotěsné příčky. Za účelem
vyloučení pochybnost í se výslovně stanoví, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu výdajů, úhrad nebo
nákladů vzniklých v souvislost i s realizací Díla nebo při plnění kterýchkoli svých jiných závazků
vyplývajících ze Smlouvy. Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně zaměstnaneckých výhod,
cestovních nákladů, správních poplatků a jakýchkoli jiných druhů a kategorií nákladů, jsou zahrnuty
v Ceně.

3.5. Změna Ceny

3.5.1. Veškeré méněpráce, nutné vícepráce a změny nad rámec sjednaného Díla vyplývající z dodatečných
písemných požadavků Objednatele budou oceněny v souladu s položkovými rozpočty, jež jsou součást í
Nabídky Zhotovitele. Bude-li se jednat  o položky zde neuvedené, budou tyto zpracovány dle platných
cenových předpisů, a to ve formě položkového rozpočtu dle metodiky ÚRS a v cenách ÚRS. V případě,
že nebude možno použít  jednotkových cen, bude stanovena cena dohodou. Na tyto méněpráce,
vícepráce a změny bude následně vystaven změnový list . Odsouhlasení změnového listu projedná
Zhotovitel s určeným pracovníkem odboru invest ic (TDI). Vícepráce provedené bez dodržení výše
uvedeného postupu či souhlasu Objednatele jdou plně k t íži Zhotovitele.

3.5.2. Stanovenou Cenu za provedené Dílo lze překročit  pouze po písemné dohodě Smluvních st ran a to za
podmínek, že Objednatel bude požadovat  provedení jiného množství dodávek a prací, než je uvedeno
v soupisu prací a dodávek, nebo jiné kvality nebo standardu.

3.6. Prohlášení Zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že za Cenu výše uvedenou provede Dílo v plném rozsahu uvedeném v Článku 2

této Smlouvy a v rozsahu Nabídky týkající se příslušné Veřejné zakázky. Prohlašuje, že se důkladně
seznámil se všemi Zadávacími podmínkami a se všemi okolnostmi a že Dílo takto navržené je technicky
realizovatelné za Cenu uvedenou v bodě 3.1. tohoto Článku. Vícepráce vyvolané jakoukoliv okolnost í,
kdy by byla určitá část  díla z technických důvodů neproveditelná dle Zadávací dokumentace a
ustanovení těchto podmínek, jdou plně k t íži Zhotovitele.

4. PLATEBNÍ PODM ÍNKY

4.1. Datum uskutečnění zdanitelného plnění a vystavení faktury

4.1.1. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „ DUZP“ ) se považuje den, uvedený ve Smlouvě
v Článku 6, anebo den převzet í Díla nebo jeho dílčí část i, anebo nejpozději poslední den kalendářního
měsíce.

4.1.2. Faktury – daňové doklady budou vystaveny jednou za měsíc a musí být  dodány Objednateli do třech

(3) kalendářních dnů po uskutečnění DUZP.

4.1.3. Faktury budou doloženy Objednatelem odsouhlaseným položkovým soupisem provedených prací.

4.1.4. U provedených prací lze započítat  taktéž částky za materiály a dodávky, které jsou prokazatelně
dodány na stavbě, nebo na předem určeném místě. O takto dodaných dodávkách bude sepsán
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protokol, který bude potvrzen statutárním zástupcem Zhotovitele a TDI. Objednatel se u těchto věcí
stává jejich vlastníkem, i když se ještě nestaly součást í díla, ale jsou uloženy na některém z výše
uvedených míst . Nebezpečí škody na těchto materiálech však nese Zhotovitel až do doby předání
Objednateli.

4.1.5. Fakturace proběhne do výše devadesát (90) % ceny Díla. Zbývajících deset (10) % ceny Díla bude
fakturováno po odst ranění všech vad a nedodělků z přejímacího řízení.

4.1.6. Neprovedené práce nebo odsouhlasené záměny materiálů budou provedeny formou odpočtů,
eventuálně přípočtů, na základě vypracovaných a odsouhlasených Změnových listů.

4.2. Zálohy

Objednatel nebude poskytovat  zálohy.

4.3. Splatnost faktur

Splatnost  vystavených faktur bude třicet (30) dnů ode dne jejich prokazatelného doručení na adresu
Objednatele.

4.4. Náležitosti faktury – daňového dokladu

4.4.1. Daňové doklady Zhotovitele budou členěny dle daňové klasifikace stavebních děl dle vyhlášky
č. 321/ 2003 Sb., o zavedení Klasifikace stavebních děl CZ-CC, v platném znění, a dle standardní
klasifikace produkce (SKP) (opatření ČSÚ č. j. 1174/ 93-3010). Na předmětné stavební práce se dle §
92e zákona o dani z přidané hodnoty, v platném znění, použije systém přenesení daňové povinnost i –
viz stavební práce vymezené v CZ-CPA 41 až 43.

4.4.2. Zhotovitel uvede na každém příslušném daňovém dokladu — faktuře veškeré náležitost i stanovené
zákonem č. 235/ 2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dalšími platnými daňovými a
účetními předpisy, včetně § 435 odst . 1 zákona č. 89/ 2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
Na faktuře musí být  mimo jiné uveden:

a) odkaz na tuto Smlouvu o dílo,
b) název veřejné zakázky,
c) prohlášení Zhotovitele, že ke dni vystavení faktury není veden v regist ru nespolehlivých plátců daně

z přidané hodnoty,
d) soupis příloh,
e) kontaktní údaje osoby, která daňový doklad vystavila.

4.5. Další ujednání

4.5.1. Zhotovitel se zavazuje, že po vyrovnání finančních závazků Objednatelem , bude postupovat  vůči svým
poddodavatelům bez prodlevy. V případě, že tento postup nebude dodržen, bude Objednatel

oprávněn stanovit  zvláštní režim ve financování akce tak, že Objednatel bude oprávněn uspokojit
pohledávky poddodavatelů Zhotovitele přímo.

4.5.2. V případě, že se na Objednatele vztahuje režim přenesení daňové povinnost i dle ustanovení § 92e
zákona č. 235/ 2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a tento ji neodvede v řádném
termínu pro podání daňového přiznání k DPH z důvodu pozdě doručeného daňového dokladu, pak
finanční zátěž z případné penalizace ponese Zhotovitel.

4.5.3. Veškeré platby mezi Smluvními st ranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení
uvedeného v záhlaví této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že uvedené číslo jeho bankovního účtu
splňuje požadavky dle § 109 zákona č. 235/ 2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a
jedná se o zveřejněné číslo účtu regist rovaného plátce daně z přidané hodnoty.
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4.5.4. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy není veden v regist ru nespolehlivých plátců daně
z přidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnost i, na základě kterých by s ním správce daně
mohl zahájit  řízení o prohlášení za nespolehlivého plátce daně dle § 106a zákona č. 235/ 2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

4.5.5. Objednatel, jako příjemce zdanitelného plnění, je oprávněn, v případě, že Zhotovitel je v okamžiku
uskutečnění zdanitelného plnění veden v regist ru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty,
uhradit  částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet  správce daně za Zhotovitele. Uhrazení
částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet  správce daně za zhotovitele bude považováno
v tomto rozsahu za splnění závazku Objednatele uhradit  sjednanou cenu Zhotoviteli.

5. M ÍSTO PLNĚNÍ

5.1. M ístem plnění předmětu Díla je objekt č. p. 1132, ulice Labská, Hradec Králové.

6. DOBA REALIZACE

6.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v tomto termínu:

Zhotovitel dokončí Dílo maximálně do čtyřiceti (40) kalendářních dnů od zahájení jeho realizace.
Objednatel vyzve písemně Zhotovitele k zahájení plnění nejpozději pět (5) pracovních dnů před
požadovaným termínem.

6.2. Závaznost lhůt pro poskytnutí plnění

6.2.1. Lhůty pro provedení Díla uvedené v tomto článku lze po předchozím písemném souhlasu a
v odůvodněných případech prodloužit , a to bez uložení sankce. Rozhodnut í o přiměřeném prodloužení
jednot livých lhůt  náleží plně Objednateli a Zhotovitel na takový postup nemá žádný nárok. Takovéto
prodloužení lhůt  nemusí mít  formu dodatku k této Smlouvě, postačuje např. písemné prohlášení
Objednatele.

6.2.2. Zhotovitel bude průběžně Objednatele informovat  o postupu prací, technologických postupech,
materiálech a technologiích použitých při realizaci Díla. Odsouhlasení technologického postupu,
materiálu nebo technologie Objednatelem nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnost i za kvalitu Díla

s výjimkou případů, kdy Objednatel t rval přes písemné upozornění Zhotovitele na pokynech, které by
mohly mít  negat ivní vliv na výslednou kvalitu Díla.

7. ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

7.1. Odborná péče

7.1.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší možnou
odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, platnými právními předpisy, hygienickými
a požárními normami, pravidly bezpečnost i a platnými technickými normami (ČSN a EN), doporučeními
M inisterstva zdravotnict ví ČR, bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli. Zhotovitel bude vždy jednat
v souladu s profesními a et ickými pravidly České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě.

7.1.2. Zhotovitel je povinen dodržovat  bezpečnostní a ekologické předpisy a postupy obecně závazných
právních předpisů a, pokud byl s jejich obsahem seznámen, i požadavky vnitřních předpisů
Objednatele.

7.1.3. Zhotovitel je povinen provést Dílo podle této Smlouvy, t j. veškeré práce a dodávky kompletně a ve
vysoké kvalitě, v rozsahu dle Článku 2 této Smlouvy, a v termínu určeném dle Článku 6 této Smlouvy.
Totéž plat í i pro činnost i, výrobky, zařízení a dodávky všech poddodavatelů Zhotovitele.
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7.2. Pokyny Objednatele

7.2.1. Zhotovitel bude provádět Dílo v souladu s pokyny Objednatele. Zhotovitel je vždy povinen jednat
v souladu s pokyny Objednatele a nemá právo se od těchto pokynů odchýlit , ledaže obdrží předem
písemný souhlas Objednatele, kterým Objednatel schválí, že Zhotovitel bude jednat  podle vlastního
uvážení. Pokud je takové odchýlení nutné a jedná se o případ nouze, kdy obdržení předchozího
písemného souhlasu Objednatele není možné, může Zhotovitel jednat  podle vlastního uvážení, avšak
pouze v rozsahu, jež je nutný pro bezprost řední ochranu zájmů Objednatele a zabránění vzniku či
zvětšení újmy.

7.2.2. Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného
provedení a dokončení Díla nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými
požadavky orgánů státní správy a dotčených organizací, je Zhotovitel po obdržení takového pokynu
povinen do tří (3) pracovních dnů na to písemně upozornit Objednatele, jinak bude odpovědný za
veškerou újmu způsobenou provedením takového pokynu.

7.2.3. Zjist í-li Objednatel v průběhu plnění předmětu této Smlouvy nedostatky na st raně Zhotovitele, je
Zhotovitel povinen na pokyn Objednatele tyto nedostatky bezodkladně (do tří (3) pracovních dnů,
neurčí-li Objednatel v konkrétním případě výslovně jinak) odst ranit  bez nároku na navýšení ceny.

7.3. Spolupráce

7.3.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat  v koordinaci, spolupráci a průběžné
komunikaci s Objednatelem a jeho poradci, a to v maximálním možném rozsahu. Zhotovitel bude
průběžně Objednateli předávat  dokumenty, které při plnění Smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně
souvisí s předmětem plnění, na výzvu Objednatele mu poskytne také veškeré další informace,
dokumenty a vysvět lení týkající se postupu při plnění Smlouvy.

7.3.2. Zhotovitel se zavazuje efekt ivním způsobem spolupracovat  s Objednatelem na realizaci díla a zajišťovat
opt imální technickou a uživatelskou úroveň Díla včetně kvality a ekonomicky vynaložených finančních
prostředků, a to v dohodnutém časovém úseku.

7.4. Předání podkladů a vrácení souvisejících dokumentů

7.4.1. Bez zbytečného odkladu, nejpozději však při předání a převzet í Díla Zhotovitel shromáždí záznamy,
vytvoří přehledný systém archivace, který umožní Objednateli rychlou orientaci, a předá Objednateli

veškeré dokumenty, list iny, korespondenci, výkresy, programy a údaje (v list inné a elekt ronické
podobě) týkající se realizace Díla, ledaže jsou pot řebné pro další činnost Zhotovitele dle Smlouvy a
Objednatel jejich ponechání v rukou Zhotovitele odsouhlasí.

7.4.2. Zároveň je Zhotovitel povinen vrát it Objednateli veškeré předměty a dokumenty, které od Objednatele

v souvislost i s realizací Díla obdrží, a to ve stejné, výše uvedené lhůtě.

7.5. Užívání dokumentů Objednatele Zhotovitelem

Objednateli náleží majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům, které
Objednatel vyhotovil anebo které je oprávněn využít  pro účely Smlouvy na základě dohod s osobami,
kterým taková práva náleží. Bez souhlasu Objednatele nebudou tyto dokumenty Zhotovitelem

kopírovány, používány nebo sdělovány či zpřístupňovány třet ím st ranám, kromě případů, kdy je to
nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy.

7.6. Poddodavatelé

7.6.1. Zhotovitel je oprávněn si zjednat  na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění Smlouvy.

V takovém případě bude Zhotovitel odpovědný Objednateli za jakoukoli takto prováděnou část  svých
povinnost í vyplývajících ze Smlouvy, jako kdyby je plnil Zhotovitel sám.
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7.6.2. Zhotovitel nesmí uzavřít  smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu Smlouvy, ale je
oprávněn zadat  provedení jakékoliv část i předmětu plnění Smlouvy poddodavateli (poddodavatelům),
který však musí být  předem písemně odsouhlasen Objednatelem , nedohodnou-li se Smluvní st rany

jinak.

7.7. Povinnost profesního jednání

7.7.1. Zhotovitel je povinen hájit  zájmy Objednatele podle svých nejlepších znalost í a schopnost í. Zhotovitel

je povinen zdržet  se po dobu provádění Díla a jeho uvádění do provozu veškerých vlastních akt ivit  ve
vztahu k předmětu plnění, a to i ve spojení s t řet ími osobami, jimiž by mohl ohrozit  zájmy Objednatele,
být  s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit  sebe nebo třet í osoby. Zhotovitel se
zavazuje, že nepřijme ani neposkytne ve věci předmětného Díla žádné osobní provize nebo platby od
třet ích osob, zejména od výrobců, dodavatelů nebo zhotovitele Projektové dokumentace. Zhotovitel je
povinen zajist it , aby osobní provize nebo platby od třet ích osob (nebo třet ím osobám) nepřijali
(neposkyt li) ani jeho zaměstnanci, a ani jiné osoby pověřené prováděním díla, resp. jeho část i.
Porušení kterékoli ze shora uvedených povinnost í se považuje za podstatné porušení smluvních
závazků a je důvodem k odstoupení od této Smlouvy za podmínek stanovených v této Smlouvě.

7.7.2. Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které by
mohly Objednateli způsobit  finanční nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit  termíny
stanovené touto Smlouvou nebo realizaci Díla a o eventuálních vadách a nekompletnost i podkladů
předaných mu Objednatelem .

7.7.3. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledky svých plnění jiné
osobě než Objednateli nebo jím k tomu pověřené osobě.

7.7.4. Zhotovitel je povinen spolupůsobit  při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona
č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, t j. poskytnout  kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách
stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných prostředků nebo z veřejné finanční podpory
v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Splnění stejné povinnost i je Zhotovitel povinen
vyžadovat  i po všech svých poddodavatelích.

7.8. Odpovědnost a pojištění Zhotovitele

7.8.1. Dnem předání staveniště Zhotoviteli nese Zhotovitel nebezpečí škod na Díle, jako i na objektech
souvisejících, které vznikly jeho činnost í.

7.8.2. Dnem předání staveniště Zhotovitel nese odpovědnost  za škody způsobené kontaminací půdy,
odpadních vod a vodních toků ropnými produkty.

7.8.3. Škody způsobené při provádění Díla nese Zhotovitel a odpovídá za tyto škody ve smyslu ustanovení
zákona č. 89/ 2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a souvisejících předpisů.

7.8.4. Zhotovitel prohlašuje, že je a bude po celou dobu realizace díla ze zákona pojištěn pro případ
odpovědnost i za škodu způsobenou na zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Zhotovitel je
a bude po celou dobu realizace díla rovněž pojištěn pro případ škody způsobené jeho činnost í a
provozem stavby nebo odcizením v rozsahu minimálně pět (5) mil. Kč. Uvedená pojištění se vztahují i
na škody způsobené pracovníky poddodavatelů Zhotovitele, a to i třet ím osobám. Kopii pojistné
smlouvy předá Zhotovitel Objednateli protokolárně nejpozději při podpisu této Smlouvy.

7.9. Zařízení staveniště a média

Závazkem Zhotovitele je vybudování objektů zařízení staveniště a zajištění jeho ost rahy, provozu,
údržby a následné likvidace. Zařízení staveniště umíst í Zhotovitel na prostorách vymezených
Objednatelem tak, aby neomezovalo a ekologicky neohrožovalo okolí stavby ani dalších jiných
pracovišť objednatele (zejména prašnost  a hluk). Staveniště bude zabezpečeno tak, aby byl zamezen
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přístup nepovolaným osobám. Pro napojení zařízení staveniště a vlastní stavby na média bude použito
napojení médií v rozsahu povoleném pro stavbu. Odebíraná média bude Zhotovitel měřit  a hradit  na
základě smlouvy s Objednatelem . Zhotovitel dále zajist í a vhodně umíst í informační tabuli
s ident ifikačními údaji o zakázce.

7.10. Harmonogram

7.10.1. Zhotovitel předloží Objednateli do pěti (5) dnů po nabyt í účinnost i smlouvy časový harmonogram
stavby (dále jen „ HM G“ ), ve kterém jednot livé dílčí kroky provádění stavby budou aktualizovány ke dni
účinnost i této smlouvy. HM G bude v sobě zahrnovat  i čas pot řebný na proces předávacího a
přejímacího řízení, a to v délce minimálně jednoho (1) pracovního dne.

7.10.2. Datem ukončení díla je datum podepsání protokolu o předání a převzet í díla Objednatelem bez vad a
nedodělků bránících užívání viz bod 10.2.1. této Smlouvy.

7.11. Další závazky Zhotovitele

7.11.1. Zhotovitel má právo provést  veškeré práce způsobem, který považuje za nejvýhodnější k řádnému
provedení Díla při respektování účelu této Smlouvy, dohodnutého časového postupu a smluvních
termínů. Postup prací musí odpovídat  v tomto rámci zájmům Objednatele.

7.11.2. Veškeré odpady vznikající při realizaci díla je Zhotovitel povinen třídit , ukládat  např. do kontejnerů a ty
průběžně odvážet  na příslušné skládky, což dokladově doloží nejpozději při přejímacím řízení. Tato
ekologická likvidace odpadů je zahrnuta v Ceně díla.

7.11.3. Zhotovitel zajist í, že jeho pracovníci i pracovníci poddodavatelů budou viditelně označeni v průběhu
realizace Díla pracovními oděvy s firmou Zhotovitele nebo výst ražnými reflexními vestami s označením
firmy Zhotovitele, případně visačkami, na kterých bude na přední st raně nápis „ DODAVATEL“  a pod t ím
firma Zhotovitele. Na zadní st raně bude uvedeno, kdo ji vydal, platnost  (doba realizace díla dle této
smlouvy), razítko a podpis.

7.11.4. Pokud závazné předpisy či závazné část i ČSN stanoví provedení zkoušek osvědčujících smluvní
vlastnost i díla nebo jeho část í, musí provedení těchto zkoušek předcházet  dokončení a předání Díla.

7.11.5. Zhotovitel je povinen používat  veškeré komunikace jen v určených t rasách a v souladu s dopravním
značením a jejich případné znečištění odst raňovat  ihned, poškození komunikací a souvisejících ploch
odstraní Zhotovitel ihned a na své vlastní náklady.

7.11.6. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost  za řízení postupu prací, a za dodržování předpisů
BOZP, PO a OŽP ve smyslu vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 498/ 2001 Sb., v platném znění, vyhlášky ČÚBP
č. 48/ 1982 Sb., v platném znění, zákona č. 133/ 1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, a zákona
č. 262/ 2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a to zejména § 133 a § 135. O provedeném školení
musí být  pořízen záznam s podpisy zúčastněných. Zhotovitel dále odpovídá za důsledné dodržování
pořádku na staveništ i a v jeho nejbližším okolí.

7.11.7. Zhotovitel se zavazuje použít  při realizaci díla materiály, výrobky a zařízení v kvalitě dle technického
popisu a daného standardu kvality prováděných prací, ve znění ustanovení této Smlouvy. Práce, které
vykazují již v průběhu provádění nedostatky, musí Zhotovitel nahradit  bezvadnými pracemi.

7.11.8. Pro zajištění obsluhy technologických a st rojních zařízení dodávaných Zhotovitelem provede Zhotovitel

v průběhu komplexních zkoušek písemné zaškolení obsluh těchto zařízení v dohodnutém termínu a to
ještě před zahájením těchto zkoušek. Pokud je nutný pro provozování zařízení provozní řád, Zhotovitel

předá Objednateli návrh tohoto provozního řádu.

7.11.9. Zhotovitel vyzve Objednatele tři (3) pracovní dny předem k protokolárnímu předání a převzet í
dokončeného Díla. Spolu s touto výzvou předá Zhotovitel dokumentaci skutečného provedení Díla a to
včetně kompletní dokladové část i.
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7.11.10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat  bezpečnostní, hygienické, prot ipožární předpisy a normy v celém
areálu Objednatele, dále se Zhotovitel zavazuje plnit  povinnost i uvedené v nařízeních vlády č.
378/ 2001 Sb., v platném znění (stanovení požadavků na bezpečné používání a provoz st rojů,
technických zařízení, příst rojů a nářadí), č. 375/ 2017 Sb., v platném znění (stanoví vzhled a umístění
bezpečnostních značek a zavedení signálů), č. 101/ 2005 Sb., v platném znění (požadavky na pracoviště
a pracovní prostředí), č. 362/ 2005 Sb., v platném znění, (požadavky na bezpečnost  a ochranu zdraví při
pracích s nebezpečím pádu), č. 591/ 2006 Sb., v platném znění (stanoví minimální požadavky na
bezpečnost  a ochranu zdraví při pracích na staveništ i) a v zákonu č. 309/ 2006 Sb., o bezpečnost i a
ochrany zdraví při práci, v platném znění (stanoví další požadavky na bezpečnost  a ochranu zdraví při
práci).

7.11.11. Zhotovitel je povinen průběžně provádět  kompletaci a ověřování dokladů o dodávkách materiálů, tzn.
prověřovat , zda tyto mají platné ověření potvrzené příslušnou státní zkušebnou nebo schválení či
cert ifikaci, prověřovat doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních
dokládajících kvalitu a způsobilost  díla i všech jeho část í.

7.11.12. Zhotovitel je povinen před předáním Díla zajist it  veškeré zkoušky, revize, prohlášení o shodě, atesty na
výrobky, cert ifikáty apod., nutné pro převzet í díla. Ke všem zkouškám je Zhotovitel povinen pozvat
Objednatele tři (3) pracovní dny před jejich uskutečněním. Nebude-li možné jednot livé zkoušky
provést , dohodnou se Smluvní st rany, jakým náhradním způsobem osvědčí Zhotovitel způsobilost Díla,
popř. jeho dílčí část i. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je Zhotovitel povinen
dodatečně zkoušky provést , a to v pot řebném rozsahu.

7.11.13. Po předání a převzet í Díla Objednatelem vyklidí Zhotovitel staveniště nejpozději do pěti (5) pracovních

dnů. Za vyklizené staveniště se považuje plocha staveniště prostá stavebních materiálů, st rojů,
zařízení, odpadů, vč. uvedení do původního stavu, resp. v souladu s požadovanou konečnou úpravou
dle požadavků objednatele po vzájemné dohodě.

7.11.14. Součást í dokladové část i Díla bude tzv. „ Prohlášení o jakost i a kompletnost i díla“ , resp. jeho část í, ve
kterém Zhotovitel prokáže, že Dílo je provedeno v souladu se schválenou dokumentací, Zadávacími

podmínkami, ustanoveními této Smlouvy a obecně platnými normami, předpisy a vyhláškami, a že je
schopno bezpečného a spolehlivého provozu, a splňuje Objednatelem požadované a zpracovatelem
dokumentace stanovené parametry. Vše v českém jazyce.

7.11.15. Obecně budou veškeré doklady splňovat  požadavky vyplývající ze zákona č. 183/ 2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, resp. zákona č. 22/ 1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění,
nařízení vlády č. 163/ 2002 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 173/ 1997 Sb., v platném znění,
č. 119/ 2016 Sb., v platném znění, č. 116/ 2016 Sb., v platném znění, a nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/ 426, v platném znění.

7.11.16. V souladu s požadavky zákona č. 258/ 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, v platném znění, a vyhlášky č. 409/ 2005 Sb., v platném znění, bude dokladováno,
že veškeré materiály, chemické látky apod. přicházející do přímého styku s pitnou vodou byly
schváleny na základě výluhových zkoušek pro styk s pitnou vodou.

7.12. Zákaz kouření

Fakultní nemocnice Hradec Králové je nekuřácká nemocnice. Je zakázáno kouření ve všech prostorách,
vnitřních i venkovních, kromě vyhrazených. To se týká i veškerých prostor, ve kterých probíhají
stavební práce.
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8. ZÁVAZKY OBJEDNATELE

8.1. Dokumentace pro provádění Díla

Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli projektovou dokumentaci v t ištěné i digitální podobě
v jednom (1) vyhotovení. V případě pot řeby většího počtu paré ze st rany Zhotovitele tyto Objednatel

zajist í za úhradu, která se rovná výši nákladů za použit í reprografické techniky.

8.2. Staveniště a média

8.2.1. Objednatel se zavazuje protokolárně vymezit  a předat Zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém
k zahájení realizace Díla, a to nejpozději tři (3) dny před zahájením realizace Díla.

8.2.2. Objednatel poskytne pro pot řeby stavby možnost  odběru elekt rické energie a vody, event . dalších
médií, a to za úhradu odběru, vč. určení místa napojení. Podružné měřiče zajist í Zhotovitel na vlastní
náklady.

8.3. Změny díla

8.3.1. Změny a úpravy oprot i zadání nemající vliv na cenu a termín plnění budou řešeny zástupci Smluvních

stran pro věci technické zápisem do stavebního deníku.

8.3.2. V případě, že si Objednatel v průběhu realizace díla vyžádá změny realizačního řešení, které je nutno
promítnout  do projektu, zajist í Zhotovitel změnu projektu a předá tuto změnu Objednateli v počtu
základních paré za úhradu v předem dohodnuté výši. Dopady těchto změn do ceny a termínu plnění
budou následně mezi Objednatelem a Zhotovitelem projednány a budou předmětem dodatku k této
Smlouvě.

8.4. Činnosti zajišťované Objednatelem

8.4.1. Objednatel se při provádění Díla zavazuje zabezpečit  výkon:

a) veškeré inženýrské činnost i při provádění Díla;
b) technického dozoru Objednatele (dále jen „ TDI“ );
c) činnost i koordinátora BOZP.

8.4.2. Objednatel bude v průběhu provádění Díla dle pot řeby svolávat  kontrolní dny. Odpovědní zástupci
obou Smluvních st ran jsou povinni se těchto dnů zúčastňovat . V případě pot řeby zabezpečuje
Zhotovitel účast  dalších osob poskytujících část i plnění na základě smluvních vztahů se Zhotovitelem .
Závěry z kontrolního dne jsou pro obě st rany závazné, nemohou však změnit  ustanovení této Smlouvy.

8.5. Poskytnutí součinnosti

8.5.1. Objednatel umožní Zhotoviteli provádět  práce na Díle nepřetržitě t j. i o sobotách, nedělích a svátcích
v rozmezí od 700 do 2000 hod. Zhotovitel se zavazuje respektovat  požadavek Objednatele na
pozastavení prací na nezbytně nutnou dobu z provozních důvodů.

8.5.2. Na písemnou žádost Zhotovitele Objednatel poskytne Zhotoviteli veškerou rozumně vyžadovanou
součinnost  nezbytnou pro řádnou a včasnou realizaci Díla.
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9. STAVEBNÍ DENÍK A DOKLADY O PRŮBĚHU REALIZACE DÍLA

9.1. Doba a způsob vedení stavebního deníku

Zhotovitel povede po celou dobu realizace Díla stavební deník, týkající se předmětu této Smlouvy, jak
mu ukládá vyhláška č. 499/ 2006 Sb. v platném znění a Příloha č. 16 k této vyhlášce. Záznamy ve
stavebním deníku budou prováděny denně, čitelně a výhradně v českém jazyce.

9.2. Ochrana a přístupnost stavebního deníku

Zhotovitel je povinen chránit  stavební deník. Tento musí být  k dispozici Objednateli a veřejnoprávním
orgánům denně po celou pracovní dobu.

9.3. Záznamy do stavebního deníku

9.3.1. Zhotovitel bude prostřednictvím stavbyvedoucího do stavebního deníku zapisovat  veškeré údaje, které
jsou důležité pro řádné provádění Díla a jeho evidenci, zejména údaje o stavu staveniště a počasí,
rozsahu a způsobu provádění prací a jejich časovém postupu, počtu a profesním zařazení nasazených
pracovníků a to i poddodavatelů, st rojů a dopravních prostředků, údaje o zahájení a ukončení prací,
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, či událostech a překážkách
vztahujících se ke stavbě.

9.3.2. Záznamy do stavebního deníku provádí mimo oprávněné zástupce Zhotovitele a Objednatele a orgánů
zmocněných stavebním zákonem též zástupce autorského dozoru projektanta, který je pověřen
kontrolou prováděných prací.

9.3.3. Vyžaduje-li to povaha záznamu ve stavebním deníku, musí se prot ist rana vyjádřit  písemně k tomuto
záznamu do tří (3) pracovních dnů po prokazatelném seznámení se s t ímto zápisem.

9.3.4. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele (TDI) k prověření a převzet í konst rukcí, které mají být  v
dalším postupu zakryty a stanou se následně nepřístupnými. Výzva bude učiněna tři (3) pracovní dny

předem zápisem do stavebního deníku a zároveň přímou ústní výzvou TDI. Pokud se zástupce
Objednatele nedostaví ve stanoveném termínu ke kontrole, je Zhotovitel oprávněn tyto práce zakrýt .
V případě, že Zhotovitel nedodrží tuto povinnost , je zavázán na základě výzvy Objednatele a na své
náklady odkrýt  takové zakryté konst rukce, jest liže mezi Smluvními st ranami nebude uzavřena jiná
dohoda.

9.3.5. TDI je oprávněn při neplnění předcházejících ustanovení a zjištění závad v průběhu provádění prací
požadovat , aby Zhotovitel odstranil takovéto vady ihned a Dílo prováděl řádným způsobem. Takovou
činnost  je Zhotovitel povinen realizovat  na své vlastní náklady a v určené době.

9.4. Originál stavebního deníku

Na konci stavby, při potvrzení předávacího protokolu, bude originál stavebního deníku předán TDI.

10. PŘEVZETÍ DÍLA

10.1. Vlastnictví díla

Dílo je v průběhu jeho realizace výlučným vlastnict vím Objednatele. Nebezpečí škody na díle nese
během realizace výlučně Zhotovitel, ledaže prokáže zavinění ze st rany Objednatele.

10.2. Předání a převzetí díla

10.2.1. Dílo vymezené touto Smlouvou bude splněno protokolárním předáním díla Objednateli.
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10.2.2. V případě, že Dílo bude přebíráno s výhradami, budou tyto výhrady uvedeny v přejímacím protokolu, a
to včetně přesné specifikace zjištěných vad a nedodělků. Protokolem dojde k vymezení takových vad a
nedodělků, které svou podstatou, rozsahem či vzájemným vztahem – brání řádnému užívání díla (spolu
s jejich případným odůvodněním) a převzet í díla ze st rany Objednatele nebude akceptováno. Pokud
bude Dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebránícími v užívání Díla, protokolem se tyto vady vymezí a
převzet í díla ze st rany Objednatele bude akceptováno. Protokol bude obsahovat  stanovisko obou
Smluvních st ran k výhradám zjištěným při předání a převzet í Díla a závazné termíny odst ranění všech
vytýkaných vad a nedodělků. Přejímací protokol bude dále obsahovat  seznam všech pot řebných
dokumentů a údajů dle běžných zvyklost í a specifikovaných těmito podmínkami.

10.2.3. Po odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě 10.2.2. této Smlouvy se ve stanovených termínech
přejímací řízení v nezbytném rozsahu opakuje znovu. V takovém případě je možné sepsat  k původnímu
zápisu dodatek, ve kterém Objednatel prohlásí, že Dílo nebo jeho část i přejímá bez výhrad, vad a
nedodělků a protokol o předání a převzet í je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu. Pokud
nedojde k řádnému předání Díla, prostého vad a nedodělků, smluvní st rany sepíší k původnímu zápisu
dodatek, v němž uvedou svá stanoviska a dohodnou další postup.

10.3. Součásti předávaného Díla

10.3.1. Nedílnou součást í protokolu o předání Díla bude též kompletní písemná a projektová a dokladová část
se souhrnnou očíslovanou rekapitulací. Bude zde i stanovena záruční doba všech profesí s vyznačením
termínu ukončení záruky. Záruční doba začíná běžet  ode dne potvrzení předávacího protokolu bez vad
a nedodělků. Veškeré doklady budou pro snadnou orientaci očíslovány v souladu s výše uvedenou
rekapitulací a předány budou v originálech a kopiích při přejímacím řízení.

10.3.2. Součást í předávaného Díla je i dokumentace jeho skutečného provedení, dále veškeré povinné doklady
k výrobkům a zařízením, atesty, provozní a manipulační řády, doklady o zaškolení obsluhy, protokoly
o zkouškách díla a provozní dokumentace (revizní zprávy, revizní a provozní knihy apod., a doklady
o likvidaci veškerých odpadů).

10.4. Předání části díla před termínem dokončení

Jest liže bude Objednatel požadovat  uvedení některé část i Díla do provozu před termínem předání
dokončeného Díla, budou podmínky tohoto provozu stanoveny zvláštní písemnou dohodou.

10.5. Prohlášení Zhotovitele

Zhotovitel v protokolu o předání a převzet í výslovně prohlásí, že Dílo je provedeno dle Zadávací

dokumentace, schválené Projektové dokumentace a jejich případných odsouhlasených změn,
ustanovení této Smlouvy a odpovídá jím předávané dokumentaci skutečného stavu, a splňuje obecné
technické požadavky na dílo kladené.

11. ZÁRUČNÍ DOBA

11.1. Vlastnosti Díla po dobu záruční doby

Zhotovitel prohlašuje, že Dílo bude mít  vlastnost i stanovené:

a) projektovou dokumentací, vč. jejich změn a doplňků,
b) Zadávacími podmínkami a touto Smlouvou,
c) technickými normami a předpisy, které se na provedení díla vztahují, a bude mít  vlastnost i a jakost

odpovídající účelu této Smlouvy.
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11.2. Délka záruční doby

11.2.1. Zhotovitel zajist í řádné provedení stavebních a montážních prací, a použit í bezvadných materiálů,
výrobků a zařízení schválených pro provozování v ČR. Na takto provedené práce a materiály poskytuje
zhotovitel záruku v délce šedesát (60) měsíců ode dne převzet í Díla Objednatelem .

Zhotovitel při převzet í Díla Objednatelem vyznačí tzv. „ spotřební materiál“  (tzn. provozní materiál,
který je v průběhu životnost i stavby pravidelně doplňován, popř. měněn, jako jsou žárovky, výbojky
apod.) s vyznačením doby, po kterou přebírá záruku.

11.3. Reklamační lhůty a způsob odstranění reklamovaných vad

11.3.1. Zhotovitel se zavazuje, na základě písemné reklamace objednatele, nastoupit  na opravu do dvacetičtyř
(24) hodin a následně bezplatně odst ranit  reklamované vady díla, a to ve lhůtě do dalších čtyřicetiosmi

(48) hodin od nástupu na opravu reklamované vady. O jiném postupu musí být  sepsána dohoda.

11.3.2. Dle volby Objednatele budou vady buď odst raněny opravou, výměnou nebo bude poskytnuta
přiměřená sleva. V případě, že by o výši této slevy nebyla uzavřena dohoda, bude určena schváleným
soudním znalcem.

11.3.3. Neodborná nebo chybná obsluha, jako i opravy provedené Objednatelem nebo třet í osobou
(s výjimkou osob provádějících záruční servis) nezbavuje Zhotovitele záruční povinnost i jako takové,
nýbrž Zhotovitel nebude v daném případě odpovídat  za vadu díla způsobenou neodbornou nebo
chybnou obsluhou nebo opravou provedenou Objednatelem nebo třet í osobou. V tomto případě
odstraní Zhotovitel závady buď novou dodávkou, nebo opravou dle rozhodnut í Objednatele, a to
za předem dohodnutou úhradu.

11.3.4. Jest liže Zhotovitel neodstraní reklamované vady díla ve lhůtách uvedených v bodu 11.3.1. této
Smlouvy, je Objednatel oprávněn provést  tyto práce sám nebo jejich provedením pověřit  jinou osobu
nebo jejím prostřednictvím zakoupit  nebo vyměnit  vadnou či neúplně funkční část  díla. Navíc je
Objednatel oprávněn uplatnit  na Zhotoviteli smluvní sankce za nedodržení termínu odst ranění
reklamované vady ve smyslu Článku 12 této Smlouvy. Takto vzniklé náklady je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu. Tímto se
Zhotovitel nezbavuje odpovědnost i za Dílo jako celek ani jeho jednot livých část í.

11.3.5. Jest liže se v průběhu záruční doby některá část Díla ukáže jako vadná nebo nedosáhne požadovaných
parametrů či funkcí, bude Zhotovitelem na žádost Objednatele opravena nebo vyměněna a Objednateli

znovu předána. Po dobu, kdy dílo nebo jeho část  nemohlo z důvodů na st raně Zhotovitele plnit  funkci,
pro kterou bylo uvedeno do provozu, se prodlužuje záruční doba.

11.4. Smluvní pokuty a uplatnění práv ze záruky

Uplatněním práv ze záruky za jakost  nejsou dotčena práva Objednatele na uhrazení smluvní pokuty a
náhradu újmy vzniklé Objednateli v souvislost i s vadným plněním.

12. SANKCE

12.1. Smluvní strany se dohodly, že:

12.1.1. Zhotovitel zaplat í Objednateli smluvní pokutu:

a) za prodlení s nedodržením termínu realizace dle Článku 6 této Smlouvy, a to částku ve výši
dva tisíce pět set korun (2 500 Kč) za každý i započatý den prodlení;

b) za prodlení s nedodržením termínu odst ranění všech vytýkaných vad a nedodělků při převzet í díla
dle Článku 10 této Smlouvy, a to částku ve výši jeden tisíc korun (1 000 Kč) za každý i započatý den
prodlení;
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c) za neodstranění vad v záruční době ve stanoveném či dohodnutém termínu, které svou podstatou,
rozsahem či vzájemným vztahem brání řádnému užívání díla, a to ve výši pět set korun (500 Kč) za
každý i započatý den prodlení,

d) za neodstranění ostatních vad v záruční době ve stanoveném či dohodnutém termínu, a to ve výši
pět set korun (500 Kč) za každý i započatý den prodlení;

e) za podstatné porušení smluvních povinnost í dle bodu 13.6.1.a) nebo b) a to ve výši pět tisíc korun

(5 000 Kč) za každý takový případ samostatně;
f) za porušení zákazu kouření mimo vyhrazená místa kterýmkoli pracovníkem Zhotovitele nebo jeho

poddodavatele bude za každý takový jednot livý případ uhrazena smluvní pokuta Zhotovitelem

Objednateli ve výši pět tisíc korun (5 000 Kč) a to ihned na výzvu Objednatele.

12.1.2. Objednatel může po Zhotoviteli požadovat  dohodnutou smluvní pokutu za:

a) porušení každé jednot livé povinnost i u každého pracovníka zhotovitele nebo poddodavatele podle
bodu 7.11.3. této Smlouvy, a to i opakovaně, a to ve výši pět set korun (500 Kč);

b) porušení každé jednot livé povinnost i podle bodu 7.11.10. této Smlouvy, a to i opakovaně, a to ve
výši tři tisíce korun (3 000 Kč);

c) porušení každé jednot livé povinnost i podle bodu 2.4.2.této Smlouvy, a to i opakovaně, a to ve výši
jeden tisíc korun (1 000 Kč).

12.1.3. Objednatel zaplat í Zhotoviteli úrok z prodlení:

a) za prodlení se zaplacením faktur ve výši dvacet pět tisícin procenta (0,025 %) z dlužné částky, a to
za každý i započatý den prodlení.

12.2. Vznikem povinnost i hradit  smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody
či jiné újmy, a to v celém jejím rozsahu, tzn., že smluvní pokuta se na odčinění újmy nezapočítává.

12.3. Smluvní st rany prohlašují, že s ohledem na charakter díla a způsob jeho financování, souhlasí s výší
smluvních pokut  a považují je za přiměřené.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Tato Smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Záležitost i, které
nejsou v této Smlouvě dohodnuty nebo z této Smlouvy nevyplývají, se budou řídit  příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Objednatel si vyhrazuje právo nerealizovat  celý rozsah Díla dle projektové dokumentace, ale případně
jen jeho část .

13.3. Změny a dodatky

Jakákoli změna Smlouvy musí být  učiněna formou dodatku k této Smlouvě a takový dodatek musí být
učiněn písemně a být  řádně podepsán Smluvními st ranami a v souladu s předpisy upravujícími veřejné
zadávání.

13.4. Prohlášení Zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništěm a místem realizace díla v místě plnění, veškerou
předanou dokumentaci vztahující se k předmětu Smlouvy řádně prostudoval a porozuměl jí, a je tudíž
ve všem řádně poučen a zpraven.

13.5. Spolupráce Smluvních stran

Smluvní st rany se zavazují účinně spolupracovat  při zajištění ochrany a bezpečnost i práce a požární
ochrany, a to i v případech souběhu prací a činnost í Zhotovitele a přímých dodavatelů Objednatele.
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13.6. Odstoupení od Smlouvy

13.6.1. Od Smlouvy lze odstoupit , pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinnost í jedné ze
Smluvních st ran. Podstatným porušením smluvních podmínek se pro účely této Smlouvy rozumí
zejména případy, kdy Zhotovitel:

a) provádí dílo i přes písemné upozornění Objednatele v rozporu se schválenou dokumentací;
b) provádí dílo i přes písemné upozornění Objednatele v kvalitě nesplňující obecné technické

požadavky na výstavbu nebo dohodnuté standardní vybavení;
c) je v prodlení se zhotovením díla prot i platnému (aktualizovanému) HM G výstavby o více než

patnáct (15) kalendářních dnů a práce nevykoná ani v náhradní lhůtě stanovené Objednatelem .

13.6.2. Veškeré část i Díla zhotovené, resp. dodané ke dni odstoupení od Smlouvy jsou ve vlastnictví
Objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn uzavřít Smlouvu o dílo s t řet í osobou. Ustanovení
podle předcházejících bodů tohoto článku nezbavuje Objednatele povinnost i uhradit Zhotoviteli již
provedené práce na Díle. Na jejich úhradu lze však započíst Objednatelem vyúčtovanou smluvní
pokutu.

13.6.3. Zhotovitel není oprávněn odstoupit  od Smlouvy z důvodu neposkytnut í součinnost i Objednatelem

(aplikace ustanovení § 2591 občanského zákoníku se vylučuje). V případě neposkytnut í součinnost i je
Zhotovitel oprávněn po uplynut í přiměřené lhůty poskytnuté Objednateli k poskytnut í součinnost i
zajist it  potřebné plnění na náklady Objednatele.

13.7. Postoupení smluvních závazků vyplývajících z této Smlouvy

13.7.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit  práva, povinnost i a závazky vyplývající z této Smlouvy třet í osobě
nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

13.7.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit  pohledávku plynoucí z této Smlouvy třet í osobě bez předchozího
písemného souhlasu Objednatele.

13.8. Přechod smluvních závazků vyplývajících z této Smlouvy

Smluvní st rany jsou povinny zajist it , aby v případě jejich právního rozdělení, sloučení nebo jakékoliv
jiné změny nebo převodu práv na dceřiné a jiné společnost i byl právní nástupce zavázán stejně jako
Smluvní st rana k plnění závazků z této Smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv
druhé smluvní st rany.

13.9. Uveřejnění Smlouvy

13.9.1. Smluvní st rany výslovně souhlasí s t ím, aby tato Smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené
Objednatelem , která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních st ranách, předmětu
Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum nabyt í její účinnost i, dobu její platnost i a
u ukončených smluv také datum skončení smluvního vztahu. Smlouva bude zároveň v souladu
s právními předpisy uveřejněna v regist ru smluv ve smyslu zákona č. 340/ 2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnost i některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o regist ru smluv (zákon o regist ru
smluv), v platném znění. Zveřejnění v regist ru smluv provede Objednatel za pomoci automat ického
strojového převodu textu.

13.9.2. Tato Smlouva nabývá platnost i dnem jejího podpisu oběma Smluvními st ranami a účinnost i dnem
jejího uveřejnění v Regist ru smluv.

13.9.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Ceny za provedené Dílo.

13.9.4. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pot řebnou součinnost  při plnění povinnost í Objednatele

dle zák. č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dle
zákona č. 134/ 2016 Sb. v platném znění.
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13.10. Důvěrnost informací

Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace, skutečnost i a veškerá dokumentace týkající se Díla je
předmětem obchodního tajemství Objednatele a tento je považuje za důvěrné. Výjimku tvoří
informace vyžádané t řet ími osobami, jejichž oprávnění vyplývá z příslušných právních předpisů.

13.11. Změna okolností

Zhotovitel t ímto prohlašuje, že ve smyslu § 1764 občanského zákoníku v platném znění na sebe bere
nebezpečí změny okolnost í a Zhotovitel tedy není oprávněn domáhat  se po Objednateli a/ nebo soudně
obnovení jednání o této Smlouvě z důvodu podstatné změny okolnost í zakládající hrubý nepoměr
v právech a povinnostech Smluvních st ran.

13.12. Převzetí nebezpečí změny okolností

Zhotovitel t ímto přebírá nebezpečí změny okolnost í dle § 2620 odst . 2 občanského zákoníku v platném
znění.

13.13. Vyloučení aplikace některých ustanovení občanského zákoníku

Smluvní st rany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použit í ustanovení § 1740
odst . 3 občanského zákoníku v platném znění (Přijet í nabídky). St rany vylučují pro tuto Smlouvu použit í
ustanovení § 2609 občanského zákoníku v platném znění o svépomocném prodeji a ustanovení § 2595
občanského zákoníku v platném znění. Smluvní st rany prohlašují, že pro právní vztah založený touto
Smlouvou se rovněž vylučuje aplikace § 2611 občanského zákoníku v platném znění (poskytnut í
přiměřené část i odměny) a § 1798 a následujících občanského zákoníku v platném znění (smlouvy
uzavírané adhezním způsobem).

13.14. Oddělitelnost

Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynut itelné,
pak taková neplatnost  nebo nevynut itelnost  neovlivní (v nejvyšší možné míře přípustné právními
předpisy) platnost  nebo vynut itelnost  zbylých ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se Smluvní

st rany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynut itelné ustanovení
ustanovením platným a vynut itelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními
předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.

13.15. Řešení sporů

13.15.1. Smluvní st rany se zavazují řešit  případné spory vzniklé vždy nejprve vzájemným jednáním. Pokud jedna
ze st ran sdělí druhé st raně, že pokládá pokus o dohodu za nemožný, bude spor rozhodnut  příslušným
českým soudem.

13.15.2. Jakýkoli spor mezi Smluvními st ranami v souvislost i s touto Smlouvou bude s konečnou platnost í
vyřešen příslušnými soudy České republiky, pokud se Smluvní st rany nedohodnou jinak. Smluvní st rany

se výslovně dohodly v souladu s § 89a zákona č. 99/ 1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění
pozdějších předpisů, že v takovém případě je dána místní příslušnost  obecného soudu Objednatele.

13.16. Obchodní zvyklosti

Smluvní st rany t ímto dále prohlašují, že v právním vztahu založeném touto Smlouvou se ve smyslu
§ 558 odst . 2 občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklost i tak nemají
přednost  před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
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13.17. Počet vyhotovení Smlouvy

Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních s platnost í originálu, z nichž dvě (2)

vyhotovení obdrží Objednatel a dvě (2) vyhotovení Zhotovitel.

SM LUVNÍ STRANY TÍM TO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE SI TUTO SM LOUVU PŘEČETLY, JEJÍM U TEXTU ROZUM Í A

SOUHLASÍ S NÍM . SM LUVNÍ STRANY ROVNĚŽ PROHLAŠUJÍ, ŽE TATO SM LOUVA VYJADŘUJE JEJICH

SVOBODNOU, VÁŽNOU, PRAVOU A ÚPLNOU VŮLI, PROSTOU OM YLŮ A ŽE TUTO SM LOUVU NEUZAVÍRAJÍ

V TÍSNI ČI ZA NÁPADNĚ NEVÝHODNÝCH PODM ÍNEK. NA DŮKAZ SHORA UVEDENÉHO PŘIPOJUJÍ OPRÁVNĚNÍ

ZÁSTUPCI SM LUVNÍCH STRAN SVÉ PODPISY.

v Hradci Králové dne 1.10.2021

za Objednatele za Zhotovitele

______________________________________ ______________________________________
Fakultní nemocnice Hradec Králové

prof. M UDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.

M M  Hallinto s.r.o.

Ing. M ilan M arek

ředitel jednatel


