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Statutární město Ostrava

magistrát smlguva

Číslo smlouvy: 2524/2014/OI/LPO

Identifikátor vz (IVZ): P14V00000246

Smlouva příkazní

uzavřená podle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Ostrava—MarHory, Tvorkovských 2016/17, 709 79

zastoupené náměstkem primátora zastoupené v „jednatelem

společnosti

 

 

IČQ: 00845451 ičo: 48392928

DIC: QZ00845451 (plátce DPH DIC: CZ48392928

Peněžní ústav: Peněžní ústav:

Číslo účtu: Číslo účtu:

zapsán V obchodnim rej střiku u Krajského

obchodního soudu V Ostravě, oddíl C,vložka 1 1078

dále jen příkazce dálejen příkazník

Obsah smlouvy

čl. l.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou

v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených

údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

Příkazník prohlašuje, žeje odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

3. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude splňovat veškeré kvalifikační

požadavky stanovené v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce č. 246/2014 „Přístavba objektu IVC

Slezská Ostrava (TDS + BOZP)“. Příkazník je povinen předložit zástupci příkazce na požádání

k nahlédnutí doklady prokazující splnění kvalifikace. Nesplnění této podmínky může být důvodem pro

uplatnění sankcí dle čl. XI. této smlouvy a důvodem odstoupení od smlouvy ze strany příkazce dle čl.

X1. této smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po

pečlivém zvážení všech možných důsledků.

5. Příkazník prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí příkazci.

E
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„Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava“ (TDS + BOZP)
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čl. II.

Předmět

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce a V rozsahu této smlouvy vykonávat stálý technický dozor

stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, včetně průběžné

aktualizace Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to po dobu realizace stavby

8148 „Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava“ v předpokládaném rozsahu uvedené v projektové

dokumentaci pro provádění stavby, zpracované V listopadu 2013 architektonickou kanceláří KOHL

Architekti s.r.o. se sídlem 28. října 960/178, Ostrava — Mariánské Hory, a to:

A) výkon stálého technického dozoru stavebníka (TDS) po dobu realizace stavby v rozsahu:

a) seznámení se s projektovou dokumentaci pro stavební povolení a pro provedení stavby, obsahem

všech smluv a s obsahem všech stavebních povolení,

b) předání staveniště zhotoviteli stavby, včetně zajištění předávacího protokolu,

c) výkon stálého_odborného technického dozoru dle stavebního zákona při realizaci všcch prací

(denní kontrola stavby v závislosti na průběh stavebních prací),

(1) organizování kontrolních dnů se zhotovitelem a investorem stavby Včetně zajištění zápisů (min.

1x týdně),

e) spolupráce s projektantem a se zhotovitelem stavby při provádění nebo navrhování opatření na

odstranění případných záv ad projektu,

Í) vedení přehledu o všech naběhlých finančních nákladech spojených s výstavbou,

g) kontrola postupu prací dle zpracovaného a odsouhlaseného harmonogramu stavby včetně

upozornění zhotovitele a příkazce na nedodržení termínů a přípravy sankcí,

h) kontrola nad zajištěním kvalitního, včasného a hospodárného provádění prací a dodávek, a to

V souladu s ověřenou projektovou dokumentací stavby ve stavebním řízení a s projektovou

dokumentací pro provádění stavby a se smluvními podmínkami stavby,

i) kontroluje kvalitu stavebních, montážních a technologických prací a dodávek, kontroluje soulad

technologických postupů předložených zhotovitelem před začátkem prací se zadáním pro

zhotovitele stavebních prací (projektovou dokumentaci a dalšími relevantními podklady),

kontroluje technologické kázně při provádění prací, správné zpracování stavebních hmot, V

případě potřeby odebírá vzorky hmot a materiálů na provádění předepsaných zkoušek, vyžaduje a

eviduje průkazy jakosti provedených dodávek a prací. Předkládá objednateli přehled kontrol,

jejich typů, jejich způsobů provedení ajejich způsobu evidence. Zápisem do stavebního deníku a

zasláním kopie zápisu objednateli upozorňuje na zjištěné závady a dozírá na kvalitu odstraněných

závad. Veškeré práce musí odpovídat platným normám, pokud z projektové dokumentace či

písemných pokynů objednatele neplyne jinak,

j) kontrola nad dodržení podmínek uvedených ve Veřejnoprávní smlouvě o umístění a změně

stavby č. 2/2012 ze dne 25.04.2012, č.j. SMO/O28900/12/Správ./Lk, spis.zn. S—

SMO/022495/12/Správ., dále v rozhodnuti č.j. MV-87210—3/OSM-2012, vydané Ministerstvem

vnitra, odborem správy majetku — stavební úřad ze dne 14.09.2012 s nabytím právní moci dne

12.10.2012,

k) kontrola opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby,

1) kontrola nad systematickým doplňování dokumentace pro provedení stavby a evidence

dokumentace dokončených částí stavby, provádí kontrolu projektové dokumentace

skutečného provedení z hlediska úplnosti, splnění technických a jiných příslušných

předpisů a pokynů objednatele,

m) je oprávněn přerušit stavební práce V situaci, která neodpovídá schválené projektové

dokumentaci, včetně technologických postupů, plánu zkoušek a dalším relevantním dokumentům

a ihned 0 této události písemně informuje objednatele,

n) odborná pomoc a spolupráce při aktualizaci smluvních vztahů V souladu s postupem výstavby a

finančními možnostmi příkazce,
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o) kontrola správnosti a úplnosti zápisů ve stavebním deníku V souladu s podmínkami v uzavřených

smlouvách,

p) organizační zabezpečení povinnosti příkazce při vyzkoušení dokončení dodávek a účast na těchto

zkouškách,

q) kontrola předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a kontrola

dokladů o kvalitě prováděných prací a materiálů,

r) organizační zajištění přejímacích řízení včetně účasti na těchto řízeních, včetnč vyhotovení

příslušných protokolů (zápis o předání a převzetí),

5) zajišťuje podání návrhu na uvedení díla do zkušebního provozu či předčasného užívání a účast na

něm,

t) vypracovává žádosti o změnu stavby před jejím dokončením, účastní se řízení, obstarává

rozhodnutí o změně stavby V právní moci včetně vyjádření dotčených subjektů,

u) zajištění kolaudačních souhlasů ve spolupráci s příkazcem, koordinace závěrečné kontrolní

prohlídky včetně účasti, kompletace a zajištění všech příslušných dokladů,

v) spolupráce se zhotovitelem při odvracení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými

událostmi,

w) zajištění splnění požadavků a podmínek z kolaudačního řízení ve spolupráci s příkazcem,

x) kontrola vyklizení staveniště,

y) zajištění odstranění vad a nedodělků z přejímacích a kolaudačních řízení ve spolupráci s

příkazcem,

z) spolupráce při reklamačním řízení se zhotovitelem díla, na základě žádosti příkazce v průběhu

záruční doby,

aa) zabezpečení podkladů pro zpracování údajů z oblasti základních prostředků a investic

specifikovaných předem příkazcem,

bb) spolupráce při zajištění dokumentace skutečného provedení stavby ajejí následná kontrola,

cc) kontroluje, potvrzuje a plně odpovídá za formální, číselnou, věcnou a cenovou správnost a

oprávněnost fakturace zhotovitele stavby za stavební práce, dodávky a služby,

dd) ve spolupráci se zhotovitelem stavby zajišťuje přípravu evidenčních listů změny stavby (změnový

list), dále kontroluje, potvrzuje a plně odpovídá za formální, číselnou, věcnou a cenovou

správnost víceprací a me'něprací za stavební práce, dodávky a služby uvedené v těchto

změnových listech,

ee) kontrola správnosti a úplnosti oceňovaných faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve

smlouvách o dílo, kontrola výpočtu DPH u všech fakturovaných položek, od 1.1.2012 výpočet

DPH vsouladu s §92a a ostatních ustanoveních zákona č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

ft) vyřešení všech majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům stavbou, včetně přípravy návrhu

smluv a jeho projednání s vlastníky nemovitostí, včetně zajištění jejich podpisů (t.j. smlouvy o

zřízení služebnosti inženýrských sítí, nájemní smlouvy, apod.),

gg) v průběhu stavby zabezpečení podkladů v souladu se Směrnicí č. 2/2007 pro evidenci majetku, a

to v souladu s článkem 5. „Pokyn pro zavedení dokončených investic do majetku“ platným od

dubna 2009 (t.j. předávací protokoly včetně příloh, zápisy o odevzdání a převzetí stavby,

zaměření skutečného provedení stavby),

hh) úhrada místních a správních poplatků při výkonu inženýrské činnosti během realizaci stavby,

ii) zajištění podrobné fotodokumentace průběhu stavby a zařízení staveniště, zejména před zakrytím

prací a konstrukcí díla, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu.

Fotodokumentace bude předávána lx měsíčně na CD/DVD nosiči ve 2 vyhotoveních, včetně

jejich popisu (popis nosiče, vč. banneru dotačního titulu a investora) a uvedení termínů pořízení

(datum, čas pořízení fotografle),

jj) komplexní kontrola kvality a kompletnosti dodávky a montáže volného a zbudovaného interiéru,
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B) funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, včetně průběžné

aktualizace Plánu BOZP po dobu realizaci stavby vníže uvedeném rozsahu a vsouladu

s platnými právními předpisy:

Rozsah činnosti koordinátora BOZP během realizace stavby je dán zákonem č. 309/2006 Sb., ve

znění pozdějších předpisů, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalšich podmínek bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci) a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o dalších minimálních požadavcích na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Jedná se zejména o:

a)

b)

C)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

1)

p)

Příštavba objektu IVC Slezská Ostrava" (TDS + BOZP)

oznámení inspektorátu bezpečnosti práce zahájení prací na staveništi dle platných právních

předpisů,

účast na kontrolních dnech stavby, zajišťovaná technickým dozorem investora (min. 1x týdně),

sledování provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány

požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňováni na zjištěné nedostatky a

požadování bez zbytečného odkladu zjednání nápravy (provedení kontroly BOZP na stavbě

min. 3x týdně),

po dobu realizace stavby průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků příkazce,

kontrolních orgánů a průběhu výstavby,

zabezpečení předání Plánu BOZP všem zhotovitelům stavby a provádět jeho aktualizaci,

kontrola seznámení všech zhotovitelů s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví,

poskytování odborné konzultace přikazci ev. technickému dozoru stavebníka, doporučuje

technické nebo organizační opatření na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce,

stanovuje délky času pro provedení plánovaných prací, pracovní nebo technologické postupy a

potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,

koordinace spolupráce zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na Všeobecné zásady

prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem

chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí

z povolání,

na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování

bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby

uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,

spolupráce při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo

činnosti,

kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit

vstup nepovolaným fyzickým osobám,

spolupráce se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a

příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický

dozor stavebníka,

účast na kontrolní prohlídce stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního

právního předpisu,

sledování, zda zhotovitelé dodržují plán a projednávání přijetí opatření a termínů k nápravě

zjištěných nedostatků,

provádění zápisů o zjištěných nedostatcích V bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na

staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisování údajů o tom, zda a

jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny,

navrhování termínů kontrolních dnů k dodržování plánu bezpečnosti za účasti zhotovitelů nebo

osob jimi pověřených a organizuje jejich konání.
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2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené V odst. 1 tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit.

3. Příkazník se zavazuje veškeré výše uvedené činnosti provádět s odbornou způsobilosti a vyčerpávajícím

způsobem při vědomí nezastupitelnosti své úlohy vprocesu přípravy a zabezpečení výstavby výše

uvedené stavby.

4. Příkazník se zavazuje vykonat činnosti, jež jsou předmětem této smlouvy, zpohledu dosažení

největšího prospěchu příkazce a vtomto smyslu optimalizovat dopady své činnosti do kvality,

harmonogramu a rozpočtu výstavby.

5. Předmět smlouvy bude realizován V souladu s příslušnými právními předpisy, technickými

podmínkami, ustanoveními této smlouvy a zadávací dokumentací ktéto veřejné zakázce a nabídkou

podanou zhotovitelem ve veřejné zakázce.

čl. III.

Doba plnění

l. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. II. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí

účinnosti této smlouvy.

2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do úplného dokončení realizace stavby „Přístavba objektu

IVC Slezská Ostrava“ a splnění všech činností uvedených v čl. II. této smlouvy.

čl. IV.

Plná moc

1. Příkazce uděluje k právním a jinému jednání a účelem splnění povinností V rozsahu dle čl. II. této

smlouvy příkazníkovi plnou moc, která je nedílnou součástí smlouvy.

2. Příkazník plnou moc V celém rozsahu přij ímá.

čl. V.

Odměna

1. Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené ve čl. II. této smlouvy činí:

Odměna bez DPH

v Kč

 

 

Stálý technický dozor investora po dobu realizace stavby 418 200 __

„Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava“ ’

Výkon koordinátora BOZP, vč. průběžné aktualizace plánu

BOZP po dobu realizace stavby „Přístavba objektu IVC Slezská 100 000,—-

Ostrava“

CELKEM
518 200,--

 

 

    
Sazba DPH bude účtována dle platných a účinných právních předpisů k datu zdanitelného plnění.

2. Veškeré odměny bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti

smlouvy.
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Součástí sjednané odměny jsou veškeré náklady nutné a účelně vynaložené při plnění závazku Včetně

správních poplatků a veškerých tisků nutných pro zabezpečení všech činností uvedených V čl. II. této

smlouvy.

Odměna obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do

doby předání díla.

Příkazník odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními

předpisy.

Smluvní strany se dohodly, že dojde—li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je příkazník od okamžiku nabytí

účinnosti změněné zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. 0 této skutečnosti není

nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

čl. VI.

Povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis

nebo infomace o jednáních, kterých se nezúčastní.

2. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc při zajištění

podkladů, doplňujících údaj ů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění

této smlouvy. Tuto pomoc poskytne i ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

čl. VII.

Povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

2. Příkazník je povinen uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů V rozsahu vykonávané

inženýrské činnosti.

3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm

příkazce trvá.

4. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně a s

odbornou péčí.

6. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat V jeho zájmu.

7. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.

8. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce, a

pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech

informovat příkazce.

9. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat závazné právní předpisy, technické

normy, dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce, dohody smluvních stran a vyjádření

veřejnoprávních orgánů a organizací.

čl. VIII.

Nebezpečí újmy

1.

„Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava“ (TDS + BOZP)

Nebezpečí újmy způsobené vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese příkazník

v plném rozsahu.
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2. Příkazník uhradí příkazce v plném rozsahu újmu, která vznikla V důsledku vadného plnění povinností

příkazníka.

3. Za újmu se považuje i újma vzniklá přikazci tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení

povinností příkazníka.

4. Nemajetkovou újmu je příkazník povinen hradit pouze stanoví—li to zvlášť občanský zákoník nebo jiný

právní předpis.

čl. IX.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny a úplaty je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které

bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších

předpisů.

3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 28 citovaného

zákona musí faktura obsahovat také tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

0) obchodní firma, místo podnikání IČO a DIČ příkazníka,

d) název, sídlo IČO a DIČ příkazce, označení útvaru příkazce, který akci likviduje (odbor investiční),

e) číslo a datum vystavení faktury,

Í) lhůtu splatnosti faktury,

g) soupis provedených prací,

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

i) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených příkazcem,

j) vlastnoruční podpis včetně kontaktního telefonu osoby, která fakturu vystavila,

4. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím doručení příkazci.

Stejný termín splatnosti 30 kalendářních dnů platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např.

úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).

5. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocnčné osoby nebo jako doporučené psaní

prostřednictvím pošty.

6. Příkazce je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok financí statutárního města

Ostravy. O této skutečnosti bude příkazník neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další

postup plnční smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.

7. Nebude-lí faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována úplata, DPH nebo

příkazník vyníčtuje práce, které neprovedl, je příkazce oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty

splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí

důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li příkazce

vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode

dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci.

Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu příkazce.

9. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je povinen

oprávněným zástupcům přikazce provedení kontroly umožnit.

10. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené příkazníkem ve faktuře bez ohledu

na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem

umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený

V tuzemsku.

9
°
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11. Pokud se stane příkazník nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je příkazce oprávněn

uhradit příkazníkovi za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na

příslušný účet daného finančního úřadu dlc § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na

účet správce daně příkazníka a zaplacením odměny bez DPH příkazníkovi je splněn závazek příkazce

uhradit sjednanou odměnu.

12. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

a)

b)

čl. X.

po 50 % profinancování stavby „Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava“ bude za výkon

technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP příkazníkem vystavena faktura na částku ve

Výši 155 000,— Kč bez DPH + platná sazba DPH

(Požadavek zadavatele — maximálně však 30% z celkové odměny)

po vydání všech kolaudačních souhlasů a odstranění vad a nedodělků u stavby „Přístavba objektu

IVC Slezská Ostrava“ vytknutých při provádění díla bude za výkon technického dozoru stavebníka

a koordinátora BOZP příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši: 310 000,—- Kč bez DPH +

platná sazba DPH

(Požadavek zadavatele — maximálně však 60% z celkové odměny)

po kompletní dodávce a montáži volného a zabudovaného interiéru, případně po odstranění

případných vad a nedodělků u této dodávky v rámci stavby „Přístavba objektu IVC Slezská

Ostrava“ bude za výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP příkazníkem

vystavena faktura na částku ve Výši: 53 200,-- Kč bez DPH + platná sazba DPH (Požadavek

zadavatele — minimálně však 10% z celkové odměny)

Sankční ujednání

l.

?

čl. XI.

Za každé jednotlivé porušení smluvních povinností dle čl. II. odst. 1 této smlouvy ze strany

příkazníka je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý

zjištěný případ.

V případě, že příkazcem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je příkazce povinen zaplatit

příkazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným termínem

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se

dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na

náhradu újmy vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

Příkazce má nárok na náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu.

Smluvní pokuty je příkazce oprávněn započíst proti pohledávce příkazníka.

Splnění kvalifikačních kritérií

1. Příkazník je povinen prokázat splnění kvalifikačních předpokladů příkazci kdykoli v průběhu plnění

této veřejné zakázky na základě výzvy příkazce, a to do 7 dnů od doručení této výzvy.

2. V případě, že příkazník neprokáže splnění kvalifikačních předpokladů na základě výzvy příkazce do 7

dnů od doručení této výzvy, je příkazce oprávněn účtovat počínaje 8. dnem od doručení výzvy

. Přistavba objektu IVC Slezská Ostrava" (TDS + BOZP)
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příkazníka smluvní pokutu ve výši 0,1 % z odměny vč. DPH uvedeného v čl. V. odst. 1 této smlouvy za

každý i započatý den prodlení a každý zjištěný případ, a to až do okamžiku ukončení této smlouvy.

Jestliže příkazník nesplní svou povinnost dle odst. 1 tohoto článku, může příkazce od této smlouvy

kdykoli odstoupit. Dojde—li k ukončení této smlouvy v důsledku odstoupení od smlouvy ze strany

příkazce z tohoto důvodu, je příkazce vedle odstoupení od smlouvy oprávněn požadovat jednorázovou

smluvní pokutu ve výši 50 % z odměny vč. DPH uvedeného v čl. V. odst. 1. této smlouvy. V tomto

případě se neuplatní sankce dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.

čl. XII.

Závěrečná ujednání

1.

.
c
w
-

9
0
>
l

10.

11.

12.

13.

14.

15.

„Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava" (TDS + BOZP)

Doložka platnosti právního úkonu dleš 41 zákonae. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení) ve znění

pozdějších změn a předpisů: O maxření této smlouxy k veřejné zakázce malého rozsahu rozhodla rada

města usnesením č.: 1123411341014 145 ze dne 21.10.2014.

Dle § 1765 NOZ, smluvní strany na sebe převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy

strany zvážily plně hospodářskou. ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomý okolností

smlouvy. jakož i okolnosti. které mohou po uzavření této smlouvy nastat.

Smluvní strany se dohodly. že pro tento sníj závazkoxý vztah vylučují použití ustanovení

§ 1978 odst. 2 NOZ.

Smluvní strany se dále dohodl) ve smyslu ;“ 110 odst. 2 a 3 NOZ. že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah navrhu smlom) jinými sim). i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odch) 1ka podstatne nemění podmínlq nabídky.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzax ření.

Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována

výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Příkazník může smlouvu vypovědět ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď

doručena.

Příkazce může kdykoli ukončit tuto Smlouvu písemnou výpovědí doručenou příkazníkovi. Není—li ve

výpovědi stanoveno jinak, výpověď nabude účinnosti dnem jejiho doručení příkazníkovi. Ustanovení §

2443 N02, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě výpovědi ze strany příkazce z důvodu

porušení povinností příkazníka dle této Smlouvy.

Příkazník nemůže bez písemného souhlasu příkazce postoupit kterákoliv svá práva ani převést

kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a

chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy Žádný projev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v

rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 5 76 NOZ.

Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemožní.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, a že s jejím

obsahem souhlasí.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž příkazce obdrží tři a příkazník jedno vyhotovení.
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r 16. Příloha, která je nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. ]: Plná moc

  

 

 

 

 

Za příkazce Za příkazníka

Datum: Datum:

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

náměstek primátora jednatel
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Příloha č. 1 ke smlouvě č.: 2524/2014/Ol/LPO

Počet stran: ]

PLNÁ MOC

ke Smlouvě příkazní č. 2524/2014/OI/LPO

na výkon technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci na staveništi

po dobu realizace stavby

„Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava“

Příkazce: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

IČ: 00845451

zastoupeno: _ . náměstkem primátora

Příkazník: CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.

se sídlem: T\ :rkczsgyc‘i I: ’6 '". "(:9 "’9 Ostraxa

IČ: 4 secs

zastoupena:

1. Příkazník budejme'nem a na už et phi-42:3:

a) zastupovat příkazce při jednánicř.. '. e =. Sex-F. spráxníeh řízeních vedených před správními orgány

k zajištění potřebný ch pm ešení & r; zh:dnutí. podávat Žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za

příkazce písemnosti.

b) v majetkoprávníeh a jiných smluuních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, véstjednání za

účelem uzax ření smloux; bez práx a t_\to uzax írat.

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou? a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvv do vydání

všech kolaudačních souhlasů pro stax bu „Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava“.

V Ostravě dne:

 

za příkazee

zmocněnec

náměstek primátora

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

V Ostravě dne: ,

 

za příkazníka

jednatel

„*“/WQ- 32 V., =

.' x _ —
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