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Čj. KRPH-65307-13/ČJ-2021-0500NE-VZ                   
 

 

SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“) 
(dále jen „smlouva“) 

 
pro realizaci veřejné zakázky 

„Mycí linka pro autodílny“ 

Článek I. 
Smluvní strany 

1. Objednatel:           Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje 
Sídlo:  Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové 
Zastoupený: plk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského 

ředitelství pro ekonomiku 
IČ:   75151545 
DIČ:   CZ75151545 
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové 
Číslo účtu:  23235881/0710 
Telefon:  
E-mail:  
Datová schránka: urnai6d 
Zástupcem objednatele pro věci technické je:  

 
(dále jen „objednatel“) 
 

                                       
2. Zhotovitel:  WashTec Cz spol. s r.o.  

Sídlo:  U Trati 48, 100 00 Praha 10 

Zastoupený: 
IČO:   45313962 

DIČ:  CZ45313962 

Bankovní spojení:  UniCredit Bank CZK 

Číslo účtu:   2111154300/2700 
Telefon:  

E-mail:  

Datová schránka: q9abp8h 
 

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným  Městským soudem v Praze, oddíl C , vložka  7852  
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), tuto 
smlouvu o dílo (dále jen smlouva) 
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Článek II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo tak, jak je 
popsáno v této smlouvě a poskytnout mu v této souvislosti další plnění ve smlouvě uvedená 
a závazek objednatele při provádění díla poskytnout potřebnou součinnost, řádně provedené 
dílo převzít a za provedené dílo zhotoviteli uhradit cenu za podmínek smlouvou sjednaných. 

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 15. září 2021.  
3. Dílem se rozumí provedení stavební montážní práce, jedná se o výměnu vjezdových 

vrat, demontáž stávající mycí linky, instalaci, montáž a uvedení do provozu nové  
průjezdné, portálové, kartáčové mycí linky včetně veškerých prací s tímto 
souvisejících a výchozích revizí, splňující minimální požadavky uvedené níže ve 
specifikaci: 

3.1 Specifikace díla: 
Stavební úpravy objektu mycí linky: 
 zapuštění systému umytí podvozku do podlahy, zaaretování 
 vyspádování podlahy do odtokového kanálu 

 nátěr podlahy  voděodolnou a protiskluzovou úpravou 

 nátěr stěn a stropu místnosti voděodolnou barvou 

 úprava podlahy pro připevnění kolejnic portálu k podlaze svařováním (tj. zapuštění 
dvou ocelových profilů délky min. 9 metrů do podlahy) 

Technické parametry objektu: 

 přibližné rozměry haly pro mycí linku: výška 360 cm, šířka 550 cm, délka 1 050 cm. 
Tyto údaje jsou pouze orientační, zadavatel doporučuje při prohlídce místa prověřit 
skutečné rozměry 

 přibližná velikost výstupního otvoru (ve směru odjezdu): 335 cm, výška 300 cm. 
 přibližná velikost vstupního otvoru (ve směru příjezdu): šířka 295 cm, výška 330 cm. 

Tyto údaje jsou pouze orientační, zadavatel doporučuje při prohlídce místa prověřit 
skutečné rozměry. 
 

Požadované technické parametry a funkce vrat 

 montáž nových vrat včetně demontáže a likvidace stávajících vrat 
 nová výjezdová, prosklená vrata z mycí linky, otvírání směrem ven, s elektromotory, 

bezprahová, samonosná, otvírání dveřních křídel směrem ven s úhlem otevírání min. 
90° 

 vratová křídla budou tvořena hliníkovými profily s povrchovou úpravou práškovým 
lakem 

 vratová křídla pohybující se v horním horizontálním vedení na rolnách vybavených 
kuličkovými ložisky 

 vnitřní křídla budou vybavena spodním čepem fixujícím pozici vrat v zavřené poloze 

 utěsnění vratového křídla po stranách gumovým těsněním zamezujícím stříkající 
vodě, na podlaze profilem osazeným kartáčem 

 vrata musí být vybavena ochranou proti sevření prstů mezi pohyblivými částmi vrat a 
ochranou proti přivření mezi křídly 
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 pohon: elektromotor 

 ovládání:  trojtlačítkem umístěným uvnitř 
 nouzové ovládání: manuální povolení brzd na pohonech 

 uzamykatelný centrální vypínač elektroniky 

 při skončení mycího programu je požadováno automatické otevření výjezdových vrat 
 je požadováno otevření vrat pomocí výjezdových čidel (pouhý průjezd) 
Požadované technické parametry a funkce mycí linky: 
 výkonný plně automatický stroj, který umožňuje vysokotlaké, kartáčové mytí osobních 

vozů a dodávek pomocí portálu – průjezdní šířka mycí linky  min. 2,40 m (ve výšce 
zrcátek), průjezdní výška mycí linky min. 2,60 m (maximální využití výšky haly), délka 
pojezdu portálu s maximálním využitím délky haly (min. 9,00 m). Rám a části portálu 
ošetřené zvýšenou protikorozní úpravou. 

 LED semafor se 3 poli (ukazatel: vpřed-stop-vzad) umístěný vlevo pro správné 
ustavení vozidla k mytí 

 kartáče pro mytí karoserie: 2 x boční kartáče s naklápěním nebo kloubem pro 
vysokou účinnost mytí boků vozidel, 1 x střešní kartáče, kartáče vyrobeny z materiálu 
s vysokou šetrností k laku karoserie (např. SoftTeesPURE nebo Sensofil+) 

 pravý, levý a horní kryt ostřiku kartáčů. 
 mechanismus mytí kol o průměru min 21“ s výsuvnými rotačními kartáči, včetně 

integrovaných trysek (minimálně 2 ks/kartáč) pro vysokotlaký ostřik. Funkce 
bezkontaktního rotačního tlakového omývání prahů a boků karosérie 

 vysokotlakové předmytí karosérie pomocí vysokotlakého systému rotujících a 
pevných trysek na každé straně portálu a na kopírující liště. Vysokotlaká čerpadla  
min.70 bar, min. 60 l/min pro vysokotlaké mytí boků a střechy karosérie, přívodní 
nádrž min. 300 litrů 

 mytí podvozku vysokým tlakem min. 20 bar, čerpadlo min. 5,5kW – oscilující nebo 
rotující trysky (možná kombinace) po celé délce podvozku vozidla 

 mytí karoserie – dávkování šamponu do vyčištěné vody na kartáče, oplach s 
dávkováním sušícího prostředku a konzervace karoserie voskem 

 leštění – aplikace pěnového vosku „zrcadlový efekt na karoserii“ 
 systém na chemický ostřik ráfků, čerpadlo, nádrž - program pro ošetření disků kol. 
 systém ostřikování s šamponem, dávkovací čerpadlo, nádrž. 
 systém ostřikování s aktivní pěnou, dávkovací čerpadlo, nádrž, rozvody. 
 systém ostřikování sezónní chemie (např. pro odstranění hmyzu) dávkovací čerpadlo, 

nádrž, rozvody. 
 systém ostřikování pro silné znečištění čela, boků a zádi karosérie (mikroemulze), 

dávkovací čerpadlo, nádrž, rozvody. 
 systém ostřikování prostředku urychlujícího sušení, dávkovací čerpadlo, nádrž, 

rozvody. 

 systém ostřikování s leštícím voskem, dávkovací čerpadlo, nádrž, rozvody. 
 ochrana čerpadel a jištění proti běhu programu při nedostatku vody pro mytí. 
 oddělený rozvod vyčištěné vody pro mytí a čerstvé vody pro oplach vozidla. 
 vysoce výkonné sušení vozu - boční sušení pomocí dvou naklápěcích bočních lišt 
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s tryskami s min. výkonem 4,0 kW, střešní sušení – lišta kopírující povrch karosérie)s 
naklápěním  s 2 tryskami  min. 3,0 kW. 

 ovládání mycí linky 2 panely na ovládání mycích programů: Jeden panel pro obsluhu 
a druhý pro uživatele. 

 panel pro obsluhu mycí linky osazený do určeného místa s možností voleb 
jednotlivých kombinací mycích programů, zobrazení poruch, zadávání specifických 
nastavení linky 

 panel  pro uživatele s možností výběru mycích programů. Spuštění mytí pomocí 
bezkontaktních karet Motorola (čtečku karet i vlastní karty dodá zadavatel). 

 minimálně 10 volitelných programů 

 pojezdové, nerezové kolejnice, svařované min. 9 m 

 naváděcí lišty pro správné ustavení vozidla 

 energetický řetěz v antikorozní úpravě 

 automatický změkčovač vody s možností budoucího rozšíření pro zařízení osmózy 

 ochrana chodu mycí linky a čerpadla při nedostatku vody 

 při skončení mycího programu automatické otevření výjezdových vrat 
 tlačítko červené barvy pro okamžité zastavení chodu mycí linky 

 
Součástí předmětu plnění ze strany zhotovitele je rovněž: 
 

 Připojení mycí linky na stávající čistírnu odpadních vod AQUAPUR a uvedení mycí 
linky  do provozu; 

 Předvedení funkčnosti zařízení a obsluhy zařízení včetně zaškolení; 
 Předložení výchozí revize dodaného zařízení; 
 Odvoz a ekologická likvidace přebytečných materiálů, výkopků a odpadů 

vyprodukovaných realizací akce u oprávněných příjemců (demontovaná mycí 
linka není předmětem likvidace); 

 Průběžný úklid stavbou dotčených prostor a samotného prostoru staveniště. 
Průběžným úklidem se rozumí denní hrubý a závěrečný čistý úklid všech prostor 
stavebními úpravami dotčených; 

 Vybudování a následná likvidace zařízení staveniště vč. řádného oddělení 
staveniště zábranami, popř. oplocením od okolních prostor;  

 Fotodokumentace z průběhu prováděných prací a zakrývaných konstrukcí 
(elektronicky na paměťovém mediu při předání dokončeného díla); 

 Úhrada poplatků spojených se zábory veřejného prostranství pro kontejnery, 
skládky a meziskládky vybouraného popř. nového nezabudovaného materiálu 
(povolení ke zvláštnímu užívání komunikace apod.). 

 
3.2 Suroviny, materiály a výrobky (včetně prostředků) použité při realizaci musí být schváleny 

nebo  certifikovány  (certifikačním orgánem, popř. státní  zkušebnou), popř. musí mít atest 
na jakost a budou po dobu existence stavby splňovat požadavky na běžnou údržbu, 
požadovanou pevnost, stabilitu, hygienické požadavky, ochranu zdraví, životního prostředí,  
bezpečnost při užívání, požární bezpečnost a úsporu energie. Toto prokáže zhotovitel 
platnými certifikáty a atesty na jakost. Objednatel doporučuje použití ekologicky šetrných 
materiálů.   
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3.3 Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 

4.1 Zjistí-li zhotovitel při realizaci díla potřebu změn závazku ze smlouvy, je povinen 
bezodkladně předložit objednateli písemný návrh formou soupisu jednotlivých změn včetně 
jejich odůvodnění, popisu jednotlivých položek oceněných podle jednotkových cen 
použitých pro návrh ceny díla pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen 
maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen Cenové soustavy URS platných pro 
příslušný rok realizace díla, odkaz www.cs-urs.cz . Dále je povinen předložit návrh úpravy 
harmonogramu o dobu plnění nezbytnou k provedení těchto změn. 
Objednatel před schválením návrhu změn závazku ze smlouvy posoudí, zda jsou  změny 
oprávněné dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
4.2 Zjistí-li objednatel při realizaci díla potřebu oprávněných změn závazku ze smlouvy dle 

§ 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,  
je povinen  bezodkladně předložit zhotoviteli písemný návrh formou soupisu jednotlivých 
změn včetně jejich odůvodnění, popisu jednotlivých položek, který zhotovitel ocení podle 
jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím 
navrhovaných cen maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen Cenové soustavy 
URS platných pro příslušný rok realizace díla, odkaz www.cs-urs.cz . Dále zhotovitel 
předloží návrh úpravy harmonogramu o dobu plnění nezbytnou k provedení těchto změn. 

 
4.3   Teprve po písemném schválení změn objednatelem bude zhotovitel vyzván k poskytnutí  

potřebné součinnosti k uzavření dodatku smlouvy o dílo.  
  
 Do doby, než objednatel posoudí změnu závazku ze smlouvy, nebude zhotovitel provádět 

práce, které souvisí se změnou závazku, ale bude pokračovat v realizaci díla na pracích, 
které se změnou nesouvisí. V případě, že nebude možné pokračovat v díle do uzavření 
dodatku, bude rovněž o tuto dobu upraven termín dokončení díla. V případě, že by došlo 
k přerušení provádění díla, je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost 
pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených 
k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení 
nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout 
(konzervace díla atp.).  

 
 Teprve po podpisu tohoto dodatku smlouvy o dílo má zhotovitel právo na realizaci 

předmětných změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce 
a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. 

 
4.4 Změny závazku ze smlouvy mohou být realizovány a následně uhrazeny až na 

základě písemného dodatku ke smlouvě. Schválení změn závazku ze strany 
objednatele podléhá schválení nadřízenými orgány objednatele, což může mít vliv na 
další průběh realizace díla. 

 
 

5. Vyhrazené změny závazku 
 

5.1 Objednatel si vyhrazuje možnost změny dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky 
podle § 100 odst. 2 ZZVZ podle § 222 odst. 10 písm. a) ZZVZ v případě, že tato smlouva o 
dílo bude ukončena jinak, než řádným vypořádáním všech závazku v ní uvedených. 
Smlouva o dílo v takovém případě může být uzavřena s účastníkem zadávacího řízení, 
který se umístil při hodnocení nabídek na dalším místě v pořadí, a který splnil podmínky 
předmětného zadávacího řízení. Tento účastník bude pokračovat ve zhotovení díla podle 
své nabídky přiměřeně, přičemž mohou být přiměřeně posunuty všechny původní 

http://www.cs-urs.cz/
http://www.cs-urs.cz/
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související termíny. 
 

5.2 Objednatel si dále vyhrazuje právo změny závazku podle § 222 odst. 10 písm. b) ZZVZ 
pokud změna v osobě dodavatele je důsledkem právního nástupnictví v souvislosti 
s přeměnou dodavatele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, 
a nový dodavatel splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního 
zadávacího řízení. 

 
Článek III. 

Místo a doba plnění 

1. Místem plnění je objekt Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, 
Automobilová opravna, Říční  1080, Hradec Králové 2, PSČ  500 02, na katastrálním 
území č. 646873 Hradec Králové, parc. č: st. 1939 o výměře 212 m², obec: 69810 Hradec 
Králové, okres: CZ 0521 Hradec Králové, LV: 25427. 

2. Objekt je ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s  majetkem státu 
Krajskému ředitelství policie Královéhradeckého kraje.  

3. Místo plnění je zároveň místem staveniště. Staveništěm se rozumí prostor určený 
projektovou dokumentací pro stavbu a zařízení staveniště. Prostor staveniště musí být 
oddělen od ostatních prostor. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci stavby prostor 
větší než obvod vlastního staveniště v majetku objednatele, zajistí si jej na vlastní náklady. 

4. Doba plnění začíná termínem zahájení plnění předmětu díla a končí termínem dokončení 
plnění předmětu díla, přičemž objednatel si stanovuje podmínku, že předpokládaný termín 
dokončení předmětu díla je stanoven limitně maximálně do 15. prosince 2021. Doba plnění 
může být zhotovitelem stanovena kratší, než je limitně stanovena objednatelem, nesmí však 
dojít k nedodržení stanovených technologických lhůt a podmínek výrobců a ani ke zhoršení 
kvality nebo rozsahu díla. 

5. Za termín zahájení plnění předmětu díla je považován den, kdy dojde k protokolárnímu 
předání a převzetí staveniště (dále jen „termín zahájení díla“). 

6. Za termín dokončení plnění předmětu díla je považován den, kdy dojde k protokolárnímu 
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků v souladu s čl. VII. této smlouvy (dále jen „termín 
dokončení díla“). 

7. Termín zahájení díla:  1. listopadu 2021 

Termín dokončení díla: do 15. prosince 2021.  

8. Předpokládaný termín zahájení díla a termín dokončení díla musí být obsažen 
v  harmonogramu předloženém zhotovitelem jako součást nabídky (příloha č. 3 této 
smlouvy), přičemž termín zahájení díla vychází z předpokladu objednatele a termín 
dokončení díla je zadavatelem limitně stanoven maximálně do 15. prosince 2021, jak je 
uvedeno výše.  

9. Řádně dokončené dílo může být předáno v dřívějším termínu, nesmí však dojít k nedodržení 
stanovených technologických lhůt a podmínek výrobců a ani ke zhoršení kvality nebo 
rozsahu díla. 

10. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých  
okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla.  
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Článek IV. 
Cena díla 

1. Vzhledem k tomu, že prostory, ve kterých budou prováděny stavební práce, které jsou 
předmětem plnění této smlouvy, nejsou využívány k ekonomické činnosti objednatele, ale 
výhradně k výkonu veřejné správy, nejedná se o režim přenesené daňové povinnosti na 
objednatele ve smyslu § 92 písm. e) zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 
235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, protože objednatel není v postavení 
osoby povinné k dani. Z uvedených důvodů je cena díla stanovena včetně DPH. 

2. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce 
na veřejnou zakázku, zpracované na základě položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 
této smlouvy.  
      

 
Cena díla bez DPH:     2.253.243,00 Kč 
vyčíslení 21 % DPH:         473.181,00 Kč 
 
Cena díla včetně  DPH:    2.726.424,00 Kč 
 

3. Cena za celý předmět plnění díla zahrnuje veškeré náklady a výdaje vzniklé zhotoviteli 
v souvislosti s plněním předmětu díla, včetně všech rizik a vlivů během provádění prací. 
V  ceně je zohledněn předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného 
vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětné zakázky.  

4. Zhotovitel se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na 
cenu díla. 

5. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno měnit pouze za podmínek 
stanovených v této smlouvě, obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci 
díla.  

6. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy a to u ceny díla při splnění následujících 
podmínek: 

- se změnou daňových předpisů, které budou mít vliv na výši ceny; 

- v případě schválených změn závazku (v souladu se smlouvou). 
 

Článek V. 
Platební podmínky 

1. Před vystavením faktury je zhotovitel povinen předložit objednateli - zástupci pro věci 
technické soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami dle položek 
uvedených adresně v položkovém rozpočtu. Objednatel odsouhlasí a ověří tento soupis 
skutečně provedených prací do 5 dnů od jeho předložení, na důkaz toho, že přejímá předmět 
díla. Po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem vystaví zhotovitel 
daňový doklad (fakturu), jejíž nedílnou součástí musí být objednatelem ověřený a 
odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu skutečně 
provedených prací je daňový doklad (faktura) neplatný. Daňový doklad (fakturu) předloží 
zhotovitel objednateli nejpozději do 5 dnů po odsouhlasení soupisu skutečně provedených 
prací, nejpozději však do 15. prosince 2021. 

2. Den odsouhlasení a ověření soupisu skutečně provedených prací je považován za den 
zdanitelného plnění dle § 21 odst. 5 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění. 
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3. Cena díla bude zaplacena na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném zhotovení 
a předání díla a jeho převzetí objednatelem. 

4. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce dvacetjedna (21) kalendářních 
dnů ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě 
pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. 
Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla 
z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve 
lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. 
Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 
dvacetjedna (21) kalendářních dnů. 

5. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb. 
6. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných 

předpisů, tj. označení faktury a její číslo, firmu (obchodní jméno) a sídlo zhotovitele a 
objednatele, jejich identifikační čísla, údaj o zápisu v obchodním rejstříku (nebo jiné evidenci, 
včetně spisové značky) předmět plnění, číslo jednací této smlouvy o dílo, cenu díla k úhradě 
a označení identity díla: „Mycí linka pro autodílny“. 

7. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat cenu bez DPH, vyčíslení DPH a cenu včetně DPH. 
8. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 

prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud 
bude daňový doklad (faktura) zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou nebo bude obsahovat 
nesprávné údaje, je objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) vrátit k přepracování 
nejpozději do data její splatnosti, aniž by se tímto dostal do prodlení se splatností faktury. 

9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn uplatňovat 
na  objednateli  smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

10. Faktury se považují za proplacené okamžikem odepsání fakturovaných částek z účtu 
objednatele ve prospěch zhotovitele. 

 
 

Článek VI. 
Provádění díla 

 
1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a 

povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k 
realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k 
provedení díla nezbytné. 
 

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob a zhotovitel ho převezme 
v termínu podle čl. IIl. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol 
podepsaný oběma smluvními stranami. Den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí 
staveniště, je považován za den zahájení plnění díla. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je dobře seznámen se staveništěm i riziky na něm a že je mu znám 
rozsah prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy. Objednatel není povinen hradit 
náklady vzniklé z neznalosti staveniště, nebo z jakéhokoliv omylu ze strany zhotovitele. 

4. Při předání a převzetí staveniště, tj. v den zahájení díla, předloží zhotovitel objednateli 
jmenný seznam všech pracovníků, kteří budou vstupovat do areálu Policie ČR (jméno, 
příjmení, firma, číslo občanského průkazu). V případě pracovníků, kteří se následně zapojí 
do provádění díla, předloží zhotovitel objednateli jmenný seznam těchto pracovníků, a to 
před zahájením plnění díla těmito pracovníky, či splní tuto povinnost uvedením těchto údajů 
do stavebního deníku podle jiného právního předpisu (§ 157 zákona č. 183/2006 Sb. – 
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stavební zákon). 
5. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními 

předpisy. 
6. Přístup na staveniště je zajištěn po veřejných přístupových komunikacích. 
7. Zhotovitel je povinen zabránit vniknutí nepovolaných osob na staveniště a učinit maximum 

opatření proti krádežím materiálu a poškozování již provedených částí díla. Zhotovitel zajistí 
v případě potřeby na svůj náklad oplocení, osvětlení a jiné vhodné zabezpečení staveniště. 

8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a při své činnosti je povinen dodržovat požární a hygienické předpisy a předpisy 
o ochraně životního prostředí. Budou dodrženy dotčené právní předpisy. 

9. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, 
veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, a podmínky 
uvedené v zadávací dokumentaci. Pokud nedodržením tohoto ustanovení vznikne jakákoliv 
škoda zaviněním zhotovitele, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

10. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat zákonné standardy pracovních 
podmínek dle zákoníku práce, právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP.  

11. Veškeré odborné práce při provádění díla musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen doložit. V případě, že zhotovitel neprokáže příslušnou kvalifikaci pracovníků 
zhotovitele, objednatel požaduje nahrazení těchto pracovníků pracovníky, kteří mají 
příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen zajistit nad realizací díla odborný dohled a postup 
prací organizovat tak, aby nenastaly překážky v plynulém postupu prací při realizaci díla. 

12. Stavební práce budou realizovány za nepřerušeného provozu objednatele, tj. zejména 
v pracovní dny mezi 7:00 – 16:00 hod., pokud nebude při předání a převzetí staveniště 
dohodnuto jinak. Postup prací zhotovitele bude koordinován s uživatelem tak, aby nebyl 
narušen výkon služby policistů a pracovní činnost zaměstnanců Policie ČR. 

13. Objednatel, resp. jím určený zástupce pro věci technické je oprávněn dávat zhotoviteli 
pokyny k určení způsobu provedení díla. Pokud tak objednatel, resp. zástupce pro věci 
technické neučiní, zhotovitel při provedení díla postupuje samostatně. 

14. Poskytovatel je povinen udržovat v platnosti nepřetržitě po dobu platnosti této smlouvy 
pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobenou poskytovatelem při plnění 
předmětu smlouvy s pojistným plněním minimálně ve výši 2,5 mil. Kč. Pojistná smlouva 
nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (výluky z pojištění) 
s výjimkou takových výluk, které odpovídají standardně uplatňovaným výlukám ve vztahu 
k obdobnému předmětu pojištění. Poskytovatel je povinen předložit objednateli kopii platné 
a účinné pojistné smlouvy či Potvrzení o pojištění, u níž řádně a včas uhradil pojistné, 
nejpozději před podpisem této smlouvy a na vyžádání objednatelem kdykoliv v průběhu 
platnosti smlouvy. 

15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z 
titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele vyplývajících z platných 
právních předpisů, jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

16. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce případných poddodavatelů řádně koordinovat. 
17. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v souvislosti 

s realizací díla dle této smlouvy, jednoduchý záznam o stavbě, do kterého je povinen 
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat 
údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných 
prací od smlouvy, klimatické podmínky apod. Povinnost vést záznam o stavbě končí 
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předáním a převzetím díla. 
V záznamu o stavbě musí být uvedeno mimo jiné:  
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zhotovitele, 
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) objednatele, 
- název stavby dle smlouvy o dílo 
- místo stavby 
- jméno a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby 
- seznam nebo odkazy na dokumenty ke stavbě (např. smlouva o dílo, atd.) 
- přehled všech provedených zkoušek jakosti, 
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků, 
- seznam konstrukcí a prací podléhajících kontrole před zakrytím (termíny kontroly budou 

dohodnuty po zahájení stavby, nejméně 5 pracovních dnů před termínem konání). 

Veškeré listy záznamu o stavbě musí být očíslovány. 
18. Záznamy o stavbě zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce 

provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo zástupce 
zhotovitele může potřebné záznamy provádět pouze zástupce objednatele pro věci 
technické, případně jiný objednatelem pověřený zástupce, Záznamy o stavbě se 
nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků 
ke smlouvě, za podmínek stanovených touto smlouvou. 

19. Záznamy o stavbě, které vede zástupce zhotovitele, musí být uloženy na stavbě na 
přístupném místě, dostupné kontrole v pracovních dnech v době od 7.00 hod. do 15.30 hod. 
Záznamy o stavbě lze odnášet ze stavby pouze po vzájemné dohodě.  

20. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatelem pověřený 
zástupce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních 
dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. O takových provedených 
zápisech je zástupce zhotovitele povinen neprodleně informovat zástupce 
objednatele pro věci technické - písemně, e-mailem. 

21. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům v záznamech o stavbě učiněných 
zhotovitelem nejpozději do 5-ti pracovních dnů od data, kdy byl zápis proveden. V případě 
zápisu zhotovitele, ke kterému je třeba stanovisko objednatele, se zhotovitel zavazuje tuto 
skutečnost bezodkladně oznámit písemně, e-mailem objednateli, který je povinen vyjádřit 
se k tomuto zápisu do 5-ti pracovních dnů ode dne, kdy byl o této skutečnosti zhotovitelem 
informován. 

22. Objednatel je oprávněn dle svého uvážení svolávat jednání o průběhu prací, tzv. "kontrolní 
dny stavby", ke kterým přizve dle potřeby zástupce subjektů zainteresovaných na výstavbě. 
Jmenný seznam těchto zástupců uvede objednatel v pozvánce zaslané účastníkům jednání 
nejpozději 3 pracovní dny před termínem jednání. Zástupce zhotovitele je povinen se 
účastnit kontrolních dnů stavby a zaujmout stanovisko k řešeným problémům, případně si 
přizvat zástupce poddodavatele, bude-li jeho účast nutná. Z kontrolního dne bude pořízen 
písemný záznam. 

23. K odstranění vad zjištěných při kontrolním dnu stanoví objednatel zhotoviteli přiměřenou 
lhůtu., která se zapíše do zápisu z kontrolního dne. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ve 
stanovené lhůtě, objednatel je oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu. 

24. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před 
zakrytím či znepřístupněním písemně, nebo zápisem ve stavebním deníku a o provedeném 
zápise telefonicky informovat zástupce objednatele pro věci technické. Nesplní-li zhotovitel 
tuto povinnost, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které 
se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Nedostaví-li se zástupce objednatele do 3 
pracovních dnů, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, nejpozději do termínu oznámeného 
zakrytí, budou konstrukce zakryty. Zhotovitel je povinen provádět a objednateli 
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poskytnout průběžnou fotodokumentaci z průběhu prováděných prací a všech 
zakrývaných konstrukcí a prací a tuto souborně předat při předání díla dle čl. VII odst. 
2 této smlouvy.  

25. Objednatel je oprávněn kontrolovat provedení díla, zejména jsou-li práce a dodávky 
realizovány podle podkladů, smluvních podmínek, technických norem a dalších předpisů, 
a to kdykoli v průběhu jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli umožnit vstup do 
veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda 
dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou 
součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele 
a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a objednatelem požadované doklady.  

26. Náklady spojené s plněním  výše uvedených podmínek pro provádění díla a podmínek 
objednatele na provádění díla, zhotovitel zohlednil ve své nabídce v jednotkových cenách 
oceněného položkového rozpočtu.  

 
Článek VII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen písemně nebo e-mailem oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních 
dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Připravenost k odevzdání díla musí být 
v takovém časovém předstihu, ve kterém zhotovitel odstraní zjištěné vady a nedodělky, 
předá veškeré doklady dle čl. VII. odst. 2 této smlouvy, aby mohl být sepsán protokol o 
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků nejpozději v termínu dokončení díla dle 
čl. III. této smlouvy. Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od termínu oznámeného 
zhotovitelem zahájit přejímací řízení. Termín zahájení přejímacího řízení oznámí objednatel 
zhotoviteli písemně nebo e-mailem, popř. zápisem do stavebního deníku. 

 
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení: 
- písemný adresný seznam dokladů předávaných při přejímacím řízení objednateli; 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách všech použitých surovin, materiálů, 

výrobků a zařízení (certifikáty, atesty, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků a 
zařízení, v souladu s § 108 a § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a jeho 
novely 350/2012 Sb., doklady o shodě podle z. č. 22/1997 Sb a NV č.163/2002 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a zákona č. 
190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 
označované CE, ve znění NV č.251/2003 Sb. a NV č. 128/2004 Sb., a prohlášení o 
vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) č.3052/2011 (doložit v tištěné podobě)., 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, 
- zprávy a protokoly o provedených revizních, provozních zkouškách a měřeních, 

- záznam o stavbě (originál), 
- potvrzené záruční listy, případné návody k obsluze, 
- doklad o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku u oprávněných příjemců, 

- případně další doklady vyžádané objednatelem, 
- průběžnou fotodokumentaci (v elektronické podobě na USB Flash disku.   

 
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

3. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky 
pro úplné dokončení stavebních prací, uvedené výše, vyklizení stavebními pracemi 
dotčených prostor, předání všech dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, 
potřebných provozních řádů, certifikátů použitých výrobků a materiálů, záručních listů a 
návodů k obsluze, dokladu o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku, 
veškerých dokladů vyplývajících z čl. VII. odst. 2 této smlouvy, následné podepsání 
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protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků včetně případného dokladu o 

odstranění případných závad. 

4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol o předání a převzetí díla. Dílo je 
považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky pro 
úplné dokončení stavebních prací, uvedených v čl. II. této smlouvy, bez vad a nedodělků a 
zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. VII. bod 2. této smlouvy. Pokud 
objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Dnem podepsání 
protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci ve věcech technických obou 
smluvních stran, je dílo považováno za převzaté objednatelem.  

5. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, pokud vykazuje zjevné vady a 
nedodělky. 

6. Nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště, 
odstranit objekty zařízení staveniště a veškeré plochy dotčené zařízením staveniště uvést 
do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud je 
neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši Kč 1.000,- Kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, 
a to až do dne jeho úplného vyklizení.  

Článek VIII. 
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž 
vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které 
zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.  

2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených 
k provedení díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a 
převzetím díla. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle odstavce 2.  

4. Odpovědnost za škody na zhotovené věci nese od začátku plnění díla do předání a převzetí 
díla zhotovitel.  

 
 

Článek IX. 
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla 

 
1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce  60 měsíců ode dne 

podepsání protokolu o předání a převzetí díla vyjma zařízení a předmětů, u nichž bude 
záruční doba stanovena výrobcem. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které 
objednatel zjistil a které bez zbytečného odkladu reklamoval. 

2. U dodaných strojů, zařízení a jiných předmětů, které jsou součástí provedeného díla, 
dodaných jejich výrobci s odpovědností za vady po dobu jimi poskytovaných záručních lhůt, 
nahrazuje se doba uvedená v předešlém odstavci těmito záručními lhůtami, minimálně však 
v délce 24 měsíců. Zhotovitel předá objednateli k těmto strojům, zařízením a jiným 
předmětům záruční listy potvrzené výrobci s odpovědností za vady. 

3. Objednatel požaduje provádět záruční servis do 24 hodin od nahlášení závady 
objednatelem telefonicky a rovněž e-mailem. 

4. Záruční doba se u částí díla, které byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která 
uplynula od předložení reklamace do odstranění vady (vad). 

5. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny odpovědnou osobou zadavatele, 
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6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují, případně 
požadovaný termín k jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést své 
požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. 

7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých 
důvodů reklamaci neuznává, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává a vady odstraní v termínu do 14 dnů 
od obdržení reklamace, nebo v termínech požadovaných objednatelem v reklamaci. V 
těchto případech zároveň platí ustanovení tohoto článku odst. 8 této smlouvy. Po 
odstranění vad, vyzve písemně objednatele k provedení přejímky odstraněných vad. 

8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

9. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady bránící užívání do 24 hodin, 
k odstranění reklamovaných vad nebránících užívání nejpozději do 10-ti dnů po obdržení 
reklamace. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu a den, o který nastoupí později. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí soudu. 

10. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení 
reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel, přičemž 
není zbaven sankcí v souladu s tímto článkem odst. 7. této smlouvy do odstranění 
reklamované vady. 

11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. 
že vadu způsobil nevhodným užíváním díla uživatel apod., je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. 

X. 
Další povinnosti zhotovitele  

1. Zhotovitel je povinen: 

a) podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 
služeb z veřejných výdajů, 

b) archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích příloh a dodatků, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po 
dobu 10-ti let od zániku této smlouvy. 

 

XI. 

Smluvní pokuty  

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat na zhotoviteli  smluvní pokutu:   
 

a) pokud zhotovitel nezahájí plnění předmětu díla, resp. nepřevezme staveniště ve 
sjednaném termínu zahájení díla dle čl. III této smlouvy, je objednatel oprávněn 
uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení; 
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b) pokud zhotovitel neodstraní vady zjištěné při kontrolním dnu stavby ve stanovené lhůtě, 
je objednatel oprávněn uplatňovat na  zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každou vadu a den prodlení; 

 
c) pokud zhotovitel nedodrží smluvní termín dokončení díla, je objednatel oprávněn 

uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení;  

d) pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady bránící užívání do 24 
hodin a k odstranění reklamovaných vad nebránících užívání nejpozději do 10-ti dnů 
po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn uplatňovat na  zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši  5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu a den, o který nastoupí 
později. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 
případech až do rozhodnutí soudu; 

 
e) pokud zhotovitel nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla nevyklidí staveniště, 

neodstraní objekty zařízení staveniště a veškeré plochy dotčené zařízením staveniště 
neuvede do původního stavu, je objednatel oprávněn uplatňovat na  zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši Kč 500,- Kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, 
a to až do dne jeho úplného vyklizení. 

 
2. Povinnost zaplatit úrok z prodlení se řídí ustanoveními OZ. 

3. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na 
náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele dále řádně 
realizovat předmět díla ve sjednané kvalitě. 

4. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn 
uplatňovat na objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů ode dne jejich uplatnění. 
6. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není 

omezena. 

7. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v tomto článku, trvá i po skončení 
účinnosti této smlouvy, jakož i po té, co dojde i odstoupení od ní některou ze stran či oběma 
stranami. 

XII. 

Ukončení závazku ze smlouvy 

1. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na 
ukončení závazku z této smlouvy, se považuje zejména, pokud zhotovitel: 
- nezahájí plnění díla, resp. nepřevezme staveniště ani do 30 dnů po sjednaném termínu 

zahájení díla;  

- je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů, je toto považováno za 
podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele, a objednatel je oprávněn od této 
smlouvy odstoupit; 

- bezdůvodně přeruší práce na dobu delší než 30 dnů, nebo dvakrát na dobu delší než 15 
dnů; 

- neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu 
z kontrolního dne dle čl. VI. bod 23. této smlouvy, a to ani po lhůtě stanovené v zápisu 
z kontrolního dne; 
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- přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, 
v rozporu  s touto smlouvou, případně pokyny objednatele. 

2.   Objednatel má dále právo na ukončení závazku z této smlouvy dále pokud: 

- probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno i byť 
nepravomocné  rozhodnutí o úpadku; 

- v případě zahájení exekučního řízení, nebo daňové exekuce proti zhotoviteli; 
- zhotovitel vstoupí do likvidace. 

3.   Zhotovitel má právo na ukončení závazku z této smlouvy, pokud objednatel: 

- je v prodlení s předáním staveniště (místa plnění) po dobu delší než 30 dnů, 

- je v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu 
delší než 90 dnů od předání daňového dokladu k úhradě. 

4. Pokud některá ze smluvních stran bude uplatňovat své právo na ukončení závazku z této 
smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna ukončení závazku 
z této smlouvy oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému ukončení závazku 
z této smlouvy požaduje. V ukončení závazku z této smlouvy musí být dále uveden důvod, 
pro který strana ukončení závazku z této smlouvy požaduje a přesná citace toho bodu 
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je návrh na ukončení 
závazku z této smlouvy neplatný. Účinky takového ukončení závazku z této smlouvy 
nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle ukončit závazek z této smlouvy 
druhé smluvní straně. 

5. Ukončením závazku z této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody, která objednateli 
vznikne v důsledku porušení povinností stanovených touto smlouvou zhotovitelem, smluvní 
pokuty a povinnosti zhotovitele o mlčenlivosti.  

6. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem na ukončení závazku z této smlouvy druhé strany 
nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10-ti dnů po 
obdržení oznámení o ukončení závazku z této smlouvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
s důvodem na ukončení závazku z této smlouvy souhlasí. 

7. Ukončí-li závazek z této smlouvy  některá ze stran na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla; 

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, a zpracuje "dílčí konečnou 
fakturu"; 

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak; 

- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 5-ti 
dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení". 

8. Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemně ukončení závazku z této 
smlouvy a písemně si potvrdí, že bylo vzájemně vypořádáno poskytnuté plnění. Případným 
ukončením závazku z této smlouvy zůstávají zachovány ostatní nároky z ní vyplývající, jako 
např. nároky na náhradu škody, na zaplacení smluvních pokut, vlastnického práva apod. 
Zhotoviteli je zachován nárok na úhradu všech účelně vynaložených nákladů.  

XIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran 
oprávněných k podpisu této smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle 
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zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se 
dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými zástupci obou smluvních 
stran, popř. je možné po dohodě obou stran provést novaci smlouvy. Jiné zápisy, protokoly 
apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

3. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky. 

4. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran a změnu právní 
subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu. 

5. Veškeré písemnosti zhotovitele budou objednateli zasílány na adresu: Krajské ředitelství 
policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové. 

6. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých 
skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a které se týkají 
činnosti druhé smluvní strany. 

7. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned, bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě 
své svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1:  Položkový rozpočet 
Příloha č. 2:  Technická specifikace vrat a mycí linky 
Příloha č. 3:  Časový harmonogram 
 
 
 

V Hradci Králové          V Praze 
 
 
     Za objednatele:                                                              Za zhotovitele: 
 
 
 
     ______________________________                    
     plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš                                   
     náměstek ředitele krajského ředitelství     

pro ekonomiku 
podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 
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koordinace

koordinace

Harmonogram prací: Rekonstrukce ML

po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne

15.11.21 16.11.21 17.11.21 18.11.21 19.11.21 20.11.21 21.11.21 22.11.21 23.11.21 24.11.21 25.11.21 26.11.21 27.11.21 28.11.21

demontáž +

Harmonogram prací: Rekonstrukce ML

po út st čt pá so ne po út st čt pá
29.11.21 30.11.21 1.12.21 2.12.21 3.12.21 4.12.21 5.12.21 6.12.21 7.12.21 8.12.21 9.12.21 10.12.21

navaření kolejnic
montáž portálu ML nastavení

předání + 
zahájení 
provozu

Předání, zaškolení, zahájení provozu ML WashTec  / Specialista 

ML 

1x nová vrata VAM

Navaření nerez kolejnic WashTec

Dodávka a montáž portálu ML WashTec

POLICIE HK

Popis prací a dodávek Dodavatel/Zhotovitel

Demontáž původní portálové ML WashTec

Stavební práce v interiéru haly ML PSBI

Navaření nerez kolejnic WashTec

Dodávka a montáž portálu ML WashTec

Předání, zaškolení, zahájení provozu ML
p

ML 

Stavební práce 

Stavební práce 

VAM

Stavební práce 

Stavební práce v interiéru haly ML

WashTec

Stavební práce v interiéru haly ML PSBI

1x nová vrata VAM montáž výjezdová vrata ML

POLICIE HK

Předání, zaškolení, zahájení provozu ML

Dodávka a montáž portálu ML
WashTec

WashTec  / Specialista 

ML 

PSBI

WashTec

Dodavatel/Zhotovitel

WashTecDemontáž původní portálové ML

POLICIE HK

Popis prací a dodávek Dodavatel/Zhotovitel

Demontáž původní portálové ML

1x nová vrata
Navaření nerez kolejnic

Popis prací a dodávek


