

Nabídka prací

číslo akce zhotovitele P-2575

Podává KO-KA s.r.o.

Stavba Stabilizace komor 3/3 seg.III. a 21 seg.IV.
komor 26-30. úložiště Richard II
SÚRAO Praha

Stupeň PD - DSP + projednání

Práce budou sestávat z následujících činností.

- 1) nastudování problematiky, archiv, místní šetření
- 2) geotechnické zhodnocení a statické posouzení
- 3) Vypracování dokumentace DSP
- 4) položkový rozpočet a soupis prací
- 5) projednání, kompletace, tisky

Termín dokončení:

15.10.2021

Návrh ceny je na základě hodinových sazeb dle sazebníku projektových prací

Stavební část	hodin	kč/hod	celkem
1) nastudování problematiky, archiv, místní šetření náročná práce	30 xxx	xxx	Kč
2) geotechnické zhodnocení a statické posouzení náročná práce	15 xxx	xxx	Kč
3) Vypracování dokumentace DSP náročná práce	85 xxx	xxx	Kč
4) položkový rozpočet a soupis prací náročná práce	50 xxx	xxx	Kč
5) projednání, kompletace, tisky náročná práce	20 xxx	xxx	Kč
celkem	200		178550 Kč
DPH	21%		37496 Kč
cena včetně DPH			216046 Kč

v Praze 23.8.2021