
 

SMLOUVA O DÍLO č.            07737-2021-4502-0033/94-01-006-S00691 
smlouva na zpracování projektové dokumentace  - „SEZ - Zpracování projektové 
dokumentace sanace lokality Petrochemie v areálu společnosti SPOLANA s.r.o. Neratovice“ 
 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský 
zákoník“). 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a 
řádně zastoupené, 
 
smluvní strany: 
 
 
1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 
IČO:    00006947 
DIČ:    CZ00006947 
číslo účtu:   2629881/0710 
zastoupena:   Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

     
(dále jen „objednatel“) 

 
a 
 

  
2. GEOtest, a.s. 

se sídlem podnikání na adrese:  Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno 
IČO:     46344942     
DIČ:     CZ46344942  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699  
zastoupen:   RNDr. Lubomír Klímek, MBA, člen představenstva  

  

 (dále jen „zhotovitel“) 
 

 
(dále společně jen „smluvní strany“) 
 

 

smlouvu na zpracování projektové dokumentace sanačního zásahu (dále jen „smlouva“) 
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Preambule 

1. S ohledem na usnesení vlády ČR č. 51 ze dne 10.1.2001 a ekologickou smlouvu, která řeší 
ekologické škody vzniklé před privatizací ve společnosti SPOLANA s.r.o.  (bývalá 
SPOLANA a.s.), se sídlem Práce 657, 277 11 Neratovice, IČO 45147787 (dále jen 
„právnická osoba“ či „nabyvatel“), 

2. s ohledem na to, že v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), s 
přihlédnutím k zákonu č.178/2005 Sb., o zrušení FNM ČR a o působnosti MF ČR při 
privatizaci majetku ČR, ve znění pozdějších předpisů, byl objednatelem vybrán zhotovitel 
k provedení prací dle čl. I této smlouvy, 

3. vědomy si obsahu Směrnice MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické 
závazky vzniklé při privatizaci č. 4/2017 (dále jen „Směrnice“), která je uveřejněna na 
adrese https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-
statu/zakladni-informace, 

uzavírají smluvní strany tuto smlouvu: 
 

I. 
Předmět plnění 

l. l Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést za podmínek stanovených výzvou 
k podání nabídky a touto smlouvou účelně a efektivně zpracování projektové 
dokumentace sanace včetně monitoringu vod v lokalitě Petrochemie v areálu společnosti 
SPOLANA s.r.o. Neratovice - práce, činnosti a úkoly v rozsahu a podle své nabídky  z 
24.8.2021 podané v NENu (Národním elektronickém nástroji) k veřejné zakázce č. 
N006/21/V00019735 (dále jen „nabídka zhotovitele“) a realizačního projektu. 
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb. o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Pro vyloučení 
pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného v tomto 
článku se v této smlouvě označuje rovněž jako „provádění“, resp. „provedení díla“ 
zhotovitelem. 

1.2 Cílem předmětu plnění je dodávka monitoringu podzemních a povrchových vod, která 
upřesní výsledky dosud provedených průzkumných prací na lokalitě Petrochemie v areálu 
společnosti SPOLANA s.r.o. tak, aby na základě tohoto upřesnění a všech dalších 
dostupných informací mohl zhotovitel vypracovat závaznou projektovou dokumentaci 
sanace lokality Petrochemie v areálu společnosti SPOLANA s.r.o. Neratovice včetně 
prioritního řešení způsobu omezení pronikání kontaminace do oblasti Černínovsko a do 
Libišské strouhy (dále jen „projektová dokumentace“). Projektová dokumentace bude 
použita pro zadání veřejné zakázky na realizaci sanace lokality Petrochemie v areálu 
společnosti SPOLANA s.r.o. Neratovice. Projektová dokumentace bude vymezovat 
předmět plnění veřejné zakázky na realizaci sanace lokality Petrochemie ve společnosti 
SPOLANA s.r.o. Neratovice a bude zpracována tak, aby umožnila zadání veřejné zakázky 
dle zákona o zadávání veřejných zakázek.  

1.3   Základním podkladem při volbě způsobu a zejména rozsahu sanačního zásahu je 
dokument „Podklady pro výběr projektanta zpracování projektové dokumentace sanačního 
zásahu v areálu společnosti SPOLANA s.r.o. Neratovice v lokalitě Petrochemie podle 
platného rozhodnutí ČIŽP o uložení nápravných opatření pro tuto oblast“ zpracované 
společností EKORA s.r.o. v říjnu 2020.  Tyto podklady a příslušné rozhodnutí ČIŽP OI  

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace
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Praha č.j. ČIŽP/41/2020/2556 ze dne 21.2.2020  určují cíle  projektovaného  sanačního 
zásahu. 

1.4 Zhotovitel je povinen zpracovat dle své nabídky realizační projekt (dále jen „realizační 
projekt“). V případě rozporu mezi ustanoveními jednotlivých výše a níže uvedených 
dokumentů je přednost dokumentů dána následujícím pořadím: 
a) tato smlouva 
b) schválený realizační projekt 
c) nabídka zhotovitele 
d) Směrnice 

1.5 Práce budou prováděny v rozsahu a podle nabídky zhotovitele a realizačního projektu, 
popř. doplněné o další podmínky vyplývající ze zákonných předpisů včetně doplňujících 
předpisů.  

1.6 Součástí realizačního projektu bude harmonogram jeho věcného, časového a finančního 
plnění. Harmonogram musí respektovat termíny ujednané v čl. III. této smlouvy. 

1.7 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo k újmám na majetku, zdraví, 
životech ani životním prostředí. 

1.8 Zhotovitel na své nebezpečí poskytne dodávku inženýrských činností, potřebné 
dokumentace a zajistí bezvadné zpracování projektové dokumentace a veškerých 
souvisejících prací a služeb v souladu s nabídkou zhotovitele a  realizačním projektem.  

1.9  Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů.  
1.10 Zhotovitel je povinen dodržovat Směrnici včetně všech jejích pozdějších změn a doplňků. 

V případě rozporů mezi zněním této smlouvy a zněním Směrnice je rozhodující znění této 
smlouvy. 

II. 
Cena 

2. l Základem ceny za provedení díla podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky 
zhotovitele (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a 
úplný.  

 Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí  1.904.450,- Kč (slovy: jeden-milion-
devět-set-čtyři-tisíc-čtyři-sta-padesát korun českých). 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.   
K datu uzavření smlouvy činí cena za provedení díla s DPH 2.304.384,50 Kč (slovy: dva-
miliony-tři-sta-čtyři-tisíc-tři-sta-osmdesát-čtyři korun českých padesát haléřů).  

  Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně 
nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.  

2.2 Cena uvedená v bodě 2.1 této smlouvy zahrnuje provedení a předání služeb a činností 
v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě a dále veškeré činnosti a 
dodávky zhotovitele potřebné k bezvadnému provedení díla dle předmětu této smlouvy. 

2.3 Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez výzvy 
nebo souhlasu objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí zhotovitel. 
Zhotovitel má nárok na zaplacení pouze těch prací, které jsou uvedeny v rozpočtu, a to v 
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objemu, který skutečně provedl a který byl odsouhlasen objednatelem a právnickou osobou. 
Smluvní strany si vyhrazují, že zhotovitel provede pouze práce, které budou účelné a nutné 
pro provedení díla. 

III. 
Doba plnění  

3.1 Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba by měla zajistit předání pracoviště (místa 
plnění) zhotoviteli na základě předávacího protokolu nejpozději do 10 dnů od doručení 
písemné výzvy objednatele nebo zhotovitele k takovému předání, příp. ve stejné lhůtě 
umožnit přístup zhotovitele na místo plnění zakázky. Zhotovitel se zavazuje vyzvat 
právnickou osobu k předání pracoviště (místa plnění), nebo k umožnění přístupu na místo 
plnění, bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy. 

3.2 Zhotovitel se zavazuje vypracovat realizační projekt dle bodu 1.4 této smlouvy a doručit ho 
objednateli nejpozději do 3 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy. Případné připomínky 
subjektů dle Směrnice k realizačnímu projektu zhotovitel zapracuje do realizačního projektu 
do 1 měsíce od doručení připomínek všech subjektů dle Směrnice a ve stejné lhůtě upravený 
realizační projekt doručí objednateli. 

3.3 Zhotovitel se zavazuje ukončit monitoring vod a doručit závěrečnou zprávu o monitoringu 
vod a o průzkumu objednateli nejpozději do 4 měsíců od schválení realizačního projektu. 
Případné připomínky subjektů dle Směrnice k závěrečné zprávě o monitoringu zhotovitel 
zapracuje do této závěrečné zprávy do 1 měsíce od doručení připomínek všech subjektů dle 
Směrnice a ve stejné lhůtě upravenou závěrečnou zprávu doručí objednateli. 

3.4 Zhotovitel se zavazuje doručit projektovou dokumentaci sanačního zásahu objednateli 
nejpozději do 4 měsíců od schválení závěrečné zprávy o monitoringu vod a průzkumu. 

 
3.5 Zhotovitel se zavazuje vypracovat Oznámení pro zjišťovací řízení v rozsahu přílohy 3, 

Zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a podat Oznámení v 
zastoupení objednatele příslušnému orgánu státní správy do 1 měsíce od doručení 
souhlasného písemného stanoviska objednatele k finální verzi projektové dokumentace 
sanace. 

3.6 Zhotovitel se zavazuje, že poskytne bezodkladnou součinnost k tomu, aby rozhodnutí 
příslušného orgánu státní správy bylo vydáno v co nejkratším termínu. Zejména, že bude 
bezodkladně reagovat na všechny žádosti o vysvětlení či doplnění vznesené dotčenými 
orgány státní správy. 

3.7 Zhotovitel se zavazuje zapracovat relevantní připomínky dotčených orgánů státní správy a 
výstupů ze zjišťovacích řízení do projektové dokumentace do 1 měsíce od doručení 
rozhodnutí nebo jiného dokumentu příslušného orgánu státní správy.  

3.8 Zhotovitel se zavazuje zapracovat připomínky vzešlé ze schvalovacího procesu projektové 
dokumentace do projektové dokumentace (ve smyslu Směrnice a platné legislativy) a 
doručit upravenou projektovou dokumentaci objednateli nejpozději do 3 měsíců od doručení 
připomínek všech subjektů dle Směrnice. Dílo se považuje za dokončené a předané 
doručením souhlasného písemného stanoviska objednatele k finální verzi projektové 
dokumentace. 

3.9 Smluvní strany se dohodly, že pokud objednatel v rámci zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku, při jejímž zadání byla použita projektová dokumentace, obdrží žádost dodavatele o 
vysvětlení zadávací dokumentace týkající se projektové dokumentace a vyzve zhotovitele 
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k vyjádření k této žádosti, je zhotovitel povinen podat vysvětlení do 2 pracovních dnů od 
obdržení výzvy objednatele a v případě potřeby provést změnu projektové dokumentace ve 
lhůtě určené objednatelem. K této součinnosti se zhotovitel zavazuje po dobu 5 let po 
dokončení a předání díla. Výzvu objednatel učiní jakýmkoli prostředkem obvyklým pro 
doručování zpráv, zejména prostřednictvím e-mailu. Porušení povinnosti zhotovitele 
uvedené v tomto bodu se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a 
zhotovitel bere na vědomí, že neposkytnutí potřebné součinnosti podle tohoto bodu může 
být důvodem k vyloučení zhotovitele objednatelem v rámci jiných zadávacích řízení. 

3.10 V případě, že u díla zhotovovaného na základě projektové dokumentace vyvstane potřeba 
změny závazku ze smlouvy v důsledku chyby nebo potřeby změny projektové 
dokumentace, se zhotovitel zavazuje po dobu 5 let od doručení finální verze projektové 
dokumentace objednateli poskytnout stanovisko k takové změně závazku ze smlouvy. 
Zhotovitel doručí toto stanovisko objednateli ve lhůtě stanovené objednatelem, která nebude 
kratší než 10 pracovních dní. 

3.11 Zhotovitel splní své povinnosti uvedené v bodech 3.2 až 3.8 a v bodě 3.10 této smlouvy 
zasláním projektové dokumentace, resp. stanoviska prostřednictvím datové schránky, je-li 
to technicky možné.  Není-li zaslání projektové dokumentace, resp. stanoviska 
prostřednictvím datové schránky technicky možné, splní zhotovitel svou povinnost zasláním 
prostřednictvím držitele poštovní licence nebo předáním do podatelny objednatele. 
Rozhodným dnem pro plnění smluvních povinností zhotovitele je datum doručení 
objednateli. Dílo se považuje za dokončené a předané doručením souhlasného písemného 
stanoviska objednatele k finální verzi projektové dokumentace. Zhotovitel splní svou 
povinnost uvedenou v bodě 3.9 této smlouvy doručením vysvětlení na určenou e-mailovou 
adresu objednatele nebo jiným objednatelem určeným způsobem. 

3.12 Doba plnění se prodlužuje   

− o dobu nezbytně nutnou pro provedení prací, které jsou předmětem změny závazku ze 
smlouvy učiněné v souladu s § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„změna závazku ze smlouvy“), má-li změna závazku ze smlouvy prokazatelný vliv na 
dobu plnění nebo 

− o dobu schvalování změny závazku ze smlouvy objednatelem a subjekty dle Směrnice, 
má-li schvalovací proces prokazatelný vliv na dobu plnění. 

− v dalších případech sjednaných v této smlouvě nebo stanovených zákonem. 
 

IV. 
Místo plnění 

 
4.1 Místem plnění je areál společnosti SPOLANA s.r.o. Neratovice v lokalitě Petrochemie.  
 

V. 
Platební podmínky 

 
5.1  Vyúčtování formou účetního dokladu (faktury) za provedené práce bude zhotovitelem 

předkládáno objednateli v návaznosti na průběh prací, nejčastěji však měsíčně, a to formou 
tzv. souhrnné faktury s přílohou zahrnující specifikaci provedených prací a v souladu s 
platnými právními předpisy určujícími náležitosti daňových dokladů. Fakturovaná částka 
musí být vyčíslena a uvedena výhradně v českých korunách. Objednatel provádí finanční 
úhradu jen za provedení prací uvedených v rozpočtu, příp. schválených objednatelem 
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postupem podle této smlouvy, příp. prací požadovaných objednatelem ve výzvě k podání 
nabídky. 

5.2   Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů 
ohledně provedených prací osobami pověřenými právnickou osobou a osobami 
vykonávajícími technický dozor objednatele (dále jen „supervizor“). Faktury za provedené 
práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich odsouhlasení supervizorem, právnickou osobou a 
objednatelem. Supervizor a právnická osoba odsouhlasí příslušné faktury formou 
„Prohlášení o účelnosti vynaložených nákladů“. 

 
5.3 Splatnost faktur se řídí tímto ujednáním: 

-   zhotovitel se zavazuje doručit objednateli fakturu nejpozději do 2 dnů od jejího 
vystavení, v případě prodlení zhotovitele s doručením faktury objednateli se o délku 
prodlení prodlužuje splatnost faktury; 

-   pokud objednatel nebude mít námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, 
zavazuje se zaplatit fakturovanou částku, po případném odečtení zádržného podle 
odst. 5.5 této smlouvy, zhotoviteli ve lhůtě 30 dní od data vystavení faktury; 

- bude-li mít objednatel námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, oznámí je 
zhotoviteli a vyzve ho k odstranění nedostatků; 

- neodstraní-li zhotovitel oznámené nedostatky ve lhůtě stanovené objednatelem nebo 
nedojde-li k dohodě, objednatel vrátí fakturu zhotoviteli a zhotovitel předloží fakturu na 
nespornou část a ohledně sporné části má zhotovitel právo domáhat se povinnosti 
zaplacení u příslušného soudu České republiky. Předloženou fakturu na nespornou část 
se objednatel zavazuje zaplatit do 30 dnů od jejího doručení. 

- Objednatel má právo fakturu zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by 
došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje, nesprávné náležitosti, 
chybí-li na faktuře některá z náležitostí, nebo chybí-li seznam dodávek a dokončených 
prací za účtované období. Nová lhůta splatnosti faktury se bude počítat od doručení 
opravené faktury. 

5.4  DPH bude vypořádána vždy v každé platbě. 
5.5 Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé 

výši odpovídající provedeným pracím. Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10% 
z každé fakturované částky až do dne konečného předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků. V případě zjištění vad a nedodělků díla při předání a převzetí díla se toto právo 
na zádržné uplatňuje až do odstranění veškerých vad a nedodělků díla. Objednatel je 
povinen doplatit takto zadržované částky po zániku svého práva na zádržné ve lhůtě 30 dní 
ode dne, kdy jeho právo na zádržné zaniklo. Smluvní strany pro vyloučení pochybností 
výslovně sjednávají, že objednatel není v prodlení se splacením příslušných zadržovaných 
částek po dobu, po kterou oprávněně uplatňuje své právo na zádržné podle tohoto bodu 
včetně lhůty 30 dní stanovené k doplacení zadržovaných částek. S výkonem práva na 
zádržné tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok 
na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze objednatele za 
výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat. Smluvní strany berou na 
vědomí, že zádržné je platební podmínkou, která nesnižuje základ daně, zejména pro 
výpočet DPH. Ustanovení tohoto odstavce (s výjimkou věty prvé) platí pouze v případě, že 
cena za provedení prací podle bodu 2.1 této smlouvy přesahuje částku 50.000,-Kč bez 
DPH. 
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5.6 Jednotlivé faktury musí obsahovat zejména: 
- číslo smlouvy; 
- název a sídlo zhotovitele a objednatele; 
- IČO/DIČ zhotovitele; 
- zhotovitel zapsaný v obchodním rejstříku uvede údaj o tomto zápisu včetně oddílu a 

vložky; zhotovitel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do 
tohoto rejstříku; zhotovitel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu 
do jiné evidence; 

- IČO objednatele; 
- předmět faktury (případně s uvedením lokality); 
- fakturovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH; 
- splatnost faktury 30 dní od data vystavení; 
- razítko a podpis zhotovitele nebo elektronický podpis, jde-li o elektronickou fakturu; 
-  v příloze soupis dodávek a dokončených prací za účtované období včetně čerpání z 

rozpočtu a zůstatku; 
- v příloze prohlášení supervizora a právnické osoby o účelnosti vynaložených nákladů.  
K faktuře se přikládají doklady podle ustanovení této smlouvy v jednom vyhotovení. 

VI. 
Sankce 

6. l V případě prodlení zhotovitele s plněním některého z termínů uvedených v bodech 3.2 až 
3.8 nebo stanoveného dle bodu 3.10 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy, za 
každý i započatý den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s plněním termínu uvedeném 
v bodě 3.9 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
3.000,- Kč, a to za každé případné porušení v bodě 3.9 sjednané povinnosti, tj. i opakovaně. 
Právo objednatele požadovat náhradu škody není ustanovením o smluvní pokutě dotčeno. 
Objednatel může požadovat náhradu škody vedle nároku na zaplacení smluvní pokuty 
v plné výši. 

6.2 Objednatel má právo za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele, kterým budou 
naplněny důvody k odstoupení od této smlouvy, uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 0,2 % z ceny za provedení díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy, za každý 
den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele, a to až do doby odstoupení objednatele 
od této smlouvy nebo do doby, kdy porušení povinnosti zhotovitele přestane trvat. Pro 
vyloučení pochybností se sjednává, že odstoupení od smlouvy nemá vliv na možnost 
uplatnění nároku na smluvní pokutu dle tohoto bodu smlouvy. Právo objednatele požadovat 
náhradu škody není ustanovením o smluvní pokutě dotčeno. Objednatel může požadovat 
náhradu škody vedle nároku na zaplacení smluvní pokuty v plné výši. 

6.3 V případě, že objednateli vznikne ze stejného důvodu právo uplatnit smluvní pokutu 
současně podle bodu 6.1 a 6.2 této smlouvy, bude objednatel požadovat smluvní pokutu 
pouze podle bodu 6.1 této smlouvy. 

6.4 V případě prodlení objednatele s úhradou faktur může zhotovitel po objednateli požadovat 
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zaplacení úroku z prodlení ve výši určené v souladu s ustanovením § 1970 a § 1971  
občanského zákoníku. Tím není dotčeno ustanovení čl. V. této smlouvy o možnosti výkonu 
práva na zádržné. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že objednatel není 
v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou řádně splněny podmínky stanovené v čl. V. této 
smlouvy. 

VII. 
Odpovědnost za škody a náhrada škody 

7.1    Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou objednateli, právnické osobě nebo třetí 
osobě porušením svých povinností při plnění této smlouvy, zejména při provádění díla. 
Současně odpovídá za škody, které způsobili objednateli, právnické osobě či třetím osobám 
v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy jeho zaměstnanci, poddodavatelé nebo 
jiné osoby, které při své činnosti použil, porušením svých povinností. Náhrada způsobené 
škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Vzniklá škoda se nahrazuje 
v celém rozsahu.  

7.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne objednateli, právnické osobě nebo 
třetí osobě z důvodu nedostatků a chyb projektové dokumentace. Zhotovitel odpovídá 
především za škodu vzniklou pracemi prováděnými v souladu se závěry a doporučeními 
projektové dokumentace na pozemcích či budovách právnické osoby nebo třetí osoby, a to 
včetně škody takto vzniklé objednateli nebo třetí osobě podle projektové dokumentace 
zpracované zhotovitelem. Pokud informace a materiály předložené zhotoviteli jako 
podklady pro zpracování projektové dokumentace obsahují nepravdivé, neúplné či 
zavádějící informace, má zhotovitel povinnost na tuto skutečnost objednatele (a případně 
také právnickou osobu nebo třetí osobu) upozornit a navrhnout opatření k jejich odstranění. 
V případě, že zhotovitel na tyto chyby neupozorní, odpovídá za škodu způsobenou 
použitím nepravdivých, neúplných či zavádějících informací v plném rozsahu – povinnosti 
nahradit škodu se zhotovitel zprostí pouze v případě, kdy prokáže, že nepravdivost či 
neúplnost předložených informací nemohl odhalit ani s vynaložení odborné péče. Náhrada 
způsobené škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Vzniklá škoda se 
nahrazuje v celém rozsahu. 

VIII. 
Odstoupení od smlouvy 

8.1 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy: 
a) jestliže prodlení zhotovitele s plněním některého z termínů uvedených v čl. III. této 

smlouvy je delší než tři měsíce, a to z důvodů na straně zhotovitele, jeho 
zaměstnanců, poddodavatelů nebo jiných osob, které zhotovitel při své činnosti 
použil; 

b) pokud zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběru zhotovitele nebo 

c) z důvodů předvídaných zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to i když se jinak 
zákon o zadávání veřejných zakázek nepoužije nebo 

d)   v případě jakéhokoli podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele. 
8.2 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže je objednatel v prodlení s úhradou 

plateb po dobu delší než 3 měsíce, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno v 
čl. V. této smlouvy. Nejpozději 10 dnů před odstoupením od smlouvy je zhotovitel 



9 

povinen objednatele upozornit na trvání prodlení s úhradou plateb s tím, že má v úmyslu 
odstoupit od smlouvy. Pokud zhotovitel objednatele podle předchozí věty neupozorní, 
považuje se odstoupení od smlouvy za neplatné.   Pro vyloučení pochybností smluvní 
strany sjednávají, že objednatel není v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou řádně 
splněny podmínky stanovené v čl. V. této smlouvy. 

8.3 Každá smluvní strana má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci 
ve smyslu čl. XI. této smlouvy, jejichž existence byla druhé smluvní straně neprodleně 
písemně oznámena, trvají déle než 3 kalendářní měsíce a strany se ve smyslu bodu 11.6 
nedohodly jinak. 

8.4 Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, odesláno datovou 
schránkou nebo doporučeným dopisem a musí být podepsáno zhotovitelem, resp. jeho 
statutárním orgánem, resp. ministrem financí nebo jím pověřeným zaměstnancem. 
Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních 
stran, avšak tímto není dotčeno ustanovení § 2005 občanského zákoníku. Odstoupením od 
smlouvy nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, vznikl-li ještě před odstoupením 
od smlouvy z důvodu jejího dřívějšího porušení. Odstoupením od smlouvy není dotčena 
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

8.5 Kromě případů výslovně stanovených touto smlouvou nebo zákonem není žádná smluvní 
strana oprávněna od této smlouvy odstoupit, vypovědět ji či jiným způsobem jednostranně 
ukončit. 

IX.  
Ochrana důvěrných informací 

9.1  Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv obchodní a technické informace, které mu byly 
zpřístupněny v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy, či informace obsažené v této 
smlouvě anebo poskytnuté mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou, 
nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a právnické osoby a tyto 
informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění této smlouvy. To neplatí pro takové 
informace, které objednatel sám veřejně třetím osobám zpřístupnil.  

X. 
Poddodavatelé 

10.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“). 
Změna v osobě poddodavatele, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci, 
podléhá souhlasu objednatele. V případě změny v osobě takového poddodavatele je 
zhotovitel povinen prokázat objednateli splnění kvalifikace v daném rozsahu rovněž u 
nového poddodavatele. 

10.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 
relevantních povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo. 

XI.  
Ujednání o vyšší moci 

11.l Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených touto 
smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci, avšak pouze po 
dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejích následků a pouze ve vztahu k 
závazku nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným překážkou vyšší moci. 
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11.2 Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové mimořádné události, které smluvní strana 
nemohla v době uzavření smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně a 
nepřekonatelně brání v plnění smluvních závazků tak, že plnění závazků znemožní či 
podstatným negativním způsobem ovlivní. Za okolnosti vyšší moci se považují zejména 
válka, embargo, zásah státu nebo vlády, živelné události, pandemie (včetně COVID 19) a 
generální stávka. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že za okolnost vyšší 
moci se považuje též nemožnost pokračování v provádění díla z důvodu nezajištění 
rozhodnutí příslušných správních úřadů, kromě případů, kdy příslušná rozhodnutí nebyla 
zajištěna z důvodů na straně zhotovitele. (ve smlouvě jako „vyšší moc“) 

11.3 Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadek výroby, 
nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci, dále pak neoficiální 
stávky a stávky omezené na jednoho podnikatele. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují 
překážky vzniklé ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklé až v době, kdy byl 
zhotovitel s plněním smluvní povinnosti již v prodlení. Za okolnosti vyšší moci se rovněž 
nepovažují povětrnostní podmínky bránící provádění díla, jsou-li obvyklé pro roční období, 
v němž se vyskytly. 

11.4 Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků dle smlouvy pro každou 
ze smluvních stran, avšak pouze závazku nebo závazků přímo a bezprostředně dotčených 
překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky vyšší moci nebo trvání jejich 
následků. 

11.5 Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, 
musí neprodleně uvědomit druhou smluvní stranu a právnickou osobu o zásahu těchto 
okolností písemně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo datovou schránkou. 
Stejným způsobem oznámí druhé straně ukončení trvání okolností vyšší moci. Smluvní 
strana dovolávající se vyšší moci musí druhé smluvní straně na vyžádání předložit důkazy 
o okolnostech vyšší moci, případně umožnit osobně se přesvědčit o vzniku těchto 
okolností. 

11.6 V případě trvání okolností vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce mohou smluvní strany 
dohodnout další kroky s cílem nalézt vzájemně přijatelné řešení. Nedospěje-li se k žádné 
dohodě, má každá strana právo odstoupit od smlouvy. 

XII. 
Ostatní ujednání 

12.1 Smluvní strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího 
předmětu plnění. K tomuto účelu se určí osoby odpovědné za plnění a vyřizování běžných 
záležitostí vyplývajících z této smlouvy. Měl-li by být okruh těchto osob některé ze 
smluvních stran rozšířen nebo změněn, sdělí takovou skutečnost daná smluvní strana druhé 
smluvní straně neprodleně. 

12.2 Práce budou prováděny v zóně CHEMOPARK. Pracovníci dodavatele musí být vybaveni 
příslušnými OOPP. Dodavatel bude při plnění veřejné zakázky povinen dodržovat vnitřní 
předpisy právnické osoby uveřejněné ve veřejně přístupném informačním systému (Internet) 
na adrese:  http://www.spolana.cz/CZ/SluzbyAAreal/Stranky/Legislativa.aspx, či jinak ze 
strany právnické osoby specifikovaných. Ze směrnic, norem a předpisů uveřejněných ve 
veřejně přístupném informačním systému (Internet) dodavatel prokazatelně proškolí své 
zaměstnance a v rozsahu přepokládaných činností k tomu smluvně zaváže své 
subdodavatele. 
Výroba v areálu závodu právnické osoby nebude v době provádění veřejné zakázky 

http://www.spolana.cz/CZ/SluzbyAAreal/Stranky/Legislativa.aspx
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omezena, přičemž dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit v plánu organizace 
provádění veřejné zakázky; dodavatel nesmí během provádění veřejné zakázky nad 
nezbytně nutnou míru omezovat právnickou osobu a třetí osoby v areálu závodu právnické 
osoby v jejich činnosti. 

12.3 Obě strany se zavazují nejpozději při ukončení smlouvy vrátit druhé straně veškeré 
písemnosti, které jí náleží. 

12.4 K řešení případných sporů smluvních stran vyplývajících z této smlouvy nebo v souvislosti 
s ní jsou příslušné soudy v ČR. 

12.5 Pokud předmětem prací byly i geologické práce podléhající registraci podle vyhlášky 
Ministerstva životního prostředí č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci, je třeba 
geologické práce a její výsledky zaregistrovat. Zhotovitel se zavazuje v rámci sjednané 
ceny díla učinit veškeré nezbytné kroky s tímto související. Zhotovitel vloží výsledky do 
databáze SEKM - Systém evidence kontaminovaných míst. Veškerá dokumentace o těchto 
pracích (technická, finanční, administrativní apod.) se ukládá u právnické osoby. 

12.6 Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba by měla zhotoviteli poskytnout veškerá 
povolení, souhlasy, atd. (zejména vstup do lokality a provádění prací dle této smlouvy) a 
poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost v průběhu provádění díla a v průběhu 
získávání příslušných administrativních povolení a rozhodnutí. Na konkrétních 
podmínkách spolupráce se zhotovitel a právnická osoba dohodnou. Zhotovitel se zavazuje 
informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech případech, kdy mu právnická 
osoba neposkytla součinnost nezbytnou k provádění díla dle této smlouvy. 

12.7 Smluvní strany tímto dále výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn veškerá svá práva 
a pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní postoupit na třetí osoby nebo je 
započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Zhotovitel nesmí bez 
souhlasu objednatele jakákoli práva a pohledávky postoupit třetí osobě, provést započtení, 
zastavit je ani jimi ručit, či je použít k jakémukoli zajištění. 

12.8  Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění splňovat kvalifikaci v rozsahu požadovaném ve 
výzvě k podání nabídky. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, 
kterými byla prokazována kvalifikace. Zhotovitel je oprávněn změnit takovou osobu pouze 
z vážných důvodů a se  souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen v takovém případě 
prokázat, že i nadále splňuje kvalifikaci. Změna poddodavatele je upravena v čl. X. této 
smlouvy.  

12.9 V případě vzniku potřeby změny závazku z této smlouvy budou smluvní strany postupovat 
přiměřeně v souladu s § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek ve znění platném ke dni, 
k němuž má být změna závazku provedena. 

12.10 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byly jakékoli 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami, 
ledaže je smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. 

12.11 Při doručování prostřednictvím datové schránky se písemnost považuje za doručenou 
okamžikem jejího dodání do datové schránky. 

XIII. 
Závěrečná ustanovení 

13.1 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy smluvních stran vzniklé na jejím 
základě ustanoveními občanského zákoníku.  
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13.2 Jsou-li v této smlouvě plnění uvedená ve dnech, rozumí se dny kalendářní, pokud není 
výslovně uvedeno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek s 
výjimkou státních svátků.   

13.3 Tato smlouva je sepsána v elektronické formě. 
13.4 V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy je nebo se stane či bude shledáno 

neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními 
předpisy) platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. Smluvní 
strany této smlouvy se v takových případech zavazují nahradit neplatné anebo 
nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do 
nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr 
ustanovení, jež má být nahrazeno. 

13.5 Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit tuto smlouvu a další informace týkající se veřejné 
zakázky, a to i nad rámec povinností vyplývajících ze zákona o zadávání veřejných 
zakázek a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Povinnost poskytovat informace podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
není dotčena.  Objednatel si zároveň vyhrazuje právo poskytnout kopii nabídky 
Ministerstvu životního prostředí. Zhotovitel souhlasí s tím, že bude uveřejněn celý text 
smlouvy se všemi údaji v ní uvedenými. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. 

13.6 Objednatel zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy a smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění smlouvy v registru smluv 
z podnětu jiné osoby nemá na její účinnost vliv. 

 
Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, 
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojily obě smluvní strany 
níže uvedeného dne své podpisy. 
 
 
 
V Praze dne 5.10.2021 V  Brně dne 1.10.2021 

Česká republika – Ministerstvo financí Za GEOtest, a.s. 

 
 
 

_____________________________ 
Mgr. Monika Zbořilová 
ředitelka odboru 45   

 
 
 
________________________________ 

 RNDr. Lubomír Klímek, MBA 
 člen představenstva 
  

 

 
 
Za věcnou a ekonomickou správnost smlouvy odpovídá: xxxxx 
 
Za právní správnost smlouvy odpovídá: xxxxx  
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