

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Studie proveditelnosti opatření vedoucích ke zlepšení kvality vody na vybraných vodních tocích v CHKO  
Křivoklátsko, CHKO Český kras a CHKO Brdy

|          | Plnění                                                                                                    | 2021    | 2022    | 2023    | jednotka | cena celkem bez DPH | cena celkem včetně DPH |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|---------------------|------------------------|
| <b>1</b> | <b>Popis a analýza současného stavu</b>                                                                   |         |         |         |          |                     |                        |
|          | <b>základní podklady</b>                                                                                  |         |         |         |          |                     |                        |
|          | vymezení a popis vodních toků                                                                             | 25 000  | 0       | 0       | soubor   | 25 000              | 30 250                 |
|          | <b>odborné podklady</b>                                                                                   |         |         |         |          |                     |                        |
|          | zhodnocení aktuálního stavu přírodních společenstev+ stanovení negativně ovlivněných ZCHD                 | 15 000  | 0       | 0       | soubor   | 15 000              | 18 150                 |
|          | shromáždění a vyhodnocení dosavadních měření                                                              | 20 000  | 0       | 0       | soubor   | 20 000              | 24 200                 |
|          | prověření technologie dotčených ČOV                                                                       | 15 000  | 0       | 0       | soubor   | 15 000              | 18 150                 |
| <b>2</b> | <b>Měření kvality a kvantity povrchových vod</b>                                                          |         |         |         |          |                     |                        |
|          | <b>ODBĚR A ANALÝZA VZORKŮ</b>                                                                             |         |         |         |          |                     |                        |
|          | CHKO Křivoklátsko (2 lokality: 10 profilů), četnost: 2021- <b>2x</b> ročně, 2022-5x ročně, 2023- 5x ročně | 25 000  | 60 000  | 58 000  | soubor   | 143 000             | 173 030                |
|          | CHKO Český kras (6 lokalit: 11 profilů), četnost: 2021- <b>4x</b> ročně, 2022-12x ročně, 2023- 12x ročně  | 27 000  | 90 000  | 90 000  | soubor   | 207 000             | 250 470                |
|          | CHKO Brdy (2 lokality: 13 profilů), četnost: 2021- <b>2x</b> ročně, 2022-5x ročně, 2023- 5x ročně         | 30 000  | 83 000  | 83 000  | soubor   | 196 000             | 237 160                |
|          | Hydrobiologický průzkum (min. 2x ročně v zájmových lokalitách)                                            | 15 000  | 15 000  | 15 000  | soubor   | 45 000              | 54 450                 |
|          | Hydrochemie (průběžné sledování kvality vody pod ČOV)                                                     | 8 000   | 8 000   | 8 000   | soubor   | 24 000              | 29 040                 |
|          | Hydrologie                                                                                                | 8 000   | 16 000  | 16 000  | soubor   | 40 000              | 48 400                 |
|          | Doprava osobním automobilem                                                                               | 9 000   | 17 000  | 18 000  | soubor   | 44 000              | 53 240                 |
| <b>3</b> | <b>Návrh opatření a jejich vyhodnocení</b>                                                                |         |         |         |          |                     |                        |
|          | <b>návrh opatření</b>                                                                                     |         |         |         |          |                     |                        |
|          | vyhodnocení výstupů pro návrh řešení                                                                      | 0       | 15 000  | 15 000  | soubor   | 30 000              | 36 300                 |
|          | návrh konkrétních opatření na základě identifikace znečištění                                             | 0       | 20 000  | 20 000  | soubor   | 40 000              | 48 400                 |
|          | návrh subjektů, které by opatření měli realizovat, doporučení zdroje financování                          | 0       | 15 000  | 5 000   | soubor   | 20 000              | 24 200                 |
|          | <b>zhodnocení efektů navržených opatření (zejména vlivu na ZCHD)</b>                                      | 0       | 15 000  | 5 000   | soubor   | 20 000              | 24 200                 |
|          | <b>analýza realizovatelnosti opatření</b>                                                                 |         |         |         |          |                     |                        |
|          | technicko-ekonomické hledisko                                                                             | 0       | 10 000  | 10 000  | soubor   | 20 000              | 24 200                 |
|          | majetkoprávní analýza                                                                                     | 0       | 10 000  | 5 000   | soubor   | 15 000              | 18 150                 |
|          | projednání s vybranými dotčenými institucemi                                                              | 0       | 5 000   | 10 000  | soubor   | 15 000              | 18 150                 |
|          | odhad investičních nákladů                                                                                | 0       | 10 000  | 5 000   | soubor   | 15 000              | 18 150                 |
|          | <b>Souhrnné vyhodnocení navržených opatření a jejich efektů</b>                                           | 0       | 0       | 30 000  | soubor   | 30 000              | 36 300                 |
|          | <b>Prezentace výsledků veřejnosti</b>                                                                     | 0       | 10 000  | 5 000   | soubor   | 15 000              | 18 150                 |
|          | <b>2021</b>                                                                                               | 197 000 | -       | -       |          | 197 000             | 238 370                |
|          | <b>2022</b>                                                                                               | -       | 399 000 | -       |          | 399 000             | 482 790                |
|          | <b>2023</b>                                                                                               | -       | -       | 398 000 |          | 398 000             | 481 580                |
|          | <b>CELKEM</b>                                                                                             |         |         |         |          | <b>994 000</b>      | <b>1 202 740</b>       |

Detailní popis činnosti je uveden v Podrobné specifikaci díla (Příloze č.1 )

Doba zpracování je odhadována na **28 měsíců** od zahájení prací.