

Příloha č. 1 Rámcové smlouvy o spolupráci

Objednáváme u vás na základě Rámcové smlouvy o spolupráci ze dne 28.11.2013 (dále jako „Smlouva“):

a) Plnění dle čl. 3.2 Smlouvy v rozsahu:

- přesná specifikace předmětu plnění

Navrhnout a vypracovat projekty zohledňující aktuální potřeby HZS SŽDC s cílem optimalizovat interní procesy.

Navrhnout aktualizaci stávajících procesů, vypracovat popis a mapy nových procesů, podpořit interní implementaci a zaškolení pracovníků HZS SŽDC.

Administrativně podpořit řízení klíčových projektů v rámci HZS SŽDC.

Navrhnout a vypracovat komunikační/propagační strategii HZS SŽDC.

Zmapovat vybrané moduly informačního systému podpory výjezdové činnosti

Základní informace:

Konkrétním cílem je realizace následujících projektů:

- 1) Optimalizace současného procesu nákupu v rámci HZS SŽDC
- 2) Analýza a optimalizace procesu výběrového řízení na dodavatele v rámci HZS SŽDC
- 3) Zjednodušení procesu oběhu faktur v rámci HZS SŽDC
- 4) Implementace změn ve sledování provozního rozpočtu HZS SŽDC
- 5) Optimalizace práce s Formulářovým systémem HZS
- 6) Sledování investičních akcí a záměrů HZS s cílem efektivního řízení akcí a uchování jednotnosti informací o akcích v rámci HZS
- 7) Návrh a vypracování komunikační/propagační strategie HZS SŽDC
- 8) Procesní, administrativní, koordinační a odborná podpora vzniku nových projektů HZS SŽDC, které se stanou potenciálně klíčovými pro řízení procesů v rámci HZS SŽDC v budoucím období
- 9) Zmapování vybraných modulů informačního systému podpory zásahové činnosti

1) Optimalizace současného procesu nákupu v rámci HZS SŽDC:

- Návrh a popis nového procesu nákupu s ohledem na interní předpisy SŽDC (optimalizace procesu, návrh nových rolí, tvorba kontrolních mechanismů, zjednodušení postupů)
- Implementace nových postupů do interních procesů
- Implementace nových postupů do interních předpisů
- Zaškolení pracovníků v nových postupech

rozsah předmětu plnění z hlediska předpokládaných člověkodní / MD: 20 MND

rozsah předmětu plnění z hlediska předpokládaného celkového trvání: 40 dní

2) Analýza a optimalizace procesu výběrového řízení na dodavatele v rámci HZS SŽDC:

- Analýza současných procesů týkajících se výběru dodavatele a jejich souladu s interními předpisy SŽDC
- Návrh metodiky řízení výběru na dodavatele pro interní účely HZS, definování zodpovědností a rolí, popis procesu výběrového řízení
- Implementace metodiky řízení výběru dodavatele do interních procesů
- Implementace metodiky řízení výběru dodavatele do interních předpisů
- Zaškolení pracovníků v nové metodice

rozsah předmětu plnění z hlediska předpokládaných člověkodní / MD: 20 MND

rozsah předmětu plnění z hlediska předpokládaného celkového trvání: 40 dní

3) Zjednodušení procesu oběhu faktur v rámci HZS SŽDC:

- Návrh řešení zjednodušení oběhu faktur s cílem uvedení do souladu s procesy SŽDC a využívání primárních informačních systémů SŽDC
- Nastavení nových procesů oběhu faktur a podpora jejich zavedení do běžné praxe
- Implementace zjednodušeného oběhu faktur do interních procesů
- Implementace zjednodušeného oběhu faktur do interních předpisů
- Zaškolení pracovníků v novém procesu

rozsah předmětu plnění z hlediska předpokládaných člověkodní / MD: 40 MND

rozsah předmětu plnění z hlediska předpokládaného celkového trvání: 80 dní

4) Implementace změn ve sledování provozního rozpočtu HZS SŽDC:

- Návrh a popis procesu přípravy, sledování a vyhodnocení provozního rozpočtu pro účely HZS s cílem lepšího řízení provozního rozpočtu v reálném čase
- Určení zodpovědností klíčových uživatelů, návrh řízení rozpočtu dle odborných agend HZS
- Návrh řešení sledování rozpočtu ve vazbě na používané aplikace SŽDC a HZS
- Implementace sledování rozpočtu do interních předpisů
- Implementace sledování rozpočtu v interních procesech
- Implementace sledování rozpočtu v evidenčních aplikacích HZS
- Zaškolení klíčových pracovníků v novém procesu sledování rozpočtu a v nastavení procesu plánování rozpočtu pro budoucí období

rozsah předmětu plnění z hlediska předpokládaných člověkodní / MD: 70 MND

rozsah předmětu plnění z hlediska předpokládaného celkového trvání: 120 dní

5) Optimalizace práce s Formulářovým systémem HZS:

- Optimalizace funkcionalit aplikace Formulářový systém (dále jen FS) z hlediska využitelnosti a efektivnější podpory pro HZS
- Sjednocení datových základů FS s primárními informačními systémy SŽDC
- Nové nastavení modulu FS „Žádanky“ s ohledem na nový proces řízení rozpočtu

rozsah předmětu plnění z hlediska předpokládaných člověkodní / MD: 50 MND

rozsah předmětu plnění z hlediska předpokládaného celkového trvání: 90 dní

6) Sledování investičních akcí a záměrů HZS s cílem efektivního řízení akcí a uchování jednotnosti informací o akcích v rámci HZS:

- Spolupráce při přípravě budoucích akcí HZS
- Sledování možnosti financování investičních akcí HZS, definice zodpovědností a rolí
- Tvorba modulu pro sledování a evidenci investičních akcí HZS v oblastech:
 - Nákupu nové hasičské techniky
 - Zvyšování odolnosti budov JPO
 - Profesního vzdělávání zaměstnanců

rozsah předmětu plnění z hlediska předpokládaných člověkodní / MD: 25 MND

rozsah předmětu plnění z hlediska předpokládaného celkového trvání: 50 dní

7) Návrh a vypracování komunikační/propagační strategie HZS SŽDC

- Analýza současné komunikační a propagační strategie (KPS)
- Analýza dostupných informací z informačních systémů HZS SŽDC a možnosti jejich využití pro KPS
- Návrh a popis komunikační/propagační strategie HZS SŽDC (KPS)
- Implementace KPS do interních předpisů
- Implementace KPS v interních procesech
- Zavedení KPS v propagačních systémech (web, email, interní bulletin)
- Zaškolení pověřených pracovníků

rozsah předmětu plnění z hlediska předpokládaných člověkodní / MD: 25 MND

rozsah předmětu plnění z hlediska předpokládaného celkového trvání: 50 dní

8) Procesní, administrativní, koordinační a odborná podpora vzniku nových projektů HZS SŽDC, které se stanou potenciálně klíčovými pro řízení procesů v rámci HZS SŽDC v budoucím období

rozsah předmětu plnění z hlediska předpokládaných člověkodní / MD: 30 MND

9) Zmapování vybraných modulů informačního systému podpory zásahové činnosti

- Identifikace částí informačního systému pro podporu zásahové činnosti HZS SŽDC
- Zpracování popisu funkcí a vzájemných vztahů identifikovaných komponent
- Analýza struktury dat, se kterými jednotlivé komponenty pracují
- Zmapování struktury uživatelů využívající popisované systémy
- Zhodnocení významu systémů pro procesní podporu zásahové činnosti

rozsah předmětu plnění z hlediska předpokládaných člověkodní / MD: 30 MND

rozsah předmětu plnění z hlediska předpokládaného celkového trvání: 50 dní

b) termín plnění do 31.12.2017

c) plnění jednotlivých projektů bude vždy vyhodnoceno akceptačním protokolem

d) termín pro jednání s Poskytovatelem za účelem poskytnutí Součinnosti dle čl. 10 Smlouvy:
2.1.2017

e) osoba odpovídající za poskytnutí Součinnosti: ing. David Soukup, email:

f) seznam a identifikační a kontaktní údaje členů kooperačního týmu dle čl. 10.3 Smlouvy v rozsahu pracovní zařazení, jméno, příjmení, e-mail:

vedoucí teamu

Alexandr Šmíd, , email:

senior konzultant

Ing. Petra Vemolová, , email:

senior konzultant

Ing Antonín Šmíd, , email:

V Praze dne 2.1.2017

V Praze dne 2.1.2017

za Poskytovatele:

za Objednatele: