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SMLOUVA O DÍLO 
č. 0124/2020 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) 

(dále jen „smlouva“) 
 

SMLUVNÍ STRANY 

Město Brandýs na Labem – Stará Boleslav 
Sídlo:   Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 250 01 
V zastoupení:  Ing. Vlastimil Picek, starosta města 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: , Odbor investic a správy majetku, 

oddělení investic a údržby  
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat:  Odbor investic 

a správy majetku, oddělení investic a údržby  
IČ   00240079 
Telefon:  +420 326 909 111 
E-mail:   epodatelna@brandysko.cz 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:  
Webové stránky: http://www.brandysko.cz 
Datová schránka: c5hb7xy 

(dále jen „objednatel“) 

a 
 
Stavby S+D s.r.o. 
Sídlo:   Hudečkova 1298/2, Krč, 140 00 Praha 4 
V zastoupení:  Hana Slavíková, jednatelka 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Hana Slavíková 
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Hana Slavíková 
IČ   02169835 
Telefon:  
E-mail:   stavbysd@email.cz 
Bankovní spojení: UNICREDIT Bank 
Číslo účtu:  
Webové stránky: www.stavbysd.cz 
Datová schránka: nzc2kh4  

(dále jen „zhotovitel“)  

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“) 

 

 

1. Preambule 

1.1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky na stavební práce vedené pod 
názvem „Objekt zázemí u kluziště v Zahradnické v BNL“, zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 
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1.2. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, znamenají odkazy na článek příslušné části 
smlouvy jak číslo uvedené v názvu jednotlivých článků, tak očíslování jednotlivých odstavců 
v rámci daného článku – např. čl. 2, čl. 2.3., čl. 2.3.1. apod. 

1.3. Vymezení některých pojmů: 

1.3.1. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

1.3.2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

1.3.3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

1.3.4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 
právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).  

1.3.5. Výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele jsou dokumentace zajišťované 
zhotovitelem ve smyslu přílohy 13 oddílu D.1.1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb. Jedná se zejména o konstrukční, dílenské a montážní výkresy 
pro konstrukce a zařízení. 

1.3.6. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek 
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené 
množství.  

1.3.7. Předáním a převzetím staveniště se rozumí činnost smluvních stran, v rámci které 
objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště v termínu dle této smlouvy. 

1.3.8. Zahájením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele se započetím stavebních 
prací v termínu dle této smlouvy. 

1.3.9. Dokončením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele s dokončením stavebních 
prací v termínu dle této smlouvy. 

1.3.10. Předáním a převzetím stavby se rozumí činnost smluvních stran, v rámci které 
zhotovitel předá a objednatel převezme stavbu (dílo) v termínu dle této smlouvy. 

1.3.11. Počátkem běhu záruční doby se rozumí den, od kterého začíná běžet záruka za jakost 
v délce dle této smlouvy. 

1.4. Objednatel je vlastníkem pozemků p.č. 53/1, 2108, 59/1, 1089/7, 1068/2, 1089/6, 57/2, 
57/1, 1089/1 a st.p.č. 1836, 1837 zapsaných v katastru nemovitostí na LV č. 10001 v k.ú. 
Brandýs nad Labem, v obci Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, vedeném Katastrálním 
úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha – východ. 

 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo specifikované níže v dalších odstavcích tohoto článku „2. Předmět 
smlouvy“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku „3. Cena za dílo“ 
této smlouvy. 

2.2. Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby / díla – jednopodlažní objekt sloužící jako 
zázemí pro přilehlou víceúčelovou plochu (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). 

2.3. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen: 

2.3.1. nabídkou zhotovitele na zhotovení díla ze dne 31. 7. 2020, která je jako Příloha č. 01 
volnou přílohou této smlouvy (dále jen „nabídka zhotovitele“), 

2.3.2. oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky 
zhotovitele a je jako Příloha č. 02 nedílnou součástí této smlouvy (dále také jako 
„rozpočet“), 
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2.3.3. zadávací dokumentací ze dne 12. 6. 2020, vč. vysvětlení či doplnění zadávací 
dokumentace, poskytované v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dále jen 
„zadávací dokumentace“ či zkráceně „ZD“), která je jako Příloha č. 03 volnou 
přílohou této smlouvy, 

2.3.4. projektovou dokumentací pro provedení stavby „Výstavba víceúčelové plochy 
s celoročním provozem vč. parkovacích ploch a zázemí na pozemku p.č. 53/1 
a navazujících pozemků v k.ú. Brandýs nad Labem“, kterou zpracovala společnost 
AGROPROJEKT Praha s.r.o., IČ: 25096524, se sídlem Ve Smečkách 801/33, Nové 
Město, 110 00 Praha 1, zodpovědný projektant: ČKAIT 
č. 0010330, která je jako Příloha č. 04 volnou přílohou této smlouvy. 

2.3.5. výrobní a dílenskou dokumentací zhotovitele schválenou ze strany objednatele, 

2.3.6. platnými ČSN, případné jinými normami vztahující se k dílu, 

2.3.7. stavebním povolením č.j. MÚBNLSB-OSUÚPP-89716/2019-JURVA, vydaným dne 
04.09.2019 s nabytím právní moci 01.10.2019, který je jako Příloha č. 05 nedílnou 
součástí této smlouvy, 

2.3.8. podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. 

2.4. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo 
dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby 
a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel potvrzuje, že 
se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné. 

2.5. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj 
dohodnutou cenu. 

2.6. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará na své náklady vše, co 
je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou, 
dle příslušného stavebního povolení, s jehož zněním se zhotovitel pečlivě seznámil před 
uzavřením této smlouvy, zadávací dokumentací (ZD) a dokumentací pro provedení stavby 
(DPS), výrobní a dílenskou dokumentací zhotovitele schválenou ze strany objednatele, 
obecně závaznými právními předpisy, závaznými technickými normami ČSN, EN platnými 
nebo doporučenými v ČR v době realizace díla a kvalitativními stavebními normami 
a normami BOZP. 

2.7. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou při plnění této smlouvy řídit jednak 
ustanoveními této smlouvy a dále též i veškerými podmínkami uvedenými v zadávací 
dokumentaci. 

 

3. Cena díla a platební podmínky 

3.1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je 
zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
v nabídce zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a DPS. Tento rozpočet je 
nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 02. 

3.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla: 

 

Cena díla bez DPH  5 552 379,41 Kč 

DPH 1 165 999,68 Kč 

Cena díla včetně DPH  6 718 379,09 Kč 
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3.3. Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: 5 552 379,41 Kč bez DPH (slovy: 
pětmilionůpětsetpadesátdvatisíctřistasedmdesátdevět korun českých čtyřicetjedna haléřů); 
(dále jen „cena za dílo“). 

3.4. DPH je vyčíslena ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena 
dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. 

3.5. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla v souladu se shora 
v čl. 2.4 této smlouvy uvedeným prohlášením, a to zejména, nikoliv však výlučně také: 

3.5.1. náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, 

3.5.2. náklady na bezpečnostní a hygienické opatření, 

3.5.3. náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až 
do předání a převzetí dokončeného díla, 

3.5.4. náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, 
dodávek, 

3.5.5. náklady na pojištění odpovědnosti za škody (stavební pojištění), bankovní garance, 
daně, cla, poplatky, 

3.5.6. náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek 
materiálů, dílů a předávacích zkoušek, revizí, 

3.5.7. náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla (BOZP, aj.), 

3.5.8. jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci díla, 

3.5.9. zajištění dokumentace skutečného provedení, 

3.5.10. zajištění výrobní a dílenské dokumentace, 

3.5.11. zajištění nezbytných dopravních opatření či poplatky spojené s nutným záborem 
veřejného prostranství, 

3.5.12. nezbytné činnosti k řádnému zkolaudování díla. 

3.6. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, 
které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít 
jakýkoliv vliv na sjednanou cenu za dílo, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti 
a podmínky zahrnul zhotovitel do sjednané ceny za dílo a zejména do sjednaných podmínek 
dle této smlouvy. Sjednaná cena za dílo obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému 
a včasnému provedení díla. 

3.7. Smluvní strany prohlašují, že cena díla je stanovena podle rozpočtu se zaručenou úplností 
ve smyslu ustanovení § 2621 odst. 2 OZ. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté nejsou 
předmětem plnění této smlouvy. 

3.8. Cenu za dílo je možné změnit tzv. vícepracemi pouze v případech definovaných 
v ustanovení § 222 zákona za splnění podmínek uvedených v ustanovení § 222 zákona. 
Méněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného 
oběma smluvními stranami, tak, že zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových 
cen podle položkových rozpočtů a vynásobením jednotkových cen a množství 
neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací. Změna 
ceny za dílo musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě. Nastane-li podmínka, 
za které je možná změna sjednané ceny za dílo, je zhotovitel povinen provést výpočet 
změny ceny za dílo a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel není oprávněn 
cenu za dílo zvýšit jednostranně. 
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3.9. Cena za dílo může být změněna, jestliže se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly 
v době podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají 
vliv na cenu za dílo a dále jestliže při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace 
předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.). Smluvní strany v této 
souvislosti sjednávají, že budou v těchto případech postupovat dle čl. 3.8. této smlouvy. 

3.10. Smluvní strany jsou si vědomy, že zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek 
a veškerých dalších položek, které jsou součástí díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné 
i pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Oceňování 
případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen soupisu prací, se provede dle 
jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., ve výši 
88 %  aktuální cenové úrovně. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, 
a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle oborového kalkulačního 
vzorce, používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady budou zcela zdokladovány 
(hmoty, mzdy, stroje). O zdokladování přímých nákladů rozhodne Objednatel. Nepřímé 
náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha 
- tzv. SPON v posledním znění pro daný obor stavebních prací. 

3.11. Změna ceny za dílo je možná pouze za podmínek stanovenými touto smlouvou za 
současného dodržení podmínek vymezených zákonem. 

3.12. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, pak úhrada sjednané ceny za dílo 
bude prováděna průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 
jedenkrát měsíčně dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených TDS 
a pověřenou osobou objednatele, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 
příslušného měsíce. Sjednaná cena za dílo bude uhrazena objednatelem až do výše 95 % 
z celkové ceny za dílo. Zbylých 5 % (zádržné) bude splatných po předání a převzetí celého 
díla, odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu a po řádném zkolaudování. 
Smluvní strany sjednávají, že zádržné bude objednatelem uhrazeno bezodkladně, nejpozději 
však do 15 dnů po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad 
a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla a po řádném zkolaudování. 
Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou ve výši zádržného. 

3.13. Zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné. 

3.14. Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude 
uveden i název projektu a jeho registrační číslo. V případě, že účetní doklady nebudou mít 
odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli 
k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet 
znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Nedílnou součástí 
faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu 
je faktura neplatná. Faktura bude zaslána včetně všech jejich příloh elektronicky na adresu: 
epodatelna@brandysko.cz. 

3.15. Zálohy sjednané ceny za dílo objednatel neposkytuje. 

3.16. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele a TDS se 
stanovuje do 30 dnů od data jejich doručení na adresu objednatele: 
epodatelna@brandysko.cz.  

3.17. Objednatel prohlašuje, že na dílo nebude aplikována přenesená daňová povinnost. 

 

4. Doba plnění a provedení díla 

4.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
díla potřeba. Zhotovitel je povinen dodržet níže uvedené termíny plnění: 
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4.1.1. termín předání a převzetí staveniště: předpoklad únor/březen 2021. Zhotovitel je 
povinen převzít staveniště do 10 dnů od obdržení výzvy ze strany objednatele; 

4.1.2. termín zahájení stavebních prací: v den předání staveniště zhotoviteli; 

4.1.3. termín dokončení prací (díla): nejpozději do 220 kalendářních dnů od zahájení plnění. 
Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené 
stavby bez vad a nedodělků.  

4.1.4. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli maximální součinnost tak, aby 
nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků 
bylo dílo řádně zkolaudováno; 

4.1.5. termín předání a převzetí stavby: nejpozději v den dokončení prací dle čl. 4.1.3. této 
Smlouvy; 

4.1.6. termín předání vyklizeného staveniště: do 14 dnů od předání díla dle této Smlouvy. 

4.2. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i 1 výtisk projektové 
dokumentace pro provedení stavby a 1 komplet projektové dokumentace pro provedení 
stavby v elektronické podobě na CD/DVD, dále všechna povolení, doklady, aktuální 
vyjádření správců inženýrských sítí, aktuální vyjádření příslušných správních úřadů a jiné ve 
smlouvě uvedené či zhotovitelem vyžádané písemnosti nezbytné pro provedení díla. 
Zhotovitel se zavazuje současně s převzetím staveniště odevzdat objednateli doklady 
a dokumenty dle čl. 4.16., 8.9. a 10.3. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude 
sepsán písemný záznam. 

4.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit vytyčení tras všech druhů inženýrských sítí a je odpovědný 
za neporušení inženýrských sítí vedoucích staveništěm. Současně s odevzdáním staveniště 
objednatel vymezí přesně prostor staveniště. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště 
dle plánu BOZP. O těchto skutečnostech se provede zápis ve stavebním deníku. V případě, 
že objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve shora sjednaném termínu a pokud nebude 
dohodnuto jinak, prodlužuje se termín plnění dle čl. 4.1.3. této smlouvy o stejný počet dní, 
po které trvalo prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli. 

4.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném 
rozsahu. 

4.5. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště za účelem provedení díla a v souladu s požadavky 
objednatele. 

4.6. Zhotovitel se zavazuje, že jménem objednatele řádně a včas oznámí místně příslušnému 
stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Pro tyto účely vystaví objednatel zhotoviteli 
plnou moc, bude-li příslušným stavebním úřadem vyžadována. 

4.7. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět po sjednanou dobu plnění v pracovních dnech 
a v sobotu výhradně v denních hodinách, a to v rozmezí od 6:00 hodin ráno do 20:00 večer. 

4.8. Zhotovitel určil jako osobou pověřenou odborným vedením provádění stavby dle § 158 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); 
(dále jen „SZ“) stavbyvedoucího Hanu Slavíkovou ( ,  

; (dále jen „stavbyvedoucí“). Objednatel pak obdobně pověřil 
výkonem funkce technického dozoru stavebníka – firmu Z-projekt spol. s r.o (IČ: 25023691, 
sídlem Zápy 162, 250 01 Zápy); (dále jen „technický dozor stavebníka“ nebo též zkráceně 
„TDS“). TDS je oprávněn jménem objednatele kontrolovat provádění díla a v souvislosti 
s touto jeho kontrolou činit i jménem objednatele veškeré úkony vedoucí k řádnému plnění 
díla zhotovitelem. 
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4.9. Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na pravidelné týdenní kontrole provádění díla, 
když ta bude probíhat po celou dobu provádění díla a to, nebude-li stavbyvedoucím a TDS 
ve stavebním deníku písemně dohodnuto jinak, vždy v úterý v 9:00 hodin v místě provádění 
díla. 

4.10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně v dostatečném předstihu ke kontrole 
výsledku prací podléhajícího zakrytí, zabudování, nebo který se stane nepřístupný, nejméně 
však tři pracovní dny před termínem zakrytí, a objednatel je povinen se ke kontrole 
dostavit. Nedostaví-li se objednatel bez oznámení v uvedeném termínu i přes to, že mu 
výzva byla prokazatelně doručena, může zhotovitel v práci pokračovat. Bude-li pak 
objednatel požadovat odkrytí těchto výsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je 
zhotovitel povinen mu v dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na termínu, pak 
je povinen vyhovět na vyzvání objednatele. Náklady takto vzniklé ponese objednatel, jen 
pokud se ukáže, že práce byly provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu 
zhotovitel. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole výsledku těchto prací, je 
povinen jej na písemnou žádost objednatele odkrýt a po kontrole znovu zakrýt na své 
náklady, a to i v případě, že se ukáže, že příslušné práce byly provedeny řádně. 

4.11. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním 
a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu 
k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. 

4.12. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dokončení díla, vedle předvedení 
způsobilosti díla sloužit svému účelu, zhotovitel také prokáže předložením dokladové části 
díla, která musí obsahovat zejména stavební deník, revizní zprávy a protokoly 
o provedených zkouškách, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty k použitým materiálům, 
záruční listy, doklady o likvidaci odpadů a případně i projektovou dokumentaci skutečného 
provedení díla, bude-li se lišit od přílohy č. 04 této smlouvy. 

4.13. Termín dokončení díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen, a to 
v případě nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými 
technologickými postupy prováděných prací nebo bude-li přerušení prací způsobeno vyšší 
mocí. Doba a důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou vždy 
zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku, avšak 
k prodloužení termínu dokončení díla sjednaného dle čl. 4.1.3. této Smlouvy, může dojít 
pouze v případě nepřetržitého trvání podmínek pro přerušení provádění díla v délce po 
sobě bezprostředně jdoucích 7 kalendářních dnů. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že 
si je plně vědom sjednané doby pro provedení díla a běžných klimatických podmínek, které 
právě v tomto období v místě plnění panují. 

4.14. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních 
prací v této smlouvě neuvedených, bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán 
dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se 
má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn. 

4.15. Dodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného 
spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele 
s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku. 

4.16. Zhotovitel se zavazuje nejpozději s podpisem této smlouvy s objednatelem projednat 
a náležitě zpracovat časový a finanční harmonogram plnění díla, když tento dokument bude 
součástí stavebního deníku. Časový a finanční harmonogram prací je v průběhu plnění díla 
možné, po dohodě smluvních stran a v souladu s touto smlouvou, upravit s ohledem na 
klimatické a provozní podmínky. 
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4.17. Smluvní strany sjednávají, že v případě víceprací nepřesahujících 20% ceny za dílo nebude 
prodloužen termín dokončení díla, s výjimkou případů, kdy by to bylo s ohledem na povahu 
víceprací v rozporu s technickými postupy a normami, nebo nebude-li v konkrétním případě 
smluvními stranami sjednáno jinak. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat 
provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, přesahujících 
20% ceny plnění, bude vždy po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek 
k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, 
že termín dokončení díla zůstává nezměněn.  

 

5. Práva a povinnosti smluvních stran 

5.1. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona 
č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly 
a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při 
výkonu jejich kontrolních oprávnění. Zhotovitel je tak zejména povinen spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole, tj. 
poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb 
hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro 
ověření příslušné operace. Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění povinností dle tohoto 
odstavce i u svých poddodavatelů.  

5.2. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související 
s realizací projektu, minimálně do konce roku 2026. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta. 

5.3. Smluvní strany sjednávají, že příslušná dokumentace bude objednatelem předána 
a zhotovitelem převzata k okamžiku předání a převzetí staveniště, nebyla-li již poskytnuta 
objednatelem dříve. O tomto bude proveden písemný zápis. 

5.4. Objednatel je povinen, vyplývá-li to ze zvláštních předpisů, jmenovat koordinátora 
bezpečnosti práce na staveništi. Tato povinnost nemůže být žádnou formou přenesena na 
zhotovitele. 

5.5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru a autorského dozoru projektanta, 
případně výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud tak 
stanoví jiný právní předpis. 

5.6. Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož 
zhotovení je předmětem této smlouvy, je Zhotovitel povinen předložit veškeré doklady 
vyžádané kontrolním orgánem, a to kdykoliv, i po ukončení splnění závazku založeného 
touto smlouvou. Pro případ porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 
100.000,- Kč, jejíž výše je, s ohledem na cenu díla, oběma smluvními stranami považována 
za přiměřenou. 

5.7. Zhotovitel není odpovědný za správnost a úplnost objednatelem předané příslušné 
dokumentace a za zahrnutí případných vad dokumentace do ceny za dílo. Zhotovitel nese 
odpovědnost za správnost a úplnost dokumentace, k jejímuž zhotovení je dle této smlouvy 
povinen (např. výrobní a dílenská dokumentace). Zhotovitel je povinen před započetím 
konkrétního plnění předložit objednateli k vyjádření výrobní a dílenskou dokumentaci 
a zapracovat případné připomínky objednatele. 

5.8. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část 
předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a je povinen 
upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto 
kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost dokumentace. Případný 
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soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich 
odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli. 

5.9. Zhotovitel je povinen k dodržení závazných údajů uvedených ve formuláři Rozhodnutí, který 
předal objednatel zhotoviteli při podpisu této smlouvy.  

 

6. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla  

6.1. Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne jeho 
protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků. Na stroje a zařízení poskytuje 
zhotovitel záruku v délce, kterou poskytují výrobci. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za 
to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti 
předpokládané touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a DPS.  

6.2. Objednateli však nebude takto sjednané právo ze skryté vady stavby přiznáno, pokud 
takovou skrytou vadu písemně neuplatní u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, 
co ji mohl při dostatečné péči zjistit. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné 
oznámení se považuje i zpráva zaslaná na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví 
této smlouvy. 

6.3. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných 
předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi, 
nedodržením provádění pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným 
používáním díla. 

6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit 
jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. 

6.5. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované 
vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této 
smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve 
lhůtě nejpozději do 15 dnů od doručení písemné výzvy objednatelem zhotoviteli (např. 
dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou). Termín pro odstranění 
reklamačních vad je 30 dnů od doručení takové písemné výzvy objednatelem zhotoviteli, 
pokud nebude, s ohledem na charakter vady, s objednatelem dohodnuta lhůta delší. Pokud 
bude reklamovaná vada v režimu „havárie“ (zde zejména prasklé vodovodní potrubí, 
propadlá komunikace apod., které ohrožují uživatele díla), pak se v takovém případě 
zavazuje zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin od jejího oznámení 
objednatelem. 

6.6. Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode 
dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín. 

6.7. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či 
vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn 
nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady 
zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné 
výzvy a zhotovitel s tímto souhlasí. 

 

7. Předání a převzetí díla 

7.1. Zhotovitel musí vyzvat objednatele k předání díla minimálně 7 kalendářních dnů předem, 
a to písemně elektronickou poštou. Zhotovitel připraví k předání dokončeného díla všechny 
doklady, které jsou nezbytné k dokončení kompletního díla, tj. atesty, prohlášení o shodě, 
revize, certifikáty o likvidaci odpadu a další dokumenty prokazující, že veškeré zhotovitelem 
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dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z této smlouvy včetně 
jejích příloh, z DPS, z příslušných právních předpisů a technických norem, a další doklady, 
související s předmětem plnění. Objednatel se po předložení těchto dokladů dostaví 
k převzetí díla v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů. 

7.2. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou 
uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou 
sepsány zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich odstranění. Nebude-li 
termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čl. 6.6 této smlouvy. 
Součástí předávacího protokolu bude i dokumentace dle čl. 4.12. a 7.1. této smlouvy.  

7.3. Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků. Objednatel 
není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla. 
Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její 
užívání podstatným způsobem neomezují. 

7.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

7.5. Datem podpisu předávacího protokolu o předání díla bez vad a nedodělků počíná běžet 
záruční doba. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou dle čl. 4.1.3. této 
smlouvy. 

7.6. Zhotovitel se zavazuje, že ve lhůtě dle čl. 4.1.6. této smlouvy vyklidí staveniště a odstraní 
veškeré zařízení staveniště a provede závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby 
samotné, když pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do 
původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení. 

 

8. Povinnosti zhotovitele, bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

8.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit dílo, které je specifikováno v článku 2. této 
smlouvy. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD a DPS, 
v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními 
předpisy. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována 
předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předání a převzetí díla. 

8.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy, 
v souladu s § 157 SZ, zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Do 
stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména 
údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o klimatických podmínkách, 
zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje 
potřebné k posouzení prací příslušnými správními úřady či další údaje stanovené právními 
předpisy. Stavební deník bude k dispozici na stavbě po celou dobu provádění díla. Za 
objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zejména TDS, osoba 
odpovědná za BOZP a za zhotovitele pak zejména stavbyvedoucí. Stavební deník bude 
součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího 
řízení. Stavební deník bude umístěn na stavbě. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem 
předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, 
dodávek či služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v DPS 
a položkovém rozpočtu. 

8.4. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 
objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, 
zjištěných v rámci kontrolní činnosti objednatele. 
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8.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny 
a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se 
jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají. 

8.6. Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho poddodavatelé, kteří se budou 
podílet na provádění díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně 
kvalifikováni, kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, 
mající příslušnou kvalifikaci. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání 
objednateli prokázat příslušnými doklady – viz též čl. 8.8.1. této smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje realizovat dílo prostřednictvím odborně způsobilých osob, a to zejména osobami, 
kterými v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace (realizační tým), a to: 

8.6.1. Stavbyvedoucí: Hana Slavíková 

V případě změny některého ze shora uvedených členů realizačního týmu je zhotovitel 
povinen o této skutečnosti předem informovat objednatele. Nový člen realizačního týmu 
musí splňovat kvalifikaci alespoň v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami vztahující 
se k dané pozici (viz čl. 6.14. písm. B) zadávací dokumentace). 

8.7. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na 
životní prostředí a okolí stavby. 

8.8. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykázání 
jakékoliv osoby pracující na díle, která dle názoru objednatele 

8.8.1. nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a zhotovitel tuto kvalifikaci 
objednateli neprokázal podle čl. 8.6. této smlouvy. 

8.8.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo 

8.8.3. plní své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo 

8.8.4. neplní některá ustanovení smlouvy anebo 

8.8.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního 
prostředí.  

8.9. Zhotovitel se zavazuje objednateli předložit nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. 
této smlouvy seznam poddodavatelů, definovaných v užším pojetí § 2589 OZ, za pomoci 
kterých bude dílo provádět a ve kterém uvede poddodavatele, jimž za plnění poddodávky 
uhradí více než 10 % z celkové ceny za dílo a poddodavatele, prostřednictvím kterých 
prokazoval určitou část kvalifikace v zadávacím řízení na zakázku, která je předmětem této 
smlouvy. Tento seznam poddodavatelů tvoří nedílnou přílohu stavebního deníku. Tímto 
není dotčena povinnost vybraného dodavatele podle § 105 odst. 3 zákona, předložit 
zadavateli identifikační údaje poddodavatelů nejpozději 10 pracovních dnů od doručení 
oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známy. 

8.10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků podle § 219 
odst. 1 zákona. Zhotovitel se zavazuje, že bezezbytku splní veškeré své povinnosti pro něj 
vyplývající z ustanovení § 105 odst. 3 zákona, když ke splnění této jeho povinnosti 
nedochází předložením seznamu poddodavatelů dle předchozího čl. 8.9.  

8.11. Bude-li část předmětu této smlouvy realizována prostřednictvím poddodavatele, který za 
dodavatele prokázal určitou část technické kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na 
plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal zhotoviteli 
(ve smlouvě se zhotovitelem) a v jakém prokázal kvalifikaci za zhotovitele. 

8.12. Změna poddodavatele, který je uveden v předmětném seznamu poddodavatelů dle čl. 8.9. 
této smlouvy, je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném souhlasu 
objednatele. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci 
v zadávacím řízení, je v průběhu plnění díla možná jen ve výjimečných případech se 
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souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, 
v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Doklady o kvalifikaci nového poddodavatele 
předloží objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy 
novým poddodavatelem.  

8.13. Změnu poddodavatele, uvedeného v seznamu poddodavatelů dle čl. 8.9. této smlouvy, 
jehož prostřednictvím zhotovitel neprokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, zhotovitel 
nahlásí objednateli zápisem do stavebního deníku nejpozději do 10 pracovních dnů před 
zahájením plnění této smlouvy novým poddodavatelem spolu s identifikačními údaji 
nového poddodavatele. Objednatel takové změny poddodavatelů odsouhlasí zápisem do 
stavebního deníku nejpozději do 5 pracovních dnů od předložení dokladů či od nahlášení 
nového poddodavatele. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy 
i ze strany poddodavatelů. V případě, kdy objednatel udělení písemného souhlasu se 
změnou poddodavatele odepře, potom je povinen takové své rozhodnutí řádně zhotoviteli 
písemně zdůvodnit. 

8.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plnění této smlouvy použije pouze takové výrobky 
a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku 
a použité technologie. 

8.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce 
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. Pokud to vyplývá ze 
zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti 
práce na staveništi. 

8.16. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření 
a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

8.17. Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., stejně jako v případech, kdy Zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle 
§ 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., Zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl 
zpracován plán

 bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci lze považovat, v případě vykonávání prací a činností stanovených v příloze č. 5 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., technologický postup splňující požadavek § 15, odst. 2, 
zákona č. 309/2006 Sb. 

8.18. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně obnovovat a kontrolovat. 

8.19. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů. 

8.20. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami.  

8.21. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou 
kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 

8.22. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku 
mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná 
prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti). 
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8.23. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

 

9. Vlastnictví díla a odpovědnost za škody 

9.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem 
věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel 
okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány. 

9.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, 
z jakých příčin k nim došlo. 

9.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí 
díla mezi zhotovitelem a objednatelem, a to bez vad a nedodělků. 

9.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit v penězích. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

9.5. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj 
dílo provádějí jako poddodavatelé. 

9.6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 

10. Pojištění zhotovitele a díla, součinnost při vzniku pojistné události 

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění obecné odpovědnosti podnikatele za škody 
způsobené při výkonu podnikatelské činnosti (dále jen „pojištění odpovědnosti“), kryjící 
škody na věcech a na zdraví způsobených jeho činností včetně možných škod způsobených 
jeho pracovníky, a to ve výši alespoň 6.000.000,- Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat 
nepřetržitě po celou dobu plnění díla. 

10.2. Zhotovitel se dále zavazuje, že nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy 
bude mít sjednáno stavební pojištění předmětného díla (dále jen jako „stavební pojištění“), 
komplexně kryjící škody spojené s prováděním díla a vztahující se na škody na stavbě, 
konstrukci budovaného díla, montovaných strojních nebo technologických celcích, 
montovaném vybavení, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště, a to 
alespoň s níže uvedenými základními parametry: 

10.2.1. pojištění věcných škod na díle, které se vztahuje zejména na živelní škody (záplava, 
povodeň, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv nebo zřícení 
sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, požár, výbuch, úder blesku), poškození 
pádem jiné věci či jejím nárazem (letadlo, strom, stožár, dopravní prostředek apod.), 
škody způsobené neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou či nešikovností, 
nepozorností a nedbalostí nebo dokonce úmyslným poškozením díla, odcizením, 
vandalismem apod., 

10.2.2. pojištění odpovědnosti za škody na majetku a na zdraví, které vzniknou v souvislosti 
se stavbou nebo montáží třetím osobám např. pádem pojištěného díla či jeho 
zřícením, 

10.2.3. minimální pojistná částka, která je vyjádřením pojistné hodnoty, nesmí být nižší, než 
6.000.000,- Kč, 
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10.2.4. účinnost pojištění musí trvat nepřetržitě po celou dobu provádění díla až do jeho 
předání objednateli, a to bez vad a nedodělků, 

10.2.5. spoluúčast zhotovitele nesmí být vyšší než 5%, 

10.2.6. a dále též pojištění škody na díle vzniklé v důsledku vadného plnění díla zhotovitelem, 
a to nepřetržitě během celé záruční doby, a to na pojistnou částku ve výši sjednané 
celkové ceny za dílo s účinností až do konce sjednané záruční doby. 

10.3. Zhotovitel se zavazuje, že příslušné doklady prokazující existenci pojištění dle čl. 10.1. 
a čl. 10.2. předloží objednateli nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy. 
O této skutečnosti se provede zápis ve stavebním deníku. 

10.4. Veškeré náklady na výše, v tomto čl. 10, uvedená pojištění nese výhradně zhotovitel v rámci 
sjednané celkové ceny za dílo. 

10.5. Při vzniku pojistné události v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem zabezpečuje 
veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel po dohodě s objednatelem. Zhotovitel je současně 
povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. 
Objednatel se zavazuje poskytnout při likvidaci takové případné pojistné události náležitou 
součinnost. 

 

11.  Bankovní záruka 

11.1. Zhotovitel se zavazuje před uzavřením této smlouvy, nejpozději však při uzavření této 
smlouvy, předložit objednateli neodvolatelnou bankovní záruku za řádné provádění díla ve 
výši 5 % z celkové ceny za dílo dle čl. 3.3. této smlouvy (dále jen „bankovní záruka za dílo“). 
Tato bankovní záruka za dílo kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (veškeré 
zákonné či smluvní sankce, náhrada škody, poskytnutí bankovní záruky na řádné plnění 
záručních podmínek apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele 
týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, či z důvodu 
porušení jiných smluvních povinností, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě 
objednatele. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny ve 
sjednané výši, platné po celou dobu provádění stavby, kdy doba provádění stavby začíná 
dnem předání a převzetí staveniště a končí dnem předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky za dílo dnem úspěšného předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků a poskytnutím zádržného/bankovní záruky na řádné 
plnění záručních podmínek nebo teprve až dnem podpisu protokolu o odstranění poslední 
vady nebo nedodělku díla a po řádném zkolaudování díla. 

11.2. Vystavení neodvolatelných bankovních záruk za dodržení smluvních podmínek, podmínek, 
kvality a termínů realizace díla uvedených v této smlouvě doloží zhotovitel objednateli 
originály záručních listin vystavených bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle 
zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve prospěch objednatele jako jediného oprávněného. 
Bankovní záruky musí být vystaveny jako neodvolatelné a bezpodmínečné, přičemž banka 
se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. 

11.3. Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši jakéhokoliv 
neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli vyplývajícího z této smlouvy. Před 
uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel, jako oprávněný, písemně 
zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se 
zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční 
listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého 
uplatnění práva ze záruky objednatele. 

11.4. O předložení bankovní záruky za dílo zhotovitelem objednateli se provede zápis ve 
stavebním deníku.  
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11.5. Smluvní strany se dohodly, že bankovní záruka za dílo může být nahrazena zárukou 
peněžitou, když v takovém případě se zhotovitel zavazuje, a to ve stejných termínech 
a částkách, jaké platí pro předložení bankovních záruk, složit požadovanou částku, tedy vždy 
5% z celkové ceny za dílo, na bankovní účet objednatele číslo 161711698 / 0600. Pro 
nakládání a dispozice s takto zhotovitelem složenou peněžitou zárukou, jakož i pro záznamy 
či další pravidla o ní, se použijí obdobně veškerá předchozí ustanovení tohoto článku 
„11. Bankovní záruka“ této SoD, které jinak platí pro bankovní záruku. Smluvní strany se 
výslovně dohodly a zhotovitel souhlasí, že případný přírůstek, zde zejména připsaný úrok, 
z takto zhotovitelem na bankovní účet objednatele složené peněžité záruky, náleží celý bez 
dalšího objednateli. 

 

12.  Sankce 

12.1. Dodržení lhůty pro řádné provedení a dokončení díla a dodržení platebních podmínek se 
považuje za podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran. 

12.2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s převzetím staveniště dle čl. 4.1.1. této 
smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní 
den zhotovitelova prodlení s převzetím staveniště.  

12.3. V případě, že objednatel bezdůvodně nepřevezme dílo a ocitne se v prodlení s převzetím 
díla, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit 
zhotoviteli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den 
objednatelova prodlení s převzetím díla podle čl. 7.1 této smlouvy. 

12.4. Ocitne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve 
prospěch zhotovitele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se 
objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý 
započatý kalendářní den takového objednatelova peněžitého prodlení. 

12.5. Obdobně ocitne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy 
ve prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý 
započatý kalendářní den takového zhotovitelova peněžitého prodlení. 

12.6. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením dokladů prokazujících existencí 
příslušných pojištění dle čl. 10.3. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní 
pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny 
za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením 
předmětných dokladů. 

12.7. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením bankovních záruk dle čl. 11 této 
smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní 
den zhotovitelova prodlení s předložením předmětné bankovní záruky. 

12.8. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním v termínu dle čl. 4.1.3 této smlouvy, 
si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den 
zhotovitelova prodlení s plněním. 

12.9. V případě porušení povinnosti neodstranění vad uvedených v protokolu o předání 
a převzetí díla v dohodnutém termínu (při převzetí díla včetně vad) sjednávají smluvní 
strany smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každou vadu, u níž je 
zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení. 
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12.10. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit k odstranění 
reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5. této smlouvy, si obě smluvní strany 
sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 
0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení 
s nástupem k odstranění reklamačních vad. 

12.11. V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu: 

12.11.1. v případě vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody 
velkého rozsahu (havárie), smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za 
každou reklamovanou vadu, u níž je Zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den 
prodlení s jejím odstraněním, 

12.11.2. v případě jiné vady se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,01 % z celkové ceny za dílo za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel 
v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním. 

12.12. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště ve 
lhůtě a za podmínek dle čl. 7.6 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní 
pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny 
za dílo za každý i započatý den zhotovitelova prodlení s vyklizením staveniště. 

12.13. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení kvalitativních parametrů prací 
a dodávek uvedených v kompletní zadávací dokumentaci (PD, výkaz výměr) zjištěných 
opakovaně objednatelem v průběhu provádění stavby a řádně zaznamenaných ve 
stavebním deníku nebo zápisu z kontrolního dne s poznámkou „OPAKOVANÉ NEDODRŽENÍ 
KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ“, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý jednotlivý případ takového porušení 
zhotovitelem. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti případné 
závady odstranit nebo použít materiál nebo dodat zboží v odpovídající kvalitě. 

12.14. Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany 
na náhradu případné škody způsobené ji porušením povinnosti druhé smluvní strany, na niž 
se sankce vztahuje, a to v plné výši. Sjednané smluvní úroky z prodlení lze požadovat 
i u řádně uplatněné a neuhrazené smluvní pokuty. 

12.15. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Obdobně zhotovitel si taktéž vyhrazuje 
právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce 
objednatele vůči zhotoviteli. 

12.16. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich 
vzájemné oprávněné sankční peněžité pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, jsou 
vždy splatné nejpozději do 14 kalendářních dní od doručení jejich písemného vyúčtování 
povinné smluvní straně. 

12.17. Smluvní strany se dohodly, že celkový součet všech smluvních pokut a smluvních úroků 
z prodlení dle této smlouvy, na které vznikne objednateli nárok dle této smlouvy, může 
maximálně souhrnně dosáhnout částky 50 % z celkové ceny díla uvedené v čl. 3.3. této 
smlouvy. 

 

13.  Odstoupení od smlouvy 

13.1. Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje OZ, mohou smluvní 
strany odstoupit od této smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé 
smluvní strany v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
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(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé 
smluvní strany s likvidací. 

13.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou 
peněžitého plnění ve prospěch zhotovitele, kdy dlužná částka přesáhne 10 % z celkové ceny 
díla a současně prodlení objednatele s její splatností bude delší, než 30 kalendářních dnů. 

13.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 

13.3.1. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy 
a nenapravil takové své její porušení v přiměřené lhůtě k tomu určené objednatelem 
v jeho písemné výzvě k nápravě, když objednatelem stanovená přiměřená lhůta 
k nápravě nesmí být kratší než 15 kalendářních dní; nebo 

13.3.2. je zhotovitel v prodlení s plněním díla oproti termínům uvedeným v časovém 
a finančním harmonogramu specifikovaném shora v čl. 4.16. této smlouvy, a to o více 
jak 30 kalendářních dní; nebo 

13.3.3. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této 
smlouvy; nebo 

13.3.4. zhotovitel uvedl ve své, shora v čl. 2.3.1. této smlouvy specifikované, nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv 
na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy. 

13.4. Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že v případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze 
smluvních stran má pro něj plnění již případně do té doby zhotovitelem poskytnuté 
hospodářský význam. 

13.5. Důsledky odstoupení od Smlouvy; Odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě 
ujednání z této Smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

13.5.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla. 

13.5.2. Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla 
odsouhlasí zástupce objednatele (technický dozor). 

13.5.3. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel 
vystaví „dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných 
pokut. 

13.5.4. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 

13.5.5. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti 
pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“. 

 
14.  Ukončení Smlouvy dohodou smluvních stran 

14.1. Smlouvu lze ukončit ve stádiu rozpracovanosti stavby vzájemnou dohodou Smluvních stran. 

14.2. Předmětem takové dohody by byla specifikace objektivních důvodů pro ukončení Smlouvy 
ve stádiu rozpracovanosti stavby, stanovení podmínek ukončení stavby, stanovení 
vzájemných práv a povinnosti z toho vyplývajících a způsobu jejich vypořádání. čl. 13.5. této 
smlouvy se použije obdobně. 
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15.  Závěrečná ustanovení 

15.1. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí na téže stavbě provádět zhotovitel ani osoba s ním 
propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že by tato podmínka měla být porušena, je 
povinen objednatele na tuto skutečnost v daném smyslu upozornit.   

15.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět 
jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby. 

15.3. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze 
písemnou formou. 

15.4. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními OZ. 
V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu 
s ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy. 

15.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle 
zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv. Objednatel je povinen zaslat tuto smlouvu ministerstvu 
vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však 
do 30 dnů od uzavření této smlouvy.  

15.6. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího zveřejnění v registru smluv. 

15.7. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 
sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na 
některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

15.8. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této smlouvy obdržel či 
obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této 
smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“). 

15.9. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této smlouvy a po jejím 
skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 
Sb. (zákon o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením. 

15.10. Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto 
informuje zhotovitele, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Zhotovitel si je vědom svého práva 
přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv 
vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě 
a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou 
legislativou. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání 
skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

15.11. Přílohami této smlouvy jsou: 

01. Příloha č. 01 – Nabídka zhotovitele na zhotovení díla ze dne 31. 7. 2020 předložená 
v zadávacím řízení – v elektronické podobě na CD/DVD 

02. Příloha č. 02 – Nabídkový rozpočet zhotovitele předložený v zadávacím řízení – v listinné 
podobě 

03. Příloha č. 03 – Zadávací dokumentace ze dne 12. 6. 2020 – v elektronické podobě na CD/DVD 
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04. Příloha č. 04 – Projektová dokumentace pro provedení stavby se soupisem stavebních prací 
dodávek a služeb s výkazem výměr – v elektronické podobě na CD/DVD 

05. Příloha č. 05 – Platné stavební povolení (kopie) 

06. Příloha č. 06 – Bankovní záruka za řádné provedení díla (originál či úředně ověřená kopie) 

07. Příloha č. 07 – Pojistná smlouva nebo certifikát o pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
podnikatelskou činností zhotovitele v oboru předmětu plnění této smlouvy  

08. Příloha č. 08 – Časový a finanční harmonogram plnění díla dle čl. 4.16 této smlouvy – 
v listinné podobě 

 

 
Objednatel       Zhotovitel 
 
 
V Brandýse nad Labem–Staré Boleslavi    V Praze  
dne ……………       dne ……………  

………………………………………………………………      

Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav    Stavby S+D s.r.o. 
Ing. Vlastimil Picek      Hana Slavíková 
starosta města       jednatel 

 
 

 

 

 

Prohlédl jsem tento dokument. 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brandýs n.Labem Datum: 5. 11. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02169835
DIČ: CZ02169835

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK

5 552 379,41 1 165 999,68

15,00% 0,00

5 552 379,41

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%

6 718 379,09

Brandys-3e-bezzaklad

Výstavba víceúčel.plochy- zázemí - Brandýs n.Labem - 3.etapa bez základů

Stavby S+D s.r.o., Hudečkova 1298/2, 140 00 Praha 4-Krč
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Brandys-3e-bezzaklad

Stavba:

Místo: Brandýs n.Labem Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Stavby S+D s.r.o., Hudečkova 1298/2, 140 00 Praha 4-Krč

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Výstavba víceúčel.plochy- zázemí - Brandýs n.Labem - 3.etapa bez základů

5. 11. 2019

 

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

6 718 379,095 552 379,41

Brandys-
3e-
bezzakla
d

Výstavba víceúčel.plochy- zázemí - Brandýs 
n.Labem - 3.etapa bez základů

5 552 379,41 6 718 379,09
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brandýs n.Labem Datum: 5. 11. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02169835

Stavby S+D s.r.o., Hudečkova 1298/2, 140 00 Praha 4-Krč DIČ: CZ02169835

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 552 379,41

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 552 379,41 21,00% 1 165 999,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 718 379,09

Výstavba víceúčel.plochy- zázemí - Brandýs n.Labem - 3.etapa bez základů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Brandýs n.Labem Datum: 5. 11. 2019

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Stavby S+D s.r.o., Hudečkova 1298/2, 140 00 Praha 4-Krč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 552 379,41

HSV - Práce a dodávky HSV 1 426 517,19

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 225 346,67

    4 - Vodorovné konstrukce 69 328,79

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 489 533,99

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 621 780,02

    998 - Přesun hmot 20 527,72

PSV - Práce a dodávky PSV 4 052 289,31

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 93 148,68

    712 - Povlakové krytiny 129 274,30

    713 - Izolace tepelné 282 558,12

    721 - Zdravotechnika 215 600,00

    735 - Ústřední vytápění 615 200,00

    741 - Elektroinstalace 633 991,60

    751 - Vzduchotechnika 155 600,00

    762 - Konstrukce tesařské 382 394,08

    763 - Konstrukce suché výstavby 100 639,10

    764 - Konstrukce klempířské 284 957,88

    766 - Konstrukce truhlářské 101 172,00

    767 - Konstrukce zámečnické 666 100,00

Výstavba víceúčel.plochy- zázemí - Brandýs n.Labem - 3.etapa bez základů
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    771 - Podlahy z dlaždic 53 658,24

    777 - Podlahy lité 62 748,20

    781 - Dokončovací práce - obklady 167 858,12

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 72 900,58

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 34 488,41

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 73 572,91

    VRN3 - Zařízení staveniště 49 048,61

    VRN6 - Územní vlivy 24 524,30
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Brandýs n.Labem Datum: 5. 11. 2019

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Stavby S+D s.r.o., Hudečkova 1298/2, 140 00 Praha 4-Krč

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 5 552 379,41

D HSV Práce a dodávky HSV 1 426 517,19
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 225 346,67

1 K 311238113 Zdivo nosné  POROTHERM tl 240 mm pevnosti P 10 na MVC m2 92,759 923,00 85 616,56 CS ÚRS 2017 01

VV 22,00*2,52 55,440
VV (11,00-0,25)*(2,52+3,32)*0,50 31,390
VV (5,73-0,25)*(2,975+3,32)*0,50 17,248
VV 16,73*2,975 49,772
VV 6,025*(2,52+2,975)*0,50 16,554
VV odpočet žlb věnců, žlb překladů
VV -0,50*13,10 -6,550
VV -0,25*(17,00-13,10) -0,975
VV -0,25*(10,70+21,70+5,45+5,20) -10,763
VV -(0,95+4,75)*0,50*5,46 -15,561
VV -0,95*5,68 -5,396
VV odpočet otvorů
VV -1,20*0,60*9 -6,480
VV -2,50*2,28 -5,700
VV -7,50*2,28 -17,100
VV -4,00*2,28 -9,120
VV Součet 92,759

2 M 593407860 překlad z cihelných tvarovek POROTHERM KP 7  7x23,8x125 cm kus 9,000 342,00 3 078,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3*3 9,000
VV Součet 9,000

3 M 593407870 překlad z cihelných tvarovek POROTHERM KP 7  7x23,8x150 cm kus 18,000 462,00 8 316,00 CS ÚRS 2017 01

VV 18 18,000
VV Součet 18,000

Výstavba víceúčel.plochy- zázemí - Brandýs n.Labem - 3.etapa bez základů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

4 M 593407880 překlad z cihelných tvarovek POROTHERM KP 7  7x23,8x175 cm kus 6,000 567,00 3 402,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2*3 6,000
VV Součet 6,000

5 M 593218970 překlad nenosný YTONG NEP 7,5 kus 9,000 348,00 3 132,00 CS ÚRS 2017 01

6 M 593218980 překlad nenosný YTONG NEP 10  -1250mm kus 9,000 490,00 4 410,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3*3 9,000
VV Součet 9,000

7 M 593218981 překlad nenosný YTONG NEP 10  - 2500 mm kus 1,000 508,00 508,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

8 K 317121102 Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm kus 45,000 240,00 10 800,00 CS ÚRS 2017 01

VV 9+3 12,000
VV 3*6+3*2+3*3 33,000
VV Součet 45,000

9 K 317121103 Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 3750 mm kus 1,000 315,00 315,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

10 K 317941121 Osazování Jekl  nosníků na zdivu t 0,056 10 500,00 588,00 CS ÚRS 2017 01

VV Jekl 35/35/2
VV 1,65*0,0185 0,031
VV 1,05*0,0185 0,019
VV plech 180/150/2
VV 0,18*0,15*0,0785 0,002
VV Součet 0,052
VV 0,052*1,08 0,056
VV Součet 0,056

11 M 154229100 profil Jekl t 0,056 42 600,00 2 385,60

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 1,170 kg/m

12 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 včetně 
kotvení k žlb věncům

t 0,272 8 260,00 2 246,72 CS ÚRS 2017 01

VV HEA 200
VV 6,43*0,0423 0,272
VV Součet 0,272

13 K 317941001 D+M - ISOKORB - KSTQ 22 ks 2,000 6 520,00 13 040,00

14 M 130109600 ocel profilová HE-A, v jakosti 11 375, h=200 mm t 0,294 55 600,00 16 346,40 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 43,00 kg/m

VV 0,272*1,08 0,294
VV Součet 0,294

15 K 330321410 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 0,314 3 395,00 1 066,03 CS ÚRS 2017 01

VV 0,25*0,25*2,51*2 0,314
VV Součet 0,314
VV ( výztuž viz výztuž věnců a sloupů)

16 K 331351101 Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 5,020 421,00 2 113,42 CS ÚRS 2017 01

VV 0,25*4*2,51*2 5,020
VV Součet 5,020

17 K 331351102 Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 5,020 88,50 444,27 CS ÚRS 2017 01

18 K 342272248
Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 
500 kg/m3

m2 76,949 435,00 33 472,82 CS ÚRS 2017 01

VV (3,225+0,075+0,975+1,80+1,975+1,825+1,65)*2,85 32,846
VV (2,60+0,075+2,05+0,075+2,60+0,825+1,90+0,075+1,725+2,70)*2,85 41,681
VV 2,64*2,85 7,524
VV (1,00+2,10)*2,95 9,145
VV -0,70*1,97*5 -6,895
VV -0,80*1,97*2 -3,152
VV -0,70*2,00*3 -4,200
VV Součet 76,949

19 K 342272323
Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 
500 kg/m3

m2 74,870 455,00 34 065,85 CS ÚRS 2017 01

VV (13,85+3,49-2,40)*2,95 44,073
VV (1,20+0,075+2,425)*2,85*3 31,635
VV (1,60+2,40)*3,00 12,000
VV -0,80*1,97*5 -7,880
VV -1,00*2,20 -2,200
VV -1,40*1,97 -2,758
VV Součet 74,870

D 4 Vodorovné konstrukce 69 328,79

20 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 9,812 2 820,00 27 669,84 CS ÚRS 2017 01

VV 0,25*0,50*13,10 1,638
VV 0,25*0,25*(17,00-13,10) 0,244
VV 0,25*0,25*(10,70+21,70+5,45+5,20) 2,691
VV 0,25*(0,95+4,75)*0,50*5,46 3,890
VV 0,25*0,95*5,68 1,349
VV Součet 9,812
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

21 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 54,580 315,00 17 192,70 CS ÚRS 2017 01

VV 0,50*13,10*2 13,100
VV (17,00-13,10)*0,25*2 1,950
VV 0,25*(10,70+21,70+5,45+5,20)*2 21,525
VV (0,95+0,475)*0,50*5,46*2 7,781
VV 0,90*5,68*2 10,224
VV Součet 54,580

22 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 54,580 77,40 4 224,49 CS ÚRS 2017 01

23 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,848 23 870,00 20 241,76 CS ÚRS 2017 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 489 533,99

24 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 394,749 288,00 113 687,71 CS ÚRS 2017 01

VV (5,20+6,415+3,39+2,40+0,10+0,90+1,37+5,68)*2*2,95 150,185
VV (2,64+2,425+3,00+2,50)*2,85 30,110
VV (2,60+2,475+1,20+1,25)*2,85 21,446
VV (2,60+2,70)*2*2,85 30,210
VV (2,60+0,925)*2*2,85 20,093
VV (2,05+1,725)*2*2,85 21,518
VV (2,90+1,90)*2*2,85 27,360
VV (1,75+0,925)*2*2,85 15,248
VV (2,60+2,70)*2*2,85 30,210
VV (0,975+1,975)*2*2,85 16,815
VV (0,975+1,65)*2*2,85 14,963
VV (3,225+1,825+1,125)*2*2,85 35,198
VV (2,15+1,80)*2*2,85 22,515
VV (13,85+5,20+1,80)*2*2,85 118,845
VV (4,16+5,20)*2*2,85 53,352
VV (1,00+2,00)*2*2,85 17,100
VV vnitřní dveře
VV -1,37*1,97*2 -5,398
VV -0,80*1,97*2*7 -22,064
VV -0,70*1,97*2*5 -13,790
VV -0,70*2,00*2*2 -5,600
VV vnější okna,dveře
VV -8,00*2,28 -18,240
VV -4,00*2,28 -9,120
VV -5,20*2,28 -11,856
VV -1,20*0,60*6 -4,320
VV -1,70*0,60*2 -2,040
VV -2,50*2,28 -5,700
VV ostění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV (8,00+2*2,28)*0,15 1,884
VV (4,00+2*2,28)*0,15 1,284
VV (5,20+2*2,28)*0,15 1,464
VV (1,20+0,60)*2*0,15*6 3,240
VV (1,70+0,60)*2*0,15*2 1,380
VV (2,50+2*2,28)*0,15 1,059
VV odpočet obkladů
VV -142,602 -142,602
VV Součet 394,749

25 K 612321141a Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 21,320 288,00 6 140,16

VV příčka pro stěnové vytápění
VV 2,05*2,60*2*2 21,320
VV Součet 21,320

26 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do omítky m2 10,660 155,00 1 652,30 CS ÚRS 2017 01

VV příčka pro stěnové vytápění
VV 2,05*2,60*2 10,660
VV Součet 10,660

27 K 622211031
Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm (vč. doplňků-
lišt)

m2 113,736 588,00 66 876,77 CS ÚRS 2012 01

VV vnější omítka ozn.1
VV 6,00*1,08 6,480
VV 16,71*0,64 10,694
VV 0,40*2,28*2 1,824
VV 5,73*(1,08+0,525)*0,50 4,598
VV 6,025*(2,42+2,80)*0,50-1,70*2,28 11,849
VV 22,0*2,42 53,240
VV 0,40*2,28 0,912
VV -1,20*0,60*5 -3,600
VV -1,475*0,60*2 -1,770
VV 10,46*(2,42+3,36)*0,50 30,229
VV -1,20*0,60 -0,720
VV Součet 113,736

28 M 283759520 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm m2 89,145 216,60 19 308,81 CS ÚRS 2012 01

VV vnější omítka ozn.1
VV 6,00*1,08 6,480
VV 16,71*0,64 10,694
VV 0,40*2,28*2 1,824
VV 5,73*(1,08+0,525)*0,50 4,598
VV 6,025*(2,42+2,80)*0,50-1,70*2,28 11,849
VV 22,0*2,42 53,240
VV 0,40*2,28 0,912
VV -1,20*0,60*5 -3,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV -1,475*0,60*2 -1,770
VV 10,46*(2,42+3,36)*0,50 30,229
VV -1,20*0,60 -0,720
VV odpočet EPS Perimetr
VV -26,339 -26,339
VV Součet 87,397
VV 87,397*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 89,145

29 M 283763570 deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter EPStl. 160 mm m2 20,239 222,00 4 493,06 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
lambda=0,034 [W / m K]

VV 18,7402232890202*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 20,239

30 K 622131121 Penetrace  vnějších stěn m2 119,589 35,00 4 185,62 CS ÚRS 2012 01

VV vnější omítka ozn.1
VV 6,00*1,08 6,480
VV 16,71*0,64 10,694
VV 0,40*2,28*2 1,824
VV 5,73*(1,08+0,525)*0,50 4,598
VV 6,025*(2,42+2,80)*0,50-1,70*2,28 11,849
VV 22,0*2,42 53,240
VV 0,40*2,28 0,912
VV -1,20*0,60*5 -3,600
VV -1,475*0,60*2 -1,770
VV 10,46*(2,42+3,36)*0,50 30,229
VV -1,20*0,60 -0,720
VV ostění
VV 2,28*0,15*3 1,026
VV 2,28*0,15 0,342
VV (1,20+0,60)*2*0,15*5 2,700
VV (1,475+0,60)*2*0,15*2 1,245
VV (1,20+0,60)*2*0,15 0,540
VV Součet 119,589

31 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 119,589 155,00 18 536,30 CS ÚRS 2012 01

VV vnější omítka ozn.1
VV 6,00*1,08 6,480
VV 16,71*0,64 10,694
VV 0,40*2,28*2 1,824
VV 5,73*(1,08+0,525)*0,50 4,598
VV 6,025*(2,42+2,80)*0,50-1,70*2,28 11,849
VV 22,0*2,42 53,240
VV 0,40*2,28 0,912
VV -1,20*0,60*5 -3,600
VV -1,475*0,60*2 -1,770
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 10,46*(2,42+3,36)*0,50 30,229
VV -1,20*0,60 -0,720
VV ostění
VV 2,28*0,15*3 1,026
VV 2,28*0,15 0,342
VV (1,20+0,60)*2*0,15*5 2,700
VV (1,475+0,60)*2*0,15*2 1,245
VV (1,20+0,60)*2*0,15 0,540
VV Součet 119,589

32 K 622521031 Samočistící  silikátová  omítka  včetně penetrace vnějších stěn m2 119,589 345,00 41 258,21 CS ÚRS 2012 01

VV vnější omítka ozn.1
VV 6,00*1,08 6,480
VV 16,71*0,64 10,694
VV 0,40*2,28*2 1,824
VV 5,73*(1,08+0,525)*0,50 4,598
VV 6,025*(2,42+2,80)*0,50-1,70*2,28 11,849
VV 22,0*2,42 53,240
VV 0,40*2,28 0,912
VV -1,20*0,60*5 -3,600
VV -1,475*0,60*2 -1,770
VV 10,46*(2,42+3,36)*0,50 30,229
VV -1,20*0,60 -0,720
VV ostění
VV 2,28*0,15*3 1,026
VV 2,28*0,15 0,342
VV (1,20+0,60)*2*0,15*5 2,700
VV (1,475+0,60)*2*0,15*2 1,245
VV (1,20+0,60)*2*0,15 0,540
VV Součet 119,589

33 K 622211021
Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm (vč. doplňků-
lišt) - pod obklad

m2 21,432 545,00 11 680,44 CS ÚRS 2012 01

VV fasáda ozn.2
VV 3,07*2,28 7,000
VV 1,60*2,28 3,648
VV 1,70*2,28 3,876
VV 1,33*2,28 3,032
VV 1,70*2,28 3,876
VV Součet 21,432

34 K 622251001a Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za montáž pod keramický obklad m2 21,432 49,50 1 060,88

VV 21,432 21,432
VV Součet 21,432
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

35 M 283759390 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 120 mm m2 13,440 222,50 2 990,40 CS ÚRS 2012 01

VV fasáda ozn.2
VV 3,07*2,28 7,000
VV 1,60*2,28 3,648
VV 1,70*2,28 3,876
VV 1,33*2,28 3,032
VV 1,70*2,28 3,876
VV odpočet EPS Perimetr
VV -8,256 -8,256
VV Součet 13,176
VV 13,176*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 13,440

36 M 283763550
deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter N PER 30 (EPS P) 1250 x 600 x 120 
mm

m2 8,256 539,00 4 449,98 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
lambda=0,034 [W / m K]

VV (1,70+16,71+1,33)*0,60 11,844
VV -(2,50+8,00)*0,40 -4,200
VV Součet 7,644
VV 7,644*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 8,256

37 K 622142001a Potažení vnějších stěn pancéřovou perlinkou vtlačenou do tenkovrstvé hmoty m2 21,432 388,00 8 315,62

VV 21,432 21,432
VV Součet 21,432

38 K 622251001b Kotevní bodové prvky tepelné izolace m2 811,008 46,00 37 306,37

VV (21,432+113,736)*6 811,008
VV Součet 811,008

39 K 631311114
Podkladní mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 16/20

m3 1,666 3 210,00 5 347,86 CS ÚRS 2017 01

VV (16,73+5,545+6,04+8,215+22,04+4,04*2)*0,50*0,05 1,666
VV Součet 1,666

40 K 632441226 Potěr anhydritový samonivelační tl do 66 mm C30 litý m2 167,700 655,00 109 843,50

VV 167,70 167,700
VV Součet 167,700

41 K 642942611 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu kus 12,000 1 050,00 12 600,00 CS ÚRS 2017 01

VV 12 12,000
VV Součet 12,000

42 M 553313350 zárubeň ocelová pro porobeton YH 75 700 L/P kus 5,000 1 650,00 8 250,00 CS ÚRS 2017 01

43 M 553313370 zárubeň ocelová pro porobeton YH 75 800 L/P kus 7,000 1 650,00 11 550,00 CS ÚRS 2017 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 621 780,02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

44 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 
zatížení do 150 kg/m2

m2 201,059 85,00 17 090,02 CS ÚRS 2017 01

VV (16,73+5,73+6,04+11,035+22,04+6,04)*1,20 81,138
VV 87,241+32,68 119,921
VV Součet 201,059

45 K 952900001 Dokončovací práce kpl 1,000 45 890,00 45 890,00

46 K 952900005 Pomocné stavební práce pro profese kpl 1,000 33 960,00 33 960,00

47 K 952900006 Vysoká lavice s věšákem bm 9,000 15 000,00 135 000,00

48 K 952900007 Šatní skřínka s lavicí kpl 9,000 22 540,00 202 860,00

49 K 952900008 Ocelová lavice s dřevěným sedákem - 1,50m kpl 2,000 28 500,00 57 000,00

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

50 K 952900009 Ocelová lavice s dřevěným sedákem - 2,0 m kpl 1,000 35 600,00 35 600,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

51 K 952900010 Čistící rohož vč. stavebních úprav kpl 3,000 12 500,00 37 500,00

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

52 K 952900011 Stavební úpravy pro niky UT1, UT2  a EL kpl 1,000 25 600,00 25 600,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

53 K 952900012
Vybavení bezbarier.WC ( odpadkový koš, držák na ručníky, svislé madlo, háčky na 
oděvy)

kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

54 K 952900013 Hasicí přístroje kpl 2,000 3 500,00 7 000,00

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

55 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 160,000 108,00 17 280,00 CS ÚRS 2017 01

VV 160 160,000
VV Součet 160,000

D 998 Přesun hmot 20 527,72

56 K 998011001 Přesun hmot t 99,843 205,60 20 527,72 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 4 052 289,31
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 93 148,68

57 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 167,700 10,20 1 710,54 CS ÚRS 2017 01

58 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg t 0,050 15 890,00 794,50 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 167,7*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,050

59 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 19,082 22,00 419,80 CS ÚRS 2017 01

VV (22,04+11,035+6,04+5,73+12,72+6,04)*0,30 19,082
VV Součet 19,082

60 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg t 0,007 45 600,00 319,20 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 19,082*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,007

61 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 167,700 88,00 14 757,60 CS ÚRS 2015 01

VV 167,70 167,700
VV Součet 167,700

62 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 19,082 155,00 2 957,71 CS ÚRS 2015 01

VV (22,04+11,035+6,04+5,73+12,72+6,04)*0,30 19,082
VV Součet 19,082

63 M 628321001 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL TL. 4,0 MM m2 224,138 215,00 48 189,67

VV 167,70+19,082 186,782
VV Součet 186,782
VV 186,782*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 224,138

64 M 628321002 ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL TL. 4,0 MM m2 224,138 99,00 22 189,66

VV 167,70+19,082 186,782
VV Součet 186,782
VV 186,782*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 224,138

65 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 2,000 905,00 1 810,00 CS ÚRS 2015 01

D 712 Povlakové krytiny 129 274,30

66 K 712771003 Provedení separační  vrstvy  střechy sklon do 25° m2 210,000 245,50 51 555,00 CS ÚRS 2017 01

67 M 283230200 fólie separační  DELTA TRELA + pás DELTA - VENTS S - kpl m2 231,000 322,80 74 566,80 CS ÚRS 2017 01

VV 210*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 231,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

68 K 998712201 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m % 2,500 1 261,00 3 152,50 CS ÚRS 2017 01

D 713 Izolace tepelné 282 558,12

69 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 
vrstva

m2 167,700 25,90 4 343,43 CS ÚRS 2015 01

VV 167,70 167,700
VV Součet 167,700

70 M 283759150 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 120 mm m2 171,054 302,00 51 658,31 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
lambda=0,035 [W / m K]

VV 167,70 167,700
VV 167,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 171,054

71 K 713151111 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek m2 167,700 145,00 24 316,50 CS ÚRS 2017 01

VV 167,7 167,700
VV Součet 167,700

72 M 631481650 deska minerální izolační UNIPROL PROFI  tl. 180 mm m2 171,054 288,00 49 263,55 CS ÚRS 2017 01

VV 167,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 171,054

73 M 631481510 deska minerální izolační UNIPROL PROFI tl. 50 mm m2 342,108 75,60 25 863,36 CS ÚRS 2017 01

VV 167,70*2 335,400
VV Součet 335,400
VV 335,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 342,108

74 K 713151141 Montáž izolace tepelné střech šikmých parotěsné m2 167,700 65,00 10 900,50 CS ÚRS 2017 01

VV 167,70 167,700
VV Součet 167,700

75 M 283553001 parotěsná folie  DELTA REFLEX m2 176,085 88,00 15 495,48

VV 167,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 176,085

76 K 713191411 Montáž izolace tepelné střech šikmých   provedení podkladového roštu pod krokve m 1 341,600 35,00 46 956,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2*167,7*4 1 341,600
VV Součet 1 341,600

77 M 605141030 řezivo jehličnaté lať jakost I. 40 x 50 mm m3 3,014 15 999,00 48 220,99 CS ÚRS 2017 01

VV 2*670,80*0,04*0,05*1,08 2,898
VV Součet 2,898
VV 2,898*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 3,014

78 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 2,000 2 770,00 5 540,00 CS ÚRS 2015 01

D 721 Zdravotechnika 215 600,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

79 K 721170001 Dešťová kanalizace - viz etapa č.II kpl 0,000 88 900,00 0,00

VV 0 0,000
VV Součet 0,000

80 K 721170002 Vnitřní  kanalizace  a vodovod -  příloha č.2 kpl 1,000 215 600,00 215 600,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 735 Ústřední vytápění 615 200,00

81 K 735510001 Vytápění  - příloha č.3 kpl 1,000 615 200,00 615 200,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 741 Elektroinstalace 633 991,60

82 K 741100000 Elektroinstalace - příoha č.4 kpl 1,000 633 991,60 633 991,60

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 751 Vzduchotechnika 155 600,00

83 K 751610000 Vzduchotechnika - příloha č.5 kpl 1,000 155 600,00 155 600,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 762 Konstrukce tesařské 382 394,08

84 K 762332131 Montáž vázaných kcí krovů -  křížové rozpěry m 60,800 136,00 8 268,80 CS ÚRS 2017 01

VV 2*16,80+6,40+6,60+2*7,10 60,800
VV Součet 60,800

85 M 605141060 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10 - 13 průžez 40 x 60 mm m3 0,158 15 999,00 2 527,84 CS ÚRS 2017 01

VV 60,80*0,04*0,06*1,08 0,158
VV Součet 0,158

86 K 762332132
Montáž vázaných kcí krovů  - krokví -  pravidelných z hraněného řeziva průřezové 
plochy do 224 cm2

m 364,150 165,00 60 084,75 CS ÚRS 2017 01

VV 7,20*29 208,800
VV 6,25*11 68,750
VV 6,50*10 65,000
VV 7,20*3 21,600
VV Součet 364,150

87 M 605121400 řezivo stavební hranol 100x200 mm m3 8,651 6 600,00 57 096,60 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 364,105*0,10*0,22*1,08 8,651
VV Součet 8,651

88 K 762335132 Montáž pozednice z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 na beton m 47,765 88,00 4 203,32 CS ÚRS 2017 01

VV 17,44+23,045+7,28 47,765
VV Součet 47,765

89 K 762431013 pobití čela krokví z desek OSB tl 14 mm na sraz přibíjených m2 47,110 315,00 14 839,65 CS ÚRS 2017 01

VV 16,61+7,38+23,12 47,110
VV Součet 47,110

90 K 762842221 Montáž podbíjení střech - vnějšího přesahu m2 46,488 205,00 9 530,04 CS ÚRS 2017 01

VV 23,12*0,45 10,404
VV (7,185+16,61+7,38+12,30)*0,83 36,084
VV Součet 46,488

91 M 605111200 Dřevěná prkna tl.15 mm m3 0,753 5 800,00 4 367,40 CS ÚRS 2017 01

VV 23,12*0,45 10,404
VV (7,185+16,61+7,38+12,30)*0,83 36,084
VV Součet 46,488
VV 46,488*0,015 0,697
VV Součet 0,697
VV 0,697*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,753

92 K 953961114
Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 
otvoru

kus 47,765 555,00 26 509,58 CS ÚRS 2017 01

VV 17,44+23,045+7,28 47,765
VV Součet 47,765

93 M 605121350 řezivo stavební hranol průřezu 160 x 160 - 180 x 180 mm délka do 5,00 m m3 1,321 6 600,00 8 718,60 CS ÚRS 2017 01

VV 47,765*0,16*0,16*1,08 1,321
VV Součet 1,321

94 K 762341023
Bednění střech rovných z desek OSB tl 14 mm na pero a drážku šroubovaných na 
krokve

m2 210,000 405,00 85 050,00 CS ÚRS 2017 01

95 K 762341024
Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na 
krokve

m2 210,000 455,00 95 550,00 CS ÚRS 2017 01

96 K 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m % 1,500 3 765,00 5 647,50 CS ÚRS 2017 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 100 639,10

97 K 763121447 SDK stěna předsazená m2 7,921 687,00 5 441,73 CS ÚRS 2017 01

VV 0,975*(1,50+0,15)*2 3,218
VV 0,925*(1,50+0,15)*2 3,053
VV 1,00*(1,50+0,15)*1 1,650
VV Součet 7,921

98 K 763131514 SDK podhled deska 1xA 15 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 87,241 741,00 64 645,58 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 30,4+6,8+3,10 40,300
VV 7,0 7,000
VV 21,0+9,40+5,0+2,0 37,400
VV Součet 84,700
VV šikmý strop
VV 84,7*1,03 87,241
VV Součet 87,241

99 K 763131571 SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 32,680 678,00 22 157,04 CS ÚRS 2017 01

VV 7,0+2,40+3,53+1,62+4,70+3,90+1,93+7,60 32,680
VV Součet 32,680

100 K 763164212 SDK obklad dřevěných kcí tvaru U š do 0,6 m desky 1xA 15 m 6,450 405,00 2 612,25 CS ÚRS 2017 01

VV 6,45 6,450
VV Součet 6,450

101 K 998763200 Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m % 1,500 3 855,00 5 782,50 CS ÚRS 2017 01

D 764 Konstrukce klempířské 284 957,88

102 K 764101101 Montáž krytiny střechy rovné drážkováním  sklonu do 30° m2 210,000 555,00 116 550,00 CS ÚRS 2017 01

103 K 764001117 Montáž podkladního plechu rš přes 400 mm m 23,120 155,00 3 583,60 CS ÚRS 2017 01

VV 23,12 23,120
VV Součet 23,120

104 K 764301001 Montáž štítového lemování  r.š. 400 mm m 23,120 155,00 3 583,60

105 K 764301002 Montáž štítového lemování  r.š. 600 mm m 43,475 155,00 6 738,63

VV 7,185+16,61+7,38+12,30 43,475
VV Součet 43,475

106 M 138240000 plech svitkový LINDAB PLX m2 267,310 355,00 94 895,05

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 3,0 kg/m2

VV 210 210,000
VV 23,12*0,40 9,248
VV 23,12*0,40 9,248
VV 43,475*0,60 26,085
VV Součet 254,581
VV 254,581*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 267,310

107 K 764206105 Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm m 10,600 299,00 3 169,40 CS ÚRS 2017 01

VV 1,20*6 7,200
VV 1,70*2 3,400
VV Součet 10,600
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108 M 138100001 Alu ohýbané parapety délka 1200 mm ks 6,000 1 642,00 9 852,00

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 4,4 kg/m2

109 M 138100002 Alu ohýbané parapety délka 1700 mm ks 2,000 1 992,00 3 984,00

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 4,4 kg/m2

110 K 764306001 Montáž lemování ventilačních nástavců kus 7,000 300,00 2 100,00

VV 4+3 7,000
VV Součet 7,000

111 K 764541302 Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 200 mm m 23,200 588,00 13 641,60 CS ÚRS 2017 01

112 K 764541344 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn kus 2,000 788,00 1 576,00 CS ÚRS 2017 01

113 K 764548001 Nerez zachytávač nečistot ks 2,000 1 566,00 3 132,00

114 K 764548424
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu průměru 
120 mm

m 5,000 688,00 3 440,00 CS ÚRS 2017 01

115 K 721242116 Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125 kus 2,000 3 650,00 7 300,00 CS ÚRS 2017 01

116 K 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m % 4,000 2 853,00 11 412,00 CS ÚRS 2017 01

D 766 Konstrukce truhlářské 101 172,00

117 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 10,000 1 475,00 14 750,00 CS ÚRS 2017 01

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

118 M 611601620 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové  70x197 cm   vč. kován -  ozn.5P a 5L kpl 5,000 7 890,00 39 450,00 CS ÚRS 2015 01

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

119 M 611601621 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové  80x197 cm   vč. kován -  ozn.4P a 45L kpl 4,000 6 890,00 27 560,00

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

120 M 611601622 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové  80x197 cm   vč. kován -  ozn.3P kpl 1,000 6 890,00 6 890,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

121 K 766660021
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové 
zárubně

kus 1,000 816,00 816,00 CS ÚRS 2017 01

122 M 611651920 dveře vnitřní protipožární  80x197 cm vč. kování- ozn.1P kpl 1,000 8 590,00 8 590,00 CS ÚRS 2015 01

VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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123 K 998766201 Přesun hmot % 2,000 1 558,00 3 116,00 CS ÚRS 2017 01

D 767 Konstrukce zámečnické 666 100,00

124 K 76710001 Montáž vnějších výplní kpl 1,000 35 600,00 35 600,00

125 K 76710002 Prosklená stěna ozn.1 kpl 1,000 108 500,00 108 500,00

126 K 76710003 Prosklená stěna ozn.2 kpl 1,000 108 500,00 108 500,00

127 K 76710004 Prosklená stěna ozn.3 kpl 1,000 98 560,00 98 560,00

128 K 76710005 Okno ozn.4 kpl 6,000 15 600,00 93 600,00

129 K 76710006 Okno ozn.5 kpl 2,000 32 600,00 65 200,00

130 K 76710007 Garážová vrata kpl 1,000 55 200,00 55 200,00

131 K 76710008 Prosklená stěna ozn.6 kpl 1,000 72 600,00 72 600,00

132 K 767640311 Montáž dveří pozink. vnitřních jednokřídlových ozn.2P kpl 1,000 10 500,00 10 500,00 CS ÚRS 2017 01

133 M 553411530 plechové dveře  jednokřídlé 80 x 197 cm kpl 1,000 12 500,00 12 500,00 CS ÚRS 2017 01

134 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 1,500 3 560,00 5 340,00 CS ÚRS 2017 01

D 771 Podlahy z dlaždic 53 658,24

135 K 771571115 Montáž podlah z keramických dlaždic m2 39,680 755,00 29 958,40 CS ÚRS 2017 01

VV 7,0+2,40+3,53+7,0+1,62+4,7+3,90+1,93+7,60 39,680
VV Součet 39,680

136 M 597611100 dlaždice keramické m2 43,648 455,00 19 859,84 CS ÚRS 2017 01

VV 39,68*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 43,648

137 K 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m % 1,500 2 560,00 3 840,00 CS ÚRS 2017 01

D 777 Podlahy lité 62 748,20

138 K 777511105 Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy m2 77,650 788,00 61 188,20 CS ÚRS 2017 01

VV 30,4+6,20+3,65 40,250
VV 21,0+9,40+5,0+2,0 37,400
VV Součet 77,650

139 K 998777201 Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m % 1,000 1 560,00 1 560,00 CS ÚRS 2017 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 167 858,12
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140 K 781471114 Montáž obkladů vnitřních keramických m2 142,602 655,00 93 404,31 CS ÚRS 2017 01

VV (0,60+2,40)*0,60 1,800
VV (2,60+2,70)*2*2,00 21,200
VV -0,70*2,00*2 -2,800
VV -0,80*1,97 -1,576
VV (2,60+0,925)*2*2,00+0,925*0,15 14,239
VV -0,70*1,97 -1,379
VV -1,20*0,80 -0,960
VV (2,05+1,725)*2*2,00 15,100
VV -0,70*2,00 -1,400
VV (2,60+2,70)*2*2,00 21,200
VV -0,70*2,00 -1,400
VV -0,80*1,97 -1,576
VV (1,75+0,925)*2*2,00 10,700
VV -0,70*1,97 -1,379
VV (2,90+1,90)*2*2,00 19,200
VV -0,70*2,00 -1,400
VV -0,70*1,97 -1,379
VV -1,475*0,50 -0,738
VV (2,15+1,80)*2*2,00 15,800
VV -0,80*1,97 -1,576
VV (0,975+1,975)*2*2,00 11,800
VV -0,70*1,97 -1,379
VV (1,75+1,825)*2*2,00 14,300
VV (1,40+1,75)*2*2,00 12,600
VV (0,975+1,65)*2*2,00 10,500
VV -0,70*1,97*5 -6,895
VV Součet 142,602

141 M 597610000 obkládačky keramické m2 156,862 455,00 71 372,21 CS ÚRS 2017 01

VV 142,602*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 156,862

142 K 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m % 1,200 2 568,00 3 081,60 CS ÚRS 2017 01

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 72 900,58

143 K 782132313 Montáž obkladu stěn z nepravidelných řezaných desek  do lepidla tl do 50 mm m2 21,432 1 337,00 28 654,58 CS ÚRS 2017 01

VV fasáda ozn.2
VV 3,07*2,28 7,000
VV 1,60*2,28 3,648
VV 1,70*2,28 3,876
VV 1,33*2,28 3,032
VV 1,70*2,28 3,876
VV Součet 21,432
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144 M 583820001 deska obkladová Montego Gray m2 22,504 1 750,00 39 382,00

VV 21,432*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 22,504

145 K 998782201 Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m % 3,200 1 520,00 4 864,00 CS ÚRS 2017 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 34 488,41

146 K 784110001 malby m2 766,409 45,00 34 488,41

VV (5,20+6,415+3,39+2,40+0,10+0,90+1,37+5,68)*2*2,95 150,185
VV (2,64+2,425+3,00+2,50)*2,85 30,110
VV (2,60+2,475+1,20+1,25)*2,85 21,446
VV (2,60+2,70)*2*2,85 30,210
VV (2,60+0,925)*2*2,85 20,093
VV (2,05+1,725)*2*2,85 21,518
VV (2,90+1,90)*2*2,85 27,360
VV (1,75+0,925)*2*2,85 15,248
VV (2,60+2,70)*2*2,85 30,210
VV (0,975+1,975)*2*2,85 16,815
VV (0,975+1,65)*2*2,85 14,963
VV (3,225+1,825+1,125)*2*2,85 35,198
VV (2,15+1,80)*2*2,85 22,515
VV (13,85+5,20+1,80)*2*2,85 118,845
VV (4,16+5,20)*2*2,85 53,352
VV (1,00+2,00)*2*2,85 17,100
VV 2,05*2,60*2*2 21,320
VV 87,241+32,68 119,921
VV Součet 766,409

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 73 572,91
D VRN3 Zařízení staveniště 49 048,61

147 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště … 49 048,609 1,00 49 048,61 CS ÚRS 2017 01

D VRN6 Územní vlivy 24 524,30

148 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů … 49 048,609 0,50 24 524,30 CS ÚRS 2017 01
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Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Výkaz výměr

Kód položky
Zkrácený popis položky

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací

Krycí list soupisu



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Provozní soubor
Inženýrský objekt

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu M

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Datová věta
Význam

Základní sazba DPH



Výkaz výměr - zti Příloha č.2

BRANDÝS III.ETAPA-ZÁZEMÍ -ZTI
poznámka: tato specifikace je pouze orientační. Případné chybějící či 

nespecifikované komponenty nezbavují provádějící firmu zodpovědnosti za 

kompletní provedení stavby na klíč.V jednotlivých položkách je započtena 

montáž.Stavební přípomoce (prostupy, potrubí zasekané v drážce stěny, 

potrubí v podlaze-zemní práce) viz  stavební část

vnitřní kanalizace
Druh Dodavatel Množství Jednotka Cena za kus Cena celkem

odpadní potrubí z polypropylenu systém HT-Systém PLUS pro připojovací, 

odpadní, větrací a dešťové potrubí vnitřní gravitační kanalizace v budovách.DN 

110, včetně tvarovek

wavin 14 m 87,6 Kč 1 523,0 Kč

odpadní potrubí z polypropylenu systém HT-Systém PLUS pro připojovací, 

odpadní, větrací a dešťové potrubí vnitřní gravitační kanalizace v budovách.DN 

75, včetně tvarovek

wavin 4 m 55,2 Kč 250,0 Kč

odpadní potrubí z polypropylenu systém HT-Systém PLUS pro připojovací, 

odpadní, větrací a dešťové potrubí vnitřní gravitační kanalizace v budovách.DN 

50, včetně tvarovek

wavin 17 m 27,9 Kč 473,8 Kč

odpadní potrubí z polypropylenu systém HT-Systém PLUS pro připojovací, 

odpadní, větrací a dešťové potrubí vnitřní gravitační kanalizace v 

budovách.Vysoká teplotní odolnost 100 C.DN 32, včetně tvarovek

wavin 14 m 35,3 Kč 493,6 Kč

plastové kanalizační potrubí hladké strukturované konstrukce, s kruhovou 

tuhostí do 4 kN/m2 z materiálu PVC-U, KG160, včetně tvarovek
wavin 0 m 0,0 Kč

plastové kanalizační potrubí hladké strukturované konstrukce, s kruhovou 

tuhostí do 4 kN/m2 z materiálu PVC-U, KG125, včetně tvarovek
wavin 0 m 0,0 Kč

plastové kanalizační potrubí hladké strukturované konstrukce, s kruhovou 

tuhostí do 4 kN/m2 z materiálu PVC-U, KG110, včetně tvarovek
wavin 0 m 0,0 Kč

vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 6 ks 89,6 Kč 537,4 Kč

vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 13 ks 45,2 Kč 587,6 Kč

vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 6 ks 55,3 Kč 331,8 Kč

nerezová dvířka 200/200 8 ks 455,0 Kč 3 640,0 Kč

čistící kus DN110 wavin 5 ks 665,0 Kč 3 325,0 Kč

čistící kus (2xDN 75,DN 50) wavin 3 ks 422,0 Kč 1 266,0 Kč
ventilační hlavice HL810 HL Hutterer Lechner 2 ks 785,0 Kč 1 570,0 Kč
přivzdušňovací ventil HL900 HL Hutterer Lechner 2 ks 896,0 Kč 1 792,0 Kč

podlahová vpust se zápachovou uzávěrkou primus HL310NG- 110 HL Hutterer Lechner 3 kpl 1 896,0 Kč 5 688,0 Kč

podlahová vpust se zápachovou uzávěrkou primus HL80.1 H- 75 HL Hutterer Lechner 1 kpl 1 652,0 Kč 1 652,0 Kč



Druh Dodavatel Množství Jednotka Cena za kus Cena celkem

HL 138 podomítková zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu HL Hutterer Lechner 6 ks 736,0 Kč 4 416,0 Kč

litinový lapač střešních splavenin DN125 2 ks 2 865,0 Kč 5 730,0 Kč

odtokový sprchový žlab délky 700mm se zápachovou uzávěrkou a krycím 

roštem DN50
alcaplast 4 ks 2 865,0 Kč 11 460,0 Kč

zkouška těsnosti kanalizace 131 m 55,0 Kč 7 205,0 Kč

Těsnící, spojovací materiál, dle potřeb 1 kpl 3 560,0 Kč 3 560,0 Kč

vnitřní kanalizace celkem 55 501,2 Kč

vnitřní vodovod
Oběhové čerpadlo Alpha2 25-60 N  (včetně šroubení) určené k cirkulaci teplé 

vody s proměnlivým průtokem  pro jmenovité parametry:

Jmenovitý průtok   1,0 m3/hod

Dispoziční tlak:     40 kPa

Jmenovitý tlak:      min. PN 10

Připojení:               DN 25

Napětí:                   230 V

Těleso čerpadla:   korozivzdorná ocel

1 ks 16 998,0 Kč 16 998,0 Kč

připojovací sada pro zásobník:DN32 Uzavírací ventil, zpětná klapka, 

pojišťovací ventil, vyp.ventil,ventil redukční,manometr
HERZ 2 kpl 612,0 Kč 1 224,0 Kč

uzavírací ventil pro zařízení na pitnou vodu v budovách,šikmý uzavírací ventil 

ze slitiny mědin s oboustrannými závitovými hrdly.Všechny kovové části, které 

přijdou do kontaktu s pitnou vodou jsou vyrobené ze slitiny mědi odolné vůči 

vyplavování zinku vniřní závit DN25 (3/4")

HERZ 2 ks 242,0 Kč 484,0 Kč

uzavírací ventil pro zařízení na pitnou vodu v budovách,šikmý uzavírací ventil 

ze slitiny mědin s oboustrannými závitovými hrdly.Všechny kovové části, které 

přijdou do kontaktu s pitnou vodou jsou vyrobené ze slitiny mědi odolné vůči 

vyplavování zinku vniřní závit DN63 

HERZ 1 ks 2 412,0 Kč 2 412,0 Kč

vícevrstvá trubka alpex duo xs 16 x 2,0 IVAR 2 m 390,0 Kč 780,0 Kč

vícevrstvá trubka alpex duo xs  20x2,0 IVAR 67 m 51,2 Kč 3 429,7 Kč

vícevrstvá trubka alpex duo xs 26x3,0 IVAR 33 m 99,7 Kč 3 289,4 Kč

vícevrstvá trubka alpex duo xs 32x3,0 IVAR 33 m 189,7 Kč 6 258,8 Kč

vícevrstvá trubka alpex duo xs 63x4,5 IVAR 28 m 507,0 Kč 14 196,0 Kč

rohový ventil s filtrem 3/8" IVAR 19 ks 86,1 Kč 1 636,7 Kč

nástěnka pro baterii G1/2" 5 ks 83,6 Kč 418,2 Kč

nástěnka pro výtokový ventil 4 kpl 360,0 Kč 1 440,0 Kč

ventil výtokový 1" IVAR 2 ks 86,1 Kč 172,3 Kč

ventil výtokový 5/4" IVAR 1 ks 99,0 Kč 99,0 Kč

ventil výtokový 1/2" IVAR 1 ks 86,0 Kč 86,0 Kč

Potrubní izolační , Ø 34/30 tl. 30 mm 21 m 101,5 Kč 2 131,5 Kč



Druh Dodavatel Množství Jednotka Cena za kus Cena celkem

Potrubní izolační pouzdro  Ø 28/30 tl. 30 mm 30 m 85,8 Kč 2 574,0 Kč

Potrubní izolační pouzdro , Ø 22/30 tl. 30 mm 34 m 75,8 Kč 2 577,2 Kč

Potrubní izolační pouzdro tubolit DS, Ø 63/9 tl. 9 mm 28 m 51,8 Kč 1 450,4 Kč

Potrubní izolační pouzdro tubolit DS, Ø 33/9 tl. 9 mm 11 m 15,0 Kč 165,0 Kč

Potrubní izolační pouzdro tubolit DS, Ø 26/9 tl. 9 mm 3 m 12,3 Kč 36,9 Kč

Potrubní izolační pouzdro tubolit DS, Ø 22/9 tl. 9 mm 33 m 13,3 Kč 438,9 Kč

Hliníková samolepící páska šířka 50 mm - dle potřeb 1 kpl 65,0 Kč 65,0 Kč

zkoušky těsnosti,proplach a desinfekce 182 m 22,0 Kč 4 004,0 Kč

Těsnící, spojovací materiál, upevňovací prvky, kompenzátory,přesun hmot 1 kpl 1,0 Kč 1,0 Kč

vnitřní vodovod celkem 66 367,9 Kč

zařizovací předměty
Návrh zařizovacích předmětu a ovládacích armatur je pouze informativní. 

Specifikace bude nutné ověřit před realizací u investora popř. architekta 

stavby. 

Dodávka bude kompletní vč.připojení, sifonů, závěsných prvků, ovládacích 

armatur a ostatního příslušenství

Umyvadlo 550x440 mm (olymp) , odpad ve výšce 530mm JIKA 2 kpl 833,0 Kč 1 666,0 Kč

zdravorní umyvadlo mio 640mm s otvorem pro baterii JIKA 1 kpl 1 856,0 Kč 1 856,0 Kč

umývátko 450x370 mm (olymp) s otvorem pro baterii výska odpadu 630m JIKA 3 kpl 1 841,0 Kč 5 523,0 Kč

Zápachová uzávěrka pro umyvadla s krycí růžicí odtoku 6 kpl 255,0 Kč 1 530,0 Kč

Umyvadlová stojánková páková baterie bez výpusti JIKA 6 kpl 555,0 Kč 3 330,0 Kč

sprchová baterie + sprchová sada s příslušenstvím 2 kpl 1 200,0 Kč 2 400,0 Kč

Výlevka (mira), odpad ve výšce 180 mm JIKA 1 kpl 5 782,0 Kč 5 782,0 Kč

Umyvadlová baterie nástěnná   ve výšce 1150 mm JIKA 1 kpl 1 234,0 Kč 1 234,0 Kč

1x madlo pevné, 1x madlo sklopné 1 kpl 2 560,0 Kč 2 560,0 Kč

předstěnový instalační WC systém s integrovaným rohovým ventilem a přívodní trubkou 1/2" a 5 kpl 5 520,0 Kč 27 600,0 Kč

Závěsný klozet s prod.délkou,výška500mm, sada pro klozet, odpad ve výšce 225 mm 1 kpl 8 393,0 Kč 8 393,0 Kč

Závěsný klozet, sada pro klozet, odpad ve výšce 225 mm jika 4 kpl 4 963,0 Kč 19 852,0 Kč

duroplastové sedátko bez poklopu s antibakteriální úpravou, ocelové úchyty 1 kpl 660,0 Kč 660,0 Kč

duroplastové sedátko s poklopem s antibakteriální úpravou, ocelové úchyty 4 kpl 895,0 Kč 3 580,0 Kč

pisoár s automatickým IQ splachovačem,napájecí zdroj 2 kpl 12 450,0 Kč 24 900,0 Kč
elektrický zásobníkový ohřívač vody 150lt s pojistným ventilem dražice 1 klp 9 256,0 Kč 9 256,0 Kč

dřez nerezový zabudovaný v kuchyňské desce 1 kpl 3 560,0 Kč 3 560,0 Kč
dřezová páková baterie JIKA 1 ks 1 455,0 Kč 1 455,0 Kč

zařizovací předměty celkem 125 137,0 Kč



Druh Dodavatel Množství Jednotka Cena za kus Cena celkem

zdravorně technické instalace celkem 215 600,0 Kč



VÝKAZ VÝMĚR TS  6/2019

VÝSTAVBA VÍCEÚČELOVÉ PLOCHY S CELOROČNÍM 
PROVOZEM
VČ. PARKOVACÍCH PLOCH A ZÁZEMÍ NA POZEMKU p.č.53/1
A NAVAZUJÍCÍCH V K.Ú. BRANDÝS NAD LABEM

Pokyny pro použití a zpracování technické specifikace – výkazu výměr

Druh množství jednotka
cena za 
jednotku

cena celkem

Stiebel Eltron
HPA-O 13 C Premium - kompaktní invertorové tepelné čerpadlo systém vzduch/voda, 
tepelný výkon při A-7/W35 12,86 kW COP A2/W35 4,14

1 ks 236 592,0 Kč 236 592,0 Kč

Topný kabel pro kondenzát 2m 1 ks 18 998,0 Kč 18 998,0 Kč

Stiebel Eltron
ISG web - modul pro vzdálenou správu přes webové rozhraní

1 ks 17 219,0 Kč 17 219,0 Kč

Stiebel Eltron
WPM 4 systém - regulace tepelného čerpadla a otopné soustavy včetně čidel teploty

1 ks 4 789,0 Kč 4 789,0 Kč

Stiebel Eltron
SBP 200 E - Akumulační zásobník topné vody 200 litrů

1 ks 10 560,0 Kč 10 560,0 Kč

Stiebel Eltron
BGC 45 - pro zásobníky AKU a TV - elektrické topné těleso 6kW/400V, připojení 6/4"

2 ks 8 271,0 Kč 16 542,0 Kč

KP MARK Antikor TV 850, atyp viz výkres, nerezový zásobník teplé vody, se dvěma 
trubkovými výměníky 2x 2,5 m2, objem 846 litrů, bez snímatelné tepelné izolace

1 ks 33 765,0 Kč 33 765,0 Kč

Snímatelná tepelná izolace pro zásobník KP MARK Antikor TV 850 – typ Neodul 
PS 80 mm

1 ks 2 560,0 Kč 2 560,0 Kč

Odvod kondenzátu, vývodní hadici z TČ napojit přes potrubí KG DN 100,
které napojit na venkovní kanalizaci. Dálka potrubí KG DN 100 cca 6 m, včetně 
tvarovek. Výkopové práce pískový obsyp a reflexní označení - nutná koordinace s 
dodavatelem dešťové kanalizace.

0 kpl 1 663,6 Kč 1 663,6 Kč

Železobetonová patka pod TČ, 400x800x300 (šxdxv). Dod. stavby 2 kpl 3 160,0 Kč 6 320,0 Kč

Provedení chemického rozboru a měření PH, tvrdosti a konduktivity u nově 
napouštěné topné vody. Na základě rozboru se stanoví  doplnění chemických 
vlastností dopouštěné vody na hodnoty určené výrobcem zdroje tepla. Pro napouštění 
topné vody se doporučuje demineralizační zařízení s obtokem.

1 kpl 6 523,0 Kč 6 523,0 Kč

Směs na ochranu otopné soustavy (např. Sentinel nebo Multiprotect), ředění 1:50, 
objem vody v nové otopné soustavě je cca 350 l. Přesné množství se stanoví po 
chemickém rozboru. 

1 kpl 8 960,0 Kč 8 960,0 Kč

Otopná soustava 

Čerpadlová skupina MEIBES UK DN 25 s čerpadlem GRUNDFOS  MAGNA1  25-80,
 ČERPADLO  NA VYŽÁDÁNÍ, obj.č. 66811.82M

2 kpl 16 622,5 Kč 33 245,0 Kč

Čerpadlová skupina MEIBES MK DN 25 s čerpadlem
GRUNDFOS  ALPHA 3 25-60, s integrovaným třícesným směšovačem
Siemens VXB489R25-6.3A, kvs=6,3 se servopohonem - odsouhlasí profese M+R 
 ČERPADLO  NA VYŽÁDÁNÍ

1 kpl 25 642,0 Kč 25 642,0 Kč

Pojistný ventil SYR 1915 DN 20, 2,5 bar 1 ks 523,0 Kč 523,0 Kč

Expanzomat Pneumatex Statico SD 35 l, 3 bar 1 ks 3 564,0 Kč 3 564,0 Kč

DLV kulový kohout se šroubením a vypouštěním 3/4" 1 ks 562,0 Kč 562,0 Kč

Ve všech případech, kdy zadávací dokumentace  včetně projektové dokumentace pro provedení stavby,  či jakákoliv jiná část zadávacích 
podmínek, zejména technické podmínky, obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická 
označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a 
technicky obdobných řešení.

Projektant předpokládá, že účastník výběrového řízení je odborně způsobilá firma. Odpovědností účastníka je, aby se zcela seznámil s 
rozsahem prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami. Žádné nároky na základě 
chybějící znalosti nebudou uznány.

Použité matematické vzorce a propojení buněk a karet je volné a bez záruk. Nastavení výpočtů, koeficientů atd. je odpovědností zpracovatele 
nabídky.
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Druh množství jednotka
cena za 
jednotku

cena celkem

Manometr sada: Manometr typ 312, D 100, 0 - 600 kPa; Kondenzační smyčka 
manometrová zahnutá 137531.1; Manometrová přípojka M 20 x 1,5;  137520.1;           
Manometrový kohout uzavírací 137510,5 třícestný; Manometrové těsnění A1, 
hliníkové 137540

1 kpl 332,0 Kč 332,0 Kč

Seřizovací ventil TA STAD DN 15 1 ks 1 500,0 Kč 1 500,0 Kč

Seřizovací ventil TA STAD DN 20 2 ks 775,0 Kč 1 550,0 Kč

Seřizovací ventil TA STAD DN 25 2 ks 775,0 Kč 1 550,0 Kč

Kulový kohout GIACOMINI R910 1" 6 ks 390,8 Kč 2 345,0 Kč

Kulový vypouštěcí kohout GIACOMINI R609 1/2" 8 ks 316,5 Kč 2 562,0 Kč

Filtr s nerez sítkem 1" 1 ks 1 015,0 Kč 1 015,0 Kč

Šroubení mosazné přímé, nebo rohové 1" 8 ks 14,5 Kč 115,7 Kč

Ruční odvzdušňění - provést přes baňku nebo T-Kus, potrubí Cu 10x0,8 mm svést 
nad podlahu a zakončit kulovým kohoutem 3/8" - dle potřeb

2 kpl 128,0 Kč 256,0 Kč

Automatický odvzdušňovací ventil Pneumatex Zup 3/8" 5 ks 64,4 Kč 322,0 Kč

Cu potrubí 22x1,0  včetně tvarovek, Supersan 4 m 113,7 Kč 455,0 Kč

Cu potrubí 28x1,0  včetně tvarovek, Supersan 26 m 152,1 Kč 3 955,0 Kč

Ostatní tvarovky (kolena, vsuvky, nátrubky, T-Kusy)  dle potřeb montážní firmy 1 kpl 263,0 Kč 263,0 Kč

Trubice Rockwoll 800 tepelně izolační pouzdro -  proříznuté a kašírované 

vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem

 Ø 22/20 4 m 51,5 Kč 206,0 Kč

 Ø 28/20 26 m 77,3 Kč 2 010,0 Kč

REHAU systém rozvodů HAS, tvarovky orientačně, případné množství navíc určí 

montážní firma

Trubka RAUTHERM S HAS, FW 25x2,3 30 m 63,3 Kč 1 899,0 Kč

Trubka RAUTHERM S HAS, FW 32x2,9 22 m 9,4 Kč 1 966,0 Kč

Fixační oblouk 90°, 17 32 ks 23,4 Kč 750,0 Kč

Koleno 25-25, 90 st. 6 ks 260,0 Kč 1 560,0 Kč

Koleno 32-32, 90 st. 4 ks 461,3 Kč 1 845,0 Kč

Násuvná objímka 25 x 2,3 16 ks 28,4 Kč 455,0 Kč

Násuvná objímka 32 x 2,9 14 ks 56,3 Kč 788,0 Kč

Přechod 25x2,3 - R 1 2 ks 172,5 Kč 345,0 Kč

Přechod 32x2,9 - R 1 4 ks 163,0 Kč 652,0 Kč

REHAU Svěrné šroubení 14 x 1,5 4 ks 160,3 Kč 641,0 Kč

REHAU Svěrné šroubení 17 x 2,0 32 ks 92,5 Kč 2 960,0 Kč

T-kus 32-32-25 2 ks 394,0 Kč 788,0 Kč

Tepelná izolace na bázi extrudovaného polyetylénu  climaflex xt 28/20 30 m 24,8 Kč 745,0 Kč

Tepelná izolace na bázi extrudovaného polyetylénu  climaflex xt 35/20 22 m 26,2 Kč 576,4 Kč

REHAU podlahové vytápění /chlazení systém VARIONOVA, stěnové 

vytápění/chlazení (trvale skladem v MLS Praha, www.mlspraha.cz)

Trubka RAUTHERM S 17x2,0 ( 240 m ) 840 m 35,3 Kč 29 654,0 Kč

Trubka RAUTHERM SPEED 14x1,5 ( 120 m ) 95 m 44,8 Kč 4 260,0 Kč

Systémová deska VARIONOVA 11 mm ( 22,4 m^2 ) 140 m2 254,3 Kč 35 600,0 Kč

Vodící lišta (STN) 14 bez háčků ( 10 m ) 30 m 52,0 Kč 1 560,0 Kč

Rozdělovač HKV-D NEREZ (vnější závit) 6 1 ks 4 002,0 Kč 4 002,0 Kč

Rozdělovač HKV-D NEREZ (vnější závit) 12 1 ks 3 854,0 Kč 3 854,0 Kč

Sada kohoutů rohových pro HKV-D nerez G1 IG-NPT 1" 2 ks 3 205,0 Kč 6 410,0 Kč

Skříňka rozdělovače UP 750 1 ks 1 852,0 Kč 1 852,0 Kč

Skříňka rozdělovače UP 950 1 ks 2 330,0 Kč 2 330,0 Kč

Ochranná trubka pro trubku 10,1x1,1/14x1,5 ( 50 m ) ( 50 m ) 6 m 10,8 Kč 65,0 Kč

Ochranná trubka pro trubku 16x2,0/17x2,0 (50 m) ( 50 m ) 45 m 21,2 Kč 952,0 Kč

Dilatační profil 1,2 m ( 102 m ) 6 m 164,0 Kč 984,0 Kč

Okrajová dilatační páska PE s fólií 8/150mm ( 100 m ) 210 m 19,6 Kč 4 122,0 Kč
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Druh množství jednotka
cena za 
jednotku

cena celkem

REHAU Spojovací pás 0,04 ks na m2 desky 14 ks 37,1 Kč 520,0 Kč

REHAU Ukončovací pás 0,18 ks na m2 desky 28 ks 33,8 Kč 945,0 Kč

REHAU upevňovací skoba 41 ks 5,1 Kč 211,0 Kč

Rehau prostorový termostat Nea HT - Po dohodě s investorem dodat po zaregulování 
otopné soustavy - doporučeno po jednom roce provozu

10 ks 432,1 Kč 4 321,0 Kč

Termopohon UNI 230 V  - Po dohodě s investorem dodat po zaregulování otopné 
soustavy - doporučeno po jednom roce provozu

18 ks 251,7 Kč 4 532,0 Kč

Rozvaděč reg. Nea H 230 V  - Po dohodě s investorem dodat po zaregulování otopné 
soustavy - doporučeno po jednom roce provozu

2 ks 2 280,0 Kč 4 560,0 Kč

Polystyren RIGIPS EPS 200 S  pod podlahové vytápěníl = 0,038 W/(m.K), dodávka 
stavby

1 kpl 22 561,0 Kč 22 561,0 Kč

Odvzdušnění stěnového vytápění/chlazení

T-kus 17/14/17 2 ks 110,5 Kč 221,0 Kč

Spojka redukovaná 14-17 4 ks 114,8 Kč 459,0 Kč

Násuvná objímka 14 x 1,5 8 ks 25,1 Kč 201,0 Kč

Násuvná objímka 17 x 2,0 8 ks 12,3 Kč 98,0 Kč

Přechod 14-R 1/2 2 ks 148,0 Kč 296,0 Kč

Ruční odvzdušňiovací ventil 1/2" 2 ks 44,0 Kč 88,0 Kč

Trubka Rautherm Speed 14x1,5 20 m 31,0 Kč 620,0 Kč

Připojení zásobníku na studenou vodu,  TV a cirkulaci TV-koordinovat s profesí ZTI

Redukční ventil na studenou vodu SYR 315 AB, DN 20,2,3 m3/hod,  s manometrem 
0-10 bar (instalovat na patu objektu)

1 ks 2 560,0 Kč 2 560,0 Kč

Manometr sada: Manometr typ 312, D 100, 0 - 1 MPa;
Kondenzační smyčka manometrová zahnutá 137531.1; 
Manometrová přípojka M 20 x 1,5;  137520.1;
Manometrový kohout uzavírací 137510,5 třícestný; 
Manometrové těsnění A1, hliníkové 137540

1 kpl 4 562,0 Kč 4 562,0 Kč

Cirkulační čerpadlo TV Grundfos Alpha2 25-40 N (230V, 45 W) 1 ks 4 850,0 Kč 4 850,0 Kč

Kulový kohout GIACOMINI R250D 1/2" 2 ks 226,0 Kč 226,0 Kč

Kulový kohout GIACOMINI R250D 1" 2 ks 554,0 Kč 554,0 Kč

Kulový kohout GIACOMIN 251TH 1" s teploměrem do vrtulky R540F 1 ks 552,0 Kč 552,0 Kč

Zpětný ventil Eura 1/2" 1 ks 22,0 Kč 22,0 Kč

Zpětný ventil Eura 1" 1 ks 87,0 Kč 87,0 Kč

Filtr s nerez sítkem GIACOMINI R74A 1/2" 1 ks 55,0 Kč 55,0 Kč

Filtr s nerez sítkem GIACOMINI R74A 1" 1 ks 22,0 Kč 22,0 Kč

Pojistný ventil, 3/4", 600 kPa 1 ks 35,0 Kč 35,0 Kč

Šroubení 1/2" 1 ks 47,0 Kč 47,0 Kč

Šroubení 1" 2 ks 27,5 Kč 55,0 Kč

Potrubí z plastu Pe-Xa Rehau Rautitan stabil (prípadně Flex s plip korýtky)

Rautitan Ø 20x2,8, včetně tvarovek 2 m 27,5 Kč 55,0 Kč

Rautitan Ø 32x4,4, včetně tvarovek 4 m 63,3 Kč 253,0 Kč

Přechody na stávající rozvod 1 kpl 500,0 Kč 500,0 Kč

Trubice tepelně izolační pouzdro -  proříznuté a kašírované vyztuženou hliníkovou 

fólií se samolepícím přesahem

MGH Ø 20/20 2 m 77,0 Kč 154,0 Kč

MGH Ø 35/30 4 m 185,0 Kč 740,0 Kč

K materiálu, který se upravuje řežáním (polystyren, dil. páska, vario deska, potrubí) 
není připočten prořez. Množství navíc určí montážní firma.

1 kpl 2 500,0 Kč 2 500,0 Kč

M+R a Eli zdroje tepla
Veškerá dokompletace kabelových tras v technické místnosti, připojení tepelných 
čerpadel, výroba rozvaděče M+R, napojení veškerých el. čidel. Provést koordinaci s 
profesí ELEKTRO (viz požadavky v Tech. zprávě). el. spotřební materiál dle potřeby, 
včetně montážních prací na M+R a Eli zdroje tepla 

1 kpl 4 562,0 Kč 4 562,0 Kč
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Druh množství jednotka
cena za 
jednotku

cena celkem

PD skutečného stavu M+R a Eli zdroje tepla 1 kpl 2 500,0 Kč 2 500,0 Kč

Dodávka celkem 622 603,7 Kč

Montážní práce včetně vypuštění, napuštění a odvzdušnění celé otopné soustavy 1 kpl 44 500,0 Kč 44 500,0 Kč

Přesun hmot, vedlejší náklady 1 kpl 3 560,0 Kč 3 560,0 Kč

Tlaková zkouška včetně protokolu 1 kpl 2 541,0 Kč 2 541,0 Kč

Topná zkouška včetně protokolu 1 kpl 1 522,0 Kč 1 522,0 Kč

Seřízení a uvedení do provozu 1 kpl 5 600,0 Kč 5 600,0 Kč

Montáže, zkoušky aj. celkem 57 723,0 Kč

Dílo celkem bez DPH 615 200,0 Kč
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Stavba

Objekt

Rozpočet

Investor

Projektant

Vypracoval

Kontroloval

Datum

CÚ

32 540,00

559 628,10

32 540,00 559 628,10
3,60% 1 171,44

1,00% 325,40

1,00% 5 596,28

1,00% 0,00

33 711,44 565 549,78

599 261,22 Kč

kpl 12 850,00

kpl 2 500,00

kpl 1 000,00

kpl 0,00

kpl 0,00

3,25% 18 380,37

0,00% 0,00

0,00% 0,00

(obvykle 3,25-8,4% z pravé strany mezisoučtu 2)

(obvykle 1-1,5% z mezisoučtu 2)Rizika a pojištění
(obvykle 1-1,5% z mezisoučtu 2)

Vedlejší náklady
Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500

Koordinace postupu prací s ostatními profesemi

Kompletační činnost

Zemní práce

Nátěry

Demontážní práce

Provozní vlivy

Přesun dodávek (obvykle 1%)

PPV z montáže (obvykle 1-6,00%)

PPV z nátěrů a zemních prací (obvykle 1%)

Mezisoučet 2

Základní náklady celkem

Mezisoučet 1
Doprava dodávek (obvykle 3,60%)

06/2019
2019

Základní náklady
Dodávka

Elektromontáže

Město Bryndýs n. L.

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Výstavba víceúčelové plochy s celoročním provozem
vč. parkovacích ploch a zázemí na pozemku p.č. 53/1
Silnoproudá elektroinstalace



0,00% 0,00

34 730,37 Kč

21,00%Sazba DPH 133 138,23 Kč

Náklady celkem vč. DPH 767 129,82 Kč

(obvykle 1-1,5% z pravé strany mezisoučtu 2)

Vedlejší náklady celkem

Náklady celkem bez DPH 633 991,59 Kč

Neplatný podpis

X Hana Slavíková

Podepsal(a): Hana Slavíková



Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena celkem

Specifikace dodávky
ROZVADĚČE

R1
OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ 
nástěnná rozvodnice - typ  Modulu 160 Compact s dvěřmi z ocelového plechu ks 1 4 560,00 1 560,00 6 120,00

vč. PE a N svorkovnice - 4x24/96 modulů

PŘÍSTROJ. VÝPLŇ DLE VÝKR. č. 2
VYPÍNAČ - 3. pólový 
MSO 63/3,  63A ks 1 256,00 22,00 278,00

SVODIČ PŘEPĚTÍ
tř. II. - VVP 255 - modul C ks 3 986 220 1 206,00

tř. II. - VVP 255 - modul N-PE ks 1 655 200 855,00

patice 3 + 1 - tř. II. ks 1 655 200 855,00

JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B,C"
LTN-06/1/B  6A ks 2 455,00 112,00 567,00

LTN-10/1/B 10A ks 10 5 600,00 112,00 5 712,00

LTN-10/1/C 10A ks 1 55,00 112,00 167,00

LTN-16/1/B 16A ks 12 1 055,00 250,00 1 305,00

JISTIČ 3 - POL., CHAR. "B,D"
LTN-16/3/B 16A ks 3 650,00 255,00 905,00

LTN-25/3/B 25A ks 3 750,00 255,00 1 005,00

PROUDOVÝ CHRÁNIČ CHAR."B"
S NADPROUDOVOU OCHRANOU
OLI-16/1N /0.03/B ks 2 850,00 350,00 1 200,00

PROUDOVÝ CHRÁNIČ 4-PÓLOVÝ
LFN-25/4/0.03, 30mA ks 2 855,00 350,00 1 205,00



ŘADOVÉ SVORKY, SVORKOVNICE  
CBD 2 ks 40 650,00 155,00 805,00

CBD 6 ks 3 456,00 88,00 544,00

CBD 10 ks 3 645,00 22,00 667,00

POPIS. ŠTÍTKY
označ. kabelů ks 100 500,00 350,00 850,00

POMOC. MATERIÁL
propoj. hřeben 3f ks 4 150,00 150,00 300,00

motážní lišta DIN - 1m ks 4 500,00 188,00 688,00

svorkovnice N - 7 svorek ks 2 350,00 150,00 500,00

záslepka ks 1 192,00 100,00 292,00

R1 - celkem 20 825,00 5 201,00 26 026,00

ROZVADĚČE - celkem 20 825,00 5 201,00 26 026,00

PŘÍPOJNICE HOP
hlavní uzemňovací přípojnice DEHN v odboč. skříni DP 2520 ks 1 1 589,00 650,00 2 239,00

PŘÍPOJNOCE HOP - celkem 1 589,00 650,00 2 239,00

Dodávky
Rozvaděče ks 1 26 890,00 2 560,00 29 450,00

Přípojnice HOP ks 1 1 548,00 1 542,00 3 090,00

Dodávky celkem 28 438,00 4 102,00 32 540,00

Elektromontáže

Materiál

KRABICE PŘÍSTROJOVÁ
KP 64/LA - samozhášivá ks 15 79,50 505,50 585,00



KP 64/2L - samozhášivá ks 15 159,00 1011,00 1 170,00

KP 64/3L - samozhášivá ks 3 47,70 303,30 351,00

KP 64/4L - samozhášivá ks 1 21,20 137,80 159,00

KRAB. ODBOČ. S  VÍČK. SE SVORK.
KR 97/L - samozhášivá ks 10 420,00 740,00 1 160,00

KU 68LA/3 - samozhášivá ks 30 2025,00 3658,00 5 683,00

KRAB. ODBOČ. S  VÍČK. SE SVORK.
Abox 60, IP 65 ks 70 9485,00 8790,00 18 275,00

ELEKTROINSTALAČNÍ PRVKY VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
trubka MONOFLEX 1420 D 20 mm - trubka samozhášivá m 200 1180,00 6060,00 7 240,00

trubka MONOFLEX 1432 D 32 mm - trubka samozhášivá m 20 290,00 674,00 964,00

OSAZ. HMOŽ. 
HMOŽDINKA HM 8  (včetně vrutu) ks 120 456,00 5100,00 5 556,00

VÝSTRAŽNÁ TABULKA
tabulka č. :  0101 - Pozor! El. zařízení ks 1 36,00 50,00 86,00

tabulka č. :  6131 - Hlavní vypínač ks 1 36,00 50,00 86,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY - O  3 x 1,5 mm2 m 170 1615,00 3157,00 4 772,00

CYKY - J   3 x 1,5 mm2 m 480 4560,00 10608,00 15 168,00

CYKY - J   3 x 2,5 mm2 m 400 6680,00 8840,00 15 520,00

CYKY - J   5 x 1,5 mm2 m 120 2232,00 2652,00 4 884,00

CYKY - J   5 x 2,5 mm2 m 45 1395,00 1026,00 2 421,00

KABEL STÍNĚNÝ
JYTY 5 x 1 mm, volně m 200 4300,00 3900,00 8 200,00

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
vodič H05V-U-2,5  Z/Ž m 100 790,00 1890,00 2 680,00

vodič H05V-U-16  Z/Ž m 10 479,00 189,00 668,00

vodič H05V-U-25  Z/Ž m 15 1239,00 505,50 1 744,50



UKONČENÍ KABELŮ DO
do 3 x 2,5  mm2 ks 23 1495,00 1495,00

do 5 x 2,5  mm2 ks 2 1700,00 1700,00

do 5 x 16 mm2 ks 2 1265,00 1265,00

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
do   2,5 mm2 ks 80 1580,00 1580,00

do 16  mm2 ks 10 2856,00 2856,00

UKONČENÍ VODIČŮ POSPOJOVÁNÍ
 Do  4 mm2 - místní pospojování, pevně ks 25 6230,00 6 230,00

 Do  16 mm2 - místní pospojování, pevně ks 4 992,00 992,00

 Do  25 mm2 - místní pospojování, pevně ks 4 992,00 992,00

SVORKA POSPOJOVÁNÍ
svorka AB ks 40 920,00 1950,00 2870,00

SPINAČ, OVLADAČ pod omítku, bílý
jednopolový. vyp.  (1) se signálkou ks 8 1520,00 550,00 2070,00

sériový vyp.  (5) ks 2 560,00 155,00 715,00

střídavý přep. (6) ks 4 560,00 125,60 685,60

střídavý přep. seriový (6+6) ks 2 540,00 312,00 852,00

ovl. tlačítko se signálkou ks 5 910,00 355,00 1265,00

časový spin. do krab. KO 68 pod vypínač ks 3 980,00 356,00 1336,00

pobybové čidlo, nástěnná montáž, IP20 ks 3 6890,00 450,00 7340,00

pobybové čidlo, nástěnná montáž, IP44 ks 4 9200,00 450,00 9650,00

VYPÍNAČ v těsném provedení, zapuštěnou mont.
jednopolový. vyp.  (1, 6) - IP 44 - komplet ks 8 2275,00 603,00 2878,00

ZÁSUVKA 230 V pod omítku, bílá
 zás. jednonásobná 2P+PE ks 25 3956,00 2650,00 6606,00

,

ZÁSUVKA v těsném provedení, zapuštěnou mont.



 zás. jednonásobná 2P+PE - komplet ks 166 4520,00 1566,00 6086,00

ZÁS. prům. v těsném provedení, zapuštěnou mont.
 zás. 5-pólová - 16A/400V ks 2 350,00 290,00 640,00

RÁMEČEK PŘÍSTROJŮ
jednorámeček ks 11 155,00 80,00 235,00

dvojrámeček ks 18 355,00 80,00 435,00

trojrámeček ks 3 560,00 80,00 640,00

čtyřrámeček ks 1 1204,00 80,00 1284,00

MONTÁŽ ROZVODNICE
do 50 kg ks 1 3256,00 3256,00

Materiál - celkem 72 980,40 90 345,70 163 326,10

Svítidla
B - sv. LED 12 - THORN - CiviTEQ, 21W, 96643112 ks 3 22560,00 1560,00 24120,00

F - sv. stropní zápustné - SKALUX - 1x18,7 W, 230V ks 19 125600,00 8950,00 134550,00

G - sv. stropní zápustné - PATTA-F - LED - 1x12 W ks 20 45890,00 7568,00 53458,00

H - sv. žárov. - IN-172/L4 - 23 W, E27, 230V ks 2 1560,00 455,00 2015,00

CH - sv. nástěnné - PANDELA - LED 7,4W ks 5 4256,00 1560,00 5816,00

I - sv. závěsné - typ RHYE LED 30W ks 4 7680,00 1560,00 9240,00

J - sv. závěsné - typ DISCUSSO LED 35W ks 4 15680,00 1560,00 17240,00

K - sv. zářivkové - typ SPLH 2x35W ks 4 15689,00 1560,00 17249,00

L - sv. venkovní nástěnné - typ ENDURA LED 12W ks 8 18900,00 2890,00 21790,00

Svítidla - celkem 257815,00 27663,00 285 478,00

Průrazy, sekání, demontáž
VYBOURANI OTVORU VE STĚNĚ
DO PRUMERU 60mm
Stena do 300mm ks 20 46,10 922,00 922,00

VYSEKANI RYH VE ZDIVU - hl. - 30 mm
šíře  30  mm m 185 115,00 21275,00 21 275,00



šíře  50  mm m 20 99,00 1980,00 1 980,00

VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU - hl. 50mm
šíře 50 mm m 30 89,00 2670,00 2 670,00

šíře 70 mm m 10 102,00 1020,00 1 020,00

Průrazy, sekání, demontáž - celkem 0 27867,00 27 867,00

Signalizační zařízení z prostoru WC - invalidé + ženy
KU 68 LA/2 odbočná - samozhášivá ks 5 366,00 580,00 946,00

rýha ve zdivu hl. 30 mm - šíře 30  mm m 35 3560,00 3 560,00

trubka MONOFLEX 1420 D 20 mm - trubka samozhášivá m 356 2200,00 11780,00 13 980,00

kabel JYSTY 2x2x08 mm, volně m 35 411,20 784,00 1 195,20

zdroj FLM 1000 ks 1 1655,00 210,00 1 865,00

kontrolní modul s alarmem FEH 2001 ks 1 2456,00 150,00 2 606,00

resetovací tlačítko FAP 2001 ks 1 2096,00 95,00 2 191,00

signální tlačítko FAP 2001 ks 1 2096,00 95,00 2 191,00

signální tlačítko se šňůrou FAP 3022 ks 1 2455,00 108,00 2 563,00

Signalizační zařízení z prostoru WC - invalidé + ženy - celkem 13735,20 17362,00 31 097,20

Hromosvod, uzemnění
DRÁT AlMgSi
vedení svodové AlMgSi 8 mm m 220 5840,00 23456,00 29 296,00

OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
FeZn-30 x 4 (0,95kg/m), pevně kg 0 0,00 0,00 0,00

OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně kg 0,00

PODPĚRA VEDENÍ (ČSN 357620)
PV21 - beton/plast ks 110 2890 1562 4 452,00

SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ
SS spojovací ks 120 1560,00 6412,00 7 972,00



SK křížová ks 9 209,00 678,00 887,00

SO okapová ks 3 51,70 156,50 208,20

SP1 připojovací ks 3 35,60 156,00 191,60

SJ 1 - jímací tyč ks 2 156,00 101,00 257,00

SZ zkušební ks 7 380,00 544,00 924,00

OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK
OU1,7 ochranný úhelník 1700mm ks 6 1050,00 1023,00 2 073,00

DUDa držák úhel. do stěny ks 12 366,00 452,00 818,00

JÍMACÍ TYČ JT   
jímací tyč JT 1,5 m, M16 x 1500 mm ks 2 355 784 1 139,00

podstavec JT M16 - beton ks 2 512,00 66,00 578,00

pomocný jímač ks 10 215,00 410,00 625,00

MONTÁŽNÍ PRÁCE
tvarování mont. dílu ks 10 68,00 781,00 849,00

přesun materiálu kpl 1 600,00 600,00

štítek pro označení svodu ks 6 100,00 370,00 470,00

ochranný nátěr spojů (svárů) m 30 150,00 370,00 520,00

Hromosvod, uzemnění - celkem 13938,30 37921,50 51859,80

Elektromontážě celkem 358 468,90 201 159,20 559 628,10



Brandýs_Zázemí Vzduchotechnika DPS

Pozice č.: Název - rozměr Mj Počet Cena jedn. Cena celk.

Zařízení č. 1

1.1 Ventilátor K 125 EC SILEO Systemair, vč. spon FK 125 2 ks ks 1 10 550,00                 10 550,00                 

1.2 Tlumič hluku kruhový LDC 125-600 ks 2 2 560,00                   5 120,00                   

1.3 zpětná klapka RSK 125 ks 1 277,00                      277,00                      

1.4 Větrací ventil pro odvod vzduchu TROX LVS/100 ks 3 288,00                      864,00                      

1.5 Stěnová mřížka SMU 20 600x150 mm ks 2 845,00                      1 690,00                   

1.6 Výfuková hlavice VHO 125 ks 1 680,00                      680,00                      

1.7 Pružné, tepelně izolované potrubí s útlumem hluku SONOFLEX MI DN 100 bm 2,5 280,00                      700,00                      

1.8 Tepelná izolace vnitřní, MIRELON Pás/Deska, šedá, lam. AL, samolep.-tl.15 mm m2 0,5 350,00                      175,00                      

Dále Potrubí :

VZT potrubí čtyřhranné, pozinkovaný plech - 0% tv. m2 0,5 450,00                      225,00                      

VZT potrubí SPIRO SAFE :

Do DN 125/30% tvar bm 3,5 450,00                      1 575,00                   

Zařízení č. 2

2.1 Ventilátor K 125 EC SILEO Systemair, vč. spon FK 125 2 ks ks 1 10 550,00                 10 550,00                 

2.2 Tlumič hluku kruhový LDC 125-900 ks 1 2 890,00                   2 890,00                   

2.3 zpětná klapka RSK 125 ks 1 277,00                      277,00                      

2.4 Větrací ventil pro odvod vzduchu TROX LVS/100 ks 3 288,00                      864,00                      

2.5 Neobsazeno ks

2.6 Výfuková hlavice VHO 125 ks 1 780,00                      780,00                      

2.7 Pružné, tepelně izolované potrubí s útlumem hluku SONOFLEX MI DN 100 bm 2,5 280,00                      700,00                      

2.8 Tepelná izolace vnitřní, MIRELON Pás/Deska, šedá, lam. AL, samolep.-tl.15 mm m2 0,5 350,00                      175,00                      

Dále VZT potrubí SPIRO SAFE :

Do DN 125/40% tvar bm 2,5 350,00                      875,00                      

Zařízení č. 3

3.1 Ventilátor K 125 EC SILEO Systemair, vč. spon FK 125 2 ks ks 1 10 550,00                 10 550,00                 

3.2 Tlumič hluku kruhový LDC 125-600 ks 2 2 890,00                   5 780,00                   

3.3 zpětná klapka RSK 125 ks 1 277,00                      277,00                      

3.4 Větrací ventil pro odvod vzduchu TROX LVS/100 ks 3 277,00                      831,00                      

3.5 Stěnová mřížka SMU 20 600x150 mm ks 2 288,00                      576,00                      

3.6 Výfuková hlavice VHO 125 ks 1 680,00                      680,00                      

3.7 Pružné, tepelně izolované potrubí s útlumem hluku SONOFLEX MI DN 100 bm 2,5 280,00                      700,00                      

3.8 Tepelná izolace vnitřní, MIRELON Pás/Deska, šedá, lam. AL, samolep.-tl.15 mm m2 0,5 350,00                      175,00                      

Ing. M. Vobecký 1/2 6/2019



Brandýs_Zázemí Vzduchotechnika DPS

Dále Potrubí :

VZT potrubí čtyřhranné, pozinkovaný plech - 0% tv. m2 0,5 500,00                      250,00                      

VZT potrubí SPIRO SAFE :

Do DN 125/30% tvar bm 3,5 450,00                      1 575,00                   

Zařízení č. 4

4.1 Ventilátor Silouette Basic 100T+ Systemair ks 2 9 450,00                   18 900,00                 

4.2 Stěnová mřížka SMU 20 600x150 mm ks 4 898,00                      3 592,00                   

4.3 Výfuková hlavice VHO 125 ks 1 780,00                      780,00                      

4.4 Pružné, tepelně izolované potrubí s útlumem hluku SONOFLEX MI DN 80 bm 2 270,00                      540,00                      

4.4 Tepelná izolace vnitřní, MIRELON Pás/Deska, šedá, lam. AL, samolep.-tl.15 mm m2 2 350,00                      700,00                      

Dále Potrubí :

VZT potrubí čtyřhranné, pozinkovaný plech - 0% tv. m2 1 450,00                      450,00                      

VZT potrubí SPIRO SAFE :

Do DN 125/30% tvar bm 1,5 450,00                      675,00                      

Do DN 100/10% tvar bm 4 280,00                      1 120,00                   

Montážní práce a materiál  

Montáž zařízení včetně dopravy, přesunů hmot a souvisejících činností ks 1

Montážní materiál ks 1

Těsnící materiál ks 1

Spojovací materiál ks 1

Související činnosti a položky

Vyregulování zařízení h 2 1 500,00                   3 000,00                   

Vypracování protokolu h 1 8 900,00                   8 900,00                   

Vyzkoušení zařízení h 8 450,00                      3 600,00                   

Zaškolení obsluhy h 1 802,00                      802,00                      

Vypracování provozních předpisů ks 1 2 980,00                   2 980,00                   

Vypracování projektu skutečného provedení ks 1 5 600,00                   5 600,00                   

Zpracování dodavatelské dokumentace ks 1 3 500,00                   3 500,00                   

Bezpečnostní značení ks 1 4 500,00                   4 500,00                   

VZT celkem bez DPH Kč : 155 600,00               

35 600,00                 35 600,00                 

Ing. M. Vobecký 2/2 6/2019



______________________________________________________________________________  

M✁STSKÝ Ú✂AD BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV 
Odbor stavebního ú























Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
poradovým císlem 141890721-170220-210923135347, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: 

Vystavil: Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Pracoviště: Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav dne 23.09.2021

141890721-170220-210923135347





Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
poradovým císlem 141890627-170220-210923135224, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: 

Vystavil: Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Pracoviště: Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav dne 23.09.2021

141890627-170220-210923135224







Tel/fax.:             IČO: 021 69 835 
E-mail:stavbysd@email.cz       DIČ: CZ02169835 
www.stavbysd.cz              

                                

     

                            

Seznam poddodavatelů „Objekt zázemí u kluziště v Zahradnické v BNL“ 
 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

                                

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O POJISTNÉ SMLOUVĚ 

 

 

název veřejné zakázky:   „Objekt zázemí u kluziště v Zahradnické v BNL“ 

 

Já níže podepsaná Hana Slavíková  

jako statutární zástupce Stavby S+D s.r.o.se sídlem Hudečkova 1298/2 140 00 Praha 4- Krč 

IČO 02169835 

(dále jen dodavatel)  

 

 čestně prohlašuji, že budu po celou dobu trvání smlouvy o dílo udržovat pojistnou smlouvu 

č.503535130 datum sjednání 24.10.2016 u Allianz pojišťovna a.s.  jejichž předmětem je 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem při výkonu činnosti třetí osobě, 

limit pojistného plnění předmětného pojištění činí minimálně 6.000.000,- Kč pro jednu 

pojistnou událost. 

Toto prohlášení činím na základě své pravé, vážné a svobodné vůle a jsem si vědom všech 

následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. 

 

V Praze dne 24.9.2021                   

             

 

 

                                                                                                          --------------------------------------------------- 

                                                                                                Jednatel Stavby S+D s.r.o. 



Stavby S+D s.r.o. 

Harmonogram Zázemí kluziště Brandýs nad Labem

datum: 24.9.2021

akce: Zázemí kluziště Brandýs nad Labem

Týden plán organizace předpokládané čerpání financí bez DPH
1. týden zařízení staveniště, penetrování
2.týden provedení hydroizolace, zákládání nosných konstrukcí
3.týden vyzdívání obvodových nosných konstrukcí

objednání nařezání krovu
4.týden vyzdívání obvodových nosných konstrukcí 283 144,00

5.týden vyzdívání obvodových nosných konstrukcí
založení příček
osazení překladů

6.týden vyzdívání obvodových nosných konstrukcí
založení příček
osazení překladů

7.týden vyzdívání obvodových nosných konstrukcí
založení příček
osazení překladů
montáž bednění věnců

8.týden dokončení obvodových nosných konstrukcí
montáž bednění věnců
ohýbání výztuže věnců
vyzdívání příček
zaměření pro výrobu oken a dveří 415 600,00

9.týden  vyzdívání příček
osazení překladů
ohýbání výztuže věnců
montáž výztuže do věnců

10.týden vyzdívání příček
montáž výztuže věnců
betonování věnců

11.týden vyzdívání příček
osazení překladů

12.týden řezání drážek pro rozvody siloproudu a slaboproudu
navážení konstrukce krovu 662 510,00

13.týden montáž krovů
řezání drážek pro rozvody siloproudu a slaboproudu
řezání drážek pro rozvody zdravotechniky

14.týden montáž krovů
zaměření vnitřních dveří pro výrobu
montáž hrubých rozvodů silnoproudu a slaboproudu

15.týden montáž podbití krovů
montáž hrubých rozvodů silnoproudu a slaboproudu
montáž rozvodů zdravotechniky
nahazování omítek



16.týden montáž hrubých rozvodů silnoproudu a slaboproudu
montáž rozvodů zdravotechniky
montáž folie - skladba střešního pláště
montáž hrubých rozvodů silnoproudu a slaboproudu
nahazování omítek 772 385,00

17.týden montáž oken a dveří
montáž střešní pláště
montáž klempířskýc prvků háky, okapnice, krojové plechy
montáž hrubých rozvodů zdravotechniky

18.týden montáž oken a dveří
montáž plechové krytiny

19.týden montáž plechové krytiny
montáž tepelné izolace, storopů
montáž SDK rastrů

20.týden dokončení klempířských konstrukcí střechy
montáž SDK rastrů
montáž tepelné izolace, storopů
montáž rozvodů VZT
nahazování omítek 688 921,00

21.týden montáž SDK rastrů
montáž tepelné izolace stropů
montáž tepelné izolace podlah
montáž rozvodů UT
montáž rozvodů VZT
nahazování omítek

22.týden montáž rozvodů UT
montáž rozvodů VZT
nahazování omítek

23.týden vylití anhydridových podlah
nahazování omítek

24.týden štukování
kompletace silnoproudu a slaboproudu

tmelení SDK
montáž keramických obkladů
kompletace zdravotechniky

kompletace VZT

kompletace UT

kompletace kotelny 752 300,00

25.týden montáž eramických obkladů
kompletace silnoproudu a slaboproudu

kompletace zdravotechniky

kompletace VZT

kompletace UT

kompletace kotelny

štukování
montáž kamenných obkladů
montáž keramických obkladů
montáž keramické dlažby

26.týden montáž klempířských prvků -svodů
kompletace silnoproudu a slaboproudu

kompletace zdravotechniky



montáž keramických obkladů
montáž keramické dlažby

27.týden vylití epoxidové  stěrky
štukování
nahazování omítek
kompletace VZT

kompletace UT a kotelny

kompletace zdravotechniky

kompletace silnoproudu a slaboproudu

28.týden montáž vnitřních dveří
montáž parapetů
montáž kamenných obkladů
štukování 825 600,00

29.týden montáž kamenných obkladů
penetrování
malování

30.týden kompletace šaten
penetrování
malování
kompletace silnoproudu a slaboproudu

kompletace VZT

kompletace UT

31.týden penetrování
malování
dokončení kompletováné

32.týden předání stavby 874 300,00

vyčerpání 95 % 5 274 760,00

Doplatek po předání a odstranění všech vad a nedodělků




