
SMLOUVA O DÍLO č. SML/2021/0696/OSIO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších

předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 17 R- 606/2021
ze dne 29.9.2021

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Irenou Michalcovou - starostkou MC Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Jahoda, vedoucí odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4
Ing. Martin Lukeš, referent odboru stavebních investic a oprav Úřadu MC Praha 4

IČ: 00063584
DIČ: CZ 00063584
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „

2. Zhotovitel:
obchodní firma INSTAMA, s.r.o.
zapsaný v OR sp.zn. C 81813 vedená Městským soudem v Praze
zastoupený Vladimírem Másilkem, jednatelem společnosti
se sídlem: Dolnokrčská 20019/43, 140 00 Praha 4 - Krč
IČ: 26433087
DIČ: CZ26433087
Bankovní spojení:
Číslo účtu zveřejněné správcem daně:
(dále jen „ zhotovitel “)

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem,
s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.
Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro
objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje
veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje
zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve
lhůtách sjednaných v této smlouvě.



2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku
realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem:

NadMalým Mýtem 1402/2, ZZS, Praha 4 - oprava sociálních zařízení
Předmětem plnění je provedení opravy sociálních zařízení pro muže tj. WC a umývárny ve
2. NP objektu Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy na adrese Nad Malým Mýtem
1402/2, Praha 4, k.ú. Braník.

Předmět plnění bude proveden dle projektové dokumentace k provedení stavby
z 03/2021 zpracované Ing. Janem Krpatou, IČ: 17027331,
Praha v rozsahu dle oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Podrobný popis prací je uveden v cenové nabídce zhotovitele ze dne 20.9.2021, která je
přílohou této smlouvy o dílo.

Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vě. všech profesí) ve
třech vyhotoveních.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje
touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k přejímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty,
certifikáty atp.).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené
s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy.
Zhotovitel se dále zavazuje obstarat v době uvedené v čl. III. této smlouvy jako lhůta pro
provedení díla pro předmět díla kolaudační souhlas dle příslušných ustanovení stavebního
zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), a požádá-li ho o to objednatel, tak i povolení k předčasnému
užívání stavby před jejím úplným dokončením.

III.
Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a
to protokolárně a nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy.
Nejsou-li vhodné klimatické podmínky pro započetí provádění díla, může objednatel vyzvat
zhotovitele, aby převzal staveniště v jiném termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději 7. den po převzetí staveniště od
objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel doloží, že
mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto pro
provedení díla nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této povinnosti objednatele
se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 60 dnů ode dne předání a převzetí staveniště
(lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, obstará pro stavbu
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vydání kolaudačního souhlasu, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla
objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho
část převzít. Připadne-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce,
posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního
měsíce. V případě, že klimatické podmínky nebudou umožňovat pokračování ve zhotovení díla,
je zhotovitel oprávněn práce přerušit na dobu nezbytně nutnou a je povinen ve zhotovení díla
pokračovat okamžitě, jakmile mu to klimatické podmínky dovolí. O přerušení se prodlužuje
doba zhotovení díla.

IV.
Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a
předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích
příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své
povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů,
technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu
umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je
předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména
revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody
k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků,
náhradní díly amontážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez
zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle
ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění
pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným
oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje
prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných
dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla.
Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve
spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje
řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož předmětu
zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není
objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená
objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za
převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem,
kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a
převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.4

3

vydání kolaudačního souhlasu, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla 
objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho 
část převzít. Připadne-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, 
posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního 
měsíce. V případě, že klimatické podmínky nebudou umožňovat pokračování ve zhotovení díla, 
je zhotovitel oprávněn práce přerušit na dobu nezbytně nutnou a je povinen ve zhotovení díla 
pokračovat okamžitě, jakmile mu to klimatické podmínky dovolí. O přerušení se prodlužuje 
doba zhotovení díla.

IV.
Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a 
předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích 
příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své 
povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, 
technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu 
umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je 
předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména 
revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody 
k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, 
náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez 
zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle 
ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění 
pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným 
oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje 
prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných 
dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. 
Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve 
spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje 
řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož předmětu 
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či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX.
odst. 9.5.

V.
Cena díla

5.1. Cena díla činí: 498.326,82 Kč bez DPH
104.648,63 Kč DPH 21%
602.975,45 Kč s DPH.

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění
předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která
jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena
bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.
Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému
splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů
(včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se
vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy -
provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících
výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude
měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů,
cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací,
revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů,
ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo
místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení
v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící
zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat
objednatele nejpozději před započetím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny
je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této
smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného
dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem
v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout
veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich
provedením formou dodatku ktéto smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není
dodatkem ke smlouvě.

5.5. Objekt, na který se vztahuje předmět díla je využíván pro ekonomickou činnost a u
předmětu díla, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH
(dále jen ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.

5.6. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena
díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se
zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na
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tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny
nahoru.

VI.
Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý
kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce
provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím
protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor
stavebníka. Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této
smlouvy o dílo jednat ve věcech technických. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém
měsíci je zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje.
Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z
celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení
díla, jeho předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, a to na základě pokynu
osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Pozastávka bude uvedena
v konečné faktuře zhotovitele.
Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti
uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti,
procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem
za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného
vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu
přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se
její splatnost o počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.
Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu
objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat
objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII, odst.
7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, jsou
vážní lístky povinnou přílohou faktury. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou
sazbou DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení
daňové povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.
Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2
ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů
zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury-
daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění,
zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný
účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§
109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a
ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na
účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacena.
Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a
netvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto
movitých věcí.
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6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy,
jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtuj či závazek vůči objednateli v této smlouvě
stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků
dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před
vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn
postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII.
Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění
díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může
provádět dílo za pomoci subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené
právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele.
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy
subdodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavateli.
Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá
vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit
subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná
zhotovitelem anebo změna subdodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této
smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele, pokud se
ukáže, že původní subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl
původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě
nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel může požadovat změnu
subdodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu
rozdílu cen subdodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné
péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku
objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveniště. Na
požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo
jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat
do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je
povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech
vnitro staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých
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subdodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž
v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:
a) řádně překontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
b) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
c) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou

dokumentací,
d) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci

objednatele a místním šetřením,
e) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
f) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této
smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů (zejména projektové
dokumentace) předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem
předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků
pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy,
ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých
pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn
odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí
správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků
objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně
zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud
zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této
smlouvy na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na
úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla
způsobené použitím nevhodných nebo nepřípustných podkladů (zejména projektové
dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za
vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských
sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné.
Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a příjme
taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou
v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil
zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že
zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní
zajistit tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů
uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv
nároky na změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných
údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich
zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby,
opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický
režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.
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7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9.
tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu.
Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy
objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a
předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly
vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na
převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které
používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání
před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo
jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv
poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných
událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou
prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke
škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli
nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti,
nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. Zhotoviteli
nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12.Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:
• zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako
objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci
toho zejm. obstará vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zajistí povolení
potřebných záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KÚ, výkopová
povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod.;

• zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou
dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a
provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky
materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;

• likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své
náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č.
185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty
na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují
požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) a prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli
předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu
díla;

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením
zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a
dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli
před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých
dodavatelů technických zařízení;

• zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být
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všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy
(zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a
používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci,
kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat
s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho
oprávněným požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel
má povinnost určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;

• veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
• stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění
prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní
předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;

• všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení,
venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před
předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel
povinen nahradit je novými;

• zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech
vyhotoveních a v elektronické podobě;

• zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených
k rekonstrukci;

• v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny,
kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady
apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby.

• zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení
k zaměstnání, je-li ho třeba.

VIII.
Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1. této
smlouvy.
8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti
vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených
jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí.
Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad
prováděním stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním
předpisem, nebo ho požaduje objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1. této
smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo
k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.
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IX.
Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené
příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními
předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost
odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu,
pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto
dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a
zařízení 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez
vad a nedodělků. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby.

9.3. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 2 dnů od
doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a
nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za
uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných
případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě
pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto
titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí
před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou
slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli -opravci, přičemž
v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na
cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit.
Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.5. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla
vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná
o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji
zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li
zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.
9.6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní
pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti
s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.7. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení
smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a
záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.8. Nezjistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele
při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo
s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební
dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to
zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.
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9.9. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém),
prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval
pro potřeby provádění díla.

9.10. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady
zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do
odstoupení od smlouvy.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným
způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve
stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu
poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím
lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím
staveniště od objednatele delší 5 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší
než 7 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 15 dnů, nebo prodlení objednatele
se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit
předmět díla, nebo
d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo,
zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku
(zajednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku
jako subdodavatele zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační
předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo
objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
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e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb.,v
pl. zn.),
f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné
zakázky dle této smlouvy o dílo ( § 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl.zn.),
g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),
h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají
podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla
objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny
smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od
počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto
článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu
odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě
pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje
s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na
náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany
výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná,
uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se
smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi
hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od
smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl.
Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím
spojených.
V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do
odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy,
která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce,
vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené
pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo
zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele,
které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál,
stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a
jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti
stran ze smlouvy Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé
porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od
smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je
zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.
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XI.
Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení
díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byt’ i
jen započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a
nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5
% z ceny díla za každý, byt’ i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění
této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst.
1 této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním
této povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě , že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.500,-Kč v každém jednotlivém
případě porušení povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst.7.5. této
smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.500,- Kč v každém jednotlivém
případě porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným
povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.500,- Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500.- Kč za každý, byť i jen
započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši,
zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a
úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.

XII.
Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
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12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního
jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou
vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již
bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami
učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí
nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby
zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené
jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této
smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má
zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením
této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže
se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá
zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Táto smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé
z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 2
vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí
ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla.
V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle
dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se
nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z
budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné
jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo
povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo
opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se
doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou
druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do
vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní
straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí
písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací
dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž
k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření
této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily,
nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při
výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně
uvedla druhou smluvní stranu v omyl.
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12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu
porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své
podpisy.

12.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním
v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:

Příloha č.l: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 20.9.2021

V Praze dne - 6 -10-2021

.............................................................-

Za zhotovitele

Vladimír Másilko
jednatel INSTAMA, s.r.o.

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto
právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním
městě Praze.

- 6 -10-2021
V Praze dne

člen Zastupitelstva {/členZa:stupitelstva
městské části Praha 4 městské části Praha 4
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Příloha č. 1

výzvy - Vzor krycího listu

KRYCÍ LIST NABÍDKY

na zadání veřejné zakázky malého rozsahu :

Název akce: Nad Malým Mýtem 1420/2, ZZS, Praha 4 - oprava sociálních zařízení

identifikační údaje:

zadavatel MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b

IČ: 00063584
Účastník (vyplňuje se příslušný odstavec)

právnická osoba
obchodní firma nebo název INSTAMA, s.r.o.

sídlo: Dolnokrčská 2019/43,140 00 Praha 4 - Krč
právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 26433087
jméno a příjmení statutárního orgánu nebo Vladimír Másilko, jednatel společnosti

jeho členů nebo jiné fyzické osoby
oprávněné jednat jménem účastníka

fyzická osoba
jméno a příjmení nebo

obchodní firma
(jen fyz. osoba zapsaná v OR)
místo trvalého pobytu nebo

místo podnikání
(jen je-li odlišné od místa trvalého pobytu)

IČ:

Kontaktní osoba: Vladimír Másilko, jed natel společnosti
Tel./fax: e-mail:

Nabídková cena v Kč
nabídková cena v Kč bez 498 326,82,-

DPH

DPH 104 648,63,-
nabídková cena v Kč vč. DPH 602 975,45,-

datum: 20.09.2021

podpis osob oprávněných/ osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka:
(je-li krycí list podepsán zmocněncem, dolož! účastník v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, která byla
zmocněnci pro tento případ udělena)

podpis podpis
jméno a příimení Vladimír Másilko jméno a příjmení

funkce jednatel společnosti funkce
údaje o případném údaje o případném
zplnomocnění zplnomocnění



REKAPITULACE STAVBY
Kůd. Z069092021
Stavba: Nad malým mýtem 1402/2 - oprava umyvárny a WC muži

CC-CZ:
KSO: Datum: 20.09.2021
Místo:

IC:
Zadavatel: DIČ:

IČ: 26433087
Uchazeč: DIČ: CZ26433087
INSTAMA, s.r.o.

IČ: 17027331
proiektant: DIČ:
Ing. Jan Krpata

IČ:
Zpracovatel: DIČ:

Poznámka:

498 326,82
Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně Výše daně
104 648,63

DPH základní 21,00% 498 326,82 0,00
snížená 15,00% 0,00

602 975,45
Cena s DPH CZK

t

Projektant Zpracovatel

Razítko
Datum a podpis:______ Razítko Datum a podpis:

Objednavatel Uchazeč

instalatérská a topenářská firma

» (6)

Razítko Datum a podpis: ýů.9.2o2l Razítko

n.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: Z069092021

Stavba: Nad malým mýtem 1402/2 - oprava umyvárny a WC muži

Místo: Datum: 20.09.2021

Zadavatel: Projektant: Ing. Jan Krpata
Uchazeč: INSTAMA, s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 498 326,82 602 975,45
z06909202 Nad malým mýtem 1402/2 - oprava umyvárny a WC 498 326,82 602 975,45
1 muži

I

I

u.
Strana 2 z 2

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z069092021

Stavba: Nad malým mýtem 1402/2 - oprava umyvárny a WC muži

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: INSTAMA, s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

20.09.2021

Ing. Jan Krpata

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

z06909202 Nad malým mýtem 1402/2 - oprava umyvárny a WC
1 muži

498 326,82 602 975,45

498 326,82 602 975,45

I

I

u.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Nad malým mýtem 1402/2 - oprava umyvárny a WC muži

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 20.09.2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 26433087
INSTAMA, s.r.o. DIČ: CZ26433087

Projektant IČ: 17027331
Ing. Jan Krpata DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál 224 375,54
Montáž 273 951,33

Cena bez DPH 498 326,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 498 326,82 21,00% 104 648,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

ÉCenas DPH CZK 602 975,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

I
(6)

j.0.9.
Datum a podpis: Razítko Datum a podpjs: Razítko _________________
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Nad malým mýtem 1402/2 - oprava umyvárny a WC muži
Místo: Datum: 20.09.2021

Zadavatel: Projektant: Ing. Jan Krpata
Uchazeč: INSTAMA, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZKJ Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 224 375,54 273 951,33 498 326,82
HSV - Práce a dodávky HSV 48 907,42 109 557,94 158 465,33

1 - Zemní práce 0,32 926,10 926,42

3 - Svislé a kompletní konstrukce 9 912,24 3 927,60 13 839,84

4 - Vodorovné konstrukce 1 890,00 865,00 2 755,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 36 860,27 62 101,89 98 962,14

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 210,75 20 368,00 20 578,75

997 - Přesun sutě 18,36 15 061,25 15 079,60

998 - Přesun hmot 15,48 6 308,10 6 323,58

PSV - Práce a dodávky PSV 175 458,12 157 953,39 333 411,49
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 455,69 6 352,72 13 808,41

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 19 888,60 16 978,00 36 866,60

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 8 586,06 20 468,10 29 054,16

725 - Zdravotechnika - zařizovaoí předměty 46 553,32 21 498,21 68 051,53

727 - Zdravotechnika - požární ochrana 4 617,00 1 040,00 5 657,00

731 - Ústřední vytápění - kotelny 4,00 760,00 764,00

734 - Ústřední vytápění - armatury 2 588,00 2 150,00 4 738,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 15 628,16 5 306,00 20 934,16

741 - Elektroinstalace - silnoproud 6 862,00 3 821,00 10 683,00

766 - Konstrukce truhlářské 9 672,10 2 526,34 12 198,44

767 - Konstrukce zámečnické 6,00 540,00 546,00

771 - Podlahy z dlaždic 14 670,86 17 443,32 32 114,18

781 - Dokončovací práce - obklady 35 451,20 46 506,65 81 957,85

783 - Dokončovací práce - nátěry 2 058,00 5 566,00 7 624,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 417,13 6 997,05 8 414,16

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 8,00 3 040,00 3 048,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2,00 3 400,00 3 402,00
VRN3 - Zařízeni staveniště 1,00 400,00 401,00

VRN7 - Provozní vlivy 1,00 3 000,00 3 001,00

>
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Nad malým mýtem 1402/2 - oprava umyvárny a WC muži

Místo: Datum: 20.09.2021

Zadavatel:

Uchazeč: INSTAMA, s.r.o.
Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Jan Krpata

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZKJ Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 224 375,54 273 951,33 498 326,82

HSV - Práce a dodávky HSV 48 907,42 109 557,94 158 465,33

1 - Zemní práce 0,32 926,10 926,42

3 - Svislé a kompletní konstrukce 9 912,24 3 927,60 13 839,84

4 - Vodorovné konstrukce 1 890,00 865,00 2 755,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 36 860,27 62 101,89 98 962,14

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 210,75 20 368,00 20 578,75

997 - Přesun sutě 18,36 15 061,25 15 079,60

998 - Přesun hmot 15,48 6 308,10 6 323,58

PSV - Práce a dodávky PSV 175 458,12 157 953,39 333 411,49

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 455,69 6 352,72 13 808,41

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 19 888,60 16 978,00 36 866,60

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 8 586,06 20 468,10 29 054,16

725 - Zdravotechnika - zařizovaoí předměty 46 553,32 21 498,21 68 051,53

727 - Zdravotechnika - požární ochrana 4 617,00 1 040,00 5 657,00

731 - Ústřední vytápění - kotelny 4,00 760,00 764,00

734 - Ústřední vytápění - armatury 2 588,00 2 150,00 4 738,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 15 628,16 5 306,00 20 934,16

741 - Elektroinstalace - silnoproud 6 862,00 3 821,00 10 683,00

766 - Konstrukce truhlářské 9 672,10 2 526,34 12 198,44

767 - Konstrukce zámečnické 6,00 540,00 546,00

771 - Podlahy z dlaždic 14 670,86 17 443,32 32 114,18

781 - Dokončovací práce - obklady 35 451,20 46 506,65 81 957,85

783 - Dokončovací práce - nátěry 2 058,00 5 566,00 7 624,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 417,13 6 997,05 8 414,16

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 8,00 3 040,00 3 048,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2,00 3 400,00 3 402,00

VRN3 - Zařízeni staveniště 1,00 400,00 401,00

VRN7 - Provozní vlivy 1,00 3 000,00 3 001,00
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OUPIS PRACÍ
avba:

Nad malým mýtem 1402/2 - oprava umyvárny a WC muži

isto: Datum: 20.09.2021
idavatel: Projektant: Ing. Jan Krpata
chazeč: INSTAMA, s.r.o. Zpracovatel:

Č Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J, montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

láklady soupisu celkem 498 326,82

D HSV Práce a dodávky HSV 158 465,33
D Zemní práce 926,42

20901103 Bourání zdivá cihelného nebo smíšeného v odkopávkách
1 K 0,315'"'"J

nebo orokonávkách na MC ručně m3 1,00 2 940,00 926,42
w 2,1*0.15 0,315

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 13 839,84

21K i

Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém310237241 kus 3,000 725,00 614,00 4 017,00cihlamipálenými ti do 300 mm
Obezdivka koupelnových van ploch zaoblených tl 75 mm z

3 K 346244357 m2 0,540 1 596,00 310,00 1 029,24;oórobetonovvch přesných tvárnic
W 0,3*0.9*2 0,540

4 . K 1346244361 Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených m2 4.200 992,00 278,00 5 334,00
w 28*0,15 4,200

5 K 346244371 Zazdívka o ti 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených m2 0,600 1 722,00 278,00 1 200,00
w 3*0,2 0,600

6 K 346272216 Přizdivka z pórobetonových tvárnic tl 50 mm m2 2,100 798,00 278,00 2 259,60
w (0,3+0,4)*3 2,100

D 4 Vodorovné konstrukce 2 755,00

1 Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl doKi411388621 kus 5,000 378,00 173,00 2 755,000,25m2 ve stropech

D 6 Úpravy povrchů, oodlahy a osazování výplní 98 962,14
8 j K~[611131100 Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně m2 11,000 6,00 44,00 550,00
T

9 K 1 611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 11.000 9,00 25,00 374,00
1 Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou

10 K 1611135001 m2 11,000 69,00 142,00 2 321,00— vápenocementovou tl do 10 mm
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným

11 K 611142001 m2 11,000 90.00 173,00 2 893,00do tenkovrstvé hmotv
Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů

12 K ;611311141 m2 11,000 69.00 173,00 2 662.00
rovných nanášená ručně

13 ! K 612131100 íVápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 84,955 6,00 44,00 4 247,75]
w 40,67+44,285 84,955

14 i K ,612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 84,955 13,00 25,00 3 228,29
15 K j612135001 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou m2 87,955 90,00 173,00 23 132,17

váDenocementovou tl do 10 mm
Příplatek k vyrovnáni vnitřních stěn maltou

16 K 612135091 m2 125,010 42,00 21,00 7 875,63
váDenocementovou za každvch dalších 5 mm tlw 41,67*3 125,010

17 | K ]612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 4,800 263,00 237,00 2 400,00
w 4,2+0,6 4,800

18 K Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do612142001 m2 44,285 47,00 195,00 10 716,97
tenkpvrstvé hmotv
Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn19 K 612311141 m2 44,285 47,00 174,00 9 786,99
nanášená ručně

20 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 30,000 30.00 174,00 6 120,00
21 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 30,000 44,00 135,00 5 370,00

22 K Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými631311225 m3 0,188 2 310,00 1 680,00 750,12
nárokv na Drostředí tř. C 30/37

w w 0,5*0,5*0,15*5 0.188
23 j K 631319022 iPříplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení s

I poprášením cementem m3 0,188 44,00 21,00 12,22
24 K 632441212 Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl do 35 mm m2 11,000 1 029,00 473,00 16 522,00

_ D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 578,75
25 K Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC971033431 kus 3,000 1,00 1 707,00 5 124,00- i ? nebo MV tl do 150 mm
26, K Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do973031345kus 2,000 1,00 2 378,00 4 758,00
27 í K 4 900,OČI974029143Vysekáni rýh ve zdivu hl do 70 mm š do 100 mm m 28,000 1,00 174,00
28_r K 974029154 Vysekání rýh ve zdivu hl do 100 mm š do 150 mm m 3,000 1,00 195,00 588,00
29; K 974082114 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do

m 6,000 1,00 174.00 1 050,00
170 mm#j K Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do977151118 m 5,000 1,00 677,00 3 390,00stavebních materiálů

njjT Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových985131311 m2 1.250 1,00 142,00 178,75
kartáči
0,5*0,5*5 1,250

'2 K 985312113 Stěrka k vyrovnáni betonových ploch stěn tl 4 mm m2 1.250 130,00 342,00 59000]

D 997 Přesun suté 15 079,60
3 K 997006511 Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku

t 6,115 1,00 656.00 4 017,56

<|7
do 100 m997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1

t 6,115 1,00 127,00 782,72-I km Dřeš 1 kmk
997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního t 6,115 1,00 1 680,00 10 279,32

odpadu směsného kód odpadu 170 904
D 998 Přesun hmot 6 323,58

998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 7,740 1,00 688,00 5 332,86'
K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za

i
t 7,740 1,00 127,00 990,72zvětšeny

přesun ZKD 100 m

D PSV Práce a dodávky PSV 333 411,49

OUPIS PRACÍ
avba:

Nad malým mýtem 1402/2 - oprava umyvárny a WC muži

isto: Datum: 20.09.2021

idavatel: Projektant: Ing. Jan Krpata
chazeč: INSTAMA, s.r.o. Zpracovatel:

Č Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J, montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

láklady soupisu celkem 498 326,82

D HSV Práce a dodávky HSV 158 465,33

D Zemní práce 926,42

1 K
20901103 Bourání zdivá cihelného nebo smíšeného v odkopávkách

"'"J nebo orokonávkách na MC ručně m3 0,315' 1,00 2 940,00 926,42

w 2,1*0.15 0,315

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 13 839,84

21 K i 310237241
Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými ti do 300 mm

kus 3,000 725,00 614,00 4 017,00

3 K 346244357
Obezdivka koupelnových van ploch zaoblených tl 75 mm z 
oórobetonovvch přesných tvárnic

m2 0,540 1 596,00 310,00 1 029,24;

W 0,3*0.9*2 0,540
4 . K 1346244361 Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených m2 4.200 992,00 278,00 5 334,00

w 28*0,15 4,200
5 K 346244371 Zazdívka o ti 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených m2 0,600 1 722,00 278,00 1 200,00

w 3*0,2 0,600

6 K 346272216 Přizdivka z pórobetonových tvárnic tl 50 mm m2 2,100 798,00 278,00 2 259,60
w (0,3+0,4)*3 2,100

D 4 Vodorovné konstrukce 2 755,00

1 Ki 411388621
Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 
0,25 m2 ve stropech

kus 5,000 378,00 173,00 2 755,00

D 6 Úpravy povrchů, oodlahy a osazování výplní 98 962,14
8 j K~[611131100 Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně m2 11,000 6,00 44,00 550,00

T
9 K 1 611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 11.000 9,00 25,00 374,00

1
10 K 1611135001

Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou 
vápenocementovou tl do 10 mm

m2 11,000 69,00 142,00 2 321,00
—

11 K 611142001
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným 
do tenkovrstvé hmotv

m2 11,000 90.00

69.00

173,00 2 893,00

12 K ;611311141
Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů 
rovných nanášená ručně

m2 11,000 173,00 2 662.00

13 ! K 612131100 í Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 84,955 6,00 44,00 4 247,75]

w 40,67+44,285 84,955

14 i K ,612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 84,955 13,00 25,00 3 228,29

15 K j 612135001 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou 
váDenocementovou tl do 10 mm

m2 87,955 90,00 173,00 23 132,17

16 K 612135091
Příplatek k vyrovnáni vnitřních stěn maltou 
váDenocementovou za každvch dalších 5 mm tl

m2 125,010 42,00 21,00 7 875,63

w 41,67*3 125,010
17 | K ]612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 4,800 263,00 237,00 2 400,00

w 4,2+0,6 4,800

18 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 
tenkpvrstvé hmotv

m2 44,285 47,00 195,00 10 716,97

19 K 612311141
Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně

m2 44,285 47,00 174,00 9 786,99

20 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 30,000 30.00 174,00 6 120,00

21 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 30,000 44,00 135,00 5 370,00

22 K 631311225
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými 
nárokv na Drostředí tř. C 30/37

m3 0,188 2 310,00 1 680,00 750,12

w w 0,5*0,5*0,15*5 0.188

23 j K 631319022 i Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení s
I poprášením cementem m3 0,188 44,00 21,00 12,22

24 K 632441212 Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl do 35 mm m2 11,000 1 029,00 473,00 16 522,00

_ D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 578,75

25 K
- i ■

971033431
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC 
nebo MV tl do 150 mm

kus 3,000 1,00 1 707,00 5 124,00

26, K 973031345
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do

kus 2,000 1,00 2 378,00 4 758,00

27 í K 974029143 Vysekáni rýh ve zdivu hl do 70 mm š do 100 mm m 28,000 1,00 174,00 4 900,OČI

28_r K
974029154 Vysekání rýh ve zdivu hl do 100 mm š do 150 mm m 3,000 1,00 195,00 588,00

29; K 974082114 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do
170 mm

m 6,000 1,00 174.00 1 050,00

#j K
977151118

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do 
stavebních materiálů

m 5,000 1,00 677,00 3 390,00

njjT 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových 
kartáči

m2 1.250 1,00 142,00 178,75

0,5*0,5*5 1,250
'2 K 985312113 Stěrka k vyrovnáni betonových ploch stěn tl 4 mm m2 1.250 130,00 342,00 59000]

D 997 Přesun suté 15 079,60

3 K 997006511 Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku 
do 100 m

t 6,115 1,00 656.00 4 017,56

<|7 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 
km Dřeš 1 km

t 6,115 1,00 127,00 782,72

-Ik 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 170 904

t 6,115 1,00 1 680,00 10 279,32

D 998 Přesun hmot 6 323,58
998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 7,740 1,00 688,00 5 332,86'

K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za 
i zvětšeny přesun ZKD 100 m

t 7,740 1,00 127,00 990,72

333 411,49D PSV Práce a dodávky PSV



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J, materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 13 808,41
Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studená těsnicí

38 K 711113115 hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované m2 6,800 342,00 278,00 4 216,00
živičné emulze
Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studená těsnicí

39 K 711113125 hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované m2 15,000 342,00 278,00 9 300,00
živičné emulze

w (3+3)*2,5 15,000

|40 K 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě. vlhkosti a t 0,087 1,00 3 360,00 292,41
plynům v objektech výškv do 12 m

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 36 866,60rít K 721100902 Přetésnění potrubí hrdlového do DN 100 kus 4,000 320,00 170,00 1 960,00

42 K 721140802 Demontáž potrubí litinové do DN 100 m 4.000 20,00 190,00 840,00

43 K 721140915 Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 kus 4,000 320,00 760,00 4 320,00
44 K 721140925 Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 100 kus 4,000 60,00 120,00 720,00

45 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m 6,000 20,00 80,00 600,00

j!

46 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 6,000 176,00 240,00 2 496,00
47 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 3,000 176,00 240,00 1 248,00

48 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 1,500 394,00 310,00 1 056,00
Potrubí kanalizační z PP odpadní vysoce odhlučněné

49 K 721175112 m 6,000 812,00 310,00 6 732,00třívrstvé
DN 110

50 M MLT.100002300 izolace potrubí protihluková Sonik DN110 m 6,000 119,00 714,00
Potrubí kanalizační z PP svodné vysoce odhlučněné

51 K 721175121 m 8,000 574,00 290,00 6 912,00třívrstvé
DN 75 J

52 M MLT.100002001 izolace potrubí protihluková Sonik DN 70 m 8,000 116,00 928,00

53 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 3,000 80,00 260,00 1 020,00

54 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 3,000 80,00 260,00 1 020,00

K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 1,000 220,00 310,00 530,00

i 56 K 721210813 Demontáž vpustí podlahových do DN 100 kus 1,000 20,00 340,00 360,00

57 K 721210817 Demontáž vpustí vanových DN 70 kus 2,000 20,00 60,00 160,00
Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka

K 721211422 kus 1,000 1 549,00 340,00 1 889,00
nerez 138x138

M HLE.HL801.1 izolační příruba, ZU standard - vodní kus 1,000 1 234,00 1 234,00

60 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 24,500 1,00 14,00 367.50

61 K 721300912 Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200 kus 2,000 20,00 380,00 800,00
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do

62 K 998721103 t 0,048 1,00 10 000,00 480,0524
m

Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití ' 1

63 K 998721181 t 0,048 1,00 10 000,00 480.05
mechanizace

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 29 054,16
'"641 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 m 26,000 1,00 60,00 1 586,00

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20
! 65 K 722174022 m 14,000 159,00 260,00 5 866,00

x 3,4 mm
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25

66 K 722174023 m 12,000 167,00 270,00 5 244,00
x 4.2 mm
Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami do

67 K 722181123 kus 13,000 18,00 31,00 637,00
DN 25 mmw (14+121/2 13,000

68
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními

K 722181211 m 10,000 23,00 65,00 880,00trubicemi
z PE II do 6 mm DN do 22 mm

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními
69 K 722181212 m 6,000 28,00 65,00 558,00

70
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačnímiK

722181231 m 4.000 33,00 65.00 392,00

71 K Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními722181232m 6,000 64,00 65,00 774,00

72 722181812 Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 m 26,000 5,00 20,00 650,00

73 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 12,000 68,00 310,00 4 536,00
74 K 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus 20,000 1,00 60,00 1 220,00

Vii
K 722220152 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 kus 2,000 64,00 50,00 228,00

UL 722220161 Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 kus 5,000 64,00 50,00 570,00

77 Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým
K 722220231 kus 4,000 75,00 50,00 500,00

vnitřním závitem
78 K Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým722220232kus 4,000 117,00 50,00 668,00

79, K 722220861 Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4 kus 4,000 1,00 20,00- 84,00
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 ďo 185°C plnoprůtokový

80 |K722232122 kus 2,000 163,00 260,00 846,00vnitřní
závit

81 K Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový722232123
kus 2,000 218,00 280,00 996,00

82 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 26,000 1,00 14,00 390,00

«_ K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 26,000 8,00 16,00 624,00

84 K Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do998722103, 0,033 1.00 36 500,00 1 204,53

85 I K Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití998722181 t 0,033 1,00 18 200,00 600,63
mechanizace

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 68 051,53
36 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží kus 1,000 1,00 190,00 191,00
37 K 725111910 Odmontování splachovací trubky kus 1,000 1,00 50,00 51,00
38 __K 725111911 Odmontováni klozetóvé nádrže kus 1,000 1,00 50,00 51,00
39 K 725119122 Montáž klozetových mís kombi kus 1,000 475,00 1 140,00 1 615,00
•C M mlsá keramická ke kombiklozetu bílá hluboké splachováni

04234001 kus 1,000 3 851,00 3 851,00
odDad vodorovný 360x670x400mm

•1

1 K 55167381 sedátko ktozetové duroplastové bílé s poklopem kus 1,000 739,00 739,00

« 725122813 Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem kus 1,000 1,00 190,00 191,00
j K

725129101 Montáž pisoáru keramického kus 1,000 462,00 1 140,00 1 602,00

{ 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur kus 3,000 1,00 190,00 573,00
K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdivá kus 3,000 48,00 760,00 2 424,00př~\64211005

umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm kus 3,000 1 043,00 3 129,00
7 i K ,725240811 Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur kus 2,000 50,00 380,00 860,00
-USJ725240812 Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur kus 2,000 50,00 380,00, 860,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J, materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 13 808,41

38 K 711113115
Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studená těsnicí 
hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované 
živičné emulze

m2 6,800 342,00 278,00 4 216,00

39 K 711113125
Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studená těsnicí 
hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované 
živičné emulze

m2 15,000 342,00 278,00 9 300,00

w (3+3)*2,5 15,000

|40 K 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě. vlhkosti a 
plynům v objektech výškv do 12 m

t 0,087 1,00 3 360,00 292,41

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 36 866,60
rít K 721100902 Přetésnění potrubí hrdlového do DN 100 kus 4,000 320,00 170,00 1 960,00

42 K 721140802 Demontáž potrubí litinové do DN 100 m 4.000 20,00 190,00 840,00

43 K 721140915 Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 kus 4,000 320,00 760,00 4 320,00

44 K 721140925 Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 100 kus 4,000 60,00 120,00 720,00

45 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m 6,000 20,00 80,00 600,00

46 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 6,000 176,00 240,00 2 496,00

j! 47 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 3,000 176,00 240,00 1 248,00

48 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 1,500 394,00 310,00 1 056,00

49 K 721175112
Potrubí kanalizační z PP odpadní vysoce odhlučněné 
třívrstvé DN 110

m 6,000 812,00 310,00 6 732,00

50 M MLT. 100002300 izolace potrubí protihluková Sonik DN110 m 6,000 119,00 714,00

51 K 721175121
Potrubí kanalizační z PP svodné vysoce odhlučněné 
třívrstvé DN 75

m 8,000 574,00 290,00
J

6 912,00

52 M MLT. 100002001 izolace potrubí protihluková Sonik DN 70 m 8,000 116,00 928,00

53 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 3,000 80,00 260,00 1 020,00

54 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 3,000 80,00 260,00 1 020,00

K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 1,000 220,00 310,00 530,00

i 56 K 721210813 Demontáž vpustí podlahových do DN 100 kus 1,000 20,00 340,00 360,00

57 K 721210817 Demontáž vpustí vanových DN 70 kus 2,000 20,00 60,00 160,00

K 721211422
Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka 
nerez 138x138

kus 1,000 1 549,00 340,00 1 889,00

M HLE.HL801.1 izolační příruba, ZU standard - vodní kus 1,000 1 234,00 1 234,00

60 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 24,500 1,00 14,00 367.50

61 K 721300912 Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200 kus 2,000 20,00 380,00 800,00

62 K 998721103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 
24 m

t 0,048 1,00 10 000,00 480,05

63 K 998721181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití 
mechanizace

' 1
t 0,048 1,00 10 000,00 480.05

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 29 054,16
'"641 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 m 26,000 1,00 60,00 1 586,00

! 65 K 722174022
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 
x 3,4 mm

m 14,000 159,00 260,00 5 866,00

66 K 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 
x 4.2 mm

m 12,000 167,00 270,00 5 244,00

67 K 722181123
Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami do 
DN 25 mm

kus 13,000 18,00 31,00 637,00

w (14+121/2 13,000

68 K 722181211
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 
trubicemi z PE II do 6 mm DN do 22 mm

m 10,000 23,00 65,00 880,00

69 K 722181212
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními

m 6,000 28,00 65,00 558,00

70 K 722181231
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními m 4.000 33,00 65.00 392,00

71 K 722181232
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními m 6,000 64,00 65,00 774,00

72 722181812 Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 m 26,000 5,00 20,00 650,00

73 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 12,000 68,00 310,00 4 536,00

74 K 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus 20,000 1,00 60,00 1 220,00

ii K 722220152 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 kus 2,000 64,00 50,00 228,00

V UL

K

722220161 Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 kus 5,000 64,00 50,00 570,00

77 722220231
Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým 
vnitřním závitem

kus 4,000 75,00 50,00 500,00

78 K 722220232
Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým kus 4,000 117,00 50,00 668,00

79, K 722220861 Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4 kus 4,000 1,00 20,00- 84,00

80 |K 722232122
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 ďo 185°C plnoprůtokový 
vnitřní závit

kus 2,000 163,00 260,00 846,00

81 K 722232123
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový

kus 2,000 218,00 280,00 996,00

82 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 26,000 1,00 14,00 390,00

«_ K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 26,000 8,00 16,00 624,00

84 K 998722103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do , 0,033 1.00 36 500,00 1 204,53

85 I K 998722181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití 
mechanizace

t 0,033 1,00 18 200,00 600,63

36
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 68 051,53

K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží kus 1,000 1,00 190,00 191,00
37 K 725111910 Odmontování splachovací trubky kus 1,000 1,00 50,00 51,00
38 __K 725111911 Odmontováni klozetóvé nádrže kus 1,000 1,00 50,00 51,00
39 K 725119122 Montáž klozetových mís kombi kus 1,000 475,00 1 140,00 1 615,00
•C M 04234001

mlsá keramická ke kombiklozetu bílá hluboké splachováni 
odDad vodorovný 360x670x400mm

kus 1,000 3 851,00 3 851,00

•1 55167381 sedátko ktozetové duroplastové bílé s poklopem kus 1,000 739,00 739,00

«
1 K

725122813 Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem kus 1,000 1,00 190,00 191,00
j K

725129101 Montáž pisoáru keramického kus 1,000 462,00 1 140,00 1 602,00

{ 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur kus 3,000 1,00 190,00 573,00
K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdivá kus 3,000 48,00 760,00 2 424,00

7

př~\64211005 umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm kus 3,000 1 043,00 3 129,00
i K ,725240811 Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur kus 2,000 50,00 380,00 860,00
-USJ725240812 Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur kus 2,000 50,00 380,00, 860,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

99 K 725241901 Montáž vaničky sprchové kus 2,000 128,00 760,00 1 776,00
100 M 64293852 vanička sprchová keramická čtvercová 900x900mm kus 2,000 4 124,00 8 248,00

K 725244312 j Zástěna sprchová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm101
j dveře posuvné jednodílné do niky na vaničku šířky 1000 mm kus 2,000 5 244,00 3 040,00 16 568,00

102
K Í725291621 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník

toaletních papírů kus 1,000 672,00 380,00 1 052,00

K 725291631 Doplňky zařízeni koupelen a záchodů nerezové zásobník
103 paDÍrovvch ručníků kus 1,000 856,00 380,00 1 236,00

K
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G206725813111
1/2 kus 7,000 141,00 190,00 2 317,00

207 M 55190001 flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 5OOmm kus 1,000 137,00 137,00
104 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 kus 2,000 1,00 190,00 382,00
105 K 725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru kus 3,000 1,00 190,00 573,00
106 K 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ kus 3,000 1,00 380,00 1 143,00
107 M 55144047 baterie umyvadlová stojánková páková bez ovládáni výpusti kus 3,000 1 349,00 4 047,00

108 K 725849411 Montáž baterie sprchová nastavitelnou výškou sprchy kus 2.000 1,00 570,00 1 142,00
109 M 55145541 baterie sprchová termostatická kus 2,000 3 559,00 7118,00
110 M 55145003 souprava sprchová komplet kus 2,000 828,00 1 656,00
m K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 3,000 223,00 80,00 909,00

112 K 725865312 Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým
kus 2,000 120,00kloubem na odtoku a odpadním ventilem 459,00 1 158,00

113 K 725980123 Dvířka 30/30 kus 2,000 312,00 50,00 724,00
114 M 55347200 dvířka vanová nerezová 300x300mm kus 2,000 430,00 860,00

K 998725103 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v
115 t 0,158 1,00 3 850,00 608,46do24 m
116 K 998725181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použiti t 0,158 1,00 1 645,00 260,07mechanizace

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 5 657,00
K 727121103 Protipožární manžeta D 50 mm z jedné strany dělicí

117 4,000konstrukcepožární odolnost El 90 kus 851,00 190,00 4 164,00
Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělícít K ;727121107 kus 1,000 1 213,00 280,00 1 493,008konstrukce požární odolnost El 90

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 764,00
119?"k 1731191942 Napuštění kotle po opravě plocha kotle do 10 m2 kus 2,000 1,00 190,00 382,00
120 i K 731391812 Vypuštění vody z kotle samospádem plocha kotle do 10 m2 kus 2,000 1,00 190,00 382,00

i

D 734 Ústřední vytápění - armatury 4 738,00
'121 KÍ734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 2,000 1,00 190,00 382,00
Í122 M 42212304 ventil odvzdušňovael k radiátorům mosazný DN 15 kus 2,000 126,00 252,00

j 123 K 734221413 Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 10 do 120°C s 2,000 470,00 380,00 1 700,00nastavitelnou
reaulací kus

?124 K 734221686 Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných
kus 2,000 362,00 50,00 824,00těles

VK
J25 K 734261717 Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním kus 2,000 335,00 380,00 1 430,00
|126 K 998734103 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m t 0,002 1,00 50 000,00 100,00

i K 998734181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití;
1\?2.7l\ r\ S30/ O* IOI . 0,002 1,00 25 000,00 50,00L_i___j_________________mechanizace___ ______ t

D 735__________Ústřední vytápění - otopná tělesa __________________________________________20 934,16
128' K |735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2 8,000 20,00 182,00 1 616,00
129 i K '

Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do735159210kus 2,000 1,00 1 520,00 3 042,001140
mm

1301 .. IKRD.21090080500
1

M 010 těleso otopné deskové RADIK typ21 V900 L800 mm kus 2,000 7 665,00 15 330,00

131 i K 1735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 2,000 64,00 20,00 168,00
132 K 735191910 Napuštěni vody do otopných těles m2 8,000 1,00 40,00 328,00

133 K 998735103 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 t 0,075 1,00 4 000,00 300,08
mti K !998735181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití

, 0,075 1,00 2 000,00 150,08mechanizace

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 10 683,00
135 K 741110511 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem m 6,000 1,00 28,00 174,00
136 M lišta elektroinstalační nosná pro vnitřní vedení bez otvoru,34571804 m 6,000 22,00 132,00

20x10 mm
^37 K 741112003 Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná kus 2,000 1,00 57,00 116,00
38 M krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107 mm,34571532 2,000 726,00 252,00hloubka

50 mm kus
139 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 3,000 1,00 72,00 219,00
140 M 34571515 krabice přístrojová Instalační 400 V, 142x71x45mm do kus 3,000 149,00 447,00

dutých stán
141 K 741120401

Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný žila 0,35-6 mm2 v
m 10,000 1,00 17,00 180,00

rozváděči ÍCY1
42 M PKB.711018 CYKY-J 3x1,5 m 10,000 21,00 210,00
43 * 741310551 Montáž spínač tří/čtyřpólový v krytu vačkový s přívodkou a kus 3,000 1,00 94,00 285,00

Doiistkami 25 A 1 až 4 svorkv
44 M 34535556 přepínač střídavý 10A řazení 6 ostatní barvy kus 3,000 328,00 984,00
45 K 741370033 Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 kus 2,000 1,00 616,00 1 234,00

zdroie
•»<> I M 34818210 svítidlo bytové nástěnné plastové IP 42 109, 1x9 W kus 2,000 7 716,00 3 432,00

47 K 741371821 Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového 1,00 308,00 927,00
délky do 1100 mm bez zachováním funkčnosti kus 3,000

•a K 741372061 Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do
kus 1,000 1,00 715,00 716,00

0.09 m2
9 M 34851151 svítidlo žárovkové pro nebezpečná prostředí stropní kus 1,000 1 375,00 7 375,001x200W

D 766 Konstrukce truhlářské 12 198,44
MJ K 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes kus 3,000 1,00 336,00 1 011,000

8 m do ocelové zárubně
1 M 61160128 dveře dřevěné vnitřní hladké plné Ikřídlé standardní 3,000 7 943,00 5 829,00
2 provedení 600x197Omm kus
^JUZ66660729 Montáž dveřního Interiérového kování - štítku s klikou kus 3,000 1,00 294,00 885,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

99 K 725241901 Montáž vaničky sprchové kus 2,000 128,00 760,00 1 776,00
100 M 64293852 vanička sprchová keramická čtvercová 900x900mm kus 2,000 4 124,00 8 248,00

101 K 725244312 j Zástěna sprchová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm
j dveře posuvné jednodílné do niky na vaničku šířky 1000 mm kus 2,000 5 244,00 3 040,00 16 568,00

102 K Í725291621 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník 
toaletních papírů kus 1,000 672,00 380,00 1 052,00

103 K 725291631 Doplňky zařízeni koupelen a záchodů nerezové zásobník 
paDÍrovvch ručníků kus 1,000 856,00 380,00 1 236,00

206 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G
1/2 kus 7,000 141,00 190,00 2 317,00

207 M 55190001 flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 5OOmm kus 1,000 137,00 137,00
104 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 kus 2,000 1,00 190,00 382,00
105 K 725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru kus 3,000 1,00 190,00 573,00
106 K 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ kus 3,000 1,00 380,00 1 143,00

107 M 55144047 baterie umyvadlová stojánková páková bez ovládáni výpusti kus 3,000 1 349,00 4 047,00

108 K 725849411 Montáž baterie sprchová nastavitelnou výškou sprchy kus 2.000 1,00 570,00 1 142,00
109 M 55145541 baterie sprchová termostatická kus 2,000 3 559,00 7118,00
110 M 55145003 souprava sprchová komplet kus 2,000 828,00 1 656,00
m K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 3,000 223,00 80,00 909,00

112 K 725865312 Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým 
kloubem na odtoku a odpadním ventilem

kus 2,000 459,00 120,00 1 158,00

113 K 725980123 Dvířka 30/30 kus 2,000 312,00 50,00 724,00
114 M 55347200 dvířka vanová nerezová 300x300mm kus 2,000 430,00 860,00

115 K 998725103 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v 
do 24 m t 0,158 1,00

 
3 850,00 608,46

116 K 998725181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použiti 
mechanizace t 0,158 1,00 1 645,00 260,07

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 5 657,00
117 K 727121103 Protipožární manžeta D 50 mm z jedné strany dělicí 

konstrukce požární odolnost El 90 kus 4,000 851,00 190,00 4 164,00

t8
K ;727121107

Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělící 
konstrukce požární odolnost El 90

kus 1,000 1 213,00 280,00 1 493,00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 764,00
119 ■"k 1731191942 Napuštění kotle po opravě plocha kotle do 10 m2 kus 2,000 1,00 190,00 382,00

120 i K
i

731391812 Vypuštění vody z kotle samospádem plocha kotle do 10 m2 kus 2,000 1,00 190,00 382,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 4 738,00
'121 KÍ734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 2,000 1,00 190,00 382,00
Í122 M 42212304 ventil odvzdušňovael k radiátorům mosazný DN 15 kus 2,000 126,00 252,00

j 123 K 734221413 Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 10 do 120°C s 
nastavitelnou reaulací kus 2,000 470,00 380,00 1 700,00

■124 K 734221686 Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných 
těles VK kus 2,000 362,00 50,00 824,00

J25 K 734261717 Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním kus 2,000 335,00 380,00 1 430,00
|126 K 998734103 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m t 0,002 1,00 50 000,00 100,00

; 127 i K 998734181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití t 0,002 1,00 25 000,00 50,00\£.l \ r\ S30/ O* IOI .
L_ i___j_________________ mechanizace___ ______

D 735__________ Ústřední vytápění - otopná tělesa _______________________________ ___________20 934,16
128' K |735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2 8,000 20,00 182,00 1 616,00

129 i K ' 735159210
Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do
1140 mm

kus 2,000 1,00 1 520,00 3 042,00

1301
1

.. IKRD. 21090080500 
M 010 těleso otopné deskové RADIK typ21 V900 L800 mm kus 2,000 7 665,00 15 330,00

131 i K 1735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 2,000 64,00 20,00 168,00
132 K 735191910 Napuštěni vody do otopných těles m2 8,000 1,00 40,00 328,00

133 K 998735103 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 
m

t 0,075 1,00 4 000,00 300,08

ti K ! 998735181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití 
mechanizace , 0,075 1,00 2 000,00 150,08

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 10 683,00
135 K 741110511 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem m 6,000 1,00 28,00 174,00

136 M 34571804
lišta elektroinstalační nosná pro vnitřní vedení bez otvoru, 
20x10 mm

m 6,000 22,00 132,00

^37 K 741112003 Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná kus 2,000 1,00 57,00 116,00

38 M 34571532
krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107 mm, 
hloubka 50 mm kus 2,000 726,00 252,00

139 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 3,000 1,00 72,00 219,00

140 M 34571515 krabice přístrojová Instalační 400 V, 142x71x45mm do 
dutých stán

kus 3,000 149,00 447,00

141 K 741120401 Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný žila 0,35-6 mm2 v 
rozváděči ÍCY1

m 10,000 1,00 17,00 180,00
42 M PKB.711018 CYKY-J 3x1,5 m 10,000 21,00 210,00

43 * 741310551 Montáž spínač tří/čtyřpólový v krytu vačkový s přívodkou a 
Doiistkami 25 A 1 až 4 svorkv

kus 3,000 1,00 94,00 285,00
44 M 34535556 přepínač střídavý 10A řazení 6 ostatní barvy kus 3,000 328,00 984,00
45 K 741370033 Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 

zdroie
kus 2,000 1,00 616,00 1 234,00

•»<> I M 34818210 svítidlo bytové nástěnné plastové IP 42 109, 1x9 W kus 2,000 7 716,00 3 432,00

47 K 741371821 Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového 
délky do 1100 mm bez zachováním funkčnosti kus 3,000 1,00 308,00 927,00

•a K 741372061 Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 
0.09 m2

kus 1,000 1,00 715,00 716,00

9 M 34851151 svítidlo žárovkové pro nebezpečná prostředí stropní
1x200W kus 1,000 1 375,00 7 375,00

D 766 Konstrukce truhlářské 12 198,44
MJ K 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes

0 8 m do ocelové zárubně kus 3,000 1,00 336,00 1 011,00
1

2

M 61160128 dveře dřevěné vnitřní hladké plné Ikřídlé standardní 
provedení 600x197Omm kus 3,000 7 943,00 5 829,00

^JUZ66660729 Montáž dveřního Interiérového kování - štítku s klikou kus 3,000 1,00 294,00 885,00
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [C2K] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

M 54914622 kováni dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního
153 kus 3,000 893,00materiáluBB 72 matnv nikl 2 679,00

K 766695213 Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes
154 10 cm kus 3,000 50,00 174,00 672,00
155 M 61187181 práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm á 15Omm kus 3,000 336,00 1 008,00

K 998766103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech
156 v do 24 m • 0,051 1,00 1 890,00 96,44

K 998766181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití
157 mechanizace t 0,051 1,00 352,00 18,00

D 767 Konstrukce zámečnické 546,00
158 K 767691822 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2 kus 6,000 1,00 90,00 546,00

D 771 Podlahy z dlaždic 32 114,18
159 K 771111011 Vysáti podkladu před pokládkou dlažby m2 11,000 1,00 26,00 297,00
160 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 11,000 9,00 17,00 286,00
161 K 771151024 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 10 mm m2 11,000 336,00 195,00 5 841,00

162 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do maily m2 11,000 1,00 174,00 1 925,00

163LÍ_ 771574266 Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení m2 1,00 630,00Drotiskluznvch leněných flexibilním leDidlem do 25 ks/m2 11,000 6 941,00
W 2,2*5 11,000

59761400 dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru přes 45
164 M 12,100 399,00 4 827,90do50 ks/m2 m2
w 11*1,1 ‘Přepočtené koeficientem množství 12,100

165 K 771677111 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 m2 11,000 51,00 64,00 1 265,00

166 K 771577112 Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor m2 11,000 51,00 64,00 1 265,00

167 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 12,000 40,00 59,00 1 188,00
168 K 771591185 Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné kus 20,000 20,00 42,00 1 240,00

K 771591207 Montáž izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou
169 m2 6,800 236,00 195,00 2 930,80vrstvách

M 24551128 stěrka hydroizolační dvousložková cementová pod
170 10,200 236,00 2 407,20

f keramickou dlažbuw
6,8*1,5 ‘Přenočtené koeficientem množství 10,200

K 998771103 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do
t 0,476 1,00 1 890,00 900,1224

m

172 K 998771181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití
t 0,476 1,00 1 680,00 800,16,mechanizace

D 781 Dokončovací práce - obklady 81 957,85
------i—

173 K 1781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 15,000 236,00 195.00 6 465,00
r
174 K 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do m2 41,670 1,00 189,00 7 917,30

maltv
175 K 781474116 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 m2 41,670 64,00 630,00 28 918,98ks/m2

lepených flexibilním lepidlemW_______________,,umwárna’9,6*2l2+2,9*1l5+"WC,,10l8*^_5 _________ 41,670
176Í M 59761066 I obklad keramický reliéfní pro interiérpřes 12 do 19 ksřm2 m2 45,837_ 247,00 11 321,74
w 41,67*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 45,837nf M 59761066 obklad keramický reliéfní pro interiérpřes 22 do 25 ks/m2 m2 45,837 257,00 11 780,11
w 41.67*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 45,837

178 K 781491021 Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým m2 2,000 195,00 300,00 990,00
tmelem na keramický obklad

179 M 63465126 zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max. rozměr m2 2,200 1 765,00 3 883,00
3210x2250mm

W 2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,200
180 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 17,000 40,00 68,00 1 836,00
181 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 15,000 40,00 68,00 1 620,00
182 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 10,000 17,00 37,00 540,00
183 K 781495142 Průnik obkladem kruhový do DN 90 kus 16,000 10,00 131,00 2 256,00
184 K 781495143 Průnik obkladem kruhový přes DN 90 kus 1,000 15,00 174.00 189,00
185 K 781495185 Řezání pracnější rovné keramických obkládaóek kus 20,000 10,00 26,00 720,00

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v998781103 t 1,396 1,00 1 680,00 2 346,68do
24 m

187 K Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití998781181 t 1,396 1,00 840,00 1 174,04mechanizace

D 783 Dokončovací práce - nátěry 7 624,00
188 K 783000101 Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění m 10,000 26,00 40,00 i 660,00

189 K Odmaštění zámečnických konstrukci ředidlovým783301313 m2 6,000 68,00 53,00 726,00
90h< 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 6,000 1,00 62,00 378,00
91 K 783306809 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí m2 6,000 8,00 242,00 1 500,00

okartáčováním
92 K Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických783314101 m2 6,000 57,00 90,00 882,00
I--- konstrukcí

93 _K_ Mezinátér jednonásobný syntetický standardní783315101 m2 6,000 57,00 90,00 882,00zámečnických
konstrukcí

94 K Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr783317101 m2 6,000 34,00 90,00 744,00zámečnických
konstrukci

35, K Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100783614561 m 4,000 34,00 110,00 576,00mm

)6 K 783615571 Mezinátér jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 150
m 4,000 44,00 131,00 700,00

mm
»? K 783617621 Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm m 4,000 34,00 110,00 576,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 8 414,16
'8 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m2 44,285 1,00 13,00 619,99m
9

K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 30,00 1 505,69
0

3,80 m m2 44,285 4,00
K 784121001 Oškrabání malby v mlsnostech výšky do 3,80 m m2 44,285 1,00 55,00 2 479,96

1 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech m2 44,285 10,00 9,00 841,42
výšky do 3.80 mLi 784211121 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně 44,285 51,00 2 967,10
oiěruvzdorných v místnostech výškv do 3 80 m m2 16,00
25,47/2+4,35+16,2+11 44,285
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [C2K] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

153 M 54914622 kováni dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního 
materiálu BB 72 matnv nikl kus 3,000 893,00 2 679,00

154 K 766695213 Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 
10 cm kus 3,000 50,00 174,00 672,00

155 M 61187181 práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm á 15Omm kus 3,000 336,00 1 008,00

156 K 998766103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech 
v do 24 m • 0,051 1,00 1 890,00 96,44

157 K 998766181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití 
mechanizace t 0,051 1,00 352,00 18,00

D 767 Konstrukce zámečnické 546,00
158 K 767691822 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2 kus 6,000 1,00 90,00 546,00

D 771 Podlahy z dlaždic 32 114,18
159 K 771111011 Vysáti podkladu před pokládkou dlažby m2 11,000 1,00 26,00 297,00
160 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 11,000 9,00 17,00 286,00
161 K 771151024 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 10 mm m2 11,000 336,00 195,00 5 841,00

162 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do maily m2 11,000 1,00 174,00 1 925,00

163LÍ_ 771574266 Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
Drotiskluznvch leněných flexibilním leDidlem do 25 ks/m2

m2 11,000 1,00 630,00 6 941,00
W 2,2*5 11,000

164 M 59761400 dlažba keramická slinutá proti skluzná do interiéru přes 45 
do 50 ks/m2 m2 12,100 399,00 4 827,90

w 11*1,1 ‘Přepočtené koeficientem množství 12,100

165 K 771677111 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 m2 11,000 51,00 64,00 1 265,00

166 K 771577112 Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor m2 11,000 51,00 64,00 1 265,00

167 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 12,000 40,00 59,00 1 188,00
168 K 771591185 Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné kus 20,000 20,00 42,00 1 240,00

169 K 771591207 Montáž izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 6,800 236,00 195,00 2 930,80

170 M 24551128 stěrka hydroizolační dvousložková cementová pod 
keramickou dlažbu

10,200 236,00 2 407,20

f w 6,8*1,5 ‘Přenočtené koeficientem množství 10,200

K 998771103 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 
24 m t 0,476 1,00 1 890,00 900,12

172 K 998771181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití 
mechanizace t 0,476 1,00 1 680,00 800,16,

D 781 Dokončovací práce - obklady 81 957,85

173
------i—

K 1781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 15,000 236,00 195.00 6 465,00
r
174 K 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do 

maltv
m2 41,670 1,00 189,00 7 917,30

175 K 781474116 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 41,670 64,00 630,00 28 918,98

W_______________ ,,umwárna’9,6*2l2+2,9*1l5+"WC,,10l8*^_5 _________ 41,670
176Í M 59761066 I obklad keramický reliéfní pro interiér přes 12 do 19 ksřm2 m2 45,837_ 247,00 11 321,74

w 41,67*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 45,837
nf M 59761066 obklad keramický reliéfní pro interiér přes 22 do 25 ks/m2 m2 45,837 257,00 11 780,11

w 41.67*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 45,837

178 K 781491021 Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým 
tmelem na keramický obklad

m2 2,000 195,00 300,00 990,00

179 M 63465126 zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max. rozměr 
3210x2250mm

m2 2,200 1 765,00 3 883,00

W 2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,200
180 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 17,000 40,00 68,00 1 836,00
181 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 15,000 40,00 68,00 1 620,00
182 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 10,000 17,00 37,00 540,00
183 K 781495142 Průnik obkladem kruhový do DN 90 kus 16,000 10,00 131,00 2 256,00
184 K 781495143 Průnik obkladem kruhový přes DN 90 kus 1,000 15,00 174.00 189,00
185 K 781495185 Řezání pracnější rovné keramických obkládaóek kus 20,000 10,00 26,00 720,00

998781103
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v 
do 24 m

t 1,396 1,00 1 680,00 2 346,68

187 K 998781181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití 
mechanizace

t 1,396 1,00 840,00 1 174,04

D 783 Dokončovací práce - nátěry 7 624,00

188 K 783000101 Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění m 10,000 26,00 40,00 i 660,00

189 K 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukci ředidlovým m2 6,000 68,00 53,00 726,00

90h<
783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 6,000 1,00 62,00 378,00

91 K 783306809 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
okartáčováním

m2 6,000 8,00 242,00 1 500,00

92 K
I---

783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 6,000 57,00 90,00 882,00

93 _K_ 783315101
Mezinátér jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 6,000 57,00 90,00 882,00

9 4 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukci

m2 6,000 34,00 90,00 744,00

35, K 783614561
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 
mm

m 4,000 34,00 110,00 576,00

)6 K 783615571 Mezinátér jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 150 
mm

m 4,000 44,00 131,00 700,00

»? K 783617621 Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm m 4,000 34,00 110,00 576,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 8 414,16
'8 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 

m m2 44,285 1,00 13,00 619,99

9 K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do
3,80 m m2 44,285 4,00 30,00 1 505,69

0 K 784121001 Oškrabání malby v mlsnostech výšky do 3,80 m m2 44,285 1,00 55,00 2 479,96
1 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech 

výšky do 3.80 m
m2 44,285 10,00 9,00 841,42

Li 784211121 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně 
oiěruvzdorných v místnostech výškv do 3 80 m m2 44,285 16,00 51,00 2 967,10

25,47/2+4,35+16,2+11 44,285
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pč Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 048.00
203 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 8,000 1,00 380,00 3 048.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 402,00
D VRN3 Zařízení staveniště 401,00

204 K 033203000 Energie pro zařízení staveniště kus 1,000 1,00 400,00 401,00

D VRN7 Provozní vlivy 3 001,00
Provoz investora - stěhování a pdobné práce související se

205 K 071103000 kus 1,000 1,00 3 000,00 3 001.00stávajícím orovozem

m
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