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Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Krycí list nabídky

Informace o zadávacím řIzenI

Název zadavatele: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

, Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem -Sidlo zadavatele: ,Stara Boleslav
IČ zadavatele: 00240079
Název veřejné zakázky: ,,objekt zázemí u kluziště v Zahradnické v BNL"

. .. . Zjednodušené podlimitní řizeni podle zákonaDruh zadavaciho r|zen|: c. 134/2016 Sb., o zadavani verejných zakazek

Nabídku předkládá účastník zadávacího řIzení

Firma nebo název: Stavby S+d s.r.o.
Sídlo: Hudečkova 1298/2, Praha 4- Krč
lČ: 02169835
DIČ: CZ02169835
Osoba zastupujÍcÍ účastníka Hana Slaviková
zadávacího řIzenI:
Kontaktní osoba: Hana Slaviková
Tel:
E-mail: stavbysd@email.cz

Pokyn pro účastníka zadávacího řizeni: V případě společné nabídky bude výše uvedená tabulka v krycím listu
nabídky vyplněna zvlášť pro každého z dodavatelů podávajÍcÍch společnou nabídku.

Celková nabídková cena

Nabídková cena v KČ bez výše DPH v KČ Nabídková cena v KČ
DPH vC. DPH

Celkem 5.552.379,- KČ 1.165.999,68 KČ 6.718.379,09 KČ

Doba plněni (v kalendářních dnech)
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Prohlášení účastníka zadávacího řIzení

Prohlašujeme, že jsme se před podáním nabídky podrobně seznámili se všemi zadávacími
podmínkami, že jsme těmto podmínkám porozuměli, že je v plném rozsahu a bez výhrad
přijímáme, že jsme neshledali důvod k podáni námitek proti zadávacím podmínkám a že jsme
nabídku zpracovali zcela v souladu s těmito podmínkami.

Dále prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu zadávací lhůty.

Toto prohlášeni činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme
si vědomi všech následků plynoucích z uvedeni nepravdivých údajů.

V Praze dne 31.7.2020

Stavby S+D s.r.o.

Hana Slaviková
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Příloha č. 4 zadávací dokumentace

SMLOUVA O DÍLO
Č. 0124/2020

uzavřená dle ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,OZ")

(dále jen ,,smlouva")

SMLUVNÍ STRANY

Město Brandýs na Labem - Stará Boleslav
Sídlo: Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 250 01
V zastoupeni: Ing. Vlastimil Picek, starosta města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Odbor investic a správy majetku,

odděleni investic a údržby
Ve věcech plnění díla a předáni a převzetí prací oprávněn jednat: Odbor investic

a správy majetku, odděleniinvestic a údržby
lČ 00240079
Telefon: +420 326 909 111
E-mail: epodate|na@brand\/sko.cz
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Webové stránky: http://www.brandysko.cz
Datová schránka: c5hb7xy

(dále jen ,,objednatel")

a

Stavby S+D s.r.o.
Sídlo: Hudečkova 1298/2, Praha 4- Krč 140 00
V zastoupení: Hanou Slavíkovou
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Hana Slaviková
Ve věcech plněni díla a předáni a převzetí prací oprávněn jednat: Hana Slaviková
lČ 02169835
Telefon:
E-mail: stavbysd@email.cz
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Webové stránky: www.stavbysd.cz
Datová schránka: nzc2kh4

(dále jen ,,zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel společně také jako ,,smluvní strany" či každý jednotlivě ,,smluvní strana")

1. Preambule

1.1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky na stavební práce vedené pod
názvem ,,objekt zázemí u kluziště v Zahradnické v BNL", zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízeni dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění
pozdějšich předpisů (dále jen ,,zákon").
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1.2.

1.3.

1.4.

Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, znamenají odkazy na článek příslušné části
smlouvy jak číslo uvedené v názvu jednotlivých článků, tak očÍs|ováni jednotlivých odstavců
v rámci daného článku - např. ČI. 2, ČI. 2.3., ČI. 2.3.1. apod.

Vymezeni některých pojmů:

1.3.1. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plněni veřejné zakázky.

1.3.2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavřeni smlouvy na plněni veřejné zakázky.

1.3.3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavřeni smlouvy na plněni veřejné zakázky.

1.3.4. PřIslušnou dokumentaci je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným
právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).

1.3.5. výrobni a dílenské dokumentace zhotovitele jsou dokumentace zajišťované
zhotovitelem ve smyslu přílohy 13 oddílu D.1.1 vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb. jedná se zejména o konstrukční, dílenské a montážni výkresy
pro konstrukce a zařizeni.

1.3.6. položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek
stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené
množství.

1.3.7. Předáním a převzetím staveniště se rozumí činnost smluvních stran, v rámci které
objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště v terminu dle této smlouvy.

1.3.8. Zahájením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele se započetím stavebních
prací v terminu dle této smlouvy.

1.3.9. Dokončením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele s dokončením stavebních
prací v terminu dle této smlouvy.

1.3.10. Předáním a převzetím stavby se rozumí činnost smluvních stran, v rámci které
zhotovitel předá a objednatel převezme stavbu (dílo) v termínu dle této smlouvy.

1.3.11. Počátkem běhu záruční doby se rozumí den, od kterého začíná běžet záruka za jakost
v délce dle této smlouvy.

Objednatel je vlastníkem pozemků p.č. 53/1, 2108, 59/1, 1089/7, 1068/2, 1089/6, 57/2,
57/1, 1089/1 a st.p.č. 1836, 1837 zapsaných v katastru nemovitosti na LV č. 10001 v k.ú.
Brandýs nad Labem, v obci Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, vedeném Katastrálním
úřadem pro středočeský kraj, katastrálni pracoviště Praha - východ.

2. Předmět smlouvy

2.1.

2.2.

2.3.

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele dílo specifikované niže v dalších odstavcích tohoto článku ,,2. Předmět
smlouvy" a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku ,,3. Cena za dílo"
této smlouvy.

Předmětem této smlouvy je zhotoveni stavby l díla - jednopodlažnI objekt s|oužícĺ jako
zázemí pro přilehlou vÍceúče|ovou plochu (dále jen ,,stavba" nebo ,,dílo").

Rozsah plněni závazku zhotovitele je určen:

2.3.1. nabídkou zhotovitele na zhotovení díla ze dne 31.7.2020, která je jako Příloha č. 01
volnou přílohou této smlouvy (dále jen ,,nabídka zhotovitele"),

2.3.2. oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky
zhotovitele a je jako Příloha č. 02 nedílnou součásti této smlouvy (dále také jako
,,rozpočet"),
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.3.3. zadávací dokumentací ze dne 12.6.2020 a změna 9.7.2020, vC. vysvětleni či doplněni
zadávací dokumentace, poskytované v rámci zadávacího řízeni na veřejnou zakázku
(dále jen ,,zadávací dokumentace" či zkráceně ,,ZD"), která je jako Příloha č. 03
volnou přílohou této smlouvy,

2.3.4. projektovou dokumentaci pro provedeni stavby ,,výstavba víceúčelové plochy
s celoročním provozem vC. parkovacích ploch a zázemí na pozemku p.č. 53/1
a navazujÍcÍch pozemků v k.ú. Brandýs nad Labem", kterou zpracovala společnost
AGROPROJEKT Praha s.r.o., lČ: 25096524, se sídlem Ve Smečkách 801/33, Nové
Město, 110 00 Praha 1, zodpovědný p'ojektant: Ing. Blanka Příkopová, ČKAIT
č. 0010330, která je jako Příloha č. 04 volnou přílohou této smlouvy.

2.3.5. výrobni a dIlenskou dokumentaci zhotovitele schválenou ze strany objednatele,

2.3.6. platnými ČSN, případné jinými normami vztahujici se k dílu,

2.3.7. stavebním povolením č.j. MÚBNLSB-OSUÚPP-89716/2019-JURVA, vydaným dne
04.09.2019 s nabytím právni moci 01.10.2019, který je jako Příloha č. 05 nedílnou
součásti této smlouvy,

2.3.8. podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.

Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašujI, že na základě shora uvedené specifikace je dílo
dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umistěnÍ, rozsahu, podoby
a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel potvrzuje, že
se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedeni díla potřebné.

Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj
dohodnutou cenu.

Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará na své náklady vše, co
je k provedeni díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou,
dle příslušného stavebního povoleni, s jehož zněním se zhotovitel pečlivě seznámil před
uzavřením této smlouvy, zadávací dokumentaci (ZD) a dokumentaci pro provedení stavby
(DPS), výrobni a dílenskou dokumentací zhotovitele schválenou ze strany objednatele,
obecně závaznými právními předpisy, závaznými technickými normami ČSN, EN platnými
nebo doporučenými v ČR v době realizace díla a kvalitativnImi stavebními normami
a normami BOZP.

Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou při plněni této smlouvy řídit jednak
ustanoveními této smlouvy a dále též i veškerými podmínkami uvedenými v zadávací
dokumentaci.

3. Cena díla a platební podmínky

3.1.

3.2.

Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je
zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
v nabídce zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a DPS. Tento rozpočet je
nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 02.

Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla:

Cena díla bez DPH 5.552.379,41 KČ

DPH 1.165.999,68 Kč

Cena díla včetně DPH 6.718.379,09 KČ
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3.3. Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: 5.552.379,- KČ bez DPH (slovy:
pětmi|ionůpětsetpadesátdvatisÍcetřistasedmdesátdevět korun českých); (dále jen ,,cena za
dílo").

3.4. DPH je vyčíslena ke dni uzavřeni této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena
dle daňových předpisů platných v době vystaveni daňového dokladu.

3.5. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončeni díla v souladu se shora
v ČI. 2.4 této smlouvy uvedeným prohlášením, a to zejména, nikoliv však výlučně také:

3.5.1. náklady na zřízeni, provoz a odstraněni zařIzenI staveniště,

3.5.2. náklady na bezpečnostní a hygienické opatření,

3.5.3. náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používáni strojů a služeb až
do předáni a převzetí dokončeného díla,

3.5.4. náklady na zhotovováni, výrobu, obstaráni, přepravu věci, zařízeni, materiálů,
dodávek,

3.5.5. náklady na pojištěni odpovědnosti za škody (stavební pojištěni), bankovní garance,
daně, cla, poplatky,

3.5.6. náklady na prováděni všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek
materiálů, dílů a předávacích zkoušek, revizi,

3.5.7. náklady na nutná, či úřady stanovená opatřeni k realizaci díla (BOZP, aj.),

3.5.8. jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci díla,

3.5.9. zajištěni dokumentace skutečného provedeni,

3.5.10. zajištěni výrobni a dílenské dokumentace,

3.5.11. zajištěni nezbytných dopravních opatřeni či poplatky spojené s nutným záborem
veřejného prostranství,

3.5.12. nezbytné činnosti k řádnému zkolaudováni díla.

3.6. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami,
které mohl nebo měl při vynaloženi veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít
jakýkoliv vliv na sjednanou cenu za dílo, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti
a podmínky zahrnul zhotovitel do sjednané ceny za dílo a zejména do sjednaných podmínek
dle této smlouvy. Sjednaná cena za dílo obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému
a včasnému provedeni díla.

3.7. Smluvní strany prohlašuji, že cena díla je stanovena podle rozpočtu se zaručenou úplnostI
ve smyslu ustanoveni § 2621 odst. 2 OZ. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté nejsou
předmětem plněni této smlouvy.

3.8. Cenu za dílo je možné změnit tzv. vícepracemi pouze v případech definovaných
v ustanoveni § 222 zákona za splněni podmínek uvedených v ustanoveni § 222 zákona.
Méněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného
oběma smluvními stranami, tak, že zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových
cen podle položkových rozpočtů a vynásobením jednotkových cen a množství
neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základni náklady méněprací. Změna
ceny za dílo musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě. Nastane-li podmínka,
za které je možná změna sjednané ceny za dílo, je zhotovitel povinen provést výpočet
změny ceny za dílo a předložit jej objednateli k odsouhlaseni. Zhotovitel není oprávněn
cenu za dílo zvýšit jednostranně.
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3.9. Cena za dílo může být změněna, jestliže se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly
v době podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají
vliv na cenu za dílo a dále jestliže při realizaci se zjisti skutečnosti odlišné od dokumentace
předané objednatelem (neodpovidajÍcÍ geologické údaje apod.). Smluvní strany v této
souvislosti sjednávaji, že budou v těchto případech postupovat dle ČI. 3.8. této smlouvy.

3.10. Smluvní strany jsou si vědomy, že zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek
a veškerých dalších položek, které jsou součásti díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné
i pro oceňováni jakéhokoli množství případných vícepracI nebo méněprací. Oceňováni
případných vicepraci, u kterých nelze využit jednotkových cen soupisu prací, se provede dle
jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací Urs Praha, a.s., ve výši
j/8896 - nikoli však vÍce něž 100/ % aktuálni cenové úrovně. Nebude-li obsažena
jednotková cena v katalozích Urs Praha, a.s., stanovi se její výše na základě individuálnI
kalkulace dle oborového ka|ku|ačniho vzorce, používaného v Urs Praha, a.s. s tím, že přímé
náklady budou zcela zdokladovány (hmoty, mzdy, stroje). O zdokladováni přímých nákladů
rozhodne Objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobni, režie správni a procento zisku) bude
převzato z metodiky Urs Praha - tzv. SPON v posledním znění pro daný obor stavebních
prací.

3.11. Změna ceny za dílo je možná pouze za podmínek stanovenými touto smlouvou za
současného dodrženi podmínek vymezených zákonem.

3.12. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, pak úhrada sjednané ceny za dílo
bude prováděna průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem
jedenkrát měsíčně dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených TOS
a pověřenou osobou objednatele, přičemž datem zdanitelného plněni je poslední den
příslušného měsíce. Sjednaná cena za dílo bude uhrazena objednatelem až do výše 95 %
z celkové ceny za dílo. zbylých 5 % (zádržné) bude splatných po předáni a převzetí celého
díla, odstraněni všech vad a nedodělků z předávacího protokolu a po řádném zkolaudováni.
Smluvní strany sjednávají, že zádržné bude objednatelem uhrazeno bezodkladně, nejpozději
však do 15 dnů po předáni a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstraněni vad
a nedodělků uvedených v protokolu o předáni a převzetí díla a po řádném zkolaudováni.
Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou ve výši zádržného.

3.13. Zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné.

3.14. Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude
uveden i název projektu a jeho registrační číslo. V případě, že účetní doklady nebudou mít
odpovidajÍcÍ náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli
k doplněni, aniž se tak dostane do prodlení se splatnosti; lhůta splatnosti počíná běžet
znovu od opětovného zasláni náležitě doplněných či opravených dokladů. Nedílnou součásti
faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu
je faktura neplatná. Faktura bude zaslána včetně všech jejich příloh elektronicky na adresu:
epodatelna@brandysko.cz.

3.15. Zálohy sjednané ceny za dílo objednatel neposkytuje.

3.16. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele a tos se
stanovuje do 30 dnů od data jejich doručeni na adresu objednatele:
epodatelna@brandysko.cz.

3.17. Objednatel prohlašuje, že na dílo nebude aplikována přenesená daňová povinnost.

4.1.

4. Doba plněni a provedeni díla

Zhotovitel provede dílo s potřebnou péči v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedeni
díla potřeba. Zhotovitel je povinen dodržet niže uvedené terminy plněni:
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.1.1. termín předáni a převzetí staveniště: do 10 kalendářních dnů ode dne nabytí
účinnosti této smlouvy; Uzavřeni smlouvy je podmíněno řádným ukončením
zadávacího řízeni.;

4.1.2. termín zahájeni stavebních prací: v den předáni staveniště zhotoviteli;

4.1.3. termín dokončeni prací (díla): nejpozději do 220 kalendářních dnů od zahájení plněni.
Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předáni a převzetí dokončené
stavby bez vad a nedodělků.

4.1.4. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli maximálni součinnost tak, aby
nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků
bylo dílo řádně zkolaudováno;

4.1.5. termín předáni a převzetí stavby: nejpozději v den dokončení prací dle ČI. 4.1.3. této
Smlouvy;

4.1.6. termín předáni vyklizeného staveniště: do 14 dnů od předáni díla dle této Smlouvy.

Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i 1 výtisk projektové
dokumentace pro provedeni stavby a 1 komplet projektové dokumentace pro provedeni
stavby v elektronické podobě na CD/DVD, dále všechna povoleni, doklady, aktuálni
vyjádřeni správců inženýrských síti, aktuálni vyjádření příslušných správních úřadů a jiné ve
smlouvě uvedené či zhotovitelem vyžádané písemnosti nezbytné pro provedeni díla.
Zhotovitel se zavazuje současně s převzetím staveniště odevzdat objednateli doklady
a dokumenty dle ČI. 4.16., 8.9. a 10.3. této smlouvy. O předáni a převzetí staveniště bude
sepsán písemný záznam.

Zhotovitel je povinen zabezpečit vytyčeni tras všech druhů inženýrských síti a je odpovědný
za neporušeni inženýrských sítí vedoucích staveništěm. Současně s odevzdáním staveniště
objednatel vymezí přesně prostor staveniště. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště
dle pIánu BOZP. O těchto skutečnostech se provede zápis ve stavebním deníku. V případě,
že objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve shora sjednaném terminu a pokud nebude
dohodnuto jinak, prodlužuje se termín plněni dle ČI. 4.1.3. této smlouvy o stejný počet dni,
po které trvalo prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízeni staveniště podmínky pro výkon funkce
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném
rozsahu.

Zhotovitel zabezpečuje zařizeni staveniště za účelem provedeni díla a v souladu s požadavky
objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, že jménem objednatele řádně a včas oznámi místně příslušnému
stavebnímu úřadu termín zahájeni stavby. Pro tyto účely vystaví objednatel zhotoviteli
pInou moc, bude-li příslušným stavebním úřadem vyžadována.

Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět po sjednanou dobu plněni v pracovních dnech
a v sobotu výhradně v denních hodinách, a to v rozmezí od 6:00 hodin ráno do 20:00 večer.

Zhotovitel určil jako osobou pověřenou odborným vedením prováděni stavby dle § 158
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon);
(dále jen ,,SZ") stavbyvedoucího Hanu Slavikovou (nar. 29.4.1972 bytem /Havhčkova327/7,
250 02 Stará Boleslav); (dále jen ,,stavbyvedoucí"). Objednatel pak obdobně pověřil
výkonem funkce technického dozoru stavebníka /DOPLNĹ OBJEDNATEL/ (lČ: /DOPLNĹ
OBJEDNATEL/, sídlem /DOPLNĹ OBjEDNATEL/); (dále jen ,,technický dozor stavebníka"
nebo též zkráceně ,,TDS"). TOS je oprávněn jménem objednatele kontrolovat provádění díla
a v souvislosti s touto jeho kontrolou Činit i jménem objednatele veškeré úkony vedoucí
k řádnému plněni díla zhotovitelem.
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4.9. Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na pravidelné týdenní kontrole prováděni díla,
když ta bude probíhat po celou dobu prováděni díla a to, nebude-li stavbyvedoucím a TOS
ve stavebním deníku písemně dohodnuto jinak, vždy v úterý v 9:00 hodin v místě prováděni
díla.

4.10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně v dostatečném předstihu ke kontrole
výsledku prací pod|éhajiciho zakryti, zabudováni, nebo který se stane nepřístupný, nejméně
však tři pracovni dny před termínem zakryti, a objednatel je povinen se ke kontrole
dostavit. Nedostaví-li se objednatel bez oznámeni v uvedeném terminu i přes to, že mu
výzva byla prokazatelně doručena, může zhotovitel v práci pokračovat. Bude-li pak
objednatel požadovat odkryti těchto výsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je
zhotovitel povinen mu v dohodnutém terminu vyhovět; nedohodnou-li se na terminu, pak
je povinen vyhovět na vyzváni objednatele. Náklady takto vzniklé ponese objednatel, jen
pokud se ukáže, že práce byly provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu
zhotovitel. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole výsledku těchto prací, je
povinen jej na písemnou žádost objednatele odkrýt a po kontrole znovu zakrýt na své
náklady, a to i v případě, že se ukáže, že příslušné práce byly provedeny řádně.

4.11. zjisti-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním
a dílo prováděl řádným způsobem. jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu
k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušeni
smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

4.12. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dokončeni díla, vedle předvedeni
způsobilosti díla sloužit svému účelu, zhotovitel také prokáže předložením dokladové části
díla, která musí obsahovat zejména stavební deník, revizní zprávy a protokoly
o provedených zkouškách, prohlášenI o shodě, atesty a certifikáty k použitým materiálům,
záruční listy, doklady o likvidaci odpadů a případně i projektovou dokumentaci skutečného
provedeni díla, bude-li se lišit od přílohy Č. 04 této smlouvy.

4.13. Termin dokončeni díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen, a to
v případě nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými
technologickými postupy prováděných prací nebo bude-li přerušeni prací způsobeno vyšší
moci. Doba a důvody posunu zahájeni nebo přerušeni prováděni díla budou vždy
zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku, avšak
k prodlouženi terminu dokončeni díla sjednaného dle ČI. 4.1.3. této Smlouvy, může dojit
pouze v případě nepřetržitého trvání podmínek pro přerušeni prováděni díla v délce po
sobě bezprostředně jdoucích 7 kalendářních dnů. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že
si je pIně vědom sjednané doby pro provedeni díla a běžných klimatických podmínek, které
právě v tomto obdobiv místě plněni panuji.

4.14. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedeni dalších dodávek a stavebních
prací v této smlouvě neuvedených, bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán
dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončeni díla, jinak se
má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn.

4.15. Dodrženi terminu dokončeni díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného
spolupůsobeni objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele
s poskytnutím spolupůsobeni není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.

4.16. Zhotovitel se zavazuje nejpozději s podpisem této smlouvy s objednatelem projednat
a náležitě zpracovat časový a finanční harmonogram plněni díla, když tento dokument bude
součásti stavebního deníku. časový a finanční harmonogram prací je v průběhu plněni díla
možné, po dohodě smluvních stran a v souladu s touto smlouvou, upravit s ohledem na
klimatické a provozní podmínky.
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4.17. Smluvní strany sjednávaji, že v případě vicepraci nepřesahujicich 20% ceny za dílo nebude
prodloužen termín dokončeni díla, s výjimkou případů, kdy by to bylo s ohledem na povahu
víceprací v rozporu s technickými postupy a normami, nebo nebude-li v konkrétním případě
smluvními stranami sjednáno jinak. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat
provedeni dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, přesahujicich
20% ceny plnění, bude vždy po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek
k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončeni díla, jinak se má za to,
že termín dokončeni díla zůstává nezměněn.

5. Práva a povinnosti smluvních stran

5.1.

5.2.

5.3.

5,4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona
č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly
a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při
výkonu jejich kontrolních oprávněni. Zhotovitel je tak zejména povinen spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 pÍsm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole, tj.
poskytnout kontrolnImu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb
hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro
ověřeni příslušné operace. Zhotovitel se zavazuje zajistit splněni povinnosti dle tohoto
odstavce i u svých poddodavatelů.

Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, souvisejici
s realizaci projektu, minimálně do konce roku 2026. Pokud je v českých právních předpisech
stanovena lhůta delší, pIatitato delší lhůta.

Smluvní strany sjednávají, že příslušná dokumentace bude objednatelem předána
a zhotovitelem převzata k okamžiku předáni a převzetí staveniště, nebyla-li již poskytnuta
objednatelem dříve. O tomto bude proveden písemný zápis.

Objednatel je povinen, vyplývá-li to ze zvláštních předpisů, jmenovat koordinátora
bezpečnosti práce na staveništi. Tato povinnost nemůže být žádnou formou přenesena na
zhotovitele.

Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru a autorského dozoru projektanta,
případně výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud tak
stanovi jiný právni předpis.

Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož
zhotoveni je předmětem této smlouvy, je Zhotovitel povinen předložit veškeré doklady
vyžádané kontrolním orgánem, a to kdykoliv, i po ukončeni splněni závazku založeného
touto smlouvou. Pro případ porušeni této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši
100.000,- kč, jejíž výše je, s ohledem na cenu díla, oběma smluvními stranami považována
za přiměřenou.

Zhotovitel není odpovědný za správnost a úplnost objednatelem předané příslušné
dokumentace a za zahrnuti případných vad dokumentace do ceny za dílo. Zhotovitel nese
odpovědnost za správnost a úplnost dokumentace, k jejímuž zhotovení je dle této smlouvy
povinen (např. výrobni a dílenská dokumentace). Zhotovitel je povinen před započetím
konkrétního plněni předložit objednateli k vyjádřeni výrobni a dílenskou dokumentaci
a zapracovat případné připomínky objednatele.

Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část
předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a je povinen
upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto
kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost dokumentace. případný
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5.9.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich
odstraněni a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.

Zhotovitel je povinen k dodrženi závazných údajů uvedených ve formuláři Rozhodnuti, který
předal objednatel zhotoviteli při podpisu této smlouvy.

6. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla

Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne jeho
protokolárniho předáni objednateli bez vad a nedodělků. Na stroje a zařízeni poskytuje
zhotovitel záruku v délce, kterou poskytuji výrobci. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za
to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti
předpokládané touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a DPS.

Objednateli však nebude takto sjednané právo ze skryté vady stavby přiznáno, pokud
takovou skrytou vadu písemně neuplatni u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté,
co ji mohl při dostatečné péči zjistit. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez
zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné
oznámeni se považuje i zpráva zaslaná na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví
této smlouvy.

Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných
předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi,
nedodržením prováděni pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným
použivánhn díla.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věci
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaloženi potřebné péči nemohl zjistit
jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použiti trval.

Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované
vady v dohodnutém terminu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této
smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstraněni reklamačních vad ve
lhůtě nejpozději do 15 dnů od doručeni písemné výzvy objednatelem zhotoviteli (např.
dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou). Termin pro odstraněni
reklamačních vad je 30 dnů od doručeni takové písemné výzvy objednatelem zhotoviteli,
pokud nebude, s ohledem na charakter vady, s objednatelem dohodnuta lhůta delší. Pokud
bude reklamovaná vada v režimu ,,havárie" (zde zejména prasklé vodovodní potrubí,
propadlá komunikace apod., které ohrožuji uživatele díla), pak se v takovém případě
zavazuje zhotovitel nastoupit k jejímu odstraněni nejpozději do 24 hodin od jejího oznámení
objednatelem.

Termín pro odstraněni vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode
dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.

Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřidi a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či
vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn
nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady
zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné
výzvy a zhotovitel s tímto souhlasí.

7. Předání a převzetí díla

Zhotovitel musí vyzvat objednatele k předáni díla minimálně 7 kalendářních dnů předem,
a to písemně elektronickou poštou. Zhotovitel připraví k předáni dokončeného díla všechny
doklady, které jsou nezbytné k dokončeni kompletního díla, tj. atesty, prohlášeni o shodě,
revize, certifikáty o likvidaci odpadu a další dokumenty prokazujici, že veškeré zhotovitelem
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

dodané výrobky, materiály a zařízeni splňuji podmínky vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy včetně
jejich příloh, z DPS, z příslušných právních předpisů a technických norem, a další doklady,
souvisejÍcÍ s předmětem plnění. Objednatel se po předloženi těchto dokladů dostaví
k převzetí díla v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů.

O průběhu a výsledku předáni a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou
uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou
sepsány zjištěné vady či nedodělky a stanoveny terminy pro jejich odstraněni. Nebude-li
termín odstraněni vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanoveni ČI. 6.6 této smlouvy.
Součásti předávacího protokolu bude i dokumentace dle ČI. 4.12. a 7.1. této smlouvy.

Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků. Objednatel
není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránici v užíváni díla.
Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které
samy o sobě ani ve spojeni s jinými nebráni užíváni stavby funkčně nebo esteticky, ani její
užíváni podstatným způsobem neomezuji.

objednatel je povinen k předáni a převzetí díla přizvat osoby vykonávajÍcÍ funkci
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

Datem podpisu předávacího protokolu o předáni díla bez vad a nedodělků počíná běžet
záruční doba. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou dle ČI. 4.1.3. této
smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že ve lhůtě dle ČI. 4.1.6. této smlouvy vyklidí staveniště a odstraní
veškeré zařízeni staveniště a provede závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby
samotné, když pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do
původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povoleni.

8. Povinnosti zhotovitele, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit dílo, které je specifikováno v článku 2. této
smlouvy. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD a DPS,
v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními
předpisy. jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařIzenI a konstrukcí bude dokladována
předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předáni a převzetí díla.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu prováděni díla vést stavební deník s denními záznamy,
v souladu s § 157 SZ, zachycujícími podstatné skutečnosti týkajIcI se prováděni díla. Do
stavebního deníku se zapíšuji všechny skutečnosti rozhodné pro plněni smlouvy, zejména
údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o klimatických podmínkách,
zdůvodněni případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje
potřebné k posouzeni prací příslušnými správními úřady či další Udaje stanovené právními
předpisy. Stavební deník bude k dispozici na stavbě po celou dobu prováděni díla. Za
objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zejména TOS, osoba
odpovědná za BOZP a za zhotovitele pak zejména stavbyvedoucí. Stavební deník bude
součásti dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k terminu zahájení přejímacího
řízeni. Stavební deník bude umístěn na stavbě.

Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem
předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací,
dodávek či služeb při prováděni díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v DPS
a položkovém rozpočtu.

Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatřeni a terminy stanovené
objednatelem k nápravě a odstraněni případných nesrovnalostI, nedostatků a závad,
zjištěných v rámci kontrolní činnosti objednatele.
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8.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny
a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se
jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.

8.6. Zhotovitel se zavážuje, že všichni jeho pracovnici či jeho poddodavatelé, kteří se budou
podílet na prováděni díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně
kvalifikováni, kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovnici,
majÍcÍ příslušnou kvalifikaci. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádáni
objednateli prokázat příslušnými doklady - viz též ČI. 8.8.1. této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje realizovat dílo prostřednictvím odborně způsobilých osob, a to zejména osobami,
kterými v zadávacím řízeni prokazoval splněni kvalifikace (realizační tým), a to:

8.6.1. Stavbyvedoucí: Hana Slaviková

V případě změny některého ze shora uvedených členů realizačniho týmu je zhotovitel
povinen o této skutečnosti předem informovat objednatele. Nový člen realizačního týmu
musí splňovat kvalifikaci alespoň v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami vztahujici
se k dané pozici (viz ČI. 6.14. písm. B) zadávací dokumentace).

8.7. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na
životní prostředí a okolí stavby.

8.8. objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvoláni či vykázáni
jakékoliv osoby pracujÍcÍ na díle, která dle názoru objednatele

8.8.1. nemá přIslušnou kvalifikaci pro prováděni odborné práce a zhotovitel tuto kvalifikaci
objednateli neprokázal podle ČI. 8.6. této smlouvy.

8.8.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo

8.8.3. plni své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo

8.8.4. neplni některá ustanoveni smlouvy anebo

8.8.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního
prostředí.

8.9. Zhotovitel se zavazuje objednateli předložit nejpozději při převzetí staveniště dle ČI. 4.1.1.
této smlouvy seznam poddodavatelů, definovaných v užším pojetí § 2589 oz, za pomoci
kterých bude dílo provádět a ve kterém uvede poddodavatele, jimž za plněni poddodávky
uhradí vice než 10 % z celkové ceny za dílo a poddodavatele, prostřednictvím kterých
prokazoval určitou část kvalifikace v zadávacím řIzenI na zakázku, která je předmětem této
smlouvy. Tento seznam poddodavatelů tvoří nedílnou přílohu stavebního deníku. Tímto
není dotčena povinnost vybraného dodavatele podle § 105 odst. 3 zákona, předložit
zadavateli identifikační údaje poddodavatelů nejpozději 10 pracovních dnů od doručeni
oznámeni o výběru dodavatele, pokud jsou mu známy.

8.10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejich příloh a dodatků podle § 219
odst. 1 zákona. Zhotovitel se zavazuje, že bezezbytku splní veškeré své povinnosti pro něj
vyp|ývajÍcÍ z ustanoveni § lOS odst. 3 zákona, když ke splnění této jeho povinnosti
nedochází předložením seznamu poddodavatelů dle předchozího ČI. 8.9.

8.11. Bude-li část předmětu této smlouvy realizována prostřednictvím poddodavatele, který za
dodavatele prokázal určitou část technické kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na
plněni této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal zhotoviteli
(ve smlouvě se zhotovitelem) a v jakém prokázal kvalifikaci za zhotovitele.

8.12. Změna poddodavatele, který je uveden v předmětném seznamu poddodavatelů dle ČI. 8.9.
této smlouvy, je v průběhu prováděni díla možná pouze po písemném souhlasu
objednatele. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci
v zadávacím řízeni, je v průběhu plnění díla možná jen ve výjimečných případech se
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8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu,
v jakém byla prokázána v zadávacím řízeni. Doklady o kvalifikaci nového poddodavatele
předloží objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plněni této smlouvy
novým poddodavatelem.

Změnu poddodavatele, uvedeného v seznamu poddodavatelů dle ČI. 8.9. této smlouvy,
jehož prostřednictvím zhotovitel neprokazoval kvalifikaci v zadávacím řízeni, zhotovitel
nahlási objednateli zápisem do stavebního deníku nejpozději do 10 pracovních dnů před
zahájením plněni této smlouvy novým poddodavatelem spolu s identifikačními údaji
nového poddodavatele. Objednatel takové změny poddodavatelů odsouhlasí zápisem do
stavebního deníku nejpozději do 5 pracovních dnů od předloženi dokladů či od nahlášeni
nového poddodavatele. Zhotovitel je odpovědný za splněni všech ustanoveni této smlouvy
i ze strany poddodavatelů. V případě, kdy objednatel uděleni písemného souhlasu se
změnou poddodavatele odepře, potom je povinen takové své rozhodnuti řádně zhotoviteli
písemně zdůvodnit.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plněni této smlouvy použije pouze takové výrobky
a materiály, jejichž použiti je v ČR schváleno a maji osvědčení o jakosti materiálu, výrobku
a použité technologie.

Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při prováděni stavby ve smyslu bezpečnosti práce
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. Pokud to vyplývá ze
zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti
práce na staveništi.

Zhotovitel je povinen zajistit při prováděni díla dodrženi veškerých bezpečnostních opatřeni
a hygienických opatřeni a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným přIsIušnými předpisy.

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fýzickou osobu zvýšenému
ohroženi života nebo poškozeni zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízeni vlády
č. 591/2006 Sb., stejně jako v případech, kdy Zhotovitel při prováděni díla naplní kritéria dle
§ 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., Zhotovitel zajisti, aby před zahájením práce byl
zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za plán bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci lze považovat, v případě vykonávání prací a činnosti stanovených v příloze č. 5
nařizenI vlády č. 591/2006 Sb., technologický postup sp|ňujÍcÍ požadavek § 15, odst. 2,
zákona č. 309/2006 Sb.

Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracujÍcÍ na díle vstupní školeni
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární
ochraně obnovovat a kontrolovat.

Zhotovitel je povinen zabezpečit provedeni vstupního školení o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.

Zhotovitel v plné miře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho
vědomím zdržuji na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybaveni ochrannými
pracovními pomůckami.

Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastni dozor a soustavnou
kontrolu nad bezpečnosti práce a požární ochranou na staveništi.

Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnosti opatřeni na ochranu osob a majetku
mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná
prostranství nebo komunikace ponechaná v užíváni veřejnosti).
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8.23.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Dojde-li k jakémukoliv úrazu při prováděni díla nebo při činnostech souvisejÍcÍch
s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsáni příslušného
záznamu. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost.

9. Vlastnictví díla a odpovědnost za škody

Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem
věci, které budou zpracovány nebo zabudovány při prováděni díla, se stává objednatel
okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.

Škodou na díle je ztráta, zničeni, poškozeni nebo znehodnoceni věci bez ohledu na to,
z jakých příčin k nim došlo.

Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do terminu předáni a převzetí
díla mezi zhotovitelem a objednatelem, a to bez vad a nedodělků.

Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobeni škody objednateli nebo třetím osobám
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyp|ývajÍcÍch ze zákona,
technických nebo jiných norem nebo vyplývajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit v penězích.
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu na díle způsobenou činnosti těch, kteří pro něj
dílo provádějí jako poddodavatelé.

Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které maji původ v povaze strojů,
přístrojů nebo jiných věci, které zhotovitel použil nebo hodlal použit při prováděni díla.

10.pojištěni zhotovitele a díla, součinnost při vzniku pojistné události

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištěni obecné odpovědnosti podnikatele za škody
způsobené při výkonu podnikatelské činnosti (dále jen ,,pojištěni odpovědnosti"), kryjici
škody na věcech a na zdraví způsobených jeho činností včetně možných škod způsobených
jeho pracovníky, a to ve výši alespoň 6.000.000,- KČ a zavazuje se toto pojištěni udržovat
nepřetržitě po celou dobu plněnidila.

10.2. Zhotovitel se dále zavazuje, že nejpozději při převzetí staveniště dle ČI. 4.1.1. této smlouvy
bude mít sjednáno stavební pojištění předmětného díla (dále jen jako ,,stavební pojištěni"),
komplexně kryjici škody spojené s prováděním díla a vztahující se na škody na stavbě,
konstrukci budovaného díla, montovaných strojních nebo technologických celcích,
montovaném vybaveni, montážních a stavebních strojích a na zařízeni staveniště, a to
alespoň s niže uvedenými základními parametry:

10.2.1. pojištěni věcných škod na díle, které se vztahuje zejména na živelní škody (záplava,
povodeň, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřIcenI skal nebo zemin, sesuv nebo zříceni
sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, požár, výbuch, úder blesku), poškozeni
pádem jiné věci či jejím nárazem (letadlo, strom, stožár, dopravní prostředek apod.),
škody způsobené neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou či nešikovnosti,
nepozornosti a nedbalosti nebo dokonce úmyslným poškozením díla, odcizením,
vandalismem apod.,

10.2.2. pojištěni odpovědnosti za škody na majetku a na zdraví, které vzniknou v souvislosti
se stavbou nebo montáži třetím osobám např. pádem pojištěného díla či jeho
zřícením,

10.2.3. minimálni pojistná částka, která je vyjádřením pojistné hodnoty, nesmí být nižší, než
6.000.000,- KČ,
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10.2.4. účinnost pojištěni musí trvat nepřetržitě po celou dobu prováděni díla až do jeho
předáni objednateli, a to bez vad a nedodělků,

10.2.5. spoluúčast zhotovitele nesmí být vyšší než 5%,

10.2.6. a dále též pojištěni škody na díle vzniklé v důsledku vadného plněni díla zhotovitelem,
a to nepřetržitě během celé záruční doby, a to na pojistnou částku ve výši sjednané
celkové ceny za dílo s účinnosti až do konce sjednané záruční doby.

10.3. Zhotovitel se zavazuje, že příslušné doklady prokazujici existenci pojištěni dle ČI. 10.1.
a ČI. 10.2. předloží objednateli nejpozději při převzetí staveniště dle ČI. 4.1.1. této smlouvy.
O této skutečnosti se provede zápis ve stavebním deníku.

10.4. Veškeré náklady na výše, v tomto ČI. 10, uvedená pojištěni nese výhradně zhotovitel v rámci
sjednané celkové ceny za dílo.

10.5. Při vzniku pojistné události v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem zabezpečuje
veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel po dohodě s objednatelem. Zhotovitel je současně
povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou události.
Objednatel se zavazuje poskytnout při likvidaci takové případné pojistné události náležitou
součinnost.

11. Bankovní záruka

11.1. Zhotovitel se zavazuje před uzavřením této smlouvy, nejpozději však při uzavřeni této
smlouvy, předložit objednateli neodvolatelnou bankovní záruku za řádné prováděni díla ve
výši 5 % z celkové ceny za dílo dle ČI. 3.3. této smlouvy (dále jen ,,bankovní záruka za dílo").
Tato bankovní záruka za dílo kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (veškeré
zákonné či smluvní sankce, náhrada škody, poskytnuti bankovní záruky na řádné plněni
záručních podmínek apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušeni povinnosti zhotovitele
týkajÍcÍch se řádného provedeni díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, či z důvodu
porušeni jiných smluvních povinnosti, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě
objednatele. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny ve
sjednané výši, platné po celou dobu prováděni stavby, kdy doba prováděni stavby začíná
dnem předáni a převzetí staveniště a konči dnem předáni a převzetí díla bez vad
a nedodělků. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky za dílo dnem úspěšného předáni
a převzetí díla bez vad a nedodělků a poskytnutím zádržného/bankovni záruky na řádné
plněni záručních podmínek nebo teprve až dnem podpisu protokolu o odstraněni poslední
vady nebo nedodělku díla a po řádném zkolaudováni díla.

11.2. Vystaveni neodvolatelných bankovních záruk za dodrženi smluvních podmínek, podmínek,
kvality a termínů realizace díla uvedených v této smlouvě doloží zhotovitel objednateli
originály záručních listin vystavených bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle
zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve prospěch objednatele jako jediného oprávněného.
Bankovní záruky musí být vystaveny jako neodvolatelné a bezpodmínečné, přičemž banka
se zaváže k plněni bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.

11.3. Objednatel je oprávněn využit prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši jakéhokoliv
neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli vyplývajiciho z této smlouvy. Před
uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel, jako oprávněný, písemně
zhotoviteli výši požadovaného plněni ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se
zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční
listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého
uplatněni práva ze záruky objednatele.

11.4. O předložení bankovní záruky za dílo zhotovitelem objednateli se provede zápis ve
stavebním deníku.
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11.5. Smluvní strany se dohodly, že bankovní záruka za dílo může být nahrazena zárukou
peněžitou, když v takovém případě se zhotovitel zavazuje, a to ve stejných terminech a
částkách, jaké platí pro předloženi bankovních záruk, složit požadovanou částku, tedy vždy
5% z celkové ceny za dílo, na bankovní účet objednatele číslo Pro
nakládáni a dispozice s takto zhotovitelem složenou peněžitou zárukou, jakož i pro záznamy
Či další pravidla o ní, se použiji obdobně veškerá předchozí ustanoveni tohoto článku ,,11.
Bankovní záruka" této Sod, které jinak pIati pro bankovní záruku. Smluvní strany se
výslovně dohodly a zhotovitel souhlasí, že případný přírůstek, zde zejména připsaný úrok,
z takto zhotovitelem na bankovní účet objednatele složené peněžité záruky, náleží celý bez
dalšího objednateli.

12. Sankce

12.1. Dodrženi lhůty pro řádné provedeni a dokončeni díla a dodrženi platebních podmínek se
považuje za podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran.

12.2. V případě, že se objednatel ocitne v prodlení s předáním staveniště zhotoviteli dle ČI. 4.1.1.
této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel
zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý
kalendářní den objednatelova prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli.

12.3. V případě, že objednatel bezdůvodně nepřevezme dílo a ocitne se v prodlení s převzetím
díla, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit
zhotoviteli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den
objednatelova prodlení s převzetím díla podle ČI. 7.1 této smlouvy.

12.4. Ocitne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve
prospěch zhotovitele, pak si obě smluvní strany sjednáváji smluvní úrok z prodlení, který se
objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý
započatý kalendářní den takového objednatelova peněžitého prodlení.

12.5. Obdobně ocitne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy
ve prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý
započatý kalendářní den takového zhotovitelova peněžitého prodlení.

12.6. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením dokladů prokazujicich existenci
příslušných pojištěni dle ČI. 10.3. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní
pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny
za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením
předmětných dokladů.

12.7. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením bankovních záruk dle ČI. 11 této
smlouvy, si obě smluvní strany sjednávaji smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní
den zhotovitelova prodlení s předložením předmětné bankovní záruky.

12.8. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním v termínu dle ČI. 4.1.3 této smlouvy,
si obě smluvní strany sjednávaji smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den
zhotovitelova prodlení s plněním.

12.9. V případě porušeni povinnosti neodstraněni vad uvedených v protokolu o předáni
a převzetí díla v dohodnutém termínu (při převzetí díla včetně vad) sjednávaji smluvní
strany smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každou vadu, u níž je
zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.
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12.10. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit k odstraněni
reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle ČI. 6.5. této smlouvy, si obě smluvní strany
sjednáváji smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši
0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení
s nástupem k odstraněni reklamačních vad.

12.11. V případě nedodrženi terminu k odstraněni vad v záruční době se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvní pokutu:

12.11.1. v případě vady, která bráni řádnému užíváni díla, případně hrozí nebezpečí škody
velkého rozsahu (havárie), smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za
každou reklamovanou vadu, u niž je Zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den
prodlení s jejím odstraněním,

12.11.2. v případě jiné vady se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
0,01 % z celkové ceny za dílo za každou reklamovanou vadu, u niž je zhotovitel
v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.

12.12. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště ve
lhůtě a za podmínek dle ČI. 7.6 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní
pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny
za dílo za každý i započatý den zhotovitelova prodlení s vyklizením staveniště.

12.13. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodrženi kvalitativních parametrů prací
a dodávek uvedených v kompletní zadávací dokumentaci (PD, výkaz výměr) zjištěných
opakovaně objednatelem v průběhu prováděni stavby a řádně zaznamenaných ve
stavebním deníku nebo zápisu z kontro|njho dne s poznámkou ,,OPAKOVANÉ NEDODRŽENÍ
KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ", má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve
výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý jednotlivý případ takového porušeni
zhotovitelem. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti případné
závady odstranit nebo použit materiál nebo dodat zboží v odpovidajici kvalitě.

12.14. Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany
na náhradu případné škody způsobené ji porušením povinnosti druhé smluvní strany, na niž
se sankce vztahuje, a to v plné výši. Sjednané smluvní úroky z prodlení lze požadovat
i u řádně uplatněné a neuhrazené smluvní pokuty.

12.15. objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Obdobně zhotovitel si taktéž vyhrazuje
právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce
objednatele vůči zhotoviteli.

12.16. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich
vzájemné oprávněné sankční peněžité pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývajici, jsou
vždy splatné nejpozději do 14 kalendářnIch dní od doručeni jejich písemného vyúčtováni
povinné smluvní straně.

12.17. Smluvní strany se dohodly, že celkový součet všech smluvních pokut a smluvních úroků
z prodlení dle této smlouvy, na které vznikne objednateli nárok dle této smlouvy, může
maximálně souhrnně dosáhnout částky 50 % z celkové ceny díla uvedené v ČI. 3.3. této
smlouvy.

13. Odstoupeni od smlouvy

13.1. Kromě obecných možnosti odstoupeni od smlouvy, které upravuje OZ, mohou smluvní
strany odstoupit od této smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé
smluvní strany v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešeni
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(insolvenčnI zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušeni druhé
smluvní strany s likvidaci.

13.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou
peněžitého plněni ve prospěch zhotovitele, kdy dlužná částka přesáhne 10 % z celkové ceny
díla a současně prodlení objednatele s její splatnosti bude delší, než 30 kalendářních dnů.

13.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:

13.3.1. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinnosti vyplývajicich z této smlouvy
a nenapravil takové své její porušeni v přiměřené lhůtě k tomu určené objednatelem
v jeho písemné výzvě k nápravě, když objednatelem stanovená přiměřená lhůta
k nápravě nesmí být kratší než 15 kalendářních dni; nebo

13.3.2. je zhotovitel v prodlení s plněním díla oproti terminům uvedeným v časovém
a finančním harmonogramu specifikovaném shora v ČI. 4.16. této smlouvy, a to o vÍce
jak 30 kalendářních dni; nebo

13.3.3. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývajici z této
smlouvy; nebo

13.3.4. zhotovitel uvedl ve své, shora v ČI. 2.3.1. této smlouvy specifikované, nabídce
informace nebo doklady, které neodpovidaji skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv
na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy.

13.4. Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že v případě odstoupeni od této smlouvy kteroukoliv ze
smluvních stran má pro něj plněni již případně do té doby zhotovitelem poskytnuté
hospodářský význam.

13.5. Důsledky odstoupeni od Smlouvy; Odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě
ujednání z této Smlouvy vyp|ývajÍcÍch, pak povinnosti obou stran jsou následujici:

13.5.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je
stanovena cena díla.

13.5.2. Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
odsouhlasí zástupce objednatele (technický dozor).

13.5.3. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel
vystaví ,,dilči konečnou fakturu" s vyúčtováním předchozích plateb a případných
pokut.

13.5.4. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou
jinak.

13.5.5. Zhotovitel vyzve objednatele k ,,dilčhnu předání díla" a objednatel je povinen do pěti
pracovních dnů od obdrženi vyzváni zahájit ,,diIčI přejhnací řízeni".

14.1.

14.2.

14. Ukončení Smlouvy dohodou smluvních stran

Smlouvu lze ukončit ve stádiu rozpracovanosti stavby vzájemnou dohodou Smluvních stran.

Předmětem takové dohody by byla specifikace objektivních důvodů pro ukončeni Smlouvy
ve stádiu rozpracovanosti stavby, stanoveni podmínek ukončeni stavby, stanoveni
vzájemných práv a povinnosti z toho vyp|ývajicich a způsobu jejich vypořádáni. ČI. 13.5. této
smlouvy se použije obdobně.
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15. Závěrečná ustanoveni

15.1. Zhotovitel bere na vědomi, že TOS nesmí na téže stavbě provádět zhotovitel ani osoba s ním
propojená. v případě, že zhotovitel zjisti, že by tato podmínka měla být porušena, je
povinen objednatele na tuto skutečnost v daném smyslu upozornit.

15.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět
jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývajici pro něj z této smlouvy na třetí osoby.

15.3. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze
písemnou formou.

15.4. Práva a povinnosti smluvních stran se řidl ustanoveními této smlouvy a ustanoveními OZ.
V případě konfliktu mají přednost ustanoveni této smlouvy, pokud nejsou v rozporu
s ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy.

15.5. Smluvní strany berou na vědomi, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle
zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování
těchto smluv a o registru smluv. Objednatel je povinen zaslat tuto smlouvu ministerstvu
vnitra k uveřejněni prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však
do 30 dnů od uzavření této smlouvy.

15.6. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího zveřejněni v registru smluv.

15.7. Smluvní strany po jejím přečteni prohlašuji, že souhlasI s jejím obsahem, že smlouva byla
sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na
některou ze stran. Na důkaz toho připojuji své podpisy.

15.8. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údaju, které na základě této smlouvy obdržel či
obdrží, se zavážuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplněni této
smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s ČI. 28. odst. 3
Nařizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušeni směrnice 95/46/ES (dále jen ,,nařízení').

15.9. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této smlouvy a po jejím
skončeni s nimi bude naloženo dle platné právni úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004
Sb. (zákon o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízenim.

15.10. Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracováni osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízeni (EU) 2016/679 (GDPR), tímto
informuje zhotovitele, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely
realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Zhotovitel si je vědom svého práva
přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv
vyplývajicich z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě
a zpracováni osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuálni platnou a účinnou
legislativou. Postupy a opatřeni se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání
skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. S) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

15.11. Příloha mi této smlouvy jsou:
01. Příloha č. 01 - Nabídka zhotovitele na zhotoveni díla ze dne 31.7.2020 předložená

v zadávacím řízeni- v elektronické podobě na CD/DVD

02. Příloha č. 02 - Nabídkový rozpočet zhotovitele předložený v zadávacím řízeni - v listinné
podobě

03. Příloha č. 03 - Zadávací dokumentace ze dne 12.6.2020 - v elektronické podobě na CD/DVD
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04. Příloha č. 04 - Projektová dokumentace pro provedeni stavby se soupisem stavebních prací
dodávek a služeb s výkazem výměr - v elektronické podobě na CD/DVD

05. Příloha č. 05 - Platné stavební povoleni (kopie)

06. Příloha č. 06 - Bankovní záruka za řádné provedení díla (originál či úředně ověřená kopie)

07. Příloha č. 07 - pojistná smlouva nebo certifikát o pojištěni odpovědnosti za škody způsobené
podnikatelskou činnosti zhotovitele v oboru předmětu plněni této smlouvy

08. Příloha č. 08 - časový a finanční harmonogram plněni díla dle ČI. 4.16 této smlouvy -
v listinné podobě

Objednatel Zhotovitel

v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi
dne 2020

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

v Praze
dne

Stavby S+D s.r.o.

Ing. Vlastimil Picek Hana Slaviková
starosta města jednatel
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Čestné prohlášení dodavatele
o prokázání splnění kvalifikace k podáni nabídek k veřejné zakázce

1. Název veřejné zakázky

,,Objekt zázemí u kluziště v Zahradnické v BNL"

2. Dodavatel

Obchodní firma l Název: Stavby S+D s.r.o.

Právni forma: Společnost s ručením omezeným

IČO: 021 69 835

Sídlo l místo podnikáni: Hudečkova 1298/2, 140 00, Praha 4 - Krč

Statutární orgán: jednatel Hana SlavIková

tímto čestně prohlašuje, že splňuje základni a profesní způsobilost a ekonomickou
a technickou kvalifikaci v rozsahu dle výzvy, tedy že:

ZÁKLADNÍ ZPŮ$OBILOST
Dodavatel Čestně prohlašuje, že splňuje základni způsobilost ve smyslu § 74 odst. 1 písm. a) až e)

zákona.

PRQFE$NÍ ZPOSQBILQST
Dodavatel čestně prohlašuje, že je profesně způsobilý ve smyslu § 77 odst. 1 a § 77 odst. 2 písm.

a) a c) zákona.

TECHNICKÁ KVAUFIKACE
Dodavatel čestně prohlašuje, že je technicky způsobilý ve smyslu § 79 odst. 2 pÍsm. a) zákona,

tedy že v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízeni realizoval min. 3 zakázky, jejichž
předmětem byla výstavba Či stavební úpravy (rekonstrukce) konstrukčně obdobných objektů, spočÍvajÍcÍ
v realizaci staveb na bázi technologie dřevostaveb ve výši min. 10,0 mil. KČ bez DPH za každou
jednotlivou zakázku., konkrétně šlo o následujíci zakázky:

Název zakázky Identiňkace objMnate/e Doha pcískytnutl ( Cenabez DPH/

Rekonstrukce bytového domu - . Q . -1' Na Poříčí 27, Praha 1 Archan s.r.o. 24 mesicu 27,8 mil. Kc

Nov(?stavba MŠ - OkruŽnír Město Brandýs nad Labem 13 měsíců 12,5 mil KČ
2" Stara Boleslav

Rekonstrukce a přístavba Ing. jaroslav Moučka
3. objektu, Papírenská v zastoupeni Hanou 15 měsíců 10,6 mil. KČ

120/12, Praha 6 Blažkovou

1
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