
Rámcová smlouva o dílo 

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 526/1990 Sb., zákona o cenách 
v platném znění. 

Číslo smlouvy objednatele: 645 450 004 / 2017 
Číslo smlouvy zhotovitele: 97/2016-2017 

na provedení: 

„Havarijní opravy a sanace krádeží 2017 v obvodu 
SSZT Praha východ“ 

Čl. I Smluvní strany 

1. OBJEDNATEL: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234, plátce DPH 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, 
vložka 48384 
zastoupený: Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, 

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

Osoby zmocněné jednat: 
a) ve věcech smluvních:  

 
 
 

b) ve věcech technických:  
 
 
 

c) stavební dozor:  
 

(dále též objednatel) 

2. ZHOTOVITEL: MONZAS, spol. s r. o. 
se sídlem Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem 
IČ: 442 22 734 DIČ: CZ44222734, je plátce DPH 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem 
oddíl C, vložka 1713 
zastoupený: Františkem Sobotkou, jednatelem společnosti 

Bankovní účet zhotovitele:  

 

Osoby zmocněné jednat : 
a) ve věcech smluvních:  
b) ve věcech technických:  
c) stavbyvedoucí:  
d) dvě osoby zodpovědné k vyrozumění při mimořádné události a havárie 

s jejich telefonním spojením:   
  

 (dále jen zhotovitel) 
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3. V případě jakékoliv změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních orgánů 
a dalších údajů uvedených v tomto článku, bod 1.- 2. se nepoužije ustanovení čl. XI, bod 2. této smlouvy 
o dílo. Ke změně těchto údajů postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu 
s dodejkou. K tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, dokládající 
oznamovanou změnu údajů. Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny právní formy některé 
ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle 
obecně závazných právních předpisů přecházejí na právního nástupce smluvní strany. 

4. Tato rámcová smlouva o dílo (dále jen „rámcová smlouva“ nebo „smlouva“) se řídí českým právem. 
Případné spory z této smlouvy budou projednávány před místně a věcně příslušným soudem ČR. 

5. Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur objednateli: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 
Korespondenční adresa zhotovitele:     MONZAS, spol. s r.o. 
     Blahoslavova 937/62 
     400 01 Ústí nad Labem     

Čl. II  Výchozí podklady a údaje 

Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů: 

- výzvou objednatele k podání nabídky včetně všech příloh pro realizaci díla „Havarijní opravy a sanace 
krádeží 2017 v obvodu SSZT Praha východ“ ze dne 28.2.2017 pod č.j10369/2017-SŽDC-OŘ PHA-910-
Mec podepsanou ředitelem Oblastního ředitelství Praha; 

- nabídkou zhotovitele ze dne 13.3.2017, která byla objednatelem přijata oznámením rozhodnutí 
objednatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 20.3.2017 pod č.j. 11834/2017-SŽDC-OŘ PHA-
910-Mec podepsaného ředitelem Oblastního ředitelství Praha, Ing. Zdeňkem Vondrákem, na základě 
návrhu hodnotící komise. 

- Technických kvalitativních podmínek Staveb státních drah č.j. TÚDC - 15036/2000 ze dne 18.10.2000 
(dále jen TKP staveb), platných ke dni uzavření této smlouvy, a Českých technických norem a interních 
předpisů Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále též SŽDC) vyjmenovaných v 
příslušných kapitolách TKP staveb. 

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se všemi výše uvedenými předpisy SŽDC pro typ činností vyžadovaných 
touto smlouvou je plně seznámen. 

Zhotovitel se dále zavazuje respektovat změny norem a předpisů SŽDC které se týkají předmětného díla 
a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny 
budou řešeny včetně cenového ohodnocení v dodatcích smlouvy, které je zhotovitel povinen uzavřít. 

Zhotovitel je povinen dbát všech závazných stanovisek vzniklých při projednávání díla (stavby) příslušnými 
dotčenými orgány a institucemi (účastníky řízení apod.). 

Čl. III  Předmět díla 

1. Místo provedení: obvod Správy sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT) Praha východ 

2. Předmětem díla jsou havarijní opravy kabelů a kabelových tras ve správě SSZT Praha východ, provádění 
havarijních oprav sdělovacího a zabezpečovacího zařízení ve správě SSZT Praha východ včetně 
případného zhotovení potřebné dokumentace, provedení výchozí revize el. zařízení, prohlídky a zkoušky 
Určených technických zařízení (dále jen UTZ) v provozu, nebo technické prohlídky a zkoušky UTZ, vše 
na majetku ČR s právem hospodařit pro objednatele (dále jen dílo). 
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Konkrétní dílo jako dílčí plnění ve smyslu této rámcové smlouvy bude svým výsledkem vždy 
samostatně určeno v písemné objednávce. Akceptací této objednávky osobou pověřenou zavazovat 
v těchto věcech zhotovitele dojde k uzavření dílčí smlouvy o dílo. Jednotlivé dílčí písemné 
akceptované objednávky budou odkazovat na tuto rámcovou smlouvu o dílo a budou obsahovat 
pouze tzv. podstatné náležitosti smlouvy o dílo, tedy předmět díla, místo realizace díla, termín 
realizace díla, předpokládanou celkovou cenu díla. Ostatní smluvní ujednání vztahující se ke 
konkrétní dílčí smlouvě o dílo jsou obsažena v zadávacím protokolu (položkový výčet prací 
nezbytných k dosažení výsledku díla a specifické okolnosti či upozornění ze strany objednatele 
související s prováděním díla) a v rámcové smlouvě o dílo. Smluvní ujednání obsažená v 
zadávacím protokole nesmí být v rozporu s rámcovou smlouvou. Souhrn všech ujednání 
obsažených v akceptované objednávce, rámcové smlouvě o dílo a zadávacím protokolu tvoří 
smluvní obsah dílčí smlouvy o dílo.  

Odeslání objednávky a její akceptaci bude vždy předcházet vyhotovení zadávacího protokolu a 
vyhotovení zadávacího protokolu předchází telefonické vyrozumění zhotovitele (specifikované 
dále v čl. IV). Vyrozuměním zhotovitele či vyhotovením zadávacího protokolu, byť obsahují 
některá smluvní ujednání, ještě nedojde uzavření dílčí smlouvy o dílo. Mechanismus vyhotovení 
zadávacího protokolu bude následující: Osoba pověřená jednáním ve věcech technických na straně 
objednatele či zaměstnanec jí určený vyrozumí telefonicky zhotovitele a uvede výčet objednatelem 
požadovaných prací, místo a termín jejich realizace a upozorní zhotovitele na eventuální specifické 
okolnosti dílčího plnění (výluka apod.). Zhotovitel je následně povinen nastoupit na místo plnění 
dílčích prací v souladu s jeho povinnostmi dle čl. V této smlouvy. Po vyrozumění zhotovitele bude 
vyhotoven zadávací protokol, kde bude zejména uveden výčet objednatelem požadovaných prací 
včetně jejich předpokládané ceny, místo a termín jejich realizace. Zadávací protokol podepíší osoba 
pověřená jednáním ve věcech technických na straně objednatele a stavbyvedoucí zhotovitele. 
Zadávací protokol se poté stane podkladem pro vyhotovení objednávky a po akceptaci objednávky 
zhotovitelem se ujednání v něm obsažená stanou součástí dílčí smlouvy o dílo. V případě rozporu 
mezi zadávacím protokolem a akceptovanou objednávkou či rámcovou smlouvou má vždy 
přednost ujednání obsažené v akceptované objednávce. Každá strana rámcové smlouvy o dílo 
písemně pověří osobu či osoby s oprávněním k podpisu objednávky/akceptace objednávky a kopii 
tohoto pověření zašle protistraně. Oprávnění osob podepisujících zadávací protokol vyplývá 
automaticky z pracovního zařazení těchto osob u objednatele/zhotovitele.  

V případě, že vyvstane po započetí prací podle dílčí smlouvy o dílo potřeba dalších prací a nebylo 
ji možno předem objektivně zjistit, může zhotovitel tyto práce provést, pokud jsou nezbytné k 
naplnění účelu dílčí smlouvy o dílo, jsou odsouhlasené osobou pověřenou výkonem stavebního 
dozoru ve stavebním deníku a jejich cena nepřekročí 20% ceny dohodnuté v dílčí smlouvě o dílo. 
V případě, že by jejich cena měla překročit hranici 20% ceny dohodnuté v dílčí smlouvě o dílo, lze 
tyto práce vykonat pouze na základě další akceptované objednávky. Z této dodatečné objednávky 
musí být zřejmý vztah k původní objednávce. 

V případě, že bude po započetí prací podle dílčí smlouvy o dílo zjištěna nižší potřeba prací 
dostačujících pro splnění jejího účelu, než bylo v dílčí smlouvě o dílo nasmlouváno, zhotovitel to 
pouze prokazatelně oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku a tato skutečnost bude 
následně zohledněna v rámci soupisu skutečně provedených prací. 

Vzor zadávacího protokolu je přílohou č. 2 této smlouvy. 

 Bezprostředně po dokončení dílčího plnění bude zhotovitelem vyhotoven předávací protokol 
s uvedením skutečného stavu a výsledkem přezkoušení. Jeden jeho výtisk bude zhotovitelem do 
pěti dnů po dokončení dílčího plnění předán odpovědnému zástupci SSZT Praha východ ke 
schválení objednatelem. 

3. Zhotovitel nemá výhradní právo na provádění výše uvedených prací a dalších prací v tomto obvodu. 

4. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla dle této smlouvy subdodavatele, kteří nejsou uvedeni v 
této smlouvě. Měnit subdodavatele lze pouze na základě písemných dodatků k této smlouvě. 
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Čl. IV  Termín plnění 

1. Tato smlouva se uzavírá na období od 1. dubna 2017 do 31. března 2018. 

2. Termíny dílčích plnění se řídí jednotlivými dílčími smlouvami. Povinnost vyklizení pracoviště (dále 
staveniště) se sjednává do 7 kalendářních dnů po termínu ukončení dílčího plnění. 

3. Vznikem překážky či zásahem vyšší moci, kterou nemohl objednatel ani zhotovitel před zahájením prací 
předvídat, bude doba plnění této smlouvy odpovídajícím způsobem po vzájemné písemné dohodě 
prodloužena. 

4. Vyrozumění zhotovitele o potřebě naléhavé opravy učiní zaměstnanci objednatele telefonicky na tel. 
číslo zhotovitele: + 420 603 246 412 (Ing. Aleš Olšan) 

5. V případě, že zhotovitel na volání nebude reagovat, odešle zaměstnanec objednatele na výše uvedené 
číslo SMS zprávu s žádostí o urychlené zpětné zavolání. 

Čas vyrozumění se počítá od okamžiku uskutečnění hovoru nebo okamžikem odeslání SMS zprávy. 

Zhotovitel zajistí dostupnost alespoň jednoho z uvedených tel. čísel v rámci GSM sítí ČR. 

Čl. V Povinnosti smluvních stran 

1. Smlouvou se zhotovitel zavazuje: 
a) řádně a včas provést předmět díla v souladu s touto rámcovou smlouvou, konkretizovanou 

jednotlivými dílčími smlouvami o dílo; 
b) že dílo bude mít jakost uvedenou v technických normách, v zákonech EU, ČR a vyhláškách včetně 

předpisů SŽDC, a že po celou dobu díla včetně záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté ve 
smlouvě; 

c) odstranit veškeré jeho vady či nedodělky v souladu s ustanoveními smlouvy; 
d) poskytuje podpisem této smlouvy objednateli předběžný souhlas s prozatímním užíváním částí díla – 

provozuschopných etap či celků – předaných a převzatých na základě dílčích předávacích protokolů 
a zavazuje se bezplatně odstranit všechny vady, které se vyskytnou na těchto částech díla do doby 
podpisu konečného protokolu dílčího plnění. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a odpovědnost, včetně 
odpovědnosti za činnost svých subdodavatelů. 

3. Podpisem smlouvy se objednatel zavazuje: 
a) převzít od zhotovitele řádně a včas provedené dílo dle předmětu smlouvy a jednotlivých dílčích 

smluv o dílo bez vad a nedodělků; objednatel není povinen od zhotovitele převzít dílo s vadami, a to 
ani jeho část; 

b) po předání a převzetí zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za provedení díla. 

4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních zaměstnanců i subdodavatelů. 

Zaměstnanci zhotovitele i subdodavatele musí splňovat podmínky smyslové a zdravotní způsobilosti pro 
práci ve vyhrazeném prostoru SŽDC a budou mít vystavený „Průkaz ke vstupu do objektů 
a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“ v souladu s předpisem Ob1 díl II. 

5. V případě, že při provádění díla nebude použito schválených měřících přístrojů, zhotovitel se vystavuje 
riziku nepřevzetí provedených prací. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli na vyžádání kalibrační 
list a platné ověření. 

6. Zhotovitel vede typizovaný Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah - platný od 1.4.2012), 
který bude trvale k dispozici objednateli na staveništi, konkretizovaném jednotlivými dílčími smlouvami. 

7. Opravy budou provedeny včetně zákresu skutečného provedení do provozní dokumentace. 
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V případě naléhavé potřeby na provedení havarijní opravy zabezpečí zhotovitel tuto opravu dle 
momentální situace v pracovní době okamžitě (je tím míněn nástup pracovníků na odstranění naléhavé 
poruchy), v mimopracovní době do šesti hodin. 

8. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti na své náklady zabezpečit likvidaci odpadu z díla v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a s prováděcí vyhláškou č. 383/2001 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a Směrnicí SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady. Dále je třeba postupovat podle 
vyhlášky č. 352/2005 Sb. (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) v platném znění. 
Při výskytu látek typu PCB je zhotovitel povinen dodržovat ještě vyhlášku č. 384/2001 Sb. v platném 
znění. V případě, že se jedná o majetek objednatele, řídí se pokyny objednatele. 

Hospodaření s vyzískaným materiálem bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 
7.1.2013 s názvem směrnice „Hospodaření s vyzískaným materiálem“. Požadovaný vyzískaný materiál 
včetně železného šrotu bude deponován v prostorách určených objednatelem a protokolárně na 
předepsaném tiskopise předán odpovědnému zástupci objednatele. 

Dále zhotovitel nepřekročí hygienické normy hluku, prachu a vibrací a bude dodržovat veškeré 
bezpečnostní, požární, ekologické, zdravotní a hygienické předpisy na pracovišti. Zhotovitel uklidí 
montážní místo i staveniště. 

9. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon o drahách č. 266/1994 Sb. v platném znění a vyhlášku, kterou se 
vydává stavební a technický řád drah č. 177/1995 Sb. v platném znění; stavební zákon č. 183/2006  Sb. 
s prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění. 

Zhotovitel je povinen dále dodržovat požární předpisy – dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 
v platném znění, vyhlášku č. 246/2001 Sb. o požární prevenci se zdůrazněním na § 15 článek 6; vyhlášku 
č. 23/2008 Sb. – technické podmínky požární ochrany staveb; předpis SŽDC Ob 14 – předpis pro 
stanovení organizace zabezpečení požární ochrany SŽDC;  

Zhotovitel je povinen rovněž důsledně dodržovat všechny platné právní předpisy včetně ustanovení 
zákona číslo 262/2006 Sb, zákoník práce, v platném znění a zákona č.309/2006 Sb., o zajištění podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, dále předpisu SŽDC Bp1 - Předpis o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci, dále bude dodržovat Opatření ředitele OŘ Praha č.33/2012 Analýza rizik – OŘ 
Praha. 

Všichni zaměstnanci při realizaci díla jsou povinni mít platnou elektrotechnickou kvalifikaci podle 
přílohy č. 4 vyhlášky č. 100/1995 Sb., v platném znění. 

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je se všemi výše uvedenými normami a interními směrnicemi 
objednatele plně seznámen. 

10. Platné kopie osvědčení o odborné způsobilosti (vysvědčení o odborné zkoušce) odpovědných 
zaměstnanců (vedoucích prací) zhotovitele jsou součástí nabídky. 

11. Zhotovitel odpovídá za činnost, opomenutí či zanedbání kteréhokoli subdodavatele, jeho zástupce či 
zaměstnanců v plné míře, jako kdyby tato činnost, opomenutí či zanedbání byla způsobena zhotovitelem. 

Zhotovitel je povinen poučit své řidiče o nutnosti odstavovat motorová vozidla při provádění díla mimo 
průjezdný průřez kolejí a v místech, která jim budou vymezena při předání staveniště. 

Před zahájením prací musí zhotovitel ověřit informace o uložení všech druhů vedení a inženýrských sítí. 
Případná poškození jdou na vrub zhotovitele. 

12. V případě provádění prací ve střeženém prostoru pod kamerovým dohledem je zhotovitel povinen před 
zahájením prací nahlásit zahájení prací na telefonní čísla, která mu budou poskytnuta při předání 
staveniště. V případě nedodržení této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit veškeré náklady, které v 
důsledku toho vznikly objednateli, zejména náklady za výjezd zásahové jednotky 

13. Objednatel je oprávněn prostřednictvím osob zmocněných jednat za objednatele, které jsou uvedeny v 
této smlouvě, provádět u všech osob, které zhotovitel používá při provádění díla, kontrolu, zda tyto osoby 
nejsou pod vlivem alkoholu. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění 
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díla, s povinností podrobit se kontrole prováděné objednatelem. Kontrola bude prováděna orientační 
dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným testem na přítomnost návykových látek. Kontrola 
bude prováděna dle části třetí bodů 3.2 – 3.5 a částí čtvrté bodů 4.2 – 4.5 Pokynu generálního ředitele 
SŽDC č. 3/2011 „Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek“ 
č.j.: 12 373/10-PERS účinného od 1.8.2011, s jejichž zněním byl zhotovitel seznámen. Pozitivní 
výsledek kontroly bude neprodlené oznámen zhotoviteli (telefonicky, emailem), náklady na vyšetření v 
případě pozitivního výsledku uhradí zhotovitel. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená 
osoba zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a 
provozované železniční dopravní cesty SŽDC“. 

14. Pojištění zhotovitele je kryto pojistnou smlouvou č. 50387843-10 uzavřenou s Českou pojišťovnou a.s., 
která kryje újmu způsobenou jinému v souvislosti s činností zhotovitele, a to až do výše 50.000.000,-Kč. 
Pojistná doba pokrývá celé období plnění díla. 

Čl. VI  Cena díla 

Cena je stanovena na základě výzvy k podání nabídky a výsledného ceníku jednotkových cen prací. (Ceník 
dodávek a služeb, Tabulky Ia,b;  IIa,b,c;  IIIa,b,c; IVa,b,c) Výše uvedené je příloha č. 1 této smlouvy. 
Jednotkové ceny obsahují všechny náklady na provedení díla. Jednotkové ceny jsou pro zhotovitele závazné 
a po celou dobu trvání smlouvy neměnné. 
Součástí ceny díla je i cena dopravného. V případě potřeby ekologické likvidace vyzískaných materiálů je i 
tato součástí ceny díla. 

Pokud vyplyne z potřeby provozu opakovaně provádět výkon, který nebude uveden v příloze jednotkových 
cen prací, lze po písemném odsouhlasení obou smluvních stran uzavřít dodatek. 

Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem převodním 
příkazem na účet zhotovitele. 

Dílo je hrazeno z hlavní činnosti. 

Čl. VII  Záruka za dílo 

Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku: na kabely 60 měsíců, na veškeré práce 60 měsíců, na 
materiál 24 měsíců. 

Čl. VIII  Platební podmínky 

Právo fakturovat fakturou s náležitostmi daňového dokladu vzniká zhotoviteli vždy až po protokolárním 
převzetí každého bezvadného dílčího plnění provedeného v souladu s dílčí i rámcovou smlouvou o dílo. 
Převzetí objednatelem je dokončeno, je-li akceptováno na straně objednatele oprávněným zástupcem 
objednatele, příp. osobou jím zmocněnou. Podmínkou proplacení faktury je připojený soupis skutečně 
provedených prací s položkovým vyúčtováním ceny díla. 
Zhotovitel nebude požadovat poskytnutí zálohy a nebude ani požadovat v průběhu provádění díla část ceny. 

Zaplacení smluvní ceny provede objednatel: 

a) K cenám za provedené práce bude v daňových dokladech vždy připočtena příslušná DPH platná 
v den zdanitelného plnění. Při plnění těchto prací, na které se nevztahuje daňová povinnost dle 
§ 92a zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, na objednatele, provede objednatel úhradu 
smluvní ceny na základě daňového dokladu – faktury, vystavené dle § 29 zákona č. 235/2004Sb., 
v platném znění, ke dni zdanitelného plnění. Bankovní účet zhotovitele bude ve zveřejněné 
databázi správců daně. 

b) Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona 
č. 235/2004 Sb. nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být 
plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn 
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z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně 
zhotovitele. 

Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy, přesný název díla a číslo příslušné dílčí smlouvy/objednávky. 
Všechny faktury musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladů podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty v platném znění, náležitosti účetního dokladu podle ust. § 11 odst. 1 zákona 
č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku. V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě 
vystavit neprodleně novou fakturu a doručit ji na korespondenční adresu objednatele. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet lhůta splatnosti a celá lhůta začíná znovu ode dne doručení nové faktury. 

Faktura je splatná v délce 30 kalendářních dnů po doručení faktury. V případě prodlení s termínem úhrady 
faktury může zhotovitel požadovat po objednateli uhrazení úroku z prodlení v zákonné výši. Úrok z prodlení 
se neplatí po dobu, po kterou bylo zdržení provedené platby způsobeno peněžním ústavem. Den úhrady je 
vždy dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

Na daňových dokladech je nutno uvádět jako objednatele: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

Příjemcem faktury je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

Čl. IX  Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení s plněním dle dílčí smlouvy nebo při nepředložení předávacího protokolu dle této 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny tohoto dílčího plnění za 
každý den prodlení (minimálně však 5000,- Kč za každý započatý den), pokud prodlení zhotovitele 
není způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na 
vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat. 

2. Za vady nebránící provozu, které jsou předmětem reklamace objednatele v záruční době, činí 
smluvní pokuta 0,5% z ceny vadou dotčeného plnění za každou oprávněnou reklamaci. Za vady 
bránící provozu činí smluvní pokuta 3% z ceny vadou dotčeného dílčího plnění za každou započatou 
hodinu prodlení. 

3. Smluvní pokuta se nevztahuje na vady díla, jež byly způsobeny předčasným užíváním objednatele 
bez souhlasu zhotovitele. Zhotovitel je povinen odstranit výše uvedené vady v termínu stanoveném 
objednatelem. Pokud vady nebudou v tomto termínu odstraněny, zavazuje se zhotovitel uhradit 
smluvní pokutu 50.000,- Kč od 7. dne po marném uplynutí dané lhůty. 

4. Smluvní pokuta se neúčtuje v případě, že zhotovitel oprávněnou reklamaci bezplatně odstranil 
v určeném termínu. 

5. Za prodlení s vyklizením staveniště po lhůtě ukončení prací stanovené v této smlouvě a dílčí smlouvě 
uhradí zhotovitel pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, 
pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky 
nastalé v průběhu realizace díla dodatku nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, 
odvrátit nebo překonat. 

6. Zhotovitel se výslovně zavazuje neprovádět jednostranné zápočty vůči jakémukoli závazku 
objednatele a nepostupovat své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím osobám bez 
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. V případě, že zhotovitel poruší toto smluvní 
ujednání, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty postoupené 
pohledávky, minimálně však ve výši 5.000,- Kč. Vyúčtováním smluvní pokuty nedává však 
objednatel souhlas s postoupením pohledávky. 
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7. Ve všech uplatnění smluvní pokuty platí, že její úhradou není dotčeno právo na úhradu škody 
způsobené porušením povinností zhotovitele. 

8. V případě, že zhotovitel (zaměstnanec) nepředloží oprávněným kontrolním orgánům na 
opravovaném díle průkaz „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“, kterým je zaměstnancům zhotovitele a 
řidičům mechanizmů dáno oprávnění vykonávat pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí, 
je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za 
každý zjištěný případ za každý kalendářní den. 

9. Pokud je povinná smluvní strana v prodlení se zaplacením smluvní pokuty, zavazuje se uhradit druhé 
smluvní straně úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. 

10. Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana zavázána plnit i po 
zaplacení smluvní pokuty. 

11. Zhotovitel se zavazuje jednat tak, aby ani jeho činností, ani v souvislosti s ní, nevznikla objednateli 
nebo třetí osobě škoda. Pokud ke vzniku škody přesto dojde, zavazuje se tuto škodu uhradit, včetně 
všech dalších výdajů s tím spojených. 

12. V případě výluk: 
V případě, že zhotovitel z důvodu na straně zhotovitele překročí dobu povolené výluky uvedenou 
v jakémkoliv typu rozkazu o výluce, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení 
smluvní pokuty: 

a) ve výši 300,- Kč za každou minutu, o kterou zhotovitel překročí dobu povolené výluky, pokud 
překročení doby povolené výluky nepřesáhne toleranci 20 minut na dvou a vícekolejných 
tratích nebo toleranci 10 minut na jednokolejných tratích, 

b) ve výši 50.000,- Kč za každou, byť i jen započatou hodinu překročení doby povolené výluky, 
pokud překročení doby povolené výluky překročí toleranci 20 minut na dvou a vícekolejných 
tratích nebo toleranci 10 minut na jednokolejných tratích. 

13. V případě, že z důvodu vady díla nebo jeho části, za kterou odpovídá zhotovitel, bude nutno 
v průběhu záruční doby za jakost díla nebo jeho části zavést pomalou jízdu, je objednatel oprávněn 
po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý den trvání pomalé 
jízdy a za každé snížení rychlosti o každých 10 km/hod oproti rychlosti předpokládané projektem 
stavby. 

14. Pověří-li zhotovitel prováděním plnění dle této smlouvy subdodavatele, kteří nejsou uvedeni v této 
smlouvě, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 100 000Kč za každého takového 
subdodavatele. 

15. V případě, že zhotovitel jinak poruší své závazky, které uzavřením smlouvy o dílo převzal, nebo 
nesplní jinou svoji povinnost, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ. 

16. Dále pokud zhotovitel ukončí výluku nebo samostatnou etapu výluky v termínech překračující 
časový rozsah výluky, zavazuje se uhradit příslušnému dopravci prostřednictvím objednatele níže 
uvedené smluvní pokuty podle překročení doby trvání výluky: 

− do 60 min. 500,- Kč (slovy pět set korun českých) za každých započatých 10 min. zpoždění, 
− od 61 do 120 min. 400,- Kč (slovy čtyři sta korun českých) za každých započatých 10 min. 

zpoždění,  
− 121 min – 4 hodiny 1500,- Kč (slovy jeden tisíc pět set korun českých) za každou započatou 

hodinu, 
− 4 – 12 hod. 1000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každou započatou hodinu, 
− při delším prodloužení než 12 hod. 500,- Kč (slovy pět set korun českých) za každou 

započatou hodinu. 

V případě, že byl dopravce o překročení doby trvání výluky informován nejméně dvě hodiny před 
plánovaným ukončením výluk, výše uvedené smluvní pokuty se násobí koeficientem 0,6. 
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V případě, že byl dopravce o překročení doby trvání výluky informován nejméně šest hodin před 
plánovaným ukončením výluk, výše uvedené smluvní pokuty se násobí koeficientem 0,3. 

Zpoplatnění nepodléhá: 
− prvních 10 min. překročení doby trvání výluky, 
− prodloužení výluk nemající vliv na jízdu vlaků dopravce. 

Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na straně řízení 
objednatele a přitom byl celkový čas výluky dodržen. 

Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před ukončením výluky) 
musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku příslušné stanice. 

17. V případě, že zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v deklarované výluce 
(výluky kratší než 36 hodin) objednatele, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,5% z ceny díla dílčího plnění za každou neodpracovanou hodinu 
z potvrzené výluky. 

18. V případě, že zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých výluk trvajících více 
než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 12 hodin denně včetně sobot a nedělí, je objednatel 
oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z ceny díla dílčího plnění 
za každý takový případ nevyužitého dne. 

19. V případě, že se osoba, kterou zhotovitel používá při provádění díla, odmítne podrobit kontrole, zda 
není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo pozitivního 
výsledku této kontroly, je objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností uplatnit 
vůči zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

Čl. X Stavební dozor objednatele 

1. Se zhotovitelem jsou oprávněni jednat ve věcech technických a stavebních osoby objednatele dle Čl. I, 
bodů 1. b), c). 

2. Stavební dozor objednatele provádí zejména tyto úkony: 
a) prověřuje a přejímá dodávky prací s právem odsouhlasení soupisu provedených prací 

a podpisu zjišťovacího protokolu; 
b) je oprávněn vstupovat na staveniště k provádění úkolů stavebního dozoru, dle platných 

předpisů objednatele; 
c) zastupuje objednatele vůči zhotoviteli a orgánům státní správy; 
d) při realizaci díla přejímá veškeré práce, zejména ty které nebudou přístupné při celkovém 

přejímacím řízení, včetně zápisu o kontrole do stavebního deníku; 
e) provádí kontrolu zápisů ve stavebním deníku; 
f) provádí kontrolu kvality a technologických postupů při realizaci díla včetně zápisů do 

stavebního deníku; 
g) v případě, zjištění hrubého porušení technologické kázně, nebo činnosti, kterou může být 

ohrožena bezpečnost železniční dopravy, je oprávněn přerušit práce a neprodleně informovat 
zaměstnance objednatele odpovědného ve věcech technických dle Čl. I. bodu 1. této 
smlouvy; 

h) stavební dozor objednatele není oprávněn sjednávat změny, dodatky a vícepráce nad rámec 
této smlouvy; 

i) dále plní povinnosti dle § 153 stavebního zákona č.183/2006 Sb. v platném znění a jeho 
prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, pod bodem B přílohy 5. 
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Čl. XI  Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Smlouva je dobrovolným projevem 
souhlasu s celým jejím obsahem včetně příloh, nebyla podepsána v tísni, ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. 

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je 
možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. Objednavatel je oprávněn v případě nekvalitního provádění díla a po předchozím jednání vedoucím 
k odstranění uvedených skutečností, podat výpověď z tohoto smluvního vztahu s výpovědní lhůtou 15 
kalendářních dní od doručení této výpovědi. 

4. Obě strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy dostanou, budou 
řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě výzvy v dohodnutém termínu 
a místě nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení výzvy. V případě nedohody se spor řeší před věcně 
a místně příslušnými obecnými soudy ČR. 

5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případě podstatného porušení povinností ze strany 
zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele se považuje zejména: 

- zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu se smlouvou 
o dílo a jejími přílohami, dílčími smlouvami nebo v souladu s podklady a pokyny, které jsou pro 
provedení díla závazné a zhotovitel, přestože byl objednatelem vyzván k provádění díla řádným 
způsobem a k odstranění případných vad vzniklých vadným prováděním díla, tak v objednatelem mu 
poskytnuté přiměřené lhůtě neučinil; 

- jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním svých povinností více než 30 kalendářních dnů oproti 
termínům stanoveným ve smlouvě o dílo nebo jejích přílohách; 

- jestliže zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele pověří prováděním díla jiného 
subdodavatele než toho, který byl uveden v nabídce zhotovitele, nebo i jen částečně postoupí práva 
a povinnosti spojená s prováděním díla třetí osobě; 

- jestliže bylo příslušným soudem vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo na návrh zhotovitele 
vyhlášeno moratorium, jestliže byl zhotovitel zrušen s likvidací nebo bez likvidace v případě, že nemá 
žádný majetek, jestliže byla proti zhotoviteli pravomocně nařízena exekuce nebo jestliže zhotovitel 
není schopen jinak plnit své povinnosti související s prováděním díla; 

- jestliže zhotovitel nebo jeho subdodavatel poskytne nebo nařídí poskytnout zaměstnanci objednatele 
nebo třetí osobě úplatek, dar, prémii nebo jinou cennou věc nebo jiný majetkový či osobní prospěch 
jako stimulaci za účelem získání neoprávněného prospěchu v souvislosti se smlouvou o dílo; 

- jestliže zhotovitel neudržuje v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu vyžadovaném smlouvou o dílo 
a jejími přílohami. 

- Objednatel a zhotovitel jsou povinni postupovat v souladu s ustanovením zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
v platném znění, které jim ukládají mimo jiné povinnost se vzájemně prokazatelně a písemně 
informovat o rizicích práce za předpokladu, pracují-li na jednom pracovišti zaměstnanci dvou a více 
zaměstnavatelů. 
Odmítne - li zhotovitel včetně subdodavatelů podepsat objednateli, že byl s riziky seznámen, mohou 
jeho zaměstnanci práci na díle vykonávat pouze za předpokladu, když zhotovitel prokazatelně 
potvrdí, že odmítl seznámení s riziky podepsat. Výše uvedené odmítnutí se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 

6. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončení díla, které 
objednateli vzniknou následkem toho, že odstoupil od smlouvy o dílo z důvodů na straně zhotovitele. 
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7. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že zhotovitel při provádění 
díla zjistí skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a došlo by tím 
k podstatnému porušení smlouvy, a smluvní strany se nedohodnou na změně smlouvy o dílo a způsobu 
jeho provádění. 

8. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy o dílo je povinna odstoupení od smlouvy oznámit druhé 
smluvní straně písemně formou poštovní zásilky s dodejkou.  

Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně. 

9. Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy o dílo zanikají všechna práva a povinnosti 
smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy o dílo se však nedotýká nároku na náhradu škody 
vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle 
projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

10. V případě, že dojde k účinnému odstoupení od smlouvy o dílo, se zhotovitel zavazuje: 

- okamžitě ukončit veškeré práce na provádění díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby 
objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku 
nebo bezpečnosti; 

- do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, vyklidit a předat zpět 
objednateli staveniště (pracoviště); 

- do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, zjistit rozsah všech prací, 
které byly na díle skutečně provedeny ode dne posledního zjištění do doby ukončení prací na 
provádění díla a které byly objednatelem převzaty, a předat objednateli k odsouhlasení a potvrzení 
zjišťovací protokol; 

- v souladu s výše uvedeným zjištěným rozsahem prací provedených na díle vystavit a doručit 
objednateli daňový doklad za účelem úhrady na díle skutečně provedených a objednatelem 
převzatých prací; 

- vrátit objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provedení díla převzal; 

- předat objednateli veškeré doklady a dokumenty vztahující se k již provedenému dílu nebo jeho části; 

- předat objednateli veškerý materiál, výrobky a zařízení, které již byly objednatelem uhrazeny; 

- bez zbytečného odkladu nahradit objednateli škodu, která mu odstoupením vznikla v případě, že 
objednatel odstoupil od smlouvy o dílo z důvodu na straně zhotovitele. 

11. V případě odstoupení od smlouvy o dílo se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli část ceny za dílo, 
která odpovídá rozsahu prací, jež byly na díle provedeny do okamžiku jejich ukončení poté, kdy 
odstoupení od smlouvy o dílo nabylo účinnosti. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodu na straně 
zhotovitele a rozsah provedených prací nemá pro objednatele význam, není povinen za provedené práce 
odpovídající cenu uhradit. 

Objednatel je oprávněn snížit úhradu části ceny za dílo o částku odpovídající výši škody, která 
objednateli vznikla v důsledku odstoupení od smlouvy o dílo z důvodů na straně zhotovitele. 

Objednatel není povinen od zhotovitele převzít a zhotoviteli uhradit cenu za vadně provedené dílo nebo 
jeho část. 

12. Jestliže dojde k odstoupení od smlouvy o dílo před dokončením díla, je objednatel oprávněn zajistit 
provedení zbylé části díla prostřednictvím jiného zhotovitele. 

13. Pokud není v této smlouvě nebo v závazných podmínkách stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní 
vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů. 
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14. Vnitropodnikové předpisy vzniklé z činností organizačních předchůdců objednatele (SDC Praha, SDC 
Střední Čechy, popř. RCP Praha) jsou nadále platné v rámci činností zajišťovaných Oblastním 
ředitelstvím Praha. 

15. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí, aby objednatel pokud to bude nezbytné, použil jeho osobní údaje 
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, pro účely sepsání této 
smlouvy a jejich zpracování v systému SAP. 

16. Smluvní strany nejsou oprávněny bez předchozího souhlasu druhé strany převést na jinou osobu práva, 
povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy. 

17. SŽDC je oprávněna zveřejnit elektronický textový obraz této smlouvy a dalších dokumentů od této 
smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. Druhá smluvní strana tímto potvrzuje, že je se zveřejněním smlouvy a metadat srozuměna. 
Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí SŽDC. 

18. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami 
přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle § 558 odst. 2 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

19. V souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, objednatel nepřipouští přijetí 
návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem této 
smlouvy souhlasí. 

20. Tato smlouva je vyhotovena v šesti (6) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou 
součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel čtyři 
vyhotovení, všechny oboustranně potvrzené. 

21. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha číslo: 
1. Ceník dodávek a služeb (tabulka I a, b; II a, b, c; III a, b, c; IV a, b, c) 
2. Vzor zadávacího protokolu 

V Praze dne: 28.3.2017 V Ústí nad Labem dne: 23.3.2017 

Objednatel: Zhotovitel: 

…………………………………………… …………………………………………… 

Ing. Zdeněk Vondrák František Sobotka 
ředitel jednatel společnosti 

Oblastní ředitelství Praha MONZAS, spol. s r.o. 


