ev.č. objednatele:  B 0031/21
           
ev.č. zhotovitele: 121152A

SMLOUVA o dílo
podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
1. Smluvní strany

Objednatel: 
Povodí Odry, státní podnik

sídlo:
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava


Doručovací číslo: 701 26
Statutární zástupce:
Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel 
Zástupce pro věci technické:
Ing.Radek Pekař, ředitel závodu Opava

Ing. Jana Hrabicová, vedoucí TÚ 

Ing. Josef Holub, vedoucí VHP Jeseník
Telefon:
596 657 111
E-mail:
xxx
IČO:
70890021

DIČ:
CZ70890021

Bankovní spojení:
KB Ostrava, č.ú. 97104761/0100

Plátce DPH:
ano

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:
AQUATIS a.s.
sídlo:
Botanická 834/56, 602 00 Brno
Zastoupena:
na základě pověření ze dne 4. 1. 2021 společně 


xxx 


xxx
Zástupce pro věci technické:
xxx

xxx

xxx
Osoba zodpovědná za vedení zakázky:
xxx
Telefon:
541 554 111
E-mail:
info@aquatis.cz
IČO:
46347526
DIČ:
CZ46347526

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s., č. ú. 117729743/0300
Plátce DPH:
ano
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775
2. Předmět smlouvy

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 3.9.2021  na zpracování a projednání dokumentace na akci „Bělá – Domašov km 25,500 – 27,800, odstranění PŠ 2021 (č.st.3841)“ (dále jen „stavba“).
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
Předmětem díla je zpracování a projednání dokumentace pro společné povolení (DSpP) stavby “Bělá -  Domašov km 25,500 - 27,800, odstranění PŠ 2021“ a dokumentace pro zadání stavebních prací (ZD) stavby „Bělá – Domašov km 25,500 – 27,800, odstranění PŠ 2021“ a souvisejících dokumentů včetně dále uvedených prací a činností, které se zhotovitel zavazuje provést.
Etapa I – zaměření a průzkumy

· zajištění geodetického zaměření zájmového území,
· provedení inženýrsko – geologického průzkumu,
· aktualizace hydrologických podkladů,
· aktualizace katastrálních podkladů.
Etapa II – koncept DSpP
· návrh technického řešení oprav povodňových škod dle zásad dohodnutých mezi technickými zástupci objednatele a zhotovitele (návrh změny trasy ve vybraných úsecích, úprava nivelety koryta včetně návrhu opravy či doplnění spádových stupňů a prahů, návrh opevnění pat a svahů koryta v poškozených úsecích atd.),
· sestavení 1D(2D) hydrodynamického modelu proudění (dle navrženého technického řešení) v ustáleném režimu korytem a přilehlými inundacemi v rozsahu nezbytně nutném pro posouzení nových odtokových poměrů v zájmovém území. Model bude sestaven tak, aby poskytl výsledky v řešeném úseku, tj. v rozsahu od soutoku s LB přítokem v km 25,500 po spádový stupeň v km 27,800,
· výpočet proudových poměrů na sestaveném 1D (2D) modelu při průchodu Q50 a Q100 pro návrhový stav + verifikace,
· zapracování výstupů z hydrodynamického modelu do navrženého technického řešení a jeho úprava, sestavení konceptu dokumentace.
Etapa III – čistopis DSpP, ZD
· projednání konceptu DSpP schváleném v etapě II s dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí včetně zapracování případných připomínek do čistopisu DSpP,
· vyhotovení čistopisu DSpP,
· vyhotovení čistopisu ZD ( včetně výkazu výměr, soupisu prací a dodávek a technických podmínek).
2.1. Dokumentace k žádosti o vydání společného povolení dle § 1d vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, bude provedena v rozsahu přílohy č. 8, ve znění pozdějších předpisů a platné v době předání dokumentace. Součástí vypracování dokumentace pro společné povolení budou mimo jiné i dále uvedené náležitosti:
a) zpracování koncepce řešení stavby na podkladu platné katastrální mapy, včetně hydrotechnických výpočtů na podkladě aktuálních hydrologických údajů, součástí bude rovněž návrh příjezdů na staveniště,
b) majetkoprávní náležitosti v rozsahu aktuální katastrální mapy zájmového území se zakreslením situace stavby, dočasných záborů a trvalých záborů do katastrální mapy. Vypracování seznamů pozemků dotčených stavbou (identifikace pozemku, vlastníka, adresa, druh využití pozemku, výměry záborů trvalých a dočasných), vypracování seznamu sousedních pozemků a staveb na nich, vypracování seznamu oprávněných osob z věcných práv k pozemkům nebo stavbám, na kterých se stavba umisťuje,

c) oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavby v členění podle stavebních objektů podle cenové úrovně platné v době předání dokumentace, 
d) vypracování konceptu dokumentace pro společné povolení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., přílohy č.8, písm. A)-D) pro projednání s objednatelem a pro schválení v technické radě objednatele, zapracování připomínek z projednání v technické radě objednatele a vyhotovení čistopisu dokumentace před dalším projednáním podle následujících písm. e) až g),

e) zajištění dokladové části dokumentace pro vydání společného povolení, tj. vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanská vybavenost, veřejné prostranství, stavby soukromých vlastníků), dále vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů a zajištění zapracování podmínek z výše uvedených dokladů do dokumentace. Doklady budou členěny na vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury a na vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy,  
f) zajištění smluv s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury, bude-li taková smlouva vlastníkem infrastruktury vyžadována,
g) zpracování žádosti o vydání společného povolení, včetně požadovaných příloh a včetně případného doplnění podkladů vyžádaných stavebním úřadem.
2.2. Dokumentace (DSpP a ZD) bude předána objednateli 4x v tištěné podobě + 1x v elektronické podobě.

Dokumentace v elektronické podobě (formáty souborů pdf, jpg, apod.) bude rovněž obsahovat zdrojové soubory (formáty souborů dwg, docx, xlsx, apod.) dle pokynů objednatele.
Další výtisky dokumentace, potřebné pro projednání:
Koncept dokumentace pro projednání v technické radě dle čl. 2 bodu 2.1. d) bude předán objednateli elektronicky.
Čistopis dokumentace se zapracováním připomínek z projednání v technické radě bude předán objednateli 1x v tištěné podobě a elektronicky.
Vícetisky jednotlivých částí díla dle požadavku objednatele nad rámec tohoto bodu smlouvy o dílo budou účtovány zhotovitelem ve výši nákladů na reprografické práce.
2.3. Zhotovitel je povinen do zpracovávané projektové dokumentace zapracovat připomínky z projednání v technické radě (dále jen TR) objednatele. Objednatel tyto připomínky oznámí zhotoviteli poštou, nebo e-mailem. Za den doručení se v tomto případě považuje 3. den po odeslání oznámení objednatelem zhotoviteli.

2.4. Každý jednotlivý výtisk projektové dokumentace bude opatřen autorizačním razítkem a podpisem zástupce zhotovitele zodpovědného za odborné provedení zakázky, tj. autorizovaná osoba v oboru „stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ podle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a další obory autorizace v závislosti na obsahu projektové dokumentace.
2.5. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického řešení, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.
2.6. Není-li zhotovitel způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost zhotovitele za projektovou dokumentaci jako celku tím není dotčena. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s bodem 11.8. této smlouvy.
3. Dodací lhůta

3.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na předmětu smlouvy a řádně v nich pokračovat bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.
3.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:
· Etapa I ……………….do 30.9.2021

· Etapa II……………….do 7.1.2022
· Etapa III……………...do 31.3.2022 (ve vazbě na průběh projednání majetkoprávních náležitostí) 
3.3. Termín dokončení a předání je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s plněním součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení a předání díla nebo jeho části o dobu shodnou s dobou prodlení objednatele v plnění jeho součinnosti.

4. Cena díla a platební podmínky

4.1. Cena díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 
3.9.2021 a činí:
· Etapa I…………………….340 000,- Kč
· Etapa II…………………1 320 000,- Kč

· Etapa III……………………238 300,- Kč
Celkem bez DPH

1 898 300,- Kč

Cena je sjednána jako cena pevná ve smyslu § 2620 odst. 1 občanského zákoníku. Odchylně od tohoto ustanovení lze cenu díla měnit pouze v souladu s postupem podle bodu 5.1. této smlouvy.
4.2. Cena je stanovena jako cena celková, DPH bude vypočtena v platné sazbě pro projekční 
a inženýrskou činnost v době vystavení faktury zhotovitelem.

4.3. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady, které bude nutné vynaložit při provádění díla ze strany zhotovitele.
4.4. Faktura bude zhotovitelem vystavena na základě oboustranně potvrzeného předávacího protokolu obsahujícího soupis provedených prací. Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je faktura, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího vystavení a prokazatelného doručení objednateli.

4.5. Faktura bude doručena na adresu objednatele doporučeně poštou nebo osobně na podatelnu v sídle objednatele, případně elektronicky (e-mail: fakturace@pod.cz).
4.6. Oprávněně vystavenou fakturu je objednatel povinen zaplatit. Odmítnout její úhradu je objednatel oprávněn jen do uplynutí data její splatnosti a pouze v případě, že předaná část díla má nedodělky nebo vady nebo faktura neobsahuje některou z náležitostí daňového dokladu. Tato skutečnost opravňuje objednatele k vrácení faktury bez provedení úhrady. Pokud není v této smlouvě (nebo ve smluvním dodatku) pro konkrétní případy dohodnuto jinak, právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli, v případě sjednání dílčího plnění dnem předání příslušné části předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli.
4.7. Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4.8. V případě dílčího plnění bude postupováno v souladu s § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4.9. Cena díla, platební podmínky a změny ceny díla jsou ve smlouvě upraveny komplexně zejména v čl. 4. a 5. této smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany vylučují použití ustanovení 
§ 2611, § 2620 odst. 2 a § 2622 občanského zákoníku.

5.1. 5. Podmínky změny sjednané ceny

5.2. V případě potřeby změny činnosti na základě okolností, které nemohly být při zadání díla přepokládány, bude cena snížena o méně práce či zvýšena o dodatečné práce na základě dohody obou smluvních stran, která bude podkladem pro změnu smluvního vztahu formou písemného dodatku k této smlouvě.
6. Spolupůsobení objednatele

6.1. Objednatel se bude v průběhu prací zúčastňovat jednání svolaných zhotovitelem a bude na vyžádání poskytovat zhotoviteli informace ve vazbě na předmět díla.

7. Kontrola zhotovení v průběhu plnění díla

7.1. Zhotovitel je povinen zpracovávanou projektovou dokumentaci průběžně konzultovat s technickými zástupci objednatele na výrobních výborech svolávaných do sídla objednatele a zapracovávat jejich připomínky. Výrobní výbory budou organizovány v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli a dalším zainteresovaným osobám konání výrobního výboru písemně a nejméně 7 dní před jeho konáním.
7.2. Výrobní výbory budou vedeny v elektronické formě, případně doplněny o tisk základních podkladů dle dohody s objednatelem. Podklady pro výrobní výbory zašle elektronicky zhotovitel objednateli vždy nejpozději 5 dní před jejich konáním na e-mail uvedený v hlavičce této smlouvy. 
7.3. Obsahem výrobního výboru je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací na zhotovení díla nebo jeho části, kontrola časového a věcného plnění, připomínky a podněty a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

7.4. Zhotovitel pořizuje z výrobních výborů zápisy o jednání, které v písemné podobě vždy zašle všem zúčastněným do 5 pracovních dnů po skončení každého výrobního výboru k připomínkám. Zhotovitel je povinen archivovat zápisy z výrobních výborů včetně případných dalších dokumentů, které byly předmětem jednání.

7.5. Odeslaná i došlá korespondence během projednání dokumentace bude průběžně předávána objednateli na vědomí.
8. Záruční podmínky a odpovědnost za vady díla
8.1. Dílo (projektová dokumentace) má vady, pokud neodpovídá smlouvě, případně je podle něho stavba (nebo její dílčí část) neproveditelná. 
8.2. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost jím zpracovaného díla. 

8.3. Zhotovitel ručí v záruční době 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla za bezvadnost a úplnost provedeného díla tzn., že dílo nebo jakákoli jeho součást v okamžiku předání splňuje požadavky této smlouvy, technických podmínek zadávací dokumentace a veškerých platných předpisů a technických podmínek vztahujících se k předmětu díla, a to bez ohledu na to, zda byly vady díla objednatelem při přebírání zjištěny nebo nikoliv. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po předání díla změnou výchozích podmínek (tj. právních předpisů, norem, podkladů, sortimentu výrobků, technickým pokrokem apod.).

8.4. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků.

8.5. Reklamované vady a nedodělky odstraní zhotovitel na své náklady v termínu do 21 dní po obdržení písemné výzvy objednatele. Termín odstranění reklamovaných vad a nedodělků lze ve složitých případech prodloužit po dohodě zhotovitele s objednatelem. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel novou záruku za jakost, přičemž záruční doba skončí současně se záruční dobou sjednanou pro dílo jako celek dle bodu 8.3. této smlouvy.

8.6. Nároky z vad díla se uplatňují dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, dle 
§ 2615.
9. Sankční ujednání a náhrada škody
9.1. Smluvní pokuta ve výši 0,3% z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení se sjednává pro případ prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla nebo jeho části dle čl. 3 bodu 3.2. 

9.2. Smluvní úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky bez DPH za každý kalendářní den prodlení se sjednává pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury.
9.3. Smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení se sjednává pro případ nedodržení termínu odstranění vady nebo nedodělku zhotovitelem dle čl. 8. bodu 8.5.
9.4. Pro případ porušení ujednání uvedeného v čl. 12. bod 12.3. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny plnění bez DPH dle této smlouvy, a to se splatností do 14 dnů od vystavení faktury.
9.5. Při porušení povinnosti zhotovitele sjednané v čl. 11 bodu 11.8. této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé porušení.
9.6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody.
10. Odstoupení od smlouvy

10.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato strana povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.

10.2. Objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou a v souladu se zadávacími podmínkami a neodstraní tyto nedostatky ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě a způsobí tak objednateli škodu. Dále je objednatel oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je bezdůvodně v prodlení s prováděním prací podle této smlouvy o dobu delší než 30 dnů.

10.3. Jednostranné odstoupení od smlouvy odstupující smluvní strana písemně oznámí druhé straně s uvedením dne, ke kterému odstupuje od smlouvy a s uvedením důvodu odstoupení.

11. Zvláštní ujednání, poddodavatelé
11.1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné.
11.2. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat podle platných technických norem 
a předpisů.
11.3. Objednatel je oprávněn použít předmět díla k účelům vyplývajícím z této smlouvy bez jakéhokoli omezení.
11.4. Zhotovitel, po předchozím písemném souhlasu objednatele, může práce, které jsou předmětem plnění této smlouvy, dodat a vyfakturovat objednateli i před sjednanou dobou plnění.
11.5. Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy v případě nedostatku finančních prostředků, a to bez možnosti uplatnění sankcí a nároku na náhradu škody vůči objednateli.
11.6. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni odstoupení fakturovat objednateli ve výši rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení od této smlouvy, a to podílem ze sjednané ceny dle čl. 4. za provedené práce uvedené 
v čl. 2.
11.7. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2609 občanského zákoníku.
11.8. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit každého případného poddodavatele. Schválení objednatele podléhá i každá změna ve struktuře a podílu prací jednotlivých poddodavatelů oproti předložené nabídce zhotovitele, na základě které byla uzavřena tato smlouva. Bez předchozího obdržení souhlasu objednatele nesmí zhotovitel takovou změnu realizovat. 

12. Závěrečná ujednání

12.1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy v platném znění.
12.2. Rozsah, podmínky a požadavky na provedení tohoto díla jsou specifikovány:

a) v této smlouvě

b) v nabídce zhotovitele
Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, 
v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
12.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
12.4. Tato smlouva může být měněna pouze písemně, a to vzestupně očíslovanými dodatky ke smlouvě 
o dílo, které budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

12.5. Pro účely této smlouvy se vylučuje uzavření smlouvy, resp. uzavření dodatku k této smlouvě v důsledku přijetí nabídky jedné smluvní strany druhou smluvní stranou s jakýmkoliv (byť 
i nepodstatnými) odchylkami nebo dodatky.
12.6. Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.
12.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly a smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svým podpisem.
12.8. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, každá smluvní strana obdrží dva výtisky. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
12.9. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením smlouvy dochází za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran k předání a zpracování osobních údajů zástupců či kontaktních osob smluvních stran v rozsahu zejm. jméno, příjmení, akademické tituly, pozice/funkce, telefonní číslo a e-mailová adresa. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že je oprávněna tyto osobní údaje fyzických osob uvést ve smlouvě/předat druhé smluvní straně, a že bude dotčené fyzické osoby, které ji zastupují/jsou jejími kontaktními osobami, informovat o takovém předání jejich osobních údajů a současně o jejich právech při zpracování osobních údajů. 

12.10. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje zejména na skutečnosti, které tvoří obchodní tajemství, na informace obsahující osobní údaje, jakož i na všechny další skutečnosti či informace, které druhá smluvní strana prohlásí za důvěrné. Smluvní strany se též zavazují nevyužít jakékoliv informace zpřístupněné v souvislosti s touto smlouvou ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob v rozporu s účelem jejich zpřístupnění. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na údaje, které je smluvní strana povinna poskytnout dle zákona na vyžádání soudů, správních úřadů, orgánů činných v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely či jiných subjektů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu.
12.11. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu. 

12.12. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik 
do 30 dnů od jejího uzavření.  
12.13. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

V Ostravě dne  5.10.2021
V Brně dne 23.9.2021
za objednatele
za zhotovitele
xxx
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………………………………........
………………………………........
Ing. Jiří Tkáč
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generální ředitel
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