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PCR18ETRpo40323437
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

PRO INŽENÝRSKOU ČINNOST VE VÝSTAVBĚ
Č. j. KRPL-1588-84/ČJ-2018-1800SU-VZ-31

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Smluvní strany
příkazce:
se sídlem:
zastoupený:
tel:
fax:
lČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

přIkaznIk:
se sídlem:
zapsaný v OR (ŽR):
zastoupený:
lČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec - Staré Město
Ing. Davidem Pokorným, vedoucím oddělení správy nemovitého majetku
974 461 242
974 461 248
72 05 05 01
CZ 72 05 05 01
ČNB, pobočka Ústi nad Labem
84548881/0710

skalický, s.r.o.
Sladovnická 1270, 463 11 Liberec 30
u Krajského soudu v Ústi nad Labem, oddíl C vložka 6674

60 28 01 74
CZ 60 28 01 74
Komerční banka a.s., pobočka Liberec
933210237/0100

Článek 1 - Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek příkaznÍka, že pro příkazce jeho jménem a na jeho
účet zabezpečí funkci technického dozoru stavebníka (dále je ,,TDS") při realizaci stavby

,,Modernizace prostor 2.NP budovy KŘP Libereckého kraje-ul. pastýřská č.p.589, 590 vC.
pořízenÍ vybavení za účelem snížení dopadů pandemie COVID-19"

(dále jen ,,stavba")
2. Předpokládaný termín realizace stavby je 27. 10. 2021 - 26. 05. 2022, tzn. předpokládaná
doba realizace stavby je 212 dnů. Z toho:
- termín předání a převzetí staveniště: 27.10. 2021
- termín dokončení stavebních prací: 26. 05. 2022

3. Konkrétni činnost příkazníka při plnění předmětu této smlouvy se bude skládat z činnosti
uvedených v příloze č. 2 této smlouvy.

Článek 2 — Plná moc
1. Za účelem plnění výše uvedeného předmětu smlouvy uděluje příkazce tímto přÍkaznikovi
plnou moc, přičemž rozsah zmocněni vymezuje následovně:
PříkaznÍk je oprávněn:

- zařídit jménem příkazce na jeho účet práce a výkony inženýrské činnosti ve výstavbě
včetně odborné pomoci v rozsahu dohodnutém v ČI. 1 této smlouvy a s omezeními
vyp|ývajÍcÍ z či. 4 této smlouvy
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- ke všem právním úkonům, které bude jménem příkazce činit v rámci dohodnutého rozsahu
zařízeni zá|ežitosti příkazce. Veškeré právní úkony, které bude příkazník činit dle této
smlouvy v zastoupení, budou označeny tak, aby z nich bylo patrno, že je činí jménem
příkazce
- v rámci dohodnutého rozsahu výkonu inženýrské činnosti jednat jménem příkazce se všemi
dotčenými orgány, právnickými a fyzickými osobami i občany, včetně zastupování před
příslušnými správními orgány
- použít ke splněni závazku založeného touto smlouvou i jiných osob.

2. V případě potřeby bude uvedená plná moc příkazníkovi vystavena příkazníkem jako
samostatný dokument.

Článek 3 - Práva a povinnosti příkazce
1. Příkazce se zavazuje zajistit dostatek finančních prostředků k úhradě zařizovaných prací a
výkonů, jakož i ostatních nákladů, které nejsou zahrnuty v ceně za plněM předmětu této
smlouvy, například správní a jiné poplatky.

2. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi dohodnutou cenu za zařízení záležitosti dle této
smlouvy v souladu s ČI. 5.

3. Příkazce se zavazuje ve lhůtách požadovaných příkazníkem vystavit potřebné objednávky
či jiné doklady a poskytnout ve lhůtách stanovených příkazníkem další součinnost nezbytnou k
zařízení záležitosti a splnění účelu této smlouvy.
Dále se zavazuje oznámit přÍkazníkovi bez zbytečného odkladu, že na adresu příkazce byla
doručena projektová dokumentace týkající se předmětné stavby nebo jakékoli jiné doklady či
listiny, které se vztahují k obstarávaným záležitostem, a předat tyto doklady příkazníkovi.

4. Příkazce je oprávněn požadovat od příkaznika kdykoli informace o stavu zařizované
záležitosti, má rovněž právo zvolit formu, ve které chce informace poskytnout.

5. Příkazce je oprávněn dojednat se zhotovitelem dílčí předáváni jednotlivých dokončených
částí díla. Dílčí předávání a převzetí díla nezakládá příkazníkovi právo na zvýšeni celkové
částky za činnost příkazníka uvedené v ČI. 5.

Článek 4 - Práva a povinnosti příkaznIka
1. Příkazník se zavazuje postupovat při zařizování záležitosti příkazce s veškerou odbornou
péčí, v souladu s touto smlouvou v časových relacích daných potřebami příkazce, s
Rřih|édnutím ke včasnosti předáni podkladů a k časové náročnosti požadované činnosti.
činnost, k niž se příkazník zavázal, je povinen uskutečňovat podle pokynů příkazce a v souladu
s jeho zájmy, které příkaznik zná nebo musí znát. Příkazník je povinen oznámit příkazci
všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů
příkazce.

2. Obě smluvní strany se shodují, že uskutečňování předmětu této smlouvy vyžaduje od obou
účastníků úzkou vzájemnou součinnost, pravidelnou informovanost a operativní aktualizaci
stanoveného postupu.

3. Činnost dle této smlouvy bude příkazník vykonávat v souladu s vymezeným rozsahem
činnosti, který je uveden v ČI. 1, a rozsahem oprávnění, od kterých je oprávněn odchýlit se jen
tehdy, je-li to naléhavé nebo nutné v zájmu příkazce, od kterého nemůže včas obdržet jeho
souhlas. O tomto odchýlení je příkazník povinen informovat bez zbytečného odkladu příkazce.

4. Příkazník je povinen kdykoli na požádání informovat příkazce o stavu zařizované záležitosti
a po skončení činnosti předat příkazci veškeré doklady, které při činnosti získal.
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5. Za škodu způsobenou příkazci porušením povinností dle této smlouvy odpovídá příkazník
příkazci nebo třetím osobám v rozsahu dle občanského zákoníku v platném znění.

6. Příkazník je oprávněn k výkonu činnosti a povinností, které mu z této smlouvy vyplývají,
pověřit zástupce. Jména osob, které příkazníka zastupují, je příkazník povinen předem oznámit
příkazci. Příkazník zodpovídá za splnění všech svých závazků podle této smlouvý zástupcem
příkazníka ve stejném rozsahu jako při osobním výkonu činnosti a povinností podle této
smlouvy přikaznÍka. Jakékoli ujednání mezi přikazníkem a zástupcem příkazníka nezprostí
příkazníka jeho povinností provést řádně činnosti a povinnosti, které pro příkazníka z této
smlouvy vyplývají. Příkazník ponese odpovědnost za koordinaci provádění činnosti a povinností
mezi ním a zástupcem přikaznika.

7. PřIkaznik je povinen zajistit provádění činnosti a povinnosti i v době, kdy tyto činnosti ze
zdravotních či jiných důvodů (například čerpáni dovolené) nemůže vykonávat osobně. V
takovém případě je oprávněn pověřit k provádění činností a povinnosti dle této smlouvy
zástupce v souladu s článkem 4, odstavcem 6.

8. V případě nedodržení technických a technologických postupů, předpisů o bezpečnosti a
ochraně zdraví na stavbě vyhrazuje si příkazník právo zastavit práce bez souhlasu příkazce
zápisem do stavebního deníku. Pokud nebude provedena náprava a zhotovitel bude pokračovat
v díle, neponese příkazník odpovědnost za vzniklé následky. Přerušeni prací bude příkazci
sděleno nejprve ústně, pokud bude přítomen, a následně vždy písemně, a to do 24 hodin od
zjištěné závady.

9. V případě prodlení příkazce s úhradou peněžitého plnění je příkazník oprávněn požadovat
po příkazci úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní
pokutu příkazník vyúčtuje příkazci písemnou formou s uvedením ustanoveni smlouvy, na
základě kterého je příkazce oprávněn smluvní pokutu uplatnit.
Příkazce je povinen vyúčtování smluvní pokuty uhradit nejpozději do 14 dní od prokazatelného
doručení vyúčtování příkazci. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo příkazníka na
uplatnění nároku na náhradu škody.

10. Příkazník se zavazuje archivovat originálni vyhotovení smlouvy včetně jejich příloh a
dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této
smlouvy do 31.12.2028. Pokud jiný zákon urči pro určité dokumenty dobu delší než je
stanovená v tomto článku, je zhotovitel povinen dokumenty archivOvat po dobu a způsobem
určeným tímto zákonem.

11. Příkazník je povinen označit veškeré doklady související s plněním smlouvy, zejména
účetní doklady, vizuální identitou projektu, t. j. registračním číslem a názvem projektu.

Článek 5 - Cena za zařizeni záležitosti
1. Příkazce se zavazuje za jednotlivé činnosti příkazníka uvedené v článku
cenu ve výši 160.000 KČ bez DPH, tj. 193.600 KČ VC. 21% DPH. Celková
uvedenou stavbu a předpokládanou dobu realizace stavby, která je uvedena
2. Příkazce bude přÍkaznikovi hradit jednotlivé činnosti následujIcím
následujicich podmínek:

1 zaplatit celkovou
cena je platná pro

v článku 1.
způsobem a za

A) činnost příkazníka před zahájením realizace stavby a při předání staveniště
- za činnost příkazníka před zahájením realizace stavby a při předání staveniště je příkazník
oprávněn vystavit daňový doklad (dále jen ,,fakturu") po splněni všech činností, které jsou
uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem A
- příkazník po splnění všech činností uvedených v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem A
vystaví fakturu ve výši 10% z celkové ceny, tj. ve výši 16.000 KČ bez DPH, tj. 19.360 Kč vC.
21% DPH, přičemž datem zdanitelného plnění je datum splnění poslední ze všech činností
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uvedených v příloze Č.2 této smlouvy pod písmenem A
- příkazník doručí osobně, poštou či e-mailem příkazci do 5 dnů od data zdanitelného plnění
návrh fakturace
- příkazce je povinen se k návrhu fakturace do 5 dnů písemně či e-mailem vyjádřit - zda s
návrhem fakturace souhlasí nebo zda požaduje snížení fakturované částky .s uvedením
důvodu snížení
- po odsouhlaseni návrhu fakturace příkazcem vystaví příkazník fakturu nejpozději do 15 dnů
od termínu zdanitelného plnění fakturované činnosti
- splatnost faktury za výkon všech činnosti uvedených v příloze č. 2 této smlouvy pod
písmenem A bude 30 dnů od data prokazatelného doručeni faktury na podatelnu příkazce; v
případě, že faktura bude doručena v terminu od 01.12. daného roku do 31.01. nás|edujÍcÍho
roku bude splatná ve lhůtě 60 dnů od data jejího prokazatelného doručeni na podatelnu
příkazce.
- podmínkou úhrady faktury za výkon všech činnosti uvedených v přIloze č. 2 této smlouvy
pod písmenem A je dodáni kopie zápisu z jednání k činnosti před zahájením realizace stavby
a kopie protokolu o předáni staveniště; do doby předání uvedeného zápisu a protokolu
v požadovaném rozsahu příkazci nebude faktura uhrazena, ani kdyby uplynula její splatnost
- nedoloženi zápisu z jednání k činnosti před zahájením realizace stavby a nedoloženi kopie
protokolu o předání staveniště může být pro příkazce důvodem pro vrácení faktury a
důvodem pro odstoupení od této smlouvy
- nesplnění či nedostatečné splnění některé z činností uvedených v přiloze č. 2 této smlouvy
pod písmenem A může být pro příkazce důvodem požadovat po příkaznÍkovi úměrné snížení
fakturované částky

B) činnost příkazníka během realizace stavby
- za činnost příkazníka během realizace stavby je příkaznIk oprávněn vystavovat lx za
kalendářní měsíc fakturu za plnění činností, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy
pod písmenem B
- příkazník za plnění všech činností uvedených v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem B
vystaví fakturu ve výši rovnajÍcÍ se násobku počtu dní v kalendářním měsíci a částky na
jeden den činnosti příkazníka během realizace stavby; takto vystavované faktury dosáhnou
za dobu realizace stavby 75% z celkové ceny, tzn. výše 120.000 KČ bez DPH, tj. 145.000 KČ
vC. 21% DPH, přičemž datem zdanitelného plněni je poslední den příslušného měsíce
- příkazník doručí osobně, poštou či e-mailem příkazci do 5 dnů od Qata zdanitelného plněni
návrh fakturace
- příkazce je povinen se k návrhu fakturace do 5 dnů písemně či e-mailem vyjádřit - zda s
návrhem fakturace souhlasí nebo zda požaduje sníženi fakturované částky s uvedením
důvodu snÍženÍ
- po odsouhlaseni návrhu fakturace příkazcem vystaví příkazník fakturu nejpozději do 15 dnů
od termínu zdanitelného plněni fakturované činnosti
- splatnost faktury za každý kalendářní měsíc za výkon činností uvedených v příloze č. 2 této
smlouvy pod písmenem B bude 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury na
podatelnu příkazce; v případě, že faktura bude doručena v termínu od 01.12. daného roku do
31.01. nás|edujÍcÍho roku bude splatná ve lhůtě 60 dnů od data jejího prokazatelného
doručení na podatelnu příkazce.
- podmínkou úhrady každé faktury za výkon činností uvedených v příloze č. 2 této smlouvy
pod písmenem B je dodáni kopii všech zápisů z kontrolnIch dnů, které se v daném
kalendářním měsíci konaly a dodáni kopii všech listů stavebního deníku se zápisy z daného
ka|endářního měsíce; do doby dodáni uvedených kopií zápisů a listů stavebního deníku
v požadovaném rozsahu nebude faktura uhrazena, ani kdyby uplynula její splatnost
- nedoložení kopií zápisů z kontrolních dnů a kopii listů ze stavebního deníku může být pro
příkazce důvodem pro vrácení faktury a důvodem pro odstoupeni od této smlouvy
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- nesplněni či nedostatečné splnění některé z relevantních činnosti uvedených v příloze č. 2
této smlouvy pod písmenem B může být pro příkazce důvodem požadovat po přikaznÍkovi
úměrné snížení fakturované částky v daném kalendářním měsíci

C) činnost příkazníka při předání a převzetí dokončené stavby nebo její části
- za činnost příkazníka při předání a převzetí dokončené stavby nebo její části-je příkazník
oprávněn vystavit fakturu po splnění všech činnosti, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této
smlouvy pod písmenem C; splněni všech činností nastane nejdříve po převzetí všech částí
stavby
- příkazník po splněni všech činnosti uvedených v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem C
vystaví fakturu ve výši 10% z celkové částky, tj. ve výši 16.000 Kč bez DPH, tj. 19.360 KČ vC.
21% DPH, přičemž datem zdanitelného plnění je datum předáni a převzetí dokončené
stavby
- příkazník doručí osobně, poštou či e-mailem příkazci do 5 dnů od data zdanitelného plnění
návrh fakturace
- příkazce je povinen se k návrhu fakturace do 5 dnů písemně či e-mailem vyjádřit - zda s
návrhem fakturace souhlasí nebo zda požaduje snížení fakturované částky s uvedením
důvodu snížení
- po odsouh|asení návrhu fakturace příkazcem vystaví příkaznik fakturu nejpozději do 15 dnů
od termínu zdanitelného plněni fakturované činnosti
- splatnost faktury za výkon všech činností uvedených v příloze č. 2 této smlouvy pod
písmenem C bude 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury na podatelnu příkazce; v
případě, že faktura bude doručena v terminu od 01.12. daného roku do 31.01.,nás|edujÍcÍho
roku bude splatná ve lhůtě 60 dnů od data jejího prokazatelného doručení na podatelnu
příkazce.
- podmínkou úhrady faktury za výkon všech činností uvedených v příloze č. 2 této smlouvy
pod písmenem C je dodáni kopie finálni verze protokolu o předání a převzetí celé stavby či
dodání kopií finálních verzí všech dňčích protokolů o předání a převzetí celé stavby; do doby
dodání uvedeného protokolu (protokolů) v požadovaném rozsahu příkazci nebude faktura
uhrazena, ani kdyby uplynula její splatnost
- nedo|oženi kopie finální verze protokolu o předání a převzetí celé stavby či nedoložení
kopii finálních verzi všech dňčích protokolů o předáni a převzetí celé stavby může být pro
příkazce důvodem pro vráceni faktury a důvodem pro odstoupení od této smlouvy
- nesplnění či nedostatečné splněni některé z činnosti uvedených v příloze č. 2 této smlouvy
pod písmenem C může být pro příkazce důvodem požadovat po příkazníkovi úměrné snížení
fakturované částky

D) činnost příkazníka při odstraňování závad a nedodělků stavby a vypracování zprávy o
činnosti TDS

- za Činnost příkazníka při odstraňování závad a nedodělků stavby a při kolaudaci a za
vypracování zprávy o činnosti TDS je přIkazník oprávněn vystavit fakturu po splnění všech
činností, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem D
- příkazník po splněni všech činnosti uvedených v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem D
vystaví fakturu ve výši 5% z celkové částky, tj. ve výši 8.000 KČ bez DPH, tj. 9.680 KČ VC.
21% DPH
- splatnost faktury za výkon všech činnosti uvedených v příloze č. 2 této smlouvy pod
písmenem D bude 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury na podatelnu příkazce; v
případě, že faktura bude doručena v termínu od 01.12. daného roku do 31.01. nás|edujíciho
roku bude splatná ve lhůtě 60 dnů od data jejího prokazatelného doručení na podatelnu
příkazce.
- podmínkou úhrady faktury za výkon všech činností uvedených v příloze č. 2 této smlouvy
pod písmenem D je dodání zprávy o činnosti TDS; do doby dodání uvedené zprávy
v požadovaném rozsahu příkazci nebude faktura uhrazena, ani kdyby uplynula její splatnost
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- nedoloženi zprávy o činnosti TDS může být pro příkazce důvodem pro vrácení faktury a
důvodem pro odstoupení od této smlouvy
- nesplněni či nedostatečné splněni některé z činnosti uvedených v příloze č. 2 této smlouvy
pod písmenem D může být pro příkazce důvodem požadovat po přÍkaznikovi úměrné snížení
fakturované částky -

E) činnost příkazníka během záruční doby stavby
- příkazník bude po dobu 6 měsíců od předání a převzetí celé stavby (tj. všech jejích částí)
poskytovat bezplatnou spolupráci při řešení případných vad díla zjištěných v záruční době, a
to v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem E
- při nesplněni či nedostatečném splněni některé z činností uvedených v příloze č. 2 této
smlouvy pod písmenem E je příkazce oprávněn uplatnit na přÍkaznikovi smluvní pokutu ve
výši 1000,- kč
- smluvní pokutu příkazce vyúčtuje přikaznÍkovi písemnou formou s uvedením ustanovení
smlouvy, na základě kterého je příkazce oprávněn smluvní pokutu uplatnit; příkazník je
povinen vyúčtování smluvní pokuty uhradit nejpozději do 14 dní od prokazatelného doručeni
vyúčtováni příkaznÍk; uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo příkazce na uplatněni
nároku na náhradu škody

3. Příkazce na činnosti příkazníka neposkytuje zálohu.

4. V uvedených odměnách jsou zahrnuty všechny běžné režijní náklady příkaznÍka, zejména
náklady na administrativní práce, poplatky telefonním operátorům, využíváni vozidla, výpočetní
techniky, software atd.

5. V této odměně nejsou zahrnuty správni a jiné poplatky, cestovní výdaje na cesty z místa
příkazníka delší než 50 km (účtují se zvláštní sazbou 6,00,- Kč/km bez DPH, tj. 7,26,- KČ vC.
DPH 21%) - nevztahuje se na cesty z místa příkazníka na stavbu nebo do sídla příkazce,
znalecké posudky, překlady a tlumočení apod.

6. Fakturovaná částka, na kterou vznikl příkazníkovi nárok, se považuje za řádně a včas
zaplacenou, jestliže nejpozději poslední den dohodnuté lhůty splatnosti bude odepsána z účtu
příkazci ve prospěch účtu příkaznÍkovi nebo v tento den bude zaplacena v hotovosti.

7. Příkazník výslovně souhlasí s tím, že v případě platební neschopnosti příkazci bude mezi
oběma smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě, ve kterém se obě smluvní strany
dohodnou na způsobu řešení vzniklé situace, především na úhradě odměny za dosud vykonané
práce, na způsobu přerušeni výkonu činností a povinností dle této smlouvy, případně o
dokončení či definitivním ukončení výkonu činností a povinností dle této smlouvy.

8. Příkazník má nárok na navýšeni ceny pouze za činnosti příkazníka během realizace stavby
(činnosti uvedené v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem B), a to pouze v případě, že dojde
k prodbuženi výše uvedené předpokládané doby výstavby. Navýšeni ceny bude ve výši
násobku počtu dní nad předpokládanou dobu realizace stavby a částky na jeden den činnosti
příkazníka během realizace stavby. Změna (navýšeni) ceny bude stanovena v dodatku k této
smlouvě. výše částek za výkon ostatních činnosti TOS se nemění.

9. V případě zkrácení výše uvedené předpokládané doby výstavby bude příkazník oprávněn
vyfakturovat pouze skutečně vykonaný počet dní činností přikaznIka během realizace stavby
(činnosti uvedené v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem B) - tzn. dojde k úměrnému
zkráceni celkové ceny za výkon tds. Na tuto změnu (snížení) ceny se nemusí uzavírat dodatek
k této smlouvě. výše částek za výkon ostatních činnosti TDS se nemění,
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Článek 6 - Termín plnění záležitostí
1. Termin plnění výkonu TDS - činnostA, B, C, D: od nabyti účinnosti této příkazní

smlouvy do odstranění všech vad a
nedodělků díla zjištěných při předání a
převzetí stavby .

2. Termín plnění výkonu TDS - činnost E: 6 měsíců od převzetí celé stavby (tj.
všech jejích části)

Článek 7 - Závěrečná ustanovení a ujednání
1. Ochrana důvěrných informací
Platí, že veškeré informace týkajici se předmětu díla, s nimiž bude přIkaznIk přicházet v
průběhu výkonu činností a povinností dle této smlouvy do styku, jsou důvěrné. Tyto informace
nesmějí být sděleny nikomu kromě příkazce a dalších osob určených příkazcem a nesmějí být
přikaznikem použity k jiným účelům než k výkonu činností a povinností dle této smlouvy.

2- výjimka z ochrany důvěrných informaci
výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou
všeobecně známé a dostupné. Dále pak informace v projektové dokumentaci, které je nutné
použit pro projednáni dokumentace v rámci řízení podle Stavebního zákona, k získání
potřebných rozhodnutí a povoleni a k získání stanovisek a vyjádření podle dispozic příkazce.

3. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně
nazvaným Dodatek k příkaznI smlouvě. Jiné záznamy, protokoly apod. se za změnu smlouvy
nepovažuji.

4. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránici řádnému plněni této smlouvy, je strana
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců
oprávněných k podpisu smlouvy.

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění
v Registru smluv. Zveřejněni v registru smluv zajistí příkazce.

6, Vztahy touto smlouvou neupravené se řeší příslušným ustanovením občanského zákoníku.

7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, které jsou originály smlouvy, z nichž příkazce
obdrží dva a příkazník jeden.

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
- příloha č. 1 - nabídkový list
- příloha č. 2 - rozsah požadované činnosti TOS

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním smlouvy a na důkaz souhlasu ji potvrzují
svými podpisy.

V Liberci
dne' Ô 6 -10- 2021
Za příkazce:

tého majetku

V Liberci
dne: -5 -10- 2021
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Příloha Č.1 příkazní smlouvy

NABÍDKOVÝ LIST
na výkon technického dozoru stavebníka (TDS) na stavbě

~
Modernizace prostor 2.NP budovy KŘP Libereckého kraje-ul. pastýřská č.p. 589, 590 VC. pořízenI

vybavení za účelem snížení dopadů pandemie COVID-19

DOBA REALIZACE STAVBY (stanoveno zadavatelem):
zahájení stavby: 27.10.2021

dokončení stavby: 26.5.2022
počet dnů přerušení stavby:
počet dnů realizace stavby: 212

IDENTIFIKACE UCHAZEČE (vyplní uchazeč):

ZMĚNA REALIZACE STAVBY (stanoveno zadavatelem):
zahájeni stavby:

dokončeni stavby:
počet dnů přerušení stavby:

navýšeni počtu dnů realizace stavby:

I F

Obchodní jméno dle obchodního nebo živnostenského rejstříku: skalický, s.r.o.
Sídlo firmy l místo podnikání (ulice číslo orientační/popisné, PSČ, obec): Sladovnická 1270, 463 11 Liberec 30

Bankovní spojení jnázev banky, sídlo pobočky): Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 933210237/0100

lČ: 60 28 01 74
DIČ: CZ 60 28 01 74

CENA ZA VÝKON TOS:

cena bez DPH cena vC. DPH
Celková cena za výkon tds na uvedené stavbě po výše uvedenou dobu realizace stavby celkem (vyplní uchazeč): 160 000,00 KČ 193 600,00 KČ

Navýšeni celkové ceny za výkon tds na uvedené stavbě z důvodu prodbužení doby realizace stavby: 0,00 Kč 0,00 KČ

Celková cena za výkon TDS na uvedené stavbě po výše uvedenou dobu realizace stavby celkem: 160 000,00 KČ 193 600,00 KČ

z toho činnost (procentuální rozděleni pevně stanoveno zadavatelem):

A) činnost příkazníka před zahájením realizace stavby a při předáni staveniště (10% z celkové ceny za výkon TOS): 16 000,00 kč 19 360,00 kč

B) činnost příkazníka během realizace stavby (75% z celkové ceny za "výkon tos): 120 000,00 kč 145 200,00 kč

C) činnost příkazníka při předáni a převzetí dokončené stavby nebo její části (10% z celkové ceny za výkon tds): 16 000,00 kč 19 360,00 kč

D) činnost příkazníka při odstraňování závad a nedodělků stavby a při povcdování stavby do trvalého užíváni a zpráva
,o činnosti TDS (5% z celkové ceny za výkon tds): 8 000,00 Kc 9 680,00 KČ

Částka za 1 den činnosti příkazníka během realizace stavby (viz činnosti dle písmene B) činí: 566,03 KČ 684,90 KČ

\říkaznik bude po dobu 6 měsíců od předání a převzetí kompletně dokončené stavby poskytovat bezplatnou spolupráci při ř ných vad díla
zjištěných v záruční době a to v rozsahu uvedeném v příkazní smlouvě.

Datum: 15.7.2021 Nabídku za uchazeče zpracoval (jméno a přÍjmeni): Podpis:

Ra,í,ko:



l' '
příloha č. 2 přIkazní smlouvy

Modernizace prostor 2.NP budovy KŘP Libereckého kraje-ul. pastýřská č.p.589, 590 vC.
pořÍzeni vybavení za účelem snÍženÍ dopadů pandemie COVID-19

ROZSAH POŽADOVANÉ ČINNOSTI TDS

(TOS = PŘÍKAZNÍK: ZADAVATEL, STAVEBNÍK = PŘÍKAZCE)

A) činnost příkazníka před zahájením realizace stavby a při předání staveniště
1. seznámeni se s podklady předanými příkazcem, podle kterých byla či je "připravována
realizace stavby či podle kterých bude či je stavba realizována, zejména:

- s projektovou dokumentací a soupisem prací (výkazem výměr)
- s vyjádřením správců inženýrských síti a zařízení (nadzemních i podzemních) na staveništi
a stavbou dotčeném okolí staveniště
- s obsahem stavebních či jiných povoleni, podle kterých se stavba bude realizovat,

2. provedení kontroly úplnosti a správnosti podkladů uvedených v bodě 1.
3. seznámení se s obsahem smlouvy o dílo (dále jen ,,Sod"), kterou příkazce uzavře nebo
uzavřel se zhotovitelem prací na stavbě (dále jen ,,zhotovitel") a s položkovým rozpočtem
stavby; provést kontrolu úplnosti a správnosti položkového rozpočtu stavby
4. k činnostem uvedeným v bodech 1, 2, 3 svolá příkazce nejpozději 1 pracovní den před
předáním staveniště pracovni jednání s příkazcem k činnosti před zahájením realizace stavby.
Na jednání přikaznik seznámí příkazce:

- s výsledky kontroly podkladů předaných příkazcem
- s případnou neúplnosti podkladů
- s případnými vadami podkladů
- s výsledky kontroly projektové dokumentace
- s případnou neúplností projektové dokumentace
- s případnými vadami projektové dokumentace
- s výsledky kontroly položkového rozpočtu stavby
- s připadnou neúplnosti položkového rozpočtu stavby
- s případnými vadami položkového rozpočtu stavby

Na jednání příkazník navrhne příkazci:
- opatření pro doplněni nebo odstranění vad podkladů předaných příkazcem
- opatřeni pro doplněni nebo odstranění vad projektové dokumentace
- opatření pro doplnění nebo odstranění vad položkového rozpočtu stavby

Na jednání příkaznIk projedná s příkazcem všechny kontro|ní body stavby a dohodne se s
příkazcem na způsobu jejich kontroly a na způsobu doložení provedeni kontroly.

5. o pracovním jednání k činnosti před zahájením realizace stavby přIkaznIk vypracuje zápis a
jeho kopii předá příkazci nejpozději na předáni staveniště
6. přípravy předáni staveniště (pracoviště) zhotoviteli - vypracováni a rozesláni pozvánek na
předání staveniště, příprava protokolu o předání staveniště, zjištění mist pro napojení stavby na
zdroje vody a elektrické energie, zjištění výškové bodu pro předání zhotoviteli
7. řízeni jednání o předáni staveniště
8. předání mist pro napojeni stavby na zdroje vody a elektrické energie zhotoviteli, předání
výškového bodu zhotoviteli
9. vypracování finální verze protokolu o předáni staveniště, zajištění jeho odsouhlasenI všemi
účastníky jednání o předáni staveniště a zajištěni podpisu všech účastníků jednání
10. kopii protokolu o předáni staveniště předá příkazci neprodleně po zajištění podpisů všech
účastníků

B) činnost pňkaznlka během realizace stavby
1. vykonáváni povinnosti TDS stanovené mu SoD a Stavebním zákonem po celou dobu
realizace stavby
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2. účast na vytýčení stavby zhotovitelem před zahájením prací u novostaveb a přístaveb,
vyžádání protokolu o vytýčení stavby a osazení do terénu
3. provádění kontroly

- řádného provádění prací - dodržováni technických a technologických postupů
- kvality provádění prací
- dodržováni projektové dokumentace
- dodržováni stavebního či jiného povoleni, podle kterého se stavba realizuje
- dodržování Stavebního zákona
- dodržování podmínek státního stavebního dohledu
- dodržování ustanoveni SOD
- dodržování časového plánu stavby (dále jen ,,harmonogramu")
- dodržováni bezpečnosti práce na staveništi, pokud na stavbě není ustanoven koordinátor
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- dodržování správného způsobu skladování materiálu určeného na prováděni stavby
- dodržování správného ošetřování provedených konstrukci stavby
- dodržování správného používání mechanizace při realizaci stavby, zejména pak ve vztahu
k dodržování ochranných pásem podzemních inženýrských sítí a zařízení
- dodržování pořádku na staveništi a jeho bezprostředním okolí
- dodržování zásad ochrany životního prostředí (vC. likvidace stavebního odpadu) při
realizaci stavby
- dodržováni zásad o pověřováni realizaci stavby či jejich části podzhotovitelem (pokud jsou
stanoveny)
- dodržováni povinností zhotovitele při archeologických nálezech

Kontrolu bude příkazník provádět min. za 5 kalendářních dni, pokud se s příkazcem s ohledem
na situaci na stavbě nedohodne jinak.
O provedené kontrole provede přIkazník vždy zápis do stavebního deníku. V zápise bude
uvedeno datum kontroly, popis kontrolovaných částí stavby, kontrolovaných konstrukci,
stavebních prací atd., výsledek kontroly a podpis.
V případě, že přIkazník zjisti při provádění výše uvedené kontrolní činnosti nedostatky či
nesrovnalosti v počínáni zhotovitele, provede o tom zápis do stavebního deníku, kterým vyzve
zhotovitele k nápravě. Současně informuje o zjištěných nedostatcích či nesrovnalostech
příkazce (telefonicky, e-mailem či osobně).
4. provádění kontroly a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou
nepřístupnými; o kontrole a prověření provede přikaznik zápis do stavebního deníku a pořídí
fotodokumentaci nebo videosekvenci; v případě zjištěných nedostatků zastaveni stavby či
příslušné části stavby do doby odstranění nedostatků na zakrývaných pracích; v případech, kdy
příkazník nebude vyzván zhotovitelem ke kontrole a prověření prací'v souladu se smlouvou o
dílo, zapíše přIkaznik tuto skutečnost do stavebního deníku a vyzve zhotovitele doložení
správného provedení prací průkaznou fotodokumentací, a pokud nebude tato fotodokumentace
doložena či nebude průkazná, bude příkazník požadovat po konzultaci s příkazcem odkrytí
prací
5. provádění kontroly vedení stavebního deníku a prováděni zápisů do stavebního deníku

- kontrola řádného vedení zápisů ve stavebním deníku minimálně lx za pět kalendářních dní
- provádění zápisů o kontrole stavby (dle bodu 3) do stavebního deníku
- provádění zápisů o kontrole a prověřeni prací (dle bodu 4) do stavebního deníku
- reagováni na zápisy zhotovitele ve stavebním deníku
- vytrhávání první kopie stavebního deníku a předáváni ke kontrole příkazci minimálně lx za
kalendářní měsíc

6. činnost související s pořádáním kontrolních dnů
- svolání kontro|ního dne (včetně rozesňáni pozvánek na kontrolní den) lx za kalendářní
týden a to od předání staveniště až do předání a převzetí díla (pokud nebude příkazcem
rozhodnuto jinak)
- řízeni jednání na kontrolních dnech
- pořÍzeni zápisu z jednání kontrolního dne
- vypracováni finálni verze zápisu z jednání kontrolního dne



- zajištění odsouhlasenI finální verze zápisu všemi účastníky kontrolního dne
- zajištění podpisu zápisu z jednání kontrolnIho dne všemi účastníky
- předáni kopie zápisu z jednání kontrolního dne příkazci neprodleně po zajištěni podpisů
všech účastníků

7. činnost při požadavku zhotovitele na změnu stavby oproti projektové dokumentaci (dále jen
,,změny stavby")

- evidování požadavků zhotovitele na změnu stavby
- konzultace každého takovéhoto požadavku s příkazcem, projektantem a autorským
dozorem
- předáni stanoviska příkazce (odsouhlasenI či zamítnutí změny stavby) zhotoviteli zápisem
do stavebního deníku

8. činnost při kontrole změnových listů
- převzetí změnového listu, který vypracúje zhotovitel na odsouhlasenou změnu stavby
- kontrola správnosti použitých výměr změny stavby
- vrácení změnového listu zhotoviteli v případě nesprávných či neoprávněných výměr změny
stavby či předání změnové listu příkazci v případě správných výměr změny stavby; vráceni
změnového listu zhotoviteli či jeho předáni příkazci musí být příkazníkem provedeno do 3
kalendářních dnů od obdržení změnového listu od zhotovitele

9. činnost při požadavku zhotovitele na prodloužení termínu realizace stavby
- posouzení požadavku zhotovitele na prod|ouženj termínu realizace stavby a předáni svého
stanoviska příkazci k rozhodnuti do 3 kalendářních dnů od obdržení požadavku od
zhotovitele
- sděleni rozhodnutí příkazce (odsouhlaseni či zamítnutí prodlouženi terminu realizace
stavby) zhotoviteli zápisem do stavebního deníku

10. činnost při kontrole fakturace zhotovitele
- prováděni kontroly soupisu provedených prací a rekapitulace provedených prací - příloh
daňových dokladů (dále jen ,,příloh faktury") a to po stránce věcné, množstevní a cenové
správnosti vykazovaných položek provedených prací
- v případě vady příloh faktury jejich vrácení zhotoviteli, v případě správnosti příloh faktury
jejich odsouhlaseni provedené vyznačením slova ,,souhlasím" na přílohy faktur, podpisem a
datem podpisu a jejich předáni zhotoviteli k vystaveni faktury; vrácení přílohy faktury
zhotoviteli musí být přÍkazníkem provedeno do 5 kalendářních dnů od obdrženi přílohy
faktury od zhotovitele

11. spo|upracování s pracovníky projektanta zabezpečujickni autorský dohled při zajišt'ováni
souladu realizace stavby s projektovou dokumentaci
12. spolupracování s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhováni opatření na
odstraněni případných závad projektu
13. kontrola prováděni předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, v
případě jejich neprováděni neprodleně vyzvat zhotovitele zápisem do stavebního deníku k jejich
provedení
14. účast na zkouškách uvedených v bodě 13., kontrola výsledků těchto zkoušek a vyžadováni
dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly
apod.); o účasti na zkouškách a prověřeni výsledků zkoušek provede přIkaznik zápis do
stavebního deníku a ze zkoušek pořÍdí fotodokumentaci či videosekvence
15. spolupracování se zhotovitelem při prováděni opatření na odvráceni nebo na omezení škod
při ohrožení stavby živelnými událostmi
16. pořizování fotodokumentace, případně videosekvenci z realizace stavby, předáni pořÍzeni
fotodokumentace, případně videosekvenci z realizace stavby příkazci na CD; fotodokumentace
(videosekvence) bude roztříděna na CD tak, aby bylo zřejmé, jaká část stavby je na fotografiích
(videosekvencích) zachycena a z jaké fáze výstavby fotografie (videosekvence) pocházejí

C) činnost příkazníka při předání a převzetí dokončené stavby nebo její části
1. vypracováni protokolu pro předání a převzetí dokončené stavby nebo její části
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2. řízení jednání o předání a převzetí dokončené stavby nebo její části
3. sepsání soupisu všech závad a nedodělků a dojednání termínů pro jejich odstranění se
zhotovitelem a odsouh|aseni terminů s příkazcem
4. dojednání terminů a podmínek pro vyklizení staveniště, vC. zařízení staveniště se
zhotovitelem a odsouhlaseni těchto terminů a podmínek s příkazcem
5. převzetí dokladů pro předání a převzetí stavby nebo její části od zhotovitele
6. kontrola správnosti a úplnosti zhotovitelem předaných dokladů pro předáni a převzetí stavby
nebo její části, včetně kontroly správnosti a úplnosti dokumentace skutečného provedeni
stavby
7. vypracováni finální verze protokolu o předáni a převzetí stavby nebo její části, zajištění jeho
odsouh|aseni všemi účastníky předáni a převzetí a zajištěni podpisu protokolu všemi účastníky
předání a převzetí
8. předání kopie protokolu o předání a převzetí dokončené stavby nebo její části příkazci
neprodleně po zajištění podpisů všech účastníků

D) činnost příkazníka při odstraňování závad a nedodělků stavby a při povolování stavby do
trvalého užívání (dále jen ,,kolaudace') a vypracování zprávy o činnosti TDS

1. kontrola odstraňováni závad a nedodělků zjištěných při předáni a převzetí dokončené stavby
nebo její části; kontrola dodržování zásad platných během realizace stavby
2. kontrola dodržováni termínů odstraňování závad a nedodělků zjištěných při předáni a
převzetí stavby, upozornění zhotovitele na případné nedodržování dohodnutých termínů
zápisem do stavebního deníku a informování příkazce o případném nedodržování dohodnutých
termínů
3. kontrola splněni termínů a podmínek pro vyklizeni staveniště, vC. zařízeni staveniště,
upozornění zhotovitele na případné nedodržováni dohodnutých termínů a podmínek pro
vyklizení staveniště, vC. zařÍzeni staveniště zápisem do stavebního deníku a informováni
příkazce o případném nedodržováni dohodnutých termínů a podmínek
4. vypracovat zápis o odstraněni všech vad a nedodělků zjištěných při předáni a převzetí
dokončené stavby nebo její části a zápis o vyklizení staveniště a zajištěni podpisu zápisu všemi
účastníky předáni a převzetí
5. účast na kolaudaci, poskytováni informací požadovaných příkazcem či stavebním úřadem o
průběhu stavby, předkládání dokladů ke stavbě stavebnímu úřadu či pořizování kopií těchto
dokladů o stavbě a jejich doručení stavebnímu úřadu
6. do 7 pracovních dnů po odstraněni všech vad a nedodělků příkazník předá příkazci zprávu o
činnosti TDS, která bude m.j. obsahovat:

- originál zápisu z pracovního jednání k činnosti před zahájením realizace stavby
- kopie protokolu o vytýčení stavby u novostaveb a přístaveb
- originál protokolu o předání staveniště
- originály zápisů ze všech kontrolních dnů nebo jejich kopie opatřené originálním podpisem
příkazníka a dovětkem ,,odpovídá originálu zápisu" na každé straně zápisu
- originál protokolu o předání a převzetí díla, včetně všech příloh, zejména pak soupisů vad a
nedodělků stavby a dokladů pro předáni a převzetí stavby
- originál zápisu o odstranění všech vad a nedodělků stavby
- originál zápisu o vyklizeni staveniště
- originál stavebního deníku
- přiloženou fotodokumentaci či videosekvence na CD

E) Činnost příkazníka během záruční doby stavby

Příkazník bude po dobu 6 měsíců od předání a převzetí kompletně dokončené stavby
poskytovat bezplatnou spolupráci při řešení případných vad díla zjištěných v záruční době a to v
rozsahu:
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1. spo|upráce s příkazcem při řešení případných vad díla a poskytování potřebné technické
výpomoci

2. íičast na jednáních o reklamačních vadách stavby

předinětem výkonu TDS není:
l l) provádění nebo zabezpečováni geodetických činností

2) prováděni nebo zabezpečování geologického dohledu
3) prováděni nebo zabezpečování průzkumů
4) zajišt'ování podkladů pro projektovou dokumentaci či její změny
5) zajišt'ování projektových dokumentací
6) zajišt'ováni povdení pro výstavbu
7) provádění zkoušek, měřeni a revizí
8) zajišťování smluv a dodatků ke smlouvám se zhotovitelem
9) zajišt'ovánl povoleni pro užívánÍ stavby

V Liberci
dne' 06 -10- 2021
Za příkazce:

V Liberci
d'"' -5 -10- 2021
Za příkazníka:

ho majetku
"


