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SMLOUVA  O  DÍLO – DUSP a PDPS 

„II/192 průtah Pocinovice – rekonstrukce“ 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „o.z.“) 

(dále jen „smlouva“) 

 

číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500006183 

číslo smlouvy objednatele č. 2:       

číslo smlouvy zhotovitele:        

 

Smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 

realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) VZ 

evidována na profilu zadavatele pod číslem: P21V00000483 

1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:   Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO:    720 53 119 DIČ: CZ72053119 

e-mail:    
datová schránka: qbep485 

telefon:    

kontaktní osoba: 

  

dále jen „objednatel č. 1“  

 

1.2. Objednatel: 

Obec Pocinovice  

sídlo:    Pocinovice 72, 345 09 Pocinovice  

zastoupená:   Marií Homolkovou, starostkou  

IČO:    00253677  DIČ: CZ00253677  

e-mail:       

datová schránka:  ny5ay4b  

telefon:     

kontaktní osoba: Marie Homolková, tel.   

dále jen „objednatel č. 2“  

pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak 

 

1.3. Ing. Jaroslav Rojt  

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku  
sídlo:  Vodní 27, 34401 Domažlice 

IČO: 12285447 DIČ: CZ521214254 

telefon:  

e-mail:    

kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Rojt, tel.:    

dále jen „zhotovitel“ 
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2. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo - projektovou dokumentaci ve stupních dále 

uvedených v této smlouvě (dále jen „dílo“), která bude podkladem k záměru objednatele zadat 

veřejnou zakázku na stavební práce, jejichž předmětem je rekonstrukce vozovky, rekonstrukce 

stávajících chodníků, doplnění jednostranného chodníku v úseku cca 120 m a dále napojení 

jednotlivých nemovitostí, sjezdů a odvod dešťových vod s ohledem na stávající inženýrské sítě. Dílo 

bude prováděno pod názvem veřejné zakázky „II/192 průtah Pocinovice – rekonstrukce“ a jeho 

předmětem je provedení těchto činností s hmotným či nehmotným výsledkem: 

2.1.1. Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby  (DUSP) 

dle č. 2.2.1. této smlouvy 

2.1.2. Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle č. 2.2.2. této 

smlouvy. 

2.1.3. Zajištění související inženýrské činnosti a pravomocného společného povolení stavby 

dle čl. 2.2.3. této smlouvy. 

2.1.4. Zpracování samostatného neoceněného a oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr 

dle čl. 2.2.4. této smlouvy. 

2.2. Podrobná specifikace díla: 

2.2.1. Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby  (DUSP) 

2.2.1.1. DUSP bude realizováno v rozsahu přílohy č. 11 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v 

souladu se souvisejícími směrnicemi a dle podmínek a požadavků objednatele. Pro 

zpracování a projednání DUSP platí obdobné zásady jako pro zpracování a projednání 

DUR a DSP. DUSP bude vyhotoveno v počtu 6 vyhotovení v listinné podobě a v počtu 2 

vyhotovení v elektronické podobě (na CD). 

2.2.1.2. Svolávání jednání za účelem upřesnění dokumentace, případně kontroly průběhu 

zpracovávání díla, a to za účasti objednatele a účasti dotčených orgánů. 

2.2.1.3. Zajištění katastrální mapy a zanesení budoucí stavby do této mapy s přesným 

vyznačením geodetických bodů a značek v obvodu stavby včetně parcelních čísel 

dotčených pozemků. Vypracování záborového elaborátu formou tabulky rozděleného na 

trvale a dočasně dotčené pozemky stavbou, s uvedením katastrálního území, čísla 

parcely, výměry, druhu pozemku, způsobu využití pozemku, čísla LV, vlastníka. Dále 

vypracování přehledu sousedních pozemků, které mají společnou hranici s pozemky 

dotčenými stavbou. 

2.2.1.4. Zaměření staveniště a doměření stávajícího stavu objektů, ověření polohy stávajících 

podzemních i nadzemních inženýrských sítí a jejich případné zpřesnění polohy vytýčením 

na místě.   

2.2.1.5. Součástí DUSP bude návrh místní úpravy provozu na pozemní komunikaci po dokončení 

stavby a návrh dopravně inženýrského opatření po dobu provádění stavby (potřebného 

pro optimalizaci průběhu stavby z hlediska bezpečnosti provozu, postupu stavebních 

prací a eliminace omezení průjezdnosti komunikace) projednané a odsouhlasené 

příslušným Dopravním inspektorátem Policie ČR, případně příslušným správním 

orgánem. 

2.2.1.6. Součástí DUSP bude zpracovaný orientační rozpočet stavby. 

2.2.1.7. Zhotovitel je povinen zpracovat jako součást díla zásady organizace výstavby (ZOV) 

včetně postupů výstavby. 

2.2.1.8. Zhotovitel je povinen zpracovat jako součást díla podmínky pro zachování bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. 
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2.2.1.9. Vypracování povodňového anebo havarijního plánu je-li relevantní k předmětu díla. 

2.2.2. Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) 

2.2.2.1. Zpracování PDPS dle přílohy 6 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 146/2008 Sb., o rozsahu 

a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a dle vyhlášky Ministerstva pro 

místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

vyprecizované pro skutečnou realizaci stavby a v souladu s případnými podmínkami 

vyplývajících z vydaných rozhodnutí o povolení stavby, se soupisem prací a výkazem 

výměr v počtu 6 vyhotovení v listinné podobě a v počtu 2 vyhotovení v elektronické 

podobě (na CD). 

2.2.2.2. Zpracování seznamu právních předpisů a technických norem použitých při zhotovení 

díla. 

2.2.2.3. Součástí PDPS bude rovněž dopravně inženýrské opatření pro provádění stavby (DIO), 

návrh místní úpravy provozu na předmětné pozemní komunikaci, technická zpráva ze 

stupně DUSP, povodňový anebo havarijní plán je-li relevantní k předmětu díla. 

2.2.2.4. Zpracování zkoušek PAU. 

2.2.3. Zajištění související inženýrské činnosti a pravomocného společného povolení stavby  

2.2.3.1. Provedení všech právních úkonů potřebných pro vydání společného povolení, zejména 

vedení jednání se všemi příslušnými správními orgány, zajištění jejich stanovisek jako 

podkladů pro vydání společného povolení, zajištění smluvních souhlasů vlastníků 

pozemků dotčených stavbou v součinnosti s objednatelem (dále jen „smluvní souhlas“), 

kdy objednatel poskytne zhotoviteli návrhy smluv vypracované na základě záborového 

elaborátu, nebude-li dohodnuto jinak. 

2.2.3.2. Obstarání všech potřebných stanovisek dotčených organizací a orgánů státní správy, 

vlastníků nebo správců inženýrských sítí anebo dotčených staveb. 

2.2.3.3. Zpracování návrhu na zahájení správního řízení o vydání společného povolení včetně 

všech souvisejících dokumentů – příloh, podkladů apod.  

2.2.3.4. Podání žádosti o vydání společného povolení u příslušného stavebního úřadu. 

2.2.3.5. Zastupování objednatele ve společném územním a stavebním řízení na základě 

speciální plné moci. 

2.2.3.6. Zajištění pravomocného rozhodnutí o povolení stavby a jeho předání objednateli.  

2.2.4. Zpracování samostatného neoceněného soupisu prací vč. výkazu výměr s celkovou 

rekapitulací veškerých nákladů stavby a samostatného oceněného soupisu prací vč. 

výkazu výměr s celkovou rekapitulací veškerých nákladů stavby 

2.2.4.1. Zpracování neoceněného soupisu prací vč. výkazu výměr s celkovou rekapitulací 

veškerých nákladů stavby jako součást PDPS a zpracování samostatného oceněného 

soupisu prací vč. výkazu výměr s celkovou rekapitulací veškerých nákladů stavby ve 

2 vyhotoveních v písemné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě na 

samostatném CD ve formátu MS excel. Soupisy budou vyhotoveny v souladu 

s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a 

vyhl. č. 169/2016 Sb. 

2.2.4.2. Při zpracování soupisu prací vč. výkazu výměr je zhotovitel povinen zachovávat členění 

dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP) a uvádět u jednotlivých položek 

pořadové číslo, kód položky, popis položky, měrnou jednotku, jednotkovou cenu, 

celkovou cenu, jednotkovou hmotnost a celkovou hmotnost. U bouracích prací budou 

uvedeny jednotkové i celkové hmotnosti sutí. U položek zajištění likvidace odpadu budou 

uvedeny ceny za uložení odpadu na skládku s rozlišením dle druhu odpadu.  
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2.2.4.3. Výsledné hodnoty uváděné ve výkazu výměr musí být zhotovitelem doloženy přehledným 

a řádným podkladem pro výpočet množství měrných jednotek.  

2.2.4.4. U každého soupisu prací s výkazem výměr zhotovitel doloží neoceněnou rekapitulaci 

nákladů stavby po objektech, přičemž u každého objektu bude uveden šestimístný 

číselný kód zatřídění dle Klasifikace stavebních děl CZ – CC, vydané Českým 

statistickým úřadem a veřejně přístupné na www.czso.cz. 

2.3. Dílo bude provedeno za podmínek stanovených touto smlouvou, zadávacími podmínkami 

poptávkového řízení a dle pokynů ze strany objednatele. 

2.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že před podpisem této smlouvy převzal veškeré podklady 

nezbytné k provedení díla a že se s nimi podrobně seznámil a rovněž tak s rozsahem a povahou díla, 

provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, 

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi, 

které jsou pro provedení díla nezbytné. 

2.5. Dále rovněž potvrzuje, že k předložené dokumentaci nemá žádných připomínek a že je z hlediska své 

odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu. 

2.6. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že má příslušnou kvalifikaci pro provedení díla dle § 4 a 

5 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

3. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. 2. této smlouvy, byla stanovena na základě 

nabídky zhotovitele a činí celkem: 870 000,00 Kč bez DPH (dále jen „cena díla“). 

Z toho:  cena pro objednatele č. 1 činí: 609 000,00 Kč bez DPH 

  cena pro objednatele č. 2 činí: 261 000,00 Kč bez DPH 

3.2. DPH bude uplatněna dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.3. Cena díla se sjednává jako cena pevná a konečná. 

3.4. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným 

provedením díla dle čl. 2 této smlouvy, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a splněním 

povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.5. Cena díla nebo cena provedené části díla bude hrazena objednateli v poměru: objednatel č. 1 70 % a 

objednatel č. 2 30 %. Zhotovitel bude cenu fakturovat objednatelům odděleně pro každého objednatele 

zvlášť. 

4. TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO DODÁNÍ DÍLA 

4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2. odst. 2.2.1. (DUSP před projednáním) této smlouvy dokončit a 

předat objednateli nejpozději do 1. 5. 2022 v 1 tištěném vyhotovení. 

4.2. Zhotovitel se zavazuje podat žádost o vydání společného rozhodnutí ÚR/SP dle čl. 2. odst. 2.2.3. do 

30. 9. 2022. 

4.3. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2. odst. 2.2.2. (PDPS), 2.2.4.(soupis prací) této smlouvy dokončit a 

předat objednateli nejpozději do čtyř (4) měsíců od nabytí právní moci společného povolení 

v požadované formě a počtu vyhotovení. 

4.4. Termíny plnění dle tohoto článku jsou termíny nejzazší. Zhotovitel je oprávněn předat části díla 

v členění shora uvedeném i před uplynutím sjednaných termínů. 

4.5. Místo předání díla: Domažlice, Sadová 635. 

4.6. O předání a převzetí díla (příslušné části díla) bude stranami sepsán předávací protokol. 
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5. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

5.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla splnit požadavky objednatele uvedené v tomto článku níže. 

5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.  

5.3. Na nevhodnou povahu převzatých věcí nebo na nevhodné pokyny objednatele je zhotovitel povinen 

upozornit objednatele písemně. 

5.4. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s obecně platnými právními předpisy, technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP), platnými ČSN, technickými podmínkami (TP) schválenými 

Ministerstvem dopravy ČR. 

5.5. Zhotovitel je povinen zpracovat dílo v členění odpovídajícím požadavkům jednotlivých příslušných 

správním orgánů. 

5.6. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v zájmu objednatele s využitím co 

nejoptimálnějších řešení z hlediska technického, časového i ekonomického. 

5.7. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo zpracované na základě této smlouvy bude použito jako součást 

zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a proto se zavazuje dílo 

zpracovat v souladu s požadavky uvedenými v § 90 a § 92 ZZVZ. 

5.8. Objednatel nebo jím pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla kdykoli v průběhu 

jeho zpracování. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k posouzení nedokončené dílo do dvou 

dnů od výzvy objednatele.  

5.9. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat 

se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 

Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel právo od 

této smlouvy odstoupit. 

5.10. Veškeré odborné práce je zhotovitel povinen vykonávat prostřednictvím pracovníků majících 

příslušnou odbornou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednateli 

povinen předložit. 

6. LICENCE 

6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní, časově neomezenou licenci k předmětu díla 

specifikovanému v čl. 2 této smlouvy, spočívající v oprávnění dílo užít v původní nebo zpracované či 

jinak změněné podobě, a to ke všem způsobům užití ve smyslu § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 

zákon) v neomezeném rozsahu.  

6.2. Zhotovitel v souladu s výše uvedeným uděluje objednateli převoditelné, trvalé, výlučné a zaplacením 

ceny za zhotovení díla zcela splacené právo dílo užívat. Objednatel toto právo přijímá.  

6.3. Objednatel a zhotovitel se zároveň výslovně dohodli, že objednatel je oprávněn poskytnutou licenci 

převést na třetí osobu a zhotovitel se zavazuje bezodkladně na výzvu objednatele vyhotovit a předat 

potřebnou dokumentaci v otevřeném formátu v editovatelné podobě pro udělení licence spolu s 

výslovným písemným souhlasem pro převod licence z objednatele na třetí osobu za stejných 

podmínek jako jsou sjednány v této smlouvě.  

6.4. Objednatel a zhotovitel v souladu s výše uvedeným výslovně potvrzují, že poplatek za užívání díla po 

celou dobu jeho životnosti je zcela zahrnut ve sjednané ceně za dílo uvedené v čl. 3 odst. 3.1. této 

smlouvy, a to i při případném převodu díla na třetí osobu. 

6.5. Objednatel je oprávněn dílo, jeho název či označení autora jako poskytovatele upravit, změnit nebo 

užít dílo bez uvádění autorství. 

6.6. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem a zařadit dílo do díla souborného.  

6.7. Objednatel je oprávněn poskytnout po dobu trvání této licenční smlouvy třetí osobě podlicenci bez 

omezení a to i opakovaně.   
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6.8. Objednatel není povinen licenci využít ani poskytnout zhotoviteli na své náklady rozmnoženinu díla z 

rozmnoženin objednatelem pořízených na základě této licence. 

7.  ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

7.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy až do okamžiku jeho předání 

objednateli. Dílo se stává vlastnictvím objednatele jeho převzetím ze strany objednatele. 

7.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti 

s prováděním díla včetně škod vzniklých vadami díla.  

7.3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu, že 

dílo nebude provedeno v souladu s platnými právními předpisy, včetně předpisů k jejich provedení, 

v souladu s normami ČSN nebo jinými technickými normami, nebo povinnostmi vyplývajícím i z této 

smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit.  

7.4. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky, a to s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 2 000 000,00 Kč. Zhotovitel je 

povinen udržovat pojistnou smlouvu dle tohoto článku smlouvy v platnosti a účinnosti po celou dobu 

účinnosti této smlouvy. 

7.5. Zhotovitel je k výzvě objednatele povinen kdykoliv během účinnosti této smlouvy předložit k nahlédnutí 

certifikáty dokládající účinnost pojistné smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy 

objednatele.  

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

8.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka 

za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

8.2.  Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v trvání do dne dokončení stavby, prováděné 

dle PDPS. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

8.3. Zhotovitel odpovídá společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby, realizované na základě DUSP a 

PDPS, za vady, které způsobila chyba ve stavební dokumentaci.  

8.4. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

8.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 

objednatele uznává. Současně musí zhotovitel písemně sdělit, v jakém termínu vadu odstraní. Tento 

termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace. 

8.6. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je 

objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 

objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 

případech. 

8.7. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku díla. 

9. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

9.1. Cena díla bude uhrazena níže uvedeným způsobem: 

9.1.1 Část ceny díla ve výši 50 % ceny díla bez DPH bude uhrazena na základě daňového dokladu 

(dále jen „faktury“) vystaveného do 15 dnů po řádném dokončení díla dle čl. 2. odst. 2.2.1. této 

smlouvy a jeho předání objednateli v požadovaném počtu vyhotovení. 

9.1.2 Část ceny díla ve výši 10 % ceny díla bez DPH bude uhrazena na základě faktury, vystavené 

do 15 dnů po řádném dokončení díla dle čl. 2. odst. 2.2.3.1. až 2.2.3.4. této smlouvy a jeho 

předání objednateli. 
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9.1.3 Část ceny díla ve výši 40 % ceny díla bez DPH bude uhrazena na základě faktury vystavené 

do 15 dnů po řádném dokončení díla dle čl. 2. odst. 2.2.2. a 2.2.4 této smlouvy a jeho předání 

objednateli 

9.1. Cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného do 15 dnů 

po řádném dokončení díla dle čl. 2. odst. 2.1., 2.2. této smlouvy a jeho předání objednateli. Součástí 

faktury musí být předávací protokol dle čl. 4. odst. 4.6. této smlouvy. 

9.2. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla dle této smlouvy po předání předmětu díla dle této smlouvy 

bez zjevných vad a nedodělků, a to na základě objednateli předaného daňového dokladu (faktury) 

vystaveného zhotovitelem v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou. 

9.3. Cena díla bude zhotoviteli fakturována následovně: 

 zhotovitel je povinen fakturovat cenu díla každému z objednatelů samostatně  a to 

v poměru objednatel č. 1 70 % z ceny a objednatel č. 2 30 % z ceny. 

9.4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“), a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je poskytovatel povinen uvést v každé faktuře i tyto 

údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název akce 

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření  

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a 

identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a poskytovatele, jejich přesné názvy a sídlo 

 

Další náležitosti faktury pro objednatele č. 1: 
 
Daňový doklad a všechny účetní doklady musí být vystavena na Správu a údržbu silnic Plzeňského 
kraje, p. o., IČO: 720 53 119. DIČ: CZ72053119, se sídlem Koterovská 462/162, Plzeň, PSČ 326 00. 
a bude na tuto adresu doručena. 
 
Další náležitosti faktury pro objednatele č. 2: 
 
Daňový doklad a všechny účetní doklady musí dále obsahovat číslo zakázky objednatele č. 2 
15TUOIN37, musí být vystaveny na obec Pocinovice, se sídlem Pocinovice 72, 345 09 Pocinovice, 
DIČ: CZ00253677, IČO: 002 53 677a doručena na adresu Pocinovice 72, 345 09 Pocinovice. 

9.5. Splatnost faktury se stanovuje v délce 30 dnů ode dne doručení vystavené faktury mající všechny 

stanovené náležitosti objednateli. 

9.6. V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vrátit 

fakturu poskytovateli k opravě či  doplnění, přičemž lhůta splatnosti počne běžet až doručením nového 

daňového dokladu objednateli. 

9.7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem 

dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů 

podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti 

je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele. 

9.8. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let 

ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. 

9.9. Zhotovitel, je-li plátcem DPH, se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět 

pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem 
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umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d)  ZDPH).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat 

jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má objednatel právo ponížit platbu zhotoviteli 

uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést 

částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že 

takto zhotoviteli nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu 

s ustanovením § 109a ZDPH. 

9.10. V případě, že se zhotovitel stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106a ZDPH, je 

objednatel oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu, a to 

v návaznosti na § 109 a 109a ZDPH. V takovém případě tuto skutečnost objednatel oznámí zhotoviteli 

a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka zhotovitele za objednatelem v částce 

uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, že 

se zhotovitel stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH, bude ověřena z veřejně dostupného registru, což 

zhotovitel výslovně akceptuje a nebude činit sporným. 

9.2. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, 

jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro 

elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

10.  SMLUVNÍ POKUTY 

10.1. V případě porušení povinností dle této smlouvy má objednatel nárok na zaplacení smluvních pokut 

dle tohoto článku ze strany zhotovitele. Nárok na smluvní pokuty je možné uplatnit kumulativně. 

10.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH dle čl. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním kterékoliv ze lhůt 

sjednaných v čl. 4. odst. 4.1., 4.2 a 4.3 této smlouvy. 

10.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z hodnoty pojistného limitu 

uvedeného v čl. 7. odst. 7.4. této smlouvy, v případě, že pojistná smlouva dle článku 7. odst. 7.4. této 

smlouvy v době účinnosti této smlouvy nebude platná či účinná, a to za každý den trvání porušení 

povinnosti dle čl. 7. odst. 7.4. této smlouvy. 

10.4. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl 

nárok. 

10.5. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení 

smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce 

zhotovitele. 

10.6. Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nijak nedotýká nároků na náhradu škody.  

11.  ZMĚNA SMLOUVY 

11.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 

„Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují 

za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu.  

11.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

12.  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

12.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy 

písemně odstoupit z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

12.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že: 
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a) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

b) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve 

vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

c) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

12.4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy oprávněn odstoupit za podmínky prokazatelně písemně 

doložené nemožnosti splnění povinnosti dle čl. 2 odst. 2.1.5. této smlouvy. 

12.5. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení 

od smlouvy. 

13.  OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

13.1 Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

13.2 Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně 

v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování 

jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním 

svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

13.3 Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by 

ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci 

smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., 

o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 

dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po 

ukončení účinnosti této smlouvy. 

13.4 Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s 

osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

13.5 Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

13.6 Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu 

§ 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

13.7 V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje 
uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, 
práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 
Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: http://www.suspk.eu/o-

nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
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13.8 Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 

souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

14.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1 Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-

stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 

s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 

smlouvy. 

14.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění 

zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

14.3 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění této smlouvy vč. příloh, tj. tato 

smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující 

parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření této smlouvy nesdělí 

objednateli ty údaje, resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo 

důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ apod.), spolu s odkazem na konkrétní normu takového 

zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně 

označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.  

14.4 Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

14.5 Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

14.6 Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

14.7 Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

14.8 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje 

podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:  

 může být tato smlouva zhotovitelem podepsána tak, že opatří vytištěnou smlouvu podpisem 

oprávněné osoby a následně podepsanou smlouvu opatří autorizovanou konverzí dokumentu do 

formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tato smlouva zhotovitelem podepsána tak, že opatří vytištěnou smlouvu podpisem 

oprávněné osoby a následně podepsanou naskenovanou smlouvu zašle elektronicky objednateli 

(e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně 

podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla 

objednatele č. 1. 

14.9 Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud 

zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 
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Příloha – cenová nabídka 

 

objednatel č. 1:       zhotovitel: 

 

V Plzni dne       V Domažlicích dne  

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.   Ing. Jaroslav Rojt 

Ing. Miroslav Doležal       

generální ředitel    

podepsáno elektronicky       

 

objednatel č. 2:     

 

V Pocinovicích dne      

 

 

 

 

___________________________     

Obec Pocinovice    

Marie Homolková       

starostka       

podepsáno elektronicky       

 

 

 
 

 

 

14.9.2021

podepsáno elektronicky



 
 

  
  

V Domažlicích, 27.8..2021 

 

Nabídka na zpracování projektové dokumentace 
 

Ing. Jaroslav Rojt, projektant dopravních staveb, fyzická osoba, sděluje na základě výzvy ke 
zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby, jeho zajištění a 
vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele stavby na akci : 

 

 II/192 Průtah Pocinovice - rekonstrukce 
 

 následující cenovou nabídku : 
 

A/. Geodetické podklady a průzkumné práce 

Geodetické polohopisné a výškopisné zaměření  60.000,-  

Diagnostika vč. návrhu konstrukce vozovky 80.000,- 

Zajištění zkoušek PAU 30.000,- 

Prověření dešťové kanalizace 50.000,- 

Geodetické podklady a průzkumné práce celkem  220.000,- 
 

 

B/. Stupeň DÚSP 

Návrh, varianty situačního řešení   30.000,-  

Projektová dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení   340.000,-  

Inženýrská činnost   10.000,- 

CENA za Návrh + PD DÚSP + IČ   CELKEM  (bez DPH   (v Kč) 380.000,- 

Cena DÚSP obsahuje návrh situačního řešení projednané s investorem. Návrh technologie zřízení komunikace, 
parkovacích stání, chodníku a odvodňovacích objektů bude proveden na základě provedené diagnostiky a konzultací 
s investorem. 
 
 

C/. Stupeň PDPS 

CENA za PDPS   CELKEM  (bez DPH   (v Kč) 215.000,- 

 
 
 

D/. Zajištění pravomocného společného povolení stavby  

CENA ZA zajištění SP  CELKEM  (bez DPH  v Kč) 25.000,- 

                                                              
 

E/. Soupis prací (oceněný a neoceněný) vč. výkazu výměr 

CENA za oceněný a neoceněný soupis prací  CELKEM  (bez DPH  v Kč) 30.000,- 

 
 
 



 

 

REKAPITULACE 

A/. Geodetické podklady a průzkumné práce 220.000,- 
B/. Projektová dokumentace pro sloučené ÚŘ a SP 380.000,- 
C/. Projektová dokumentace pro provedení stavby PDPS 215.000,- 
D/. Zajištění pravomocného společného povolení stavby 25.000,- 
E/. Oceněný a neoceněný soupis prací   30.000,- 
 
 CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA 870.000,- 
 
 
 
 
 Rozdělení pro jednotlivé investory 

 
SÚSPK 609.000,- 

Obec Pocinovice 261.000,- 

 

 

  Ceny v Kč  bez DPH   
  
 
Pozn.: 

1. Cenová nabídka neobsahuje případné vynucené posudky, hlukové studie, zřízení veřejného 
osvětlení, překládky či úpravy dotčených inž. sítí, kanalizace, zajištění vsaku či retence 
odvodňovaných ploch a ostatní nepředvídatelné náklady, které mohou vyplynout z technických 
požadavků či požadavků dotčených orgánů státní správy a správců inž. sítí. 

2. Cena neobsahuje majetkoprávní vypořádání případných záborů pozemků vč. obstarání souhlasů 
se stavbou od jejich majitelů. 

3. Cena za soupis prací uvažuje i s jeho případným rozdělením pro jednotlivé investory. 
 

 

Děkuji Vám za nabídku vypracování PD výše uvedené akce a těším se na další spolupráci. 

 
        S pozdravem 

                                                                                                       Ing. Jaroslav Rojt 
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