
(smlouva zaevidována J Nawmtn verejn:zakazka

/ ‚Rozš iření trolejbusovédopravy Jihlava sever“
pod Č d5ii dotační

Smlouva o dílo
uzavřenádle 2586 a násl. zákona Č . 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zně ni pozdě jš ích

předpisů (dále Jen „ občanský zákoník) a v souladu s usnesením Rady mě sta Jihlavy
Č . 621/21-RM ze dne 17. 6. 2021 ve spojení s usnesením Rady mě sta Jihlavy Č . 692/21-RM ze

dne 1.7.2021.

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Statutární mě sto Jihlava

se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1 ‚ 586 01 Jihlava

zastoupený : Mgr. Fetrem Ryš kou, námě stkem primátorky
IČ O: 00286010

DIČ : CZ00286010

(dále též jako „ objednatel či „ Objednatel)

1.2. Zhotovitel: Elektroline a.s.

se sídlem: K Ládví 1805/20, 184 00 Fraha 8

zápis v obchod, rejstříku Mě stského soudu v Fraze, oddíl B, vlož ka 9880
zastoupený : Václav Svoboda, místopředseda představenstva

Ing. Josef Hájek, člen představenstva

IČ O: 45312338

DIČ : CZ 45312338

(dále též jako „ zhotovitel‘ či „ Zhotovitel)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně označováni jako „ smluvní strany“ či „ strany“ ,
samostatně pak jako „ smluvní strana‘ či „ strana‘).

1.3. Kontaktní osoba objednatele: Favel Svoboda, DiS.
Kontaktní osoba zhotovitele: Milan Mokrý

(dále též samostatnéjako „ kontaktní osoba“ , společně jako „ kontaktní osoby“ )

1.4. Osoby — subjekty oprávně néjednat za objednatele v technický ch vě cech, kterénejsou
ž ádnou smluvní stranou této smlouvy (dále též jako „ oprávně nétřetí osoby“ ):
1.4.1. Technický dozor investora (objednatele)

název: Bude zhotoviteli sdě leno po uzavření této smlouvy
sídlo:
IČ O:

1.4.2. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
název: Bude zhotoviteli sdě leno po uzavřeni této smlouvy
sídlo:
IČ O:

1.4.3. Autorský dozor
název: PRAGOFROJEKT, as.
sídlo: K Ryš ánce 1668/16, 147 54 Fraha 4
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CO: 45272387

1 44 Archeologicky dohled— archeologove
název: Bude zhotoviteli sdě leno po uzavření této smlouvy
sídlo:
IČ O:

15. V případě změ ny údajů uvedený ch v Č l. 1. této smlouvy je povinna smluvní strana, u které
změ na údajů nastala, informovat o ni písemně druhou smluvní stranu, a to průkazný m
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě , ž e z důvodu nedodrž eni nebo poruš eni této
povinnosti dojde ke š kodě , zavazuje se smluvní strana, kteráš kodu způsobila, tuto š kodu
bezodkladně nahradit/uhradit.

Změ na údajů kontaktních osob objednatele a zhotovitele dle čI. 1, odst. 1.3. této smlouvy
a údajů oprávně ný ch třetích osob, kterénejsou smluvními stranami této smlouvy, uvedený ch
v Č l. 1. odst 1.4. této smlouvy, nezakládázmě nu této smlouvy formou písemného dodatku
uzavřený ch mezi smluvními stranami. O tě chto změ nách se smluvní strany budou
bezodkladně prokazatelně písemně informovat.

1.6. Smluvní strany prohlaš ují, ž e tuto smlouvu uzavírají na základě vý sledků hodnoceni veřejné
zakázky s názvem „ Rozš ířeni trolejbusové dopravy Jihlava - sever“ (dále též jako
„ veřejnázakázka“ ).

1.7. Zhotovitel prohlaš uje, ž eje právnickou osobou založ enou dle přísluš ný ch právních předpisů,
předmě t smlouvy uvedený v této smlouvě dokáž e splnit řádně , včasně a s odbornou péči a
je v této oblasti odborníkem ve smyslu přísluš ný ch ustanoveni zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném zně ni (dále též jako „ občanský zákoník“ ).

1.8. Zhotovitel současně prohlaš uje, ž e je srozumě n s vlastní povahou díla, kterémáprovést na
základě této smlouvy a ž e toto bude provádě t v místech plně ni díla uvedený ch v této smlouvě
na území statutárního mě sta Jihlavy. Současně se zhotovitel zavazuje, ž e dodrž í veš keré
podmínky této smlouvy. Zároveň je zhotovitel srozumě n se skutečností, ž e bude úzce
spolupracovat zejména s budoucím provozovatelem dila či jeho části společnosti Dopravní
podnik mě sta Jihlavy, as., ICO: 25512897, a dále pak s vlastníky či provozovateli
inž ený rský ch sítí, kteréjsou dílem dle této smlouvy dotčeny a dalš ími subjekty, kteří jsou
dílem uvedený m v této smlouvě dotčeni, popřípadě které objednatel za dotčené subjekty
označí.

1.9. Zhotovitel je dále srozumě n se skutečností, ž e dilo bude provádě t za dohledu archeologů
specifikovaný ch vý š e v této smlouvě . V této souvislosti bere na vě domí a souhlasí s tím, ž e
průbě h provádě ni díla či jeho jednotlivý ch částí můž e bý t pozastaven, a to na základě vý zvy
či příkazu archeologů, a to z důvodů nálezů objektů archeologického zájmu a provedení tzv.
záchranného archeologického vý zkumu (dále též jako „ ZAV“ ) či z jiný ch důvodů spočívajících
v záchraně či ochraně případný ch objektů archeologického zájmu, kterése budou případně
nacházet v místě provádě ní díla dle této smlouvy.

110. S ohledem na skutečnost, ž e dílo dle této smlouvy zasahuje do provozu pozemních
komunikaci, bere zhotovitel současně na vě domi, ž e je jeho povinnosti zachováni
průjezdnosti a průchodnosti pozemních komunikaci dotčený ch dílem dle této smlouvy.

1.11. Objednatel oproti tomu prohlaš uje, ž e je statutárním mě stem a je pro ně j řádné a včasné
provedeni předmě t této smlouvy vysoce důlež ité. Dále objednatel předpokládá, ž e předmě t
díla dle této smlouvy bude též spolufinancovat z prostředků Evropský ch strukturálních a
investičních fondů (dále též jako „ poskytovatel dotace“ ) (Operační program doprava 2014-
2020). Pro objednatele je pak prioritní, aby zhotovitel provedl dilo dle této smlouvy řádně a
včasně .

2. PŘ EDMĚ T SMLOUVY
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2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včasně , na svůj
náklad a na svénebezpečí dílo sjednanétouto smlouvou a objednatel se zavazuje za řádně
a včasně provedenédilo dle této smlouvy zaplatit zhotoviteli cenu díla ve vý š i a za podmínek
sjednaný ch v této smlouvě .

22. Zhotovitel splní závazek založ ený touto smlouvou tím, ž e řádně a včas provede dilo dle této
smlouvy a splní veš kerédalš í povinnosti vyplý vající z této smlouvy.

23. V této souvislosti si je zhotovitel vě dom skutečnosti, ž e dílo bude provádě no pod dohledem
oprávně ný ch třetích osob i dalš ích třetích osob, které objednatel urči. Zhotovitel si je dále
vě dom, ž e v blízkosti dila či napřímo v místě provádě ní díla dle této smlouvy mohou probíhat
dalš í stavební práce jiný ch dodavatelů a v tomto ohledu je povinen koordinovat provádě ní
díla s jiný mi dodavateli, kteří budou provádě t stavebni práce v blízkosti místa provádě ni dila,
napřimo v místě provádě ní díla či napřímo na staveniš ti dila.

2.4. Pro vyloučení vš ech pochybnosti smluvní strany konstatuji, ž e použ ívá-li tato smlouva slova
v jednotném čísle, tak tyto v sobě zahrnuji podle kontextu smlouvy i množ néčíslo a naopak.
Toto platí i pro pojmy už ívané ve smlouvě , které podle kontextu smlouvy a konkrétních
okolností platí i pro jednotné číslo či množ né číslo, i když je přísluš ný pojem uveden ve

„ Pojmem‘ se v této smlouvě rozumí
pojem uvádě ný v přísluš ný ch ustanoveních smlouvy v závorce a v uvozovkách či pouze v
uvozovkách.

3. SPECIFIKACE DÍLA

3.1. Předmě tem díla dle této smlouvy (dále též jako „ dílo“ či „ předmě t plně ni“ ) je provedeni
nového trakčního trolejového vedení ulicemi Sokolovská, Pávovskána smyčku BOSCH
s napojením do stávajícího trolejového vedeni v křiž ovatce ulic Praž skáa Romana Havelky,
vš e na území statutárního mě sta Jihlavy. Celkovádélka novétrolejovétratě je cca 5,7 km.
Součástí díla je rovně ž vybudování nového trakčního trolejového vedeni, nový ch mě níren
označený ch jako MR3 a MR4, trakčního kabelového vedeni z rozpojovacích skříní
umístě ný ch v blízkosti objektu hasičského záchranného sboru na křiž ovatce ulic Praž ská—

Královský vrš ek v Jihlavě a rozvod trakčních kabelů z nový ch mě níren MR3 a MR4 k nový m
napájecím bodům. Součásti dila je také demontáž stávajícího veřejného osvě tleni
pozemních komunikaci dotčený ch dílem a provedeni nového veřejného osvě tleni, kterébude
umístě no na nové trakční stož áry. které je součástí díla, a to včetně nový ch kabelový ch
rozvodů.

Součásti předmétu dila je i vypracování realizační dokumentace stavby, ato pro celý rozsah
dila a vš echny stavebni objekty, které tvoří dílo jako takové, a to dle této smlouvy a její
předáni objednateli, ato v rozsahu a souladu s touto smlouvou.

Dilo pak bude realizováno v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací vztahující se k
dilu a uvedenou níž e v této smlouvě . Součásti díla dle této smlouvy jsou pak veš keré
stavební práce, dodávky, služ by, vý kony a činnosti stanovené uvádě nou projektovou
dokumentací, touto smlouvou, podklady a doklady vztahující sek plně ni dila dle této smlouvy.
Veš keré činnosti uvedené v tomto ustanovení a vyplý vající z této smlouvy, jejich příloh a
dokladů, na ně ž se tato smlouva odkazuje, jsou pro účely této smlouvy dále označovány jako
„ dílo“ či „ předmě t plně ní“ , a to vš e v návaznosti na vý sledky zadávacího řízeni veřejné
zakázky, zadané objednatelem jako veřejný m zadavatelem v zadávacím řízení veřejné
zakázky (dále jen „ zadávací řízení“ ). Zhotovitel se tedy zavazuje provést dilo za podmínek,
v rozsahu a dle technického řeš ení podle projektovédokumentace níž e uvedené, a dalš ích
niž e uvedený ch závazný ch podkladů k provádě ní dila, který mi jsou:

a) Tato smlouva o dílo
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b) Zadávací podmínky veřejnézakázky, tedy zadavatele (objednatele) vztahující se k dílu neboplně ní zhotovitele dle této smlouvy, specifikované v zadávacím řízení veřejné zakázky,včetně projektovédokumentace, kterábyla součásti zadávacích podmínek veřejnézakázky,c) Dokladováčást projektové dokumentace vztahující se k provádě ni nebo s provádě ním díladle této smlouvy související a přísluš ný mi správními souhlasy a povoleními orgánů veřejnésprávy vztahující se k dílu, ato včetně podmínek dílem dotčený ch třetích osob,d) Nabídka zhotovitele jako účastníka zadávacího řízení veřejnézakázky ze dne 29. 4. 2021,podaná do zadávacího řízení veřejné zakázky a tato reflektující případné doplň ujícíinformace z průbě hu zadávacího řízeni veřejné zakázky a ve zně ní případný ch objasně ninabídky (dále jen „ nabídka zhotovitele)

e) Projektovádokumentace S názvem „ Rozš ířeni trolejbusové dopravy Jihlava - severzpracovanáspolečnosti PRAGOPROJEKT, as., se sídlem K Ryš ánce 1668116, 147 54Praha 4, ICO: 45272387 v úrovni projektovédokumentace pro provádě ni stavby zpracovanáv souladu s vyhláš kou Č . 16912016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace veřejnézakázkyna stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r, v platnémzně ni (dále též jako „ projektovádokumentace),
fl zhotovitelem vypracované realizační dokumentace stavby (dále též jako RDS“ ), a to prorozsah dila stanovený touto smlouvou a v souladu s touto smlouvou.

Cokoliv, co je zmíně no ve specifikacích vý š e uvedený ch pod písm. a)
— fl tohoto ustanovenitý kajících se realizace díla a není zmíně no ve vý kresech tý kajících se realizace díla, nebo coje zmíně no ve vý kresech a není zmíně no ve specifikacích mástejný účinek a máse za to,jako by to bylo zmíně no ve specifikacích i ve vý kresech. V případě jakéhokoliv rozporu nebonekonzistence mezi vý š e uvedený mi dokumenty (viz vý š e písm. a) až fl včetně ) bude tentorozpor vyřeš en objednatelem písemně , a to na základě písemné ž ádosti zhotovitele.Zhotovitel je pak povinen před vlastním provádě ním díla provést bezodkladnékontrolu vš echpředaný ch dokladů a podkladů ze strany objednatele tak, aby byl případný rozpor předaný chpodkladů a dokladů odhalen co nejdříve. Případné rozpory tě chto podkladů je zhotovitelpovinen oznámit objednateli a to do 3 kalendářních dnů kdy se o nich dozvě dě l. Zasprávnost, úplnost a vhodnost RDS vš ak odpovídábez dalš ího zhotovitel, kdy vypracováníRDS je součástí předmě tu dila dle této smlouvy.

32. Dle dohody smluvních stran je předmě tem díla provedeni vš ech stavebních prací, služ eb,dodávek, činnosti a vý konů obsaž ený ch v závazný ch podkladech a dokladech uvedený chv či. 3. odst. 3.1. této smlouvy popřípadě dalš ich, na ně ž odkazuje tato smlouva, a to bezohledu na to, ve kterém z tě chto závazný ch dokumentů pro plně ní díla dle této smlouvy jsouuvedeny resp. ze kterého z nich vyplý vají a dále splnit veš kerédalš í povinnosti, ke který mse v rámci této smlouvy zavázal.
3.3. Dilo zahrnuje dále též provedení, dodání a zajiš tě ni vš ech stavebních prací, dodávek, služ eb,činností a vý konů nutný ch k řádnérealizaci díla, ato zejména:

a) zajiš tě ni nebo provedení vš ech případný ch geodetický ch prací, a to zejména vý š kovéhoa smě rového zamě řeni vš ech objektů a podzemních vedeni a zařízeni v místě provedenídíla a současně i zamě ření díla v průbě hu jeho provádě ni, zpracování veš kerý ch dokladůo vytyčení základních smě rový ch a vý š kový ch bodů stavby, jakož i vyhotovenigeometrický ch plánů dokončeného díla s jeho částmi a součástmi dle dohodys objednatelem a to se vš emi nálež itostmi potřebný mi pro zápis či vklad díla do katastrunemovitosti s ohledem na využ iti předmě tu díla a předáni vš ech tě chto dokladů objednateli;b) zamě ření vš ech objektů a podzemních vedení a zařízeni v místě provádě ni díla a současněi zamě ření díla v průbě hu jeho provádě ní, a předáni vš ech tě chto dokladů objednateltc) koordinace činnosti zhotovitele na díle s dalš ími dotčený mi subjekty a oprávně ný mi třetímiosobami a osobami, kterétakto objednatel za dotčenéoznačí;d) zajiš tě ni zařízeni staveniš té, ato podle potřeby k řádnému a včasnému provedeni díla včetnějejich údrž by, ochrany před pově trnostními vlivy včetně zajiš tě ni jejich řádného odvodně ni,
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případného vytápě ni a vysouš eni, pokud si to kHmatické podmínky vyž ádají, následnéodstraně ni zařízeni staveniš tě a jeho likvidace;
e) zajiš tě ní staveniš tě a pracoviš tě proti vš em vlivům znemož ň ujícím nebo znesnadň ujícímpráci a zajiš tě ní jeho a jejich ochrany před pově trnostními vlivy včetně zajiš tě ni jejich řádnéhoodvodně ní, případného vytápě ni a vysouš ení, pokud si to klimatické podmínky vyž ádají(např. zabezpečeni proti vnikání jaký chkoliv imisi vč. vody, zajiš tě ni mož ného čerpáni vody,zajiš tě ní vý kopů, přístřeš ky, apod.);
fl pasportizace okolních objektů a staveb před zahájením prací na dile a po dokončení pracína díle, a to dle dohody s objednatelem či jeho zástupcem a za osobní přítomnosti jakzástupce objednatele, tak zhotovitele při této pasportizaci;
g) vyklizení staveniš tě a provedeni závě rečného úklidu místa provádě ni díla vč. úklidustaveniš tě a místa plně ni; uvedeni pozemků a komunikaci připadně dotčený ch vý stavbou(realizací díla) do původního stavu, nebo do stavu místních podmínek či do stavůdle přísluš ný ch správních rozhodnutí, záborů veřejný ch ploch a komunikaci;h) zajiš tě ní ulož ení stavební suti a ekologickálikvidace stavebních a jiný ch odpadů vzniklý chpři provádě ní díla dle této smlouvy a dolož eni dokladů o této ekologické likvidaciobsahujících mimo jiné údaje o druhu a množ ství likvidovaného odpadu, včetně úhradypoplatků za toto ulož eni, likvidaci a dopravu, vš e v souladu s přísluš ný mi právními předpisy,objednateli;

i) provedení veš kerý ch potřebný ch a vhodný ch úkonů k zajiš tě ni adekvátni ochrany přírody akrajiny a vodních toků a splně ni vš ech povinnosti vyplý vajících ze zákona č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 254/20 01 Sb., o vodách a o změ ně ně který ch zákonů,a dalš ích právních předpisů, a to včetně předpisů podzákonný ch, vš e v platném zně ni;j) v případě mož né dalš í využ itelnosti vytě ž ený ch či vybouraný ch materiálů zajiš tě ní jejichroztřídě ni dle jeho druhu a odvoz na místa k danému účelu určená; v případě mož nédalš ívyuž itelnosti tě chto materiálů je zhotovitel povinen tuto skutečnost předem projednats objednatelem.

3.4. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovenétouto smlouvou, zejménavš emi závazný mi dokumenty uvedený mi v či. 3. odst. 3.1. této smlouvy a popřípadě dalš imi,na které odkazuje tato smlouva, a to včetně případný ch změ n a doplň ků sjednaný chstranami, dále vyplý vajících z dokladovéčásti projektovédokumentace, změ nou právních čitechnický ch předpisů, či přísluš ný mi rozhodnutími a souhlasy orgánů veřejné správy, vš evztahujicí se k předmě tu díla dle této smlouvy.
3.5. Zhotovitel je seznámen se skutečnosti, ž e ůdaje o inž ený rský ch či jiný ch sítich, které senacházejí v místě provádě ni dila, jsou obsaž eny v projektovédokumentaci pouze orientačně .Vzhledem k této skutečnosti se zhotovitel zavazuje prově řit skutečný stav tě chtoinž ený rský ch či jiný ch síti před započetím provádě ní díla se správci dotčený ch inž ený rský chči jiný ch síti a současně zajistit vytý čení průbě hu podzemních či nadzemních inž ený rský chči jiný ch síti tak, aby při provádě ni díla dle této smlouvy nedoš lo k jejich poš kození. Zhotovitelje odpově dný za neporuš ení stávajících inž ený rský ch či jiný ch síti v místě provádě ní díla imimo ně j, pokud je toto místo dotčeno provádě ním díla dle této smlouvy.
3.6. Zhotovitel bere na vě domi a zavazuje se, ž e bude respektovat a řídit se pokyny přísluš ný chsprávců inž ený rský ch či jiný ch síti dotčený ch provádě ním díla dle této smlouvy, provádě nidíla bude koordinovat s tě mito správci inž ený rský ch síti, a dále ž e bude respektovat příkazyoprávně ný ch třetích osob, dalš ích třetích osob určený ch objednatelem, archeologů akontaktní osoby objednatele.

3.7. Předmě tem díla jsou rovně ž též zejména následující práce, dodávky, služ by, vý kony ačinnosti:

a) zabezpečeni vš ech přísluš ný ch povolení k zásahům do pozemních komunikací, veřejnézeleně a případný ch ostatních ploch zde neuvedený ch pro provedeni předmě tu díla;
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b) vytvořeni a průbě ž ná aktualizace rrnonogramu provádě ni prací (dále též jakoarmonOgram vý stavby‘) a finančního harmonogramu, bude-h tento objednatelem
vyž adován sUm, ž e aktuahZace bude zhotovitel vž dy provádě t v důsledku změ n
neprodleně jinak kaž dý mě síc a následně bude tyto pravidelně dle pož adavků objednatele
předávat objednateli a objednatelem určený m subjektům;

c) vypracování předáni a případnáprůbě ž náaktualizace kontrolního a zkuš ebniho plánu (dáte
též jako KZP“ ) či jejich změ na na základě pož adavků objednatele;

d) vypracováni předáni k odsouhlaseni a dodrž ováni ROS a jejich změ na či změ ny na základě
pož adavků objednatele;

e) zajiš tě ni odsouhlasení a povoleni dopravně inž enÝ rskÝ l opatřeni. a to i ve vztahu
k veš kerý m dotčený m orgánům správy veřejnéa jiný m subjektům;

1) zajiš tě ni povinné publicity v souvislosti se spolufinancováním předmě tu díla z Evropský ch
strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 — 2020 — za tímto účelem
poskytne objednatel zhotoviteli v průbě hu provádě ni dila návrh dočasného billboardu a trvalé
pamě tní desky;

g) zajiš tě ní publicity mě sta dle pokynů objednatele — za tímto účelem poskytne objednatel
zhotoviteli v průbě hu realizace dila návrh dočasného billboardu;

h) zajiš tě ni součinnosti geodeta, statika, geotechnika či veš kerý ch jiný ch potřebný ch profesí vč.
zajiš tě ni případný ch rozborů vzorků byť čehokoliv co souvisí s provádě ním díla
v akreditovanélaboratoři;

i) zajiš tě ni průjezdnosti a průchodnosti místa plně ni díla dle této smlouvy v maximálním
mož ném rozsahu tak, aby byla zajiš tě na dopravní obsluž nost a průchod pro pě š i;

j) opatřeni pro zajiš tě ni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jako „ BOZP“ )
na staveniš tích bez ohledu na skutečnost, ž e objednatel bude jmenovat koordinátora BOZP
samostatně ;

k) vypracováni dokumentaci skutečného provedeni předmě tu dila v členě ni dle této smlouvy
a zajiš tě ni dalš ích dokladů pro předání předmě tu dila dle či. 11. odst. 11.10. této smlouvy;

1) učině ni opatřeni k zajiš tě ni neporuš enosti stávajících inž ený rský ch či jiný ch sítí bě hem
provádě ni dila a zpě tné předání jejich správcům zajiš tě ní úhrady vytý čeni veš kerý ch
stávajících inž ený rský ch či jiný ch sítí;

m) provedení vš ech nutný ch zkouš ek před uvedením díla, nebo kterékoliv její části, do provozu
či dříve dle podminek této smlouvy či pokynů objednatele;

n) obnoveni geodetický ch bodů, pokud se nachází na staveniš ti;
o) zajiš tě ní nebo učinéni potřebnéprotipož ární ochrany;
p) příprava staveniš tě včetně přístupů a příjezdů;
q) údrž ba komunikace, zajiš tě ni provozuschopného stavu a čistoty na komunikacích dotčený ch

provádě ním díla dle této smlouvy;
r) zajiš tě ni řádného očiš tě ni vš ech vozidel použ itý ch zhotovitelem při provádě ni dila dle této

smlouvy tak, aby tato vozidla neznečiš ťovala pozemní komunikace sousedící
se staveniš tě m;

s) dodání materiálů a dílců v objednatelem pož adované kvalitě , včetně jejich certifikátů

a revizních zpráv
zařízení, prohláš eni
do úvahy 5 tím, ž e
zhotoviteli průbě ž né

tyto na základě jejich

a atestů;
t) vyhotoveni vš ech protokolů o provedený ch zkouš kách, vý chozích

vyhrazený ch zařízeni, předáni návodů k obsluze, údrž bě vý robků a
o shodě , u který ch tato dokumentace je předepsána nebo přichází
objednatel a objednatelem určenéosoby jsou oprávně ni pož adovat po
předávání veš kerý ch zde uvedený ch dokumentů a zhotovitel je povinen
vý zvy poskytnout dle pož adavků objednatele a ve lhůtě jimi určené;

u) provádě ní díla podle chnologický ch předpisů a postupů;
v) zajiš tě ni veš kerý ch nutný ch prostředků 302P
w) zabezpečeni bezpečného4 a to s ohledem na dané okolností pohybu třetích osob v místě

provádě ni předmě tu dila dle této smlouvy a průjezdů vš ech vozidel;
x) v případě omezeni nemovitostí sousedicich s místem či místy provádě ni dila dle této

smlouvy povinnost zhotovitele spočívající v informování vlastníků tě chto přilehlý ch

1%
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nemovitostí o provádě ní díla dle této smlouvy a v případě omezeni tě chto nemovitosti
zajiš tě ní bezpečného a úplného přístupu a příjezdu k tě mto nemovitostem, ato za jaký mikoliv
účely (např. přistup a přĺjezd vozidel integrovaného záchranného systému, převozních
sanitek, svoz komunálního odpadu, zásobováni a dalš í);

y) dílo bude provádě no tak, aby nedoš lo k naruš ení nočního klidu, pokud si zhotovitel nezajisti
přísluš nou vý jimku ze strany orgánu správy veřejné;

z) zajiš tě ni veš kerédopravy související s dílem;
aa) zajiš tě ní veš kerý ch leš ení a podpě rný ch konstrukci;
bb) zajiš tě ni montáž ních prostředků a pomůcek;
cc) soustavnévytyčování zřetelného označeni obvodu staveniš tě ;
dd) odvoz a zajiš tě ni ulož eni vybouraný ch hmot a zemin a nalož ení s nimi v souladu

s přisluš ný mi právnimi předpisy;
ee) zabezpečeni ulož eni přebytečné zeminy, suti, materiálu, jiný ch odpadů vš e s obsahem

azbestu či jiný ch š kodlivý ch látek dle přísluš ný ch právních předpisů na skládku a ekologická
likvidace tohoto odpadu v souladu s přísluš ný mi právními předpisy a předáni objednateli
potvrzeni o této ekologickélikvidaci s tim, ž e objednatel a objednatelem určenéosoby jsou
oprávně ni pož adovat průbě ž népředáváni veš kerý ch zde uvedený ch dokumentů a zhotovitel
je povinen tyto na základě jejich vý zvy poskytnout;

ff) dodrž ování BOZP a hygieny na pracoviš ti a staveniš ti;
gg) zajiš tě ni a poučení vš ech zúčastně ný ch pracovníků a osob určený ch objednatelem O

zásadách a opatřenich k zajiš tě ni BOZP dle přísluš ný ch obecně závazný ch bezpečnostních
předpisů, a to včetně právních a technický ch předpisů této problematiky, a technologický ch
pravidel zpracovaný ch pro jednotlivé technologie vý stavby, resp. provádě ni díla dle této
smlouvy;

hh) součinnost s uvedením dila do zkuš ebního provozu a provádě ním zkuš ebních mě řeni
parametrů provedeného díla;

ii) bezodkladnápomoc jakábude vyž adována objednatelem (např. předání podpůrný ch dat
a dokumentů tý kajici se zejména provozu a údrž by dila).
Náklady na vš echny vý š e uvedené práce, vý kony a činnosti jsou zahrnuty v ceně dila
uvedeného v této smlouvě .

3.8. Součásti předmě tu díla zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či
jeho části je organizace, provedeni a dolož ení úspě š ný ch vý sledků potřebný ch
individuálnich, kompleXnich, garančních zkouš ek dila a jeho jednotlivý ch části a součásti a
pož adavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiný ch orgánů přísluš ný ch ke kontrole
staveb. Provádě ni dohodnutý ch zkouš ek dila či jeho části se řídí:

a) touto smlouvou,
b) přísluš ný mi podmínkami stanovený mi platný mi CSN, které upravuji či upravovat mohou

podobu a postup pro samotnéprovádě ni díla,
c) projektovou dokumentaci,
d) přísluš ný mi právnimi a technický mi předpisy,
e) obecně závazný mi metodikami a doporučeními vý robců komponentů a technologii použ itý ch

při vý stavbě , neodporují-li platný m CSN,
zhotovitelem zpracovaného a objednateli předaného KZP.
V případě jakéhokoliv rozporu nebo nekonzistence mezi vý š e uvedený mi dokumenty (viz
vý š e pism. a) až f) včetně ) bude tento rozpor vyřeš en smluvními stranami, popřipadě
rozhodnutim objednatele, a to na základépisemnéž ádosti zhotovitele

3.9. Smluvní strany se vý slovně dohodly, ž e normy Č SN (rozumí se tim i Č SN EN), jejichž použ iti
přichází v úvahu při provádě ni díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla
považ ovat obě strany za závaznév plném rozsahu. Zhotovitel v tomto ohledu prohlaš uje, ž e
je seznámen s technický mi normami a technický mi podmínkami vztahujicimi se k předmě tu
dila.
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3 10 Ve vztahu kROS se zhotovitel zavazuje zejrnena k nasledujicimu

a) vypracovat ROS po dohodě s objednatelem a to pro celý rozsah dila s tím, ž e smyslem a
účelem ROS je vytvořeni takové dokumentace íO vlastni realizaci stavby tedy dila

v rozsahu dle teto smlouvy, ve které zhotovitel vymezi a jednoznačně identifikuje použ ité
technologie technologlcke postupy použ ite materialy, stavebni postupy a vypracuje a
identifikuje postupy vlastniho provádě ni dila tak, aby ROS jednoznačně slouž ila k provedeni
díla jako takoveho, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak,

b) ROS provede zhotovitel v souladu s pravními a technický mi a technologický mi předpisy a
v souladu s pož adavky objednatele a konkrétním zamě řenim ROS vzhledem k dílu a jeho
dotčenéčásti vzhledem k ROS, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak

c) objednatelem odsouhlasenou ROS v souladu s touto smlouvou protokolárně předázhotovitel
objednateli 3X v tiš tě népodobě Veš kerátiš tě na vyhotoveni ROS budou vž dy vypracovány a
ově řeny osobami autorizovaný mi v rozsahu a souladu s konkrétním zamě řením ROS
vzhledem k dilu a jeho dotčene části vzhledem k ROS,

d) ROS bude rovně ž předána objednateli elektronicky vž dy na 2 nosičích dat CD, OVD, či jiném
nosiči digitálních informaci, přičemž na kaž dém z nosičů bude ROS zapsana ve formátu * pdf
a zaroveň i v obecně rozš ířeném přepisovatelném formátu (textováčast * doc nebo * docX,
* xis nebo * xlsX, vý kresova část ve formátu * dwg) Vý kresy musí bý t5trukturovány tak, aby
umož ň ovaly standardní praci ve smyslu obecnych zvyklostí, tj zejmena rozvrž eni do hladin,
použ ívání samostatný ch hladin pro koty, texty a š rafy apod Barvy musí odpovídat tiš tě nemu
vý stupu,

e) RDS předázhotovitel objednateli před vlastním započetím vlastnich stavebních praci na dila
nebude-li smluvniml stranami dohodnuto jinak,

1) Objednatel do 15 pracovnich dnů od převzetí RDS buď písemně vyjádři souhlas s navrhem
ROS nebo svolájednáni se zhotovitelem, na ně mž zhotovitele seznámí se svý mi vyhradami
k ROS a smluvni strany se dohodnou na tom, jaký m způsobem ma bý t ROS zhotovitelem
změ ně na či dopracována popřípadě objednatel jednostranně rozhodne, jaký m zpusobem
ma byt ROS zhotovitelem upravena, z takovéhoto jednání bude učině n zápis, podepsaný
zástupci smluvních stran, zhotovitel máv takovém případě povinnost upravit či dopracovat
ROS v souladu s takto provedený m zápisem či jednostranný m rozhodnutím objednatele a
následnétuto předat objednateli ve vyš e uvedeném počtu vyhotoveni a formátech Zhotovitel
nesmí zahájit stavební práce na provedeni díla či jeho konkretní části, dokud nebude navrh
ROS vztahujici sek dílu a jeho konkretni části objednatelem odsouhlasený Součásti rozsahu
předmě tu dila se stáváROS, ke které objednatel písemně vyjádři svůj explicitril souhias
Neodsouhlaseni navrhu ROS objednatelem nema vliv na termín dokončeni a samotné
provedeni díla sjednane v rozsahu dle této smlouvy

g) Vš echna vyhotovení ROS, připadně zbyla vyhotoveni a zbyly rozsah RDS budou předána
objednateli vž dy do 5 pracovnich dnů od obdrž eni souhlasu objednatele s ROS, připadně do
5 pracovních dnů od uskutečně ní jednáni se zhotovitelem O vyhradách k ROS, nebude-li
smluvními stranami dohodnuto jinak,

h) Zhotovitel v souvislosti s ROS poskytuje objednateli vý hradni a neomezenou licenci k už iti
ROS a případně dalš ímu zpracování a pořizovani rozmnož enin či dalš ím způsobům už iti
ROS v souladu s přísluš ný m pravním předpisem Objednatel je opravně n uzavřit podlicenčni
smlouvu, objednatel je oprávně n postoupit licenci třeti osobě , k čemuž se zhotovitel udě luje
souhlas Objednatel není povinen takto nabytou licenci využ ít Zhotovitel prohlaš uje, ž e je
oprávně n licenci v daném rozsahu objednateli udě lit

3 11 Ve vztahu k KZP se zhotovitel zavazuje zejména k nasledujicimu

a) KZP bude zhotovitelem provedena za učelem vymezeni jednotlivYch zkouš ek a jejich
jednoznačne identifikace společně s časový m plánem jejich provadě ni kteréjsou vhodne,
nutné či účelne k ově řeni, zda-li konkretni čast dila splň uje přisluš ne pravni a technicke
předpisy a je provedena řadně tak, aby v ramci provádě ni dila a vš ech jeho části bylo
postaveno na jisto, ž e tyto budou zhotovitelem provedeny řadně v souladu s touto smlouvou,
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b) vypracovat a protokolárně předat objednateli KZP, a to dle jeho pož adavků a potřeb;
c) KZP protokolárně předázhotovitel objednateli 3X v listinné podobě a elektronicky, pokud si

to objednatel vyž ádá a to vž dy na 2 nosičích dat CD, DVD, či jiném nosiči digitálních
informací ve formátech určený ch objednatelem;

d) průbě ž ně aktualizovat KZP, bude-Ii potřeba či vyž ádá-li si to objednatel a následné
protokolárni předání takto aktualizovaného KZP analogicky dle tohoto odstavce;

e) přizpůsobit průbě h provádě ni díla KZP.

4. LHŮ TA PLNĚ NÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončita předat objednateli v následující lhůtě :

Provedení díla: do 400 dnů ode dne předání staveniš tě zhotoviteli díla (dále též
jako „ termín dokončení či „ lhůta plně nľ ‘)

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádě ni díla neprodleně , nejpozdě ji vš ak do 5 pracovních
dnů ode dne převzetí staveniš tě zhotovitelem v souladu s Č L 10 této smlouvy. Zhotovitel je
povinen vž dy přikládat dílu nejvyš š í prioritu; to znamená, ž e zhotovitel nebude přikládat vyš š í
prioritu jinému dílu než dílu specifikovaného touto smlouvou tak, aby dodrž el termín
dokončeni. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek spočivajici v provedeni dila v terminu
dokončeni, dostáváse do prodleni.

42. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo a jeho části jeho řádný m dokončením
a protokolárním předáním objednateli, ato v terminu dokončeni a dílo se považ uje za řádně
dokončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodě lků,
a budou-li k ně mu ze strany zhotovitele poskytnuta dalš í plně ni dle této smlouvy, zejména
bude-li k ně mu dodána veš kerádokumentace a veš keré dalš í doklady vyž adované touto
smlouvou, a to i přesto, pokud ně kteréz dokladů předal zhotovitel objednateli již v průbě hu
provádě ní díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Zhotovitel je povinen provádě t dilo dle harmonogramu vý stavby, který bude zhotovitelem
objednateli protokolárně předán současně s finančním harmonogramem při předání
staveniš tě zhotoviteli. Harmonogram vý stavby ani jeho případnézmě ny či dodatky nemají v
ž ádném případě jaký koliv vliv na lhůtu plně ní uvedenou vý š e, jejíž změ na je mož nápouze
postupem podle Č l. 18. odst. 18.3. této smlouvy.

4.3. Obě smluvni strany se dohodly, ž e případnédodatečnéstavební práce (tzv. vicepráce), které
mohou vzniknout z důvodů předem nepředvidatelný ch okolnosti a jejichž finančni objem
nepřekročí finanční limit stanovený zákonem Č . 134/2016 Sb., o zadávání veřejný ch zakázek,
v platném zně nĺ, nebudou mít vliv na termín dokončeni díla či jeho části (viz odst. 4.1. tohoto
čI. 4.) a dílo bude muset bý t řádně provedeno v terminu dokončení dle smlouvy, pokud se
smluvní strany vý slovně písemně nedohodnou jinak.

44. Smluvní strany se dohodly. ž e dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou. Objednatel
si vyhrazuje právo odsouhlasit veš kerépostupy prací a dále použ itémateriály pro provedeni
díla. Je-li v zadávaci dokumentaci definován konkrétní vý robek (nebo technologie), máse za
to, ž e je tím definován minimální pož adovaný standard.

45. Objednatel není povinen převzít dilo Č i jeho část v členě ni dle této smlouvy, pokud neni
kompletně dokončeno bez vad a nedodě lků bránicích řádnému už íváni a není-li k ně mu
předána přísluš ná dokumentace v rozsahu dle této smlouvy a zhotovitel je s touto
skutečnosti srozumě n.

46. Styl, způsob a rychlost provádě ni díla musí bý t takové, aby přesvě dčily objednatele, ž e bude
dodrž en harmonogram vý stavby a termín dokončení. Pokud by objednatel mě l rozumný
důvod se domnívat, ž e tento harmonogram vý stavby nebude dodrž en z důvodů, které lze
přičítat zhotoviteli, má objednatel právo to oznámit zhotoviteli a zhotovitel je následně
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povinen učinit v přimě řené lhůtě stanovené objednatelem veš keráopatřeni (zejména dalš í
přesčas a personál) nezbytnápro dokončeni a provedení díla v termínu dokončení - vš e dle
Č l. 4. Odst. 4.1. této smlouvy, nebo v souladu s prodlouž eními schválený mi objednatelem dle
čI. 18. odst. 18.3. této smlouvy. Přijatáopatření je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu
písemně oznámit objednateli. Veš kerénáklady spojenés přesčasy, dodatečný m personálem
a ostatními opatřeními nese zhotovitel.

4.7. Pokud by mě l zhotovitel důvod se kdykoliv v průbě hu realizace díla domnívat, ž e dilo nemůž e
bý t dokončeno a provedeno v rámci harmonogramu vý stavby nebo v rámci prodlouž ení
schválený ch lhůt objednatelem dle čI. 18. odst. 18.3. této smlouvy, vjejich terminu, je
zhotovitel povinen okamž itě , ale v kaž dém případě nejpozdě ji do pě ti (5) kalendářních dni
ode dne, kdy mě l poprvédůvod domnívat se, ž e provádě ní dila můž e bý t zpož dě no, oznámit
mož nézpož dě ni objednateli písemně s uvedením důvodů a určením délky zpož dě ni, které
se domníváž e nastane nebo by mohlo nastat, a nejpozdě ji do 10 kalendářních dní od vý š e
uvedeného dne je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli navrž enou nápravu
pro zajiš tě ni dokončení a provedení díla v rámci harmonogramu vý stavby nebo pro
dokončeni dila s co nejmenš ím mož ný m prodlením, pokud takovásituace nastala a smlouva
í nadále trvá.

4.8. Ve vztahu k termínu dokončeni si objednatel vyhrazuje, a to v souladu s ust. 100 odst 1
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejný ch zakázek, v platném zně ni, tzv. vyhrazenou
změ nu závazku provedeni dila spočívající v mož nosti prodlouž eni terminu dokončeni
vý lučné z tě chto následujících důvodů. a to pouze v rozsahu, kdy konkrétni zde vymezené
důvody prokazatelně trvaly:

a) zdrž i-li se provádě ní dila v důsledku důvodů vý lučně na straně objednatele, kdy byl
objednatel v prodleni se splně ním ně které ze svý ch povinnosti uvedený ch v této smlouvě ,
není-li v této smlouvě uvedeno jinak;

nebo

b) zhotovitel prokáž e, ž e zpož dě ní bylo zavině no vyš š i mocí;

nebo

c) na staveniš ti sev průbě hu provádě ní díla vyskytnou přírodní fyzicképodmínky, mimo případy
upravené touto smlouvou (například povinnost zhotovitele spočívající v zabráně ni vnikáni
deš ťovévody a jiný ch imisi, kdy je zhotovitel povinen provést veš keránezbytnáopatřeni), či
se vyskytnou jinéobdobně překáž ky nebo znečiš ťující látky, nálezy objektů archeologického
zájmu či nezastiž ené inž ený rské sité, které nebyly zakresleny v projektové dokumentaci,
dodavatel současně tuto skutečnost ani s vynalož ením veš keré odborné péče objektivně
nemohl předvidat a tato skutečnost způsobí objektivní nemož nost provést dílo ve stanovené
lhůtě plně ni. Posouzení splně ni tě chto podminek bude provedeno objednatelem po
případném projednání s oprávně ný mi třetimi osobami a zhotovitelem;

nebo

d) v prü bě hu provádě ni díla dojde ze strany dotčený ch orgánů veřejné správy, Policie Č eské
republiky, Hasičského záchranného sboru, Krajské hygienické stanice, budoucího
provozovatele, budoucího správce či dalš ích dotčený ch třetích osob k dodatečný m
pož adavkům na rozsah díla či dalš i okolnost mající přímou či nepřímou vazbu na rozsah a
obsah dila a tyto způsobí nutnost prodlouž eni lhůty plně ní;

nebo

e) objednatel bude pož adovat dodatečnézkouš ky, kterébudou mít vliv na lhůtu plně ní, a které:

(i) nenavazuji na předchozi neůspě š nézkouš ky nebo zjiš tě ni objednatele, nebo

(ii) neprokáž ou, ž e ně které zařízení, materiály nebo práce na díle jsou závadné nebo jinak
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neodpovídají předmě tu dila;

nebo

fl objednatel bude v prodleni se součinnosti při realizaci přejímacích zkouš ek (pokud jsou toutosmlouvou vyž adovány), ato po dobu delš í 10 kalendářních dnů,
nebo

g) dojde k nepředvidanému prodleni při projednáváni dopravně inž ený rský ch opatřeni z důvodů
nikoliv na straně zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemož nost provést dilo ve
lhůtě plně ní.

Nastane-li jakákoliv skutečnost dle tohoto či. 4. odst. 4.8., termín dokončeni se vž dy prodlouž i
pouze o dobu, kdy vý š e uvedenéskutečnosti prokazatelně trvaly a zhotovitel je povinen nade
vš i pochybnost vznik a délku trváni uvedený ch skutečností objednateli prokázat. Objednatel
a zhotovitel v této souvislosti následně uzavřou dodatek k této smlouvě .

5. MÍSTO PROVÁ DĚ NÍ DÍLA

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dilo na ůzemí Kraje Vysočina, mě sta Jihlavy, v místech plně nidle projektovédokumentace uvedenév této smlouvě .

6. CENA ZA DILO, PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Cena díla je sjednanájako cena maximální, platnápo celou dobu provádě ni díla dle tétosmlouvy.

6.2. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na plně ni veřejnézakázky uvedenév této smlouvě :

Cena dila celkem bez DPH 129.898.386,16 Kč bez DPH (dále též jako „ cena
díla“ )

+ přísluš násazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve zně ni platném ke dni zdanitelnéhoplně ni.

63. Statutární mě sto Jihlava jako objednatel prohlaš uje, ž e v případě realizace veřejnézakázky„ Rozš ířeni trolejbusovédopravy Jihlava - sever‘ se jednáo ekonomickou činnost. V případě
poskytnuti plně ni dle 5 92e zákona o DPH se uplatní rež im přenesení daň ovépovinnosti dle
5 92a zákona o DPH.

V části provádě ni díla se nebude jednat o ekonomickou činnost, kde se dle ust. 5 5 odst. 3
zákona č. 235/2004 Sb,‘ o dani z přidanéhodnoty, v platném zně ni (dále též jako „ zákon oDPH“ ) objednatel nepovaž uje za osobu povinnou k dani. V případě poskytnutí plně ni v této
části dila dle 5 92e zákona o DPH se neuplatní rež im přeneseni daň ovépovinnosti dle 5 92azákona o DPH.

S ohledem na vý š e uvedenou skutečnost se objednatel zavazuje upřesnit rozsah k obě marež imům DPH při předáni staveniš tě či v průbě hu provádě ni díla a zhotovitel tuto skutečnostbere na vě domi a bez vý hrad seji bude řidit. V připadézmě n tohoto postupu bude objednatelinformovat zhotovitele a tento se musí od okamž iku předání informace ze strany objednatelestran fakturace touto změ nou bez dalš ího řídit a respektovat ji.
64. V ceně dila jsou zahrnuty veš keré náklady zhotovitele, které jsou nezbytné k řádnému avčasnému provedeni dila (včetně vyhotoveni vš ech dokladů předepsaný ch obecnězávazný mi právními předpisy nebo dohodnutý ch v této smlouvě ) a kterézhotovitel při plně ní
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svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislostí s tím vynalož i. Není-Ii v této smlouvě
uvedeno jinak, jsou v jednotkOch cenách, eréjsou uvedeny ve zhotovitelem oceně ném
vý kazu vý mě r, zahrnuty též mimo jinétyto vý kony:

a) náklady na veš kerou svislou a vodorovnou dopravu na staveniš ti,
b) náklady na postaveni udrž ováni a odstraně ni leš ení
c) náklady na provedení KZP a RDS a jejich připadnézmě ny, úpravy doplně ní Č dalš í editace

dle této smlouvy,
d) náklady na vedení elektronického stavebního deníku, administrátora a splně ní veš kerý ch

povinnosti ve vztahu k elektronickému stavebnímu deniku vš e uvedenév Č l. 9. této smlouvy,
e) zaki (nebo jinézajiš tě ni) konstrukci před znečiš tě ním a poš kozením a odstraně ni zaki,
fl vyklizeni pracoviš tě a staveniš tě a uvedeni do původního stavu, odvoz zbytků materiálu,

likvidace odpadních vod a kalů v souladu $ přísluš ný mi právními předpisy včetně
50visejicich nákladů,

g) náklady na ochranu staveniš tě a díla před pově trnostními vlivy, včetně nákladů na dočasné
vytápě ní a vysouš eni včetnéveš kerý ch zimních opatřeni pokud si to klimatické podmínky
vyž ádají,

h) opatřeni k zajiš tě ní BOZP, ochrannázábradlí otvorů, volný ch okrajů a podobně ,
i) opatření na ochranu konstrukcí před negativními vlivy počasí, např. déš ť, zima, sníh

a podobně

j) náklady na pož ární asistenci,
k) zkouš ky a atesty v průbě hu provádě ní díla, dokumentace skutečného provedeni
1) geodetickézamě řeni skutečného stavu,
m)vytyčovaci práce a zamě řeni pro řádnéprovedení díla,
n) platby za pož adovanézáruky a pojiš tě ni,
o) licenční poplatky a autorskápráva,
p) veš kerépomocnémateriály a ostatní hmoty a vý kony neuvedenézvláš ť v polož kách vý kazů

vý mě r,
q) veš kerépomocnépráce,
r) veš keré technologické

dokumentace, pasporty
s) náklady na dopravu

na staveniš tích,
t) veš keré náklady na případnédalš í profese kterézhotovitel v souvislosti $ provádě ním dila

použ ije,
u) náklady na zábory a dopravni značeni, a to vč. provizorniho
v) veš kerénáklady spojenés poskytováním pož adovanésoučinnosti ze strany objednatele
w) veš kerédalš í náklady spojenés řádný m provedením dila dle této smlouvy včetně tě ch, které

nejsou vý slovně uvedeny ve vý kazech vý mě r, a zhotovitel by je mě l vzhledem ke své
odbornosti a zkuš enostem znát.

6.5. Objednatelem nebudou na Cenu za provedeni díla poskytována jakákoli plně ni
před zahájenim provádě ní dila. Zhotovitel na sebe přebíránebezpeči změ ny okolnosti ve
smyslu neúmě rného zvý š eni nákladů plně ni dle ust. 1765 občanského zákoníku.

6.6. Provedené práce budou zhotovitelem jako dílči plně ni, dle 5 21 odst. 9 zákona o DPH
fakturovány jedenkrát za mě sic, přičemž za den zdanitelného plně ni se považ uje poslední
den přísluš ného mě síce.

Faurace budou probíhat dle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu provádě ni prací.
finančního harmonogramu a dle rozpočtu předlož eného zhotovitelem a to na základě
objednatelem (nebo jeho zástupcem) potvený ch soupisů skutečně provedený ch prací.

Dalš í upřesně ni způsobu a členě ni fakturace bude zhotoviteli objednatelem sdě leno O

nabyti účinnosti této smlouvy.

Polož ky obsahující ploš né, objemové a délkovéjednotky budou fakturovány do vý š e 90 %.

vý kony a připomoci nejsou-Ii oceně ny samostatnou polož kou
předpisy a postupy, vý kresy, vý počty, vý robní a dílenská

a jinédoklady nutnék provedení díla,
a slož eni materiálu a jednotlivý ch zařízení včetně skladování
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Zbý vajici část bude vypořádána v poslední faktuře dle skutečně provedený ch prací —

skutečný ch vý mě r.

6.7. V případě kdy technický dozor investora s ně který mi polož kami předlož eného soupisu
provedený ch prací, vý konů a dodávek nesouhlasí vyznačí je a projednás objednatelem
a zhotovitelem tak, aby tento mohli tyto spornépolož ky fakturovat alespoň v dohodnutémíře
ke vzniku práva fakturovat, nebude-li to mož né(nedojde-li o sporný ch polož kách k písemné
dohodě nebo písemnému potvrzení) pak sporné polož ky budou vyřeš eny v rámci dalš ího
daň ového dokladu - faktury, a pokud se ani v dalš í faktuře spornépolož ky nepodaří vyřeš it
písemnou dohodou smluvních stran, pak je zhotovitel oprávně n postupovat ohledně
sporný ch polož ek podle Č I. 18. této smlouvy.

6.8. Mě síční soupisy skutečně provedený ch prad, vý konů a dodávek budou vž dy vystaveny
v členě ní dle domluvy po zahájeni provádě ni dila, přičemž méně práce a dodatečnéstavební
práce budou vyčísleny na samostatný ch polož kový ch soupisech praci přísluš ně
k jednotlivý m částem díla, pokud nebude dohodnuto jinak.

5.9. Daň ový doklad — faktura musí obsahovat pojmovénálež itosti daň ového dokladu stanovené
zákonem o DPH, a zákonem č. 563(1991 Sb., o účetnictví, ve zně ni pozdě jš ích předpisů,
a také údaj o úhrnném součtu vš ech zhotovitelem objednateli dříve fakturovaný ch plateb
včetně částky obsaž ené v dilčí faktuře předlož ené objednateli k proplacení. Zhotovitel je
povinen ve vystavený ch jednotlivý ch daň ový ch dokladech - fakturách vž dy uvádě t přísluš ný
název akce „ Rozš ířeni trolejbusové dopravy Jihlava - sever“ a evidenční číslo této
smlouvy a registrační čisto projektu CZ.O4.1.4OIO.OIQ.O118_061mo

3s6. V případě , ž e
daň ový doklad - fakturu nebude zhotovitel oprávně n vystavit, nebo nebude obsahovat
správné údaje či bude neúplný anebo nebude obsahovat přílohy či informace (např.
zjiš ťovací protokol dle čI. 6, odst. 6.11.této smlouvy) dle této smlouvy či přísluš ný ch právních
předpisů, je objednatel oprávně n daň ový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti
zhotoviteli a lhůta splatnosti tohoto daň ového dokladu — faktury se přeruš uje. Zhotovitel je
povinen takový daň ový doklad opravit, event. vystavit nový daň ový doklad, a dodat přílohy.
Lhůta splatnosti počínáv takovém případě bě ž et ode dne doručeni opraveného či nově
vystaveného daň ového dokladu - faktury objednateli.

Kaž dý daň ový doklad - faktura bude zhotovitelem předána objednateli též v elektronické
podobě , a to ve formátu t.pdf.

6.10. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost veš kerý ch zhotovitelem vystavený ch daň ový ch
dokladů - faktur smluvními stranami dohodnuta do 60 kalendářních dní ode dne řádného
a prokazatelného doručeni faktury — daň ového dokladu (a povinný ch příloh k faktuře)
zhotovitelem objednateli, a to z důvodů vlastní povahy závazku dle této smlouvy, kdy tento
bude též mimo jiné částečně financován z prostředků poskytovatele dotace a současně
mož né v budoucnu provádě né rozpočtové opatřeni ze strany objednatele kdy k tě mto je
nutné schválení zastupitelstva, a to s odkazem na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném zně ní. Přednostní způsob doručováni faktur-daň ový ch dokladů objednateli je
elektronicky, a to do datové schránky objednatele Uw5bXb4) nebo na e-mail:
epodatelna® jihlava-city2 nejlépe se zaručený m elektronický m podpisem. Daň ový doklad
- faktura se považ uje za řádně a včas zaplacený , bude-li poslední den této lhůty účtovaná
částka ve vý š i odsouhlasenéobjednatelem odepsána z ůčtu objednatele ve prospě ch účtu
zhotovitele uvedeného na konkrétní faktuře — daň ovém dokladu.

6.11. Nedílnou součásti veš kerý ch daň ový ch dokladů - faktur bude, kromě obě ma smluvními
stranami odsouhlaseného soupisu skutečné provedený ch prací i zjiš ťovací protokol
a rekapitulace soupisu prací, vý konů a dodávek skutečně provedený ch za kaž dý mě síc, a to
v členě ni dle konkrétního oceně ného vý kazu vý mě r, který musí bý t písemně odsouhlasený
technický m dozorem investora, kontaktní osobou objednatele a opatřený jejich
vlastnoručními podpisy. Soupis skutečně provedený ch prací bude současně s daň ový m
dokladem - fakturou předkládán objednateli I v elektronické podobě formou vý stupu z
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rozpočtového softwaru, ktery je ve shodne struktuře a formatu jako byl smluvní rozpočetstavby, a to ve formatech * xlsx, * pdf, a dále v otevřeném rozpočtovém formátuodsouhlaseném objednatelem na e-mail kontaktní osoby objednatele, který bude zhotovitelisdě len v souladu s touto smlouvou V elektronický ch soupisech praci musí bý t obsaž enyvš echny polož ky oceně neho soupisu prací, dodávek a služ eb včetně tě ch, ktere již bylyprovedeny a fakturovány dříve a tě ch které teprve budou provádě ny a fakturoványZhotovitel ma narok na proplaceni daň ového dokladu - faktury ve vý š e uvedené lhutěsplatnosti pouze v rozsahu, vjakém technický dozor investora písemně odsouhlasil zjiš ťovacíprotokol tj jaképolož ky ze soupisu prací, vý konů a dodávek zhotovitele a v jakem rozsahuuznal za zhotovitelem skutečně provedené Nebude-li dohodnuto jinak, bude cena připadajicina neodsouhlasený rozsah prací a dodávek zaplacena zhotoviteli až na základěpravomocného soudního rozhodnutí soudu, kteréstanoví jeho (případný ) narok na zaplaceníteto částky

6 12 Do patnácti kalendářních dni po řadnem protokolarnim předáni a převzetí díla, budezhotovitelem vystaven a objednateli předán daň ový doklad - konečnáfaktura (vyúčtovániCeny za provedeni dila a jeho časti) Splatnost teto faktury-daň oveho dokladu se řidí Č l 6odst 6 10 teto smlouvy

6 13 Zhotovitel mánarok na zaplacení ceny za dilo nad rámec ceny sjednané při uzavřeni tétosmlouvy pouze v připadech uvedený ch v ust 222 odst 5 a 6 zakona č 134/2016 Sb ozadáváni veřejný ch zakazek v platnem zně ni (dale tež jako ZZVZ“ či „ zakon o zadaváriiveřejný ch zakázek“ ), tj u stavebních prací (vicepraci), které nebyly obsaž eny v původníchzadavacich podmínkach veřejnézakazky (a které nejsou předmě tem plně ní zhotovitele dletéto smlouvy v době jejiho uzavřeni), jejich potřeba vznikla v důsledku objektivněnepředvídaný ch okolností, nebyly v době uzavřeni této smlouvy známy popřípadě přirealizaci dila dle této smlouvy objeví skutečnosti odliš né od projektove dokumentace a tytododatečne stavební práce jsou nezbytné pro provedeni předmě tu dila dle této smlouvy zapředpokladu, ž e tyto práce nemohou bý t technicky nebo ekonomicky oddě leny Od původníveřejné zakázky (tj od předmě tu plně ni sjednaneho při uzavíráni této smlouvy), pokud bytoto oddě lení způsobilo závaž nou újmu objednateli, nebo ačkoliv je toto oddě leni technickyči ekonomicky mož né, jsou dodatečné stavební práce nezbytné pro dokončeni předmě tuplně ní puvodni veřejnézakázky (tj předmě tu plně ní sjednaného při uzavíráni teto smlouvy)Celkový rozsah tě chto dodatečný ch stavebních prací i opakovanénesmí překročit limit danyZZVZ popřípadě limit dle jinych předpisů vztahujíci se na objednatele či předmě t a charaktertohoto dila Zhotovitel ma nárok na zaplaceni ceny dodatečný ch stavebních prací pouzev připadě , ž e takove dodatečné stavební prace byly objednatelem zadany v souladu sezákonem o zadávani veřejný ch zakázek, objednatel pisemně odsouhlasil prace v tzvzménovem listu (viz následující odst 6 14), práce byly projednány v přísluš ný ch organechstatutarniho mě sta Jihlavy a smluvní strany uzavřely na takove dodatečne prace písemnydodatek k teto smlouvě a zhotovitel takove stavební práce řadně a včas dle sjednanychpodmínek skutečně provedl

6 14 Zhotovitel bere na vě domi ž e jakekoliv stavebni prace, dodavky služ by činnosti a vykonyktere jdou nad rámec plně ni dila zhotovitele dle této smlouvy nebo nejsou obsaž eny v ceněza dilo dle této smlouvy, mohou bý t zhotovitelem provedeny pouze v případě , ž e k nim dalpřed jejich provedenim objednatel pisemný souhlas na změ novem listu, vypracovanémzhotovitelem a smluvni strany pak ohledně takový ch vicepraci sjednaly pisemný dodatekk této smlouvě Před provedením jaký chkoliv dodatečný ch prací (kteréjdou nad rarnec dílasjednaneho v této smlouvě ) si tedy zhotovitel musi

a) Zpracovat soupis (vý kaz) tě chto prací v členě ni a formatech dle soupisu stavebních prací,dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r dolož ený m do zadávacího řízeni veřejné zakázky avjeho přisnem souladu a jejich nacenéni vjednotkovych cenach dle pravidel uvedený chv nasledujicím odst 6 15 na tzv změ novem listu Do změ noveho listu zhotovitel uvedezejmena vš echny změ ny nebo úpravy díla, ktere se odchyluji od smlouvy a/nebo zavazný ch
14
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podkladů k předmě tu plně ni díla uvedený ch v Č l. 3. odst. 3.1. této smlouvy, veš kerézmě ny vmnož ství, kvalitě nebo druhu, které v průbě hu realizace díla budou objednatelem písemněodsouhlaseny a stručný , ale přesný technický popis změ n dila a podrobný a přesný s tímsouvisející soupis prací, vý konů a dodávek oceně ný postupem dle následujícího odst. 6.15.a sdě leni, zda cena mávliv na termín dokončeni díla nebo termín pro splně ni uzlového boduje-li takového,
b) Vyž ádat si písemné potvrzeni provedení tě chto prací Od objednatele, autorského dozorua technického dozoru investora na přísluš ném změ novém listu,c) Uzavřít s objednatelem písemný dodatek k této smlouvě .

Bez pisemného odsouhlaseni prací, vý konů nebo dodávek objednatele na změ novém listu auzavřeni pisemného dodatku k této smlouvě neni objednatel povinen jakékoliv dodatečnépráce zhotoviteli zaplatit.

6.15. Pro oceně ni vicepraci se použ ijí přednostně jednotkové ceny v té vý š i, kterou použ ilzhotovitel pro sestaveni nabídkové ceny jim podané do zadávacího řizeni veřejné zakázkyv členě ni dle konkrétního vý kazu vý mě r v rámci této veřejnézakázky; dodatečné stavebnípráce (tzv. vícepráce), které nebudou odpovidat ani jednéz polož ek obsaž ený ch v nabídcezhotovitele podanédo zadávacího řízení, budou oceně ny do vý š e maximálně smě rný ch cenvydaný ch Ú RS Praha nebo RTS Brno platný ch a účinný ch v době provádě ní díla dle tétosmlouvy, které budou sníž ené o 10 07 Dodatečné stavební práce (tzv. vícepráce), kterénebudou odpovídat ž ádné z polož ek obsaž ený ch v nabídce zhotovitele ani v cenovésoustavě Ú RS Praha nebo RTS Brno platnéa účinnépro rok provádě ni díla, budou oceně nyna základě písemné dohody smluvních stran - obvyklá cena způsobem uvedený mv následujících vě tách tohoto odstavce:

Specifikace materiálů a prací neuvedený ch v oceně ném soupisu stavebnich praci, dodáveka služ eb s vý kazem vý mě r v nabídce zhotovitele podanév zadávacím řízeni veřejnézakázkybudou oceně ny dle skutečný ch cen jednotlivý ch dodavatelů dolož ené nabídkami min. 2dodavatelů (netvořících koncern se zhotovitelem či jinak spojený ch s osobou zhotovitele),nebo nabídkou předlož enou objednatelem. Tato cena bude navý š ena o koordinační přiráž kuve vý š i do 5% z ceny tě chto materiálů a prací.
Konečná cena takový ch praci, vý konů či dodávek bude vž dy pisemně odsouhlasenas objednatelem postupem dle této smlouvy.
Tento způsob oceně ni, uvedený v tomto odst. 6.15. se použ ije i v případě , kdy dojdek dohodě o ceně rozš ířeni předmě tu dila nebo jeho změ ně , ale strany smlouvy nesjednajidůsledky na vý š i ceny ve smyslu ust. 2614 občanského zákoníku.

6.16. Smluvní strany se vý slovně dohodly, ž e objednatel je oprávně n kdykoliv zúž it/omezit rozsahpředmě tu plně ní (rozsah díla) dle této smlouvy. a to jednostranný m písemný m oznámenímzhotoviteli, ze kterého musí bý t zřejmé, kterou část či součást dila si nepřeje/nepož adujeod zhotovitele provést. Od okamž iku oznámeni objednatelem není zhotovitel oprávně na povinen takový rozsah díla (s)plnit objednateli a objednatel nemápovinnost v souvislostis takovou nesplně nou část dila cokoliv zhotoviteli uhradit. V takový ch případech musí bý tsmluvní cena úmě rně sníž ena, s použ itim cen z oceně ného vý kazu vý mě r v nabídcezhotovitele jím podanédo zadávacího řízení. Zhotovitel je povinen zpracovat na méně prácetaké tzv. změ nový list (se soupisem tě chto méně praci a jejich naceně ni v jednotkový chcenách z oceně ného vý kazu vý mě r v nabídce zhotovitele jím podanédo zadávacího řízeni)a nechat si takový změ nový list písemně potvrditiodsouhlasit objednatelem, autorský mdozorem a technický m dozorem investora. Omezeni rozsahu díla bude provedeno nazákladě posouzení takovou změ nu provést ve smyslu přísluš ný ch ustanovení zákona ozadáváni veřejný ch zakázek, popřípadě dle jiný ch předpisů vztahujici se na objednatele čipředmě t a charakter tohoto dila.
6.17. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH
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ve smyslu ustanovení 5 1 06a zákona o DPH. V případě , ž e ke dni uskutečně ni zdanitelnéhoplně ni bude v přísluš ném systému správce daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce,je objednatel oprávně n provést úhradu daň ového dokladu do vý š e bez DPH.
Č ástka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle5 109a zákona o DPH. Smluvní strany prohlaš ují, v případě plně ni částky DPH přísluš némufinančnímu úřadu, tedy správci daně , je uhrazena tato část díla ve vý š i takto objednatelemuhrazenévý š e DPH.

Pokud zhotovitel na přísluš néfaktuře — daň ovém dokladu uvede bankovní účet nezveřejně nýsprávcem danéči bude zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce daně a objednatel natakto uvedený bankovní účet provedl úhradu, je zhotovitel povinen nahradit objednateliš kodu, kterámu z tohoto důvodu vznikla.
6.18. Zhotovitel odpovídáza posouzení plně ní z hlediska 5 92a a návazně za vystavení daň ovéhodokladu - faktury s nálež itostmi podle 5 29 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen nahraditobjednateli š kodu, která vznikne v důsledku nedodrž ení podmínek tě chto ustanovenizhotovitelem.

6.19. Postoupeni peně ž itý ch pohledávek zhotovitele za objednatelem vzniklý ch v souvislosti$ touto smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasuobjednatele.

6,20. Zhotovitel prohlaš uje ž e nebude pož adovat placení zálohy ani přimě řenou část odmě nyv průbě hu provádě ni díla ve smyslu 5 2611 občanského zákoníku.

7. SOUČ INNOST SMLUVNÍCH STRAN A DALŠ ÍCH SUBJEKTŮ

7.1. Smluvní strany se zavazuji vyvinout veš keré úsilí k vytvořeni potřebný ch podmínekpro úspě š nou řádnou a včasnou realizaci díla dle podmínek stanovený ch touto smlouvou,které vyplý vaji zjejich smluvního postavení. To platí i v připadech, kde to není vý slovněstanoveno ustanovením této smlouvy.
7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti kteréji bráni nebo budou bránit,aby dostála svý m smluvním povinnostem sdě lí tuto skutečnost neprodleně písemně druhésmluvní straně . Smluvní strany se dále zavazuji neprodleně odstranit v rámci svý ch mož nostivš echny okolnosti, které jsou na jejich straně a které bráni splně ní jejich smluvníchpovinnosti.

-

7.3. Zhotovitel se zavazuje, ž e na základě skutečností zjiš tě ný ch v průbě hu plně ní povinností dletéto smlouvy navrhne a provede opatřeni smě řujici k dodrž eni podmínek5tanovený ch toutosmlouvou pro naplně ni této smlouvy, k ochraně objednatele před š kodami, ztrátamia zbytečný mi vý daji a ž e poskytne objednateli zástupci objednatele jednajicimu ve vě cechtechnický ch, oprávně ný m třetím osobám a jiný m osobám zúčastně ný m na provádě ní dila,které objednatel urči, veš keré potřebné doklady, konzultace pomoc a jinou součinnost,kterou po ně m lze s přihlédnutím ke vš em okolnostem pož adovat
7.4. Zhotovitel se zavazuje uposlechnout jaký chkoliv přikazů smě řujících k zastaveni čipozastaveni konkrétních činnosti na části díla, a to na základě vý zvy archeologůprovádě jících ZAV tak, aby tito archeologovémohli v případě nálezů objektů archeologickéhozájmu provést ZAV. Zhotovitel je pak povinen provádét jinou část díla nedotčenou nálezemobjektů rcheologickéh0 zájmu tak, aby dilo jako celek bylo provedeno řádně a včasné.Jaký koliv nález objektů rcheologickéh0 zájmu v souvislosti $ provádě ný m dílem musí bý tbezodkladně zapsán do stavebního deníku. Bude-li mit případný nález objektůarcheologického zájmu vliv na termín dokončení dle této smlouvy bude případnázmě naterminu dokončení řeš ena smluvními stranami v souladu $ touto smlouvou.
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7.5. Zhotovitel se zavazuje, ž e bude respektovat a řídit se místními podmínkami a současně
podmínkami dílem dotčený ch subjektů, tedy zejména, nikoliv vš ak vý lučně , podmínkami
uvedený mi ve smlouvách uzavřený ch mezi objednatelem či z jiný ch dokumentů
vyplý vajícími, jejichž autorem či smluvni stranou je zejména nikoliv vš ak vý lučně :

a) BOSCH DIESEL s.r.o., IČ O: 46995129;

b) Dopravní podnik mě sta Jihlavy, a.s.; IČ o: 25512897;

c) E.ON Distribuce, as., iČ o: 28085400, resp. společnost EG.D:, a.s., iČ o: 28085400;

d) Dráž ní úřad, IČ O: 61379425;

e) Krajskáhygienickástanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě ‚ IČ O 71009311;

a dalš ími podmínkami třetích subjektů uvedený ch v projektové dokumentaci či v dalš ích
dokumentech, na ně ž je odkazováno touto smlouvou. Podmínky tě chto subjektů pak musí
bý t zhotovitelem vž dy splně ny. K případný m změ nám podmínek pak můž e dojit pouze na
základě dohody mezi objednatelem a konkrétním třetím subjekt em a dále na základě
explicitní a písemné informace objednatele o úpravě konkrétních podmínek určené
zhotoviteli.

8. PROHLÁ Š ENI A ZÁ VAZKY ZHOTOVITELE. OPRÁ VNĚ NÍ OBJEDNATELE

8.1, Zhotovitel prohlaš uje, ž e se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a jeho částmi,
s místem provádě ni stavby i místními podmínkami, ž e jsou mu známy veš keré technické,
kvalitativní a jině podmínky pro provádě ni díla dané zadávacími podmínkami zadavatele
(objednatele) zadávacího řízeni veřejné zakázky a ž e disponuje takový mi kapacitami
a odborný mi znalostmi, kteréjsou pro řádnéa včasnéprovedeni díla nezbytné. Zhotovitel na
základě uvedeně ho prohlaš uje, ž e splní závazek založ ený touto smlouvou včas a řádně ,
za sjednanou cenu, aniž by podmiň oval splně ní závazku poskytnutím jiné než dohodnuté
součinnosti.

8.2. Zhotovitel se zavazuje, ž e na provádě ni díla se bude podílet realizační tý m sestávající z min.

5 členů (osob), který mi zhotovitel prokázal kvalifikaci v rámci zadávacího řízeni (dále též jako
„ realizační tý md), Změ na členú realizačního tý mu, který mi zhotovitel prokázal kvalifikaci
v rámci zadávacího řízení, je mož nápouze s předchozím písemný m souhlasem objednatele
po dolož eni splně ni kvalifikace nového člena realizačního tý mu alespoň v rozsahu
pož adovaném objednatelem na realizační tý m a jeho konkrétního člena v rámci zadávacího
řízení. Objednatel je oprávně n odmítnout změ nu člena realizačního tý mu pouze ze
závaž ný ch objektivních důvodů nebo v případě , ž e nově navrhovaný člen nesplň uje
kvalifikaci pož adovanou objednatelem v rámci zadávacího řízeni.

8.3. Objednatel je oprávně n sám, prostřednictvím svékontaktní osoby či jakékoliv oprávně nétřetí
osoby vykonávat v místě provádě ni díla kontrolně -technický dozor objednatele a v jeho
průbě hu zejména sledovat, zda jsou práce na díle provádě ny dle projektové dokumentace,
RDS, KZP, technický ch norem a jiný ch právních a technický ch předpisů byť i neuvedený ch
v tě to smlouvě a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejnésprávy a touto smlouvou o dílo; na
nedostatky při provádě ni díla upozorni zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající
technický dozor investora, nebo osoby písemně jím zmocně né, je oprávně na dát
pracovnikťim zhotovitele příkaz k přeruš eni prací či k pozastaveni provádě ni díla, je-li
ohrož ena bezpečnost provádě ného díla, ž ivot nebo zdravi osob pracujicích na dile či zájmy
třetích subjektů a jiný ch osob. Dále je zhotovitel povinen umož nit jaký mkoliv objednatelem
určený ch třetích osob a oprávně ný ch třetích osob provedeni ZAV či jakoukoliv jinou kontrolu
provádě ného dila a mož nost přeruš ení prací na díle ze strany tě chto objednatelem určený ch
třetích osob a oprávně ný ch třetich osob i z důvodů zde neuvedený ch. Zhotovitel je povinen
tuto skutečnost strpě t, a to bez jaký chkoliv dalš ích nároků.
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Zhotovitel je povinen vý kon jakékoliv kontroly strpě t a poskytnout objednateli k jejímu
provedeni veš kerou potřebnou součinnost

Zhotovitel si je vě dom skutečnosti, ž e vý kon technického dozoru investora nesmí provádě t
sám ani je nesmí provádě t osoba s ním propojená.

8.4. Bě hem provádě ní díla se budou konat kontrolní prohlídky, na kterébudou/mohou bý t zváni i
zástupci dotčený ch orgánů veřejné správy či jiný ch subjektů. Zhotovitel zajisti účast
případný ch poddodavatelů a včasnéoznamováni hlavnich fázi provádě ného díla zástupcům
dotčený ch orgánů veřejnésprávy a objednateli.

8.5. Bě hem provádě ní dila se budou konat kontrolní dny svolávané zástupcem objednatele či
oprávně nou třetí osobou objednatele. Obsahem kaž dého kontrolního dne bude kontrola
vš ech zálež itosti tý kajících předmě tu plně ni, včetně postupu, nákladů a jaký chkoli zálež itosti
ovlivň ujících předmě t plně ni, předjímané přípravy pro budoucí práci na díle a řeš eni
jaký chkoli zálež itosti vyvstávajících v souladu s tímto ustanovením. Z kaž dého kontrolního
dne bude pořízen zápis, který podepíš í účastníci tohoto jednáni, ato i v elektronicképodobě ,
dle dohody smluvních stran. Zhotovitel či jeho pově řený zástupce je povinen účastnit
svolaný ch kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen zajistit odpovídající a vhodné zázemí a
technické vybavení zejména pro řádné provádě ni kontrolních dnů, které též poskytne
objednateli, oprávně ný m třetím osobám objednatele a objednatelem určený ch subjektů, ato
zejména za účelem kontroly provádě ného díla (zejména uzavřené a zastřeš ené prostory,
přípojné body elektrické energie pro napájeni PC techniky a současné poskytne nezbytný
hardware, například tiskárnu, bude-li potřeba).

8.6. Zhotovitel je povinen předat objednateli před zahájením vlastního provádě ní díla seznam
poddodavatelů, a dále při kaž dé změ ně do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato změ na
nastala. Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen dodat i na ž ádost objednatele
v objednatelem stanovenélhůtě . Seznam poddodavatelů musí obsahovat vý š i jejich podílu
na provádě ní dila. Změ na poddodavatele, s jehož pomoci zhotovitel prokazoval kvalifikaci v
zadávacím řízeni veřejné zakázky, je mož nápouze ve vý jimečný ch případech a pouze
s vý slovný m souhlasem objednatele, a to pouze za takového poddodavatele, který prokáž e
splně ní kvalifikace minimálně ve stejném rozsahu, jako poddodavatel, jehož mánahradit.
Veš kerénáklady spojenése změ nami poddodavatele nese zhotovitel.

87. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se svý mi poddodavateli, pokud je použ ívák plně ni této
smlouvy, upravit práva a povinnosti tak, aby bylo zajiš tě no řádné a včasné provedeni díla
podle této smlouvy. Zejména jev tě chto smlouvách povinen:

a) upravit práva a povinnosti ve smlouvách s poddodavateli obdobně s touto smlouvou; a
b) upravit způsob fakturace obdobně v souladu a rozsahu s touto smlouvou tak, aby zhotovitel

hradil svý m poddodavatelům svézávazky zejména řádně a včasně ; a
c) upravit pož adavky na jakost (ve smyslu pož adavků na jakost celého díla) pro kaž dou část

dila a/nebo dodávaný ch vě cí a už ívacích práv zajiš tě ný ch u svý ch poddodavatelů a zajistit
naprostý soulad vš ech plně ní poddodavatele s tě mito pož adavky; a

d) zavázat poddodavatele, aby postupovali podle jim odsouhlasený ch plánů jakosti, plánů
kontrol a zkouš ek, plánů odbě ratelský ch kontrol, které musí bý t v souladu s jakosti dle této
smlouvy; a

e) vý slovně upravit, ž e se veš kerápráva a povinnosti plynoucí z tě chto smluv budou řídit
právem Ceskérepubliky.

Splně ni povinnosti dle tohoto odst. 8.7. je zhotovitel povinen objednateli na jeho vyž ádání
prokázat. V případě nesplně ni je objednatel oprávně n odstoupit od této smlouvy.

8.8. Zhotovitel se vý slovně zavazuje, ž e své závazky vůči poddodavatelům, které využ ije k
provádě ni předmě tu dila dle této smlouvy, bude hradit řádně a včasně vš e ve lhůtách jejich
splatnosti.
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8.9. Použ ije-Ii zhotovitel k plně ní díla či jakékoliv části či součásti díla jakéhokoliv poddodavatele,
odpovídáza jím provedenédílo, či jeho část a součást tak, jako by jej provedl sám.

9. STAVEBNÍ DENÍK

9.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předáni staveniš tě (viz Č l. 10. této smlouvy) objednatelem
zhotoviteli řádně vést stavební deník stavby, a to elektronickou formou (dále též jako
‚stavební deník“ , „ elektronický stavební deník‘ či „ ESD“ ) vš e v souladu se zák. č. 183/2006
Sb., o územním plánováni a stavebním řádu, v platném zně ni (dále též jako stavebni zákon)
a v souladu s přísluš nou přílohou vyhláš ky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zně ni
pozdě jš ích předpisů. ESD je zhotovitel povinen vést elektronickou formou, a s odkazem na
ust. 5152 odst. 6 a v souladu $ ust. 5157 vš e dle stavebního zákona. Veš kerézápisy v ESO
budou provádě ny v jazyce českém.

9.2. Smyslem a účelem ESD je provádě ni jednoznačně identifikovatelný ch a kontinuálních
záznamů o provádě ni díla a veš kerý ch stavebních prací, dodávek a služ eb vš e související
s dílem dle této smlouvy. Veš keré záznamy zhotovitele v ESD pak musí bý t zhotovitelem
provádě ny tak, aby bylo jednoznačně určitelnékdo, jaký m způsobem, kdy provedl konkrétní
záznam v ESD, čeho se záznam tý kal a dalš í skutečnosti, které jsou vhodné či nutné
k jednoznačné identifikaci záznamu v ESD tak, aby byla zajiš tě na autenticita konkrétní
osoby, kteráv ESD konkrétní záznam provedla.

9.3. ESD a jeho vedeni zajisti na svůj náklad a nebezpečí zhotovitel, a to prostřednictvím
programového produktu (,‚dále též jako „ program“ ), který bude splň ovat nejméně veš keré
níž e uvedenépož adavky objednatele:

a) osoby přistupující k elektronickému stavebnímu deníku mohou provést identifikaci a
autentizaci prostředkem pro elektronickou identifikaci nejméně v úrovni značná, a to dle
Nařízeni Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o
elektronické identifikaci a služ bách vytvářejících důvě ru pro elektronické transakce na
vnitřním trhu a o zruš eni smě rnice 1999J93/ES,

b) technické řeš ení elektronického stavebního deníku musí poskytovat přimě řené záruky, ž e
obsah elektronického stavebního deníku nebude zpě tně upravován,

c) součásti elektronického stavebního deníku je záznam o přístupech jednotlivý ch osob k
jednotlivý m záznamům,

d) elektronický stavební deník musí bý t uchován na náklady a nebezpečí zhotovitele po dobu,
po kterou trvázáruka za jakost byť i části stavby, nejméně vš ak po dobu 10 let od vydáni
kolaudačního souhlasu, popřípadě od provedeni dila, pokud se kolaudační souhlas
nevyž aduje, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
Zhotovitel je povinen prokázat objednateli, ž e program splň uje nejméně vý š e uvedené
aspekty, a to obratem po nabyti účinnosti této smlouvy.

9.4. Zhotovitel se v souvislosti s ESD zavazuje, ž e objednateli umož ni vstupovat, editovat,
nahlíž et a jinak disponovat s ESD prostřednictvím licence ke zhotovitelem určenému
programu, na jehož základě vede ESO. Zhotovitel sev tomto ohledu zavazuje, ž e objednateli
poskytne odpovídající počet licencí k programu tak, aby byl zajiš tě n dostatečný přistup
objednatele a objednatelem určený ch osob k ESO. Současně se zhotovitel zavazuje, ž e
licence k programu, kterou udě lí objednateli, bude mít objednatel mož nost využ ívat nejméně
po dobu provádě ní díla dle této smlouvy.

9.5. V souvislosti s už ivánim programu se zhotovitel rovně ž zavazuje, ž e po nabytí účinnosti této
smlouvy a kdykoliv v průbě hu její účinnosti zajistĺ objednateli a objednatelem určený m
osobám odpovídající zaš koleni k už ivání programu a případnou technickou podporu toliko
potřebnou k instalaci a funkčnosti programu v podmínkách v sídle objednatele i mimo ně j.
K samotnému zaš koleni dojde v místě sídla objednatele popřípadě v jiném dle dohody
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smluvních stran, a v termínech a počtech dle odůvodně ný ch potřeb objednatele. O provedenikaž dého zaš koleni bude sepsán protokol a předán po jednom vyhotovení kaž dé zesmluvních stran.

9.6. Zhotovitel je v souvislosti $ ESO a zajiš tě ní přístupu objednatele a objednatelem určený chsubjektů a oprávně ný ch třetích osob povinen jmenovat svého zástupce (administrátora),který umož ní osobám zde uvedený ch vpisovat a editovat záznamy v ESD, ato dle aktuálníchpotřeb objednatele.

9.7. Ve stavebním deniku vedeném zhotovitelem budou zaznamenávány zejména veš keréskutečnosti o průbě hu vš ech prací v souvislosti s provádě ním dila, včetně pracípoddodavatelů, zejména popis provedené práce a použ itý ch technologii, údaje o použ itévý kresovédokumentaci, statistickéúdaje, pově trnostní podmínky a odchylky v provedeni dílaOd přísluš né projektové dokumentace, informace o konáni kontrolních dnů a dále jakékolivjinéinformace mající vztah k provádě nému dilu dle této smlouvy či jakékoliv dalš í informace,kterési objednatel vyž ádánad rámec zde uvedený ch.
9.8. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat vš echny skutečnosti stanovenépřísluš ný miprávními předpisy a současně vš echny skutečnosti rozhodné pro plně ní podmínek tétosmlouvy.

9.9. Stavební denik vede zhotovitelem pově řenáosoba, ato na bázi denních záznamů, V případězmě ny osoby zhotovitelem pově řené k vedení stavebního deníku musí bý t tato skutečnostbezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

9.10. Stavební deník a jeho vedeni musí bý t zajiš tě no tak, aby byl vž dy okamž itě k dispoziciobjednateli či objednatelem určené osobě , orgánu státního stavebního dohledu či jinémuorgánu veřejnésprávy.

9.11. Zhotovitel se zavazuje na základě ž ádosti zástupce objednatele bezodkladně předávatobjednateli úplnézáznamy ze stavebního deníku, a to i ve formátu .pdf či v podobě tiš tě né,a to vž dy dle dohody smluvních stran.

9.12. Záznamy ve stavebním deníku nepředstavuji ani nenahrazuji dohody smluvních stran čizvláš tní písemnáprohláš ení kterékoliv ze smluvních stran, kterádle této smlouvy musí učinita doručit druhéze smluvních stran.

9.13. Objednatel je oprávně n pravidelně kontrolovat stavební deník a kjednotlivý m záznamůmpřipojit vyjádřeni, kterápovaž uje za nezbytnáa důlež itá, případně napsat svůj pož adavek čipokyn.

9.14. Objednatel můž e vznést jakékoliv námitky k záznamům a údajům zhotovitele ve stavebnímdeniku. Námitky musí bý t vzneseny bez zbytečného odkladu od provedení záznamu vestavebním deníku.

9.15. K pož adavkům objednatele zapsaný m do stavebního deníku se zhotovitel vyjádři do 3pracovních dnů nebo nejpozdě ji do objednatelem stanoveného prodlouž eného terminu. Totoustanoveni platí i v opačném vztahu tj. zhotovitel - objednatel.
9.16. Zhotovitel je povinen archivovat ESD k dílu dle této smlouvy v souladu s touto smlouvou.

10. STAVENIŠ TĚ A JEHO ZAŘ ÍZENÍ

10.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje a je povinen odobjednatele převzít staveniš tě nejpozdě ji do 5 kalendářních dnů od vý zvy ze stranyobjednatele. O předání staveniš tě objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsánsamostatný písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž kaž dásmluvní strana obdrž i po jednom stejnopise, a podepsán oprávně ný mi zástupci obou
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smluvních stran. Staveniš tě je vymezeno projektovou dokumentací uvedenou v této
smlouvě .

102. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveniš ti čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen
denně odstraň ovat na svénáklady a nebezpečí odpady a nečistoty vznikléz jeho činnosti či
činností třetích osob na staveniš ti, technický mi či jiný mi opatřeními zabraň ovat jejich
pronikáni mimo staveniš tě a na pozemní komunikace sousedícími se staveniš tě m. Zhotovitel
se dále zavazuje dodrž ovat pokyny oprávně ný ch třetích osob uvedený ch v této smlouvě . V
rozsahu tohoto závazku zajiš ťuje zhotovitel na své náklady zařízeni staveniš tě , veš kerou
dopravu, skládku, případně mezideponü materiálu, a to i vytě ž eného, přičemž náklady s
plně ním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně dila.

10.3. Zhotovitel bude mít v průbě hu realizace a dokončováni předmě tu díla na staveniš ti vý hradní
odpově dnost za:

a) zajiš tě ní bezpečnosti vš ech osob oprávně ný ch k pohybu na staveniš ti a dalš ích třetích osob
pohybujících se v místech provádě ní předmě tu plně ní dle této smlouvy;

b) udrž ováni staveniš tě v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku š kod;
c) zajiš tě ni veš kerého osvě tleni a zábran potřebný ch pro prü bě h prací, bezpečnostních

a dopravních opatřeni pro ochranu staveniš tě , materiálů a techniky vnesený ch zhotovitelem
na staveniš tě , jakož i odpově dnost za zajiš tě ni opatřeni pro zabezpečení bezpečnosti
silničního provozu v souvislosti s omezeními spojený mi s realizaci dila a za osazení
případného dopravního značeni;

d) provedení veš kerý ch odpovidajicích úkonů k ochraně ž ivotního prostředí na staveniš ti i mimo
ně a k zabráně ni vzniku š kod znečiš tě ním, hlukem, nebo z jiný ch důvodů vyvolaný ch a
způsobený ch provozni činnosti zhotovitele, likvidaci a uskladň ováni a ekologickou likvidaci
veš kerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s přísluš ný mi právními
předpisy, okamž itý průbě ž ný úklid znečiš tě ný ch přístupový ch komunikaci;

e) zajiš tě ní staveniš tě a pracoviš tě proti vš em vlivům znemož ň ujícím nebo znesnadň ujicím
práci a zajiš tě ní jeho ajejich ochrany před pově trnostními vlivy včetně zajiš tě ní jejich řádného
odvodně ní, případného vytápě ní a vysouš ení, pokud si to klimatické podmínky vyž ádají
(např. zabezpečení proti vnikání jaký chkoliv imisí vč. vody, zajiš tě ní mož ného čerpání vody,
zajiš tě ní vý kopů, přístřeš ky, apod.);

f) zajiš tě ní průjezdnosti podél staveniš tě v souvislosti s přilehlý mi pozemními komunikacemi,
kterémohou bý t dotčeny provádě ný m dílem.

10.4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídáza zabezpečeni staveniš tě dle podmínek
platný ch právních a technický ch předpisů a této smlouvy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá
za bezpečnost a ochranu zdraví vš ech osob v prostoru staveniš tě ? zabezpečí jejich
vybavení ochranný mi pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodrž ovat
bezpečnostní, hygienické, technickéa právní předpisy.

10.5. Zhotovitel zajiš ťuje přípravu staveniš tě , zařízeni staveniš tě , včetně zajiš tě ni energií
potřebný ch k provádě ni díla dle této smlouvy, na vlastní účet a nebezpečí a dle vlastních
potřeb. Zařízeni staveniš tě zhotovitelem taktéž musí bý t v souladu s pož adavky projektové
dokumentace uvedenév této smlouvě a pož adavky objednatele. Zhotovitel v této souvislosti
zajisti v rámci zařízení staveniš tě podmínky pro vý kon funkce autorského dozoru,
technického dozoru investora, archeologů a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci tak, aby tyto osoby či jejich oprávně ní zástupci mohli provádě t vý kon svý ch činnosti
vztahující se k provádě ni díla zhotovitelem dle této smlouvy.

10.6. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit
na staveniš tě , jeho zařízení či prostory se který mkoliv staveniš tě m související jakékoli
reklamní zařízeni, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby, kromě povinnépublicity a publicity
pož adovanéobjednatelem.

10.7. Nejpozdě ji v den předání díla v souladu s touto smlouvou objednateli musí zhotovitel toto
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staveniš tě zcela vyklidit (včetně odstraně ni vš ech zařízení staveniš tě ze staveniš tě ) provést
závě rečný úklid místa provádě ni stavby včetně stavby samotné (staveniš tě samotného) a
uklizenéa vyklizenéstaveniš tě předat objednateli; o předáni staveniš tě bude sepsán protokol
podepsaný obě ma smluvními stranami, ohledně kterého platí přimě řeně ustanoveni či. 11.
této smlouvy vztahující se R předávacímu protokolu Pozemky a komunikace dotčené
provádě ním dila budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle
podmínek správních povolení a souhlasů kterése vztahuji k předmě tu dila dle této smlouvy.

11. PODMÍNKY PROVÁ DĚ NÍ DÍLA. DOKONČ ENI DILA, PŘ EDÁ NI A PŘ EVZETÍ DÍLA

iii. Kvalita zhotovitelem uskutečně ného předmě tu plně ni dle této smlouvy musí odpovídat
veš kerý m pož adavkům uvedený ch v platný ch právních a technický ch normách vztahujících
se R předmě tu plně ni, zejména dále pak v závazný ch Č SN, CSN EN, jakož i v platný ch
technický ch předpisech či pravidlech. Zhotovitel je povinen dodrž et při provádě ní dila
veš keré platné právní předpisy, jakož i vš echny podmínky určené touto smlouvou, jejími
přílohami a dokumenty, kterése vztahuji k dilu čije na ně touto smlouvou odkazováno. Dilo
bude provedeno v souladu s touto smlouvou, se stavebním zákonem a v souladu s právními
a technický mi předpisy souvisejicími Uednáse zejména o provádě cí vyhláš ky ke stavebnímu
zákonu a právní a technické předpisy související). Zhotovitel je povinen zajistit, ž e na
vý robky, kterébudou zabudovány do díla a na kterése vztahuje ustanoveni 13 zákona č.
22/1 997 Sb., otechnický ch pož adavcich na vý robky a o změ ně a doplně ni ně který ch zákonů,
ve zně ní pozdě jš ích předpisu, bude objednateli, nebo jim určené osobě , nebo k tomu
přísluš nému orgánu, předlož eno zhotovitelem prohláš ení o shodě . Práce a dodávky budou
dále provedeny v souladu s platný mi český mi hygienický mi protipož árními bezpečnostními
předpisy a dalš ími souvisejícími právními a technický mi předpisy a v souladu se vš emi
pož adavky dotčený ch orgánů veřejnésprávy v rámci stavebních povolení či jiný ch správních
povoleni a souhlasů a v souladu s pož adavky uvedený mi v projektový ch dokumentacích.

Dilo bude odpovídat nejnově jš ímu stavu techniky, spolehlivosti i funkci, bude prvotřídní
ve vš ech detailech, zabezpečí bezporuchový provoz a bude odpovídat a vyhovovat
pož adovaný m účelům ke který m bylo zhotoveno podle této smlouvy.

11 2. Pro dílo použ ije zhotovitel jen nové materiály a vý robky nejvyš š í kvality, které mají takové
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při bě ž né údrž bě , zaručena
pož adovaná mechanická pevnost a stabilita, hygienické pož adavky, ochrana zdraví
a ž ivotního prostředí a bezpečnost při už íváni,

11.3. Zhotovitel je povinen při provádě ni díla průbě ž né prově řovat vhodnost projektové
dokumentace a dalš í dokumentace, podle který ch je dle této smlouvy vymezen předmě t
a rozsah dila a podle který ch je povinen dílo včetně dalš í potřebnéprojektovédokumentace
zhotovit1zejména prově řovat, zda jsou v souladu splatný mi právními a technický mi předpisy,
vyhláš kami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím prací, vý konů
a služ eb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvě domit
objednatele ve smyslu ust. 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní,
odpovídáza vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s
platný mi právními a technický mi předpisy, vyhláš kami, nařízenimi, pravidly, regulacemi a
normami a odpovídáv plném rozsahu rovně ž za dalš í důsledky poruš ení této povinností.
včetně náhrady újmy, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto
vznikne. Stejný m způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své
dodavatele a poddodavatele)1které v souladu s touto smlouvou použ ije ke splně ni svého
závazku dle této smlouvy. Projektovou dokumentaci uvedenou v této smlouvě protokolárně
předáobjednatel zhotoviteli po uzavření této smlouvy, a to na základě písemného protokolu
podepsaného kontaktními osobami obou smluvních stran popřípadě jiný mi povéřený mi
osobami za kaž dou ze smluvních stran. Zhotovitel je povinen tuto projektovou dokumentaci
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převzít a použ ít ji pouze pro účel uvedený v této smlouvě .

11.4. Zhotovitel se zavazuje, ž e zajisti provádě ni dila tak, aby provádě ni díla:

a) respektovalo skutečnost stálého provozu na pozemních komunikacích v místě provádě ni
díla, aby zhotovitel před zahájením jakékoliv části dila dle projektové dokumentace v
dostatečném časovém předstihu zajistil podmínky plynulosti a bezpečnosti provozu na tě chto
pozemních komunikacich, a to v úzké součinnosti s Policii CR, obecni policií a dalš ími
dotčený mi subjekty popřípadě s takový mi subjekty, kteréobjednatel určí;

b) koordinoval s přísluš ný mi správci inž ený rský ch či jiný ch sítí, které se nacházejí v místě
provádě ní díla dle této smlouvy či v jeho blízkosti;

c) v co nejmenš í míře omezovalo už ívání místa provádě ní díla vymezeného v čI. 5. této
smlouvy, veřejný ch prostranství či jiný ch okolních dotčený ch pozemků či staveb;

d) neobtě ž ovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastíně ním nad míru přimě řenou pomě rům;

e) nemě lo nepříznivý vliv na ž ivotní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí
vý stavby;

f) bylo zabezpečeno pro činnost kaž dé profese odborný m dozorem zhotovitele, který bude
garantovat dodrž ování technologický ch postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.
Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpově dnou osobou
autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o vý konu povoláni autorizovaný ch
architektů a o vý konu povoláni autorizovaný ch inž ený rů a techniků činný ch ve vý stavbě , ve
zně ní pozdě jš ích předpisů. Tento odpově dný dozor zhotovitele či autorizovanáosoba se
musí vž dy na vý zvu objednatele či osob oprávně ný ch jednat za objednatele ve vě cech
technický ch prokázat přísluš ný m oprávně ním.

11.5, Zhotovitel na sebe přejímázodpově dnost a ručení za š kody způsobené vš emi osobami
zúčastně ný mi na provádě ni díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádě ni díla, tzn.
do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodě lků bránících řádnému už ívání, stejně tak
za újmy způsobenésvou činnosti objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., ž e v případě
jakéhokoliv naruš ení či poš kozeni majetku (např. objektů, prostranství, inž ený rský ch síti) je
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto újmu na své náklady odstranit a není-li to
mož né, tak finančně uhradit.

11.6. Zhotovitel je povinen v průbě hu realizace díla:

a) zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veš keré odchylky a úpravy
od navrž eného technického řeš ení díla, a to včetně geodetického zamě řeni. Zhotovitel je
povinen nejpozdě ji při přejímacím řízení předat objednateli 6 tiš tě né vyhotoveni (vž dy
i elektronicky na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informaci - formáľ*.pdf a *.dgn nebo
*dwg) projektovédokumentace se zakreslením skutečného provedeni díla a jeho části.

b) při provádě ni zakrý vaný ch části díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele a technický
dozor investora k jejich kontrole před zakrytim v předstihu alespoň tři pracovních dnů; a v
případě , ž e objednatel kontrolu provedený ch části díla neprovede, má se za to, ž e se
zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-Ii
zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrý váni části díla, je povinen na ž ádost
objednatele odkrý t práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupný mi, na svůj
náklad a nebezpečí a umož nit objednateli kontrolu této části díla.

c) veš kerépráce provádě tv souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb,‘ o bliž š ích minimálních
pož adavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveniš tích, ve zně ni pozdě jš ích
předpisů. Při pracích je nutné dodrž ovat nařízeni vlády č. 362/2005 Sb., o bliž š ích
pož adavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracoviš tích s nebezpečím pádu
z vý š ky nebo do hloubky, ve zně ní pozdě jš ích předpisů.

d) veš keré práce bude zhotovitel provádě t v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., který m se
upravuji dalš í pož adavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích
a o zajiš tě ni bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytováni služ eb mimo
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praCOVně Pn vztahy (zákon o zajiš téní dalš ích podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci) ve zně nÍ pozdě jš ích předpisů

11.7. K předáni dila či jeho části zhotovitelem objednate dojde na základě předávacího řízení
završ eného v případě . ž e zhotovitel provedl dílo a jeho odpovídajícÍ část řádně dle této
smlouvy a předal objednateli rovně ž vš echny pož adované dokumenw dle této smlouvy,
podpisem písemného předávacího protokolu jehož součásti bude přísluš nádokumentace
dle Č l. 11. odst. 11.10. této smlouvy

Pro účely tě to smlouW platí, ž e dilo jako celek bylo zhotoveno okamž ikem podepsání «ak ze
strany zhotovitele, tak i ze strany objednatele) předávacího protokolu s jednoznačný m
prohláš enim objednatele ž e dilo přejímá Objednatelem podepsanÝ předávací protokol
nezbavUje zhotovitele odpově dnosti za skévady, dilo musí b předáno bez zjevný ch vad
a nedodélkŮ , které by bránily řádnému už ívání Objednatet můž e odmítnout převzetí
kompletního a úplného díla V rozsahu dle této 5mlouvy objednatelem při absenci předáni
bankovní záruky za jakost dle s čI. 16. odst. 16.5. a odst. 16.6. této5mlouvy.

11.8. Předávací protokol musí obsahovat předevš ím předmě t a charaeri5t díla. resp. jeho
části, místo provedeni díla a zhodnocení jakosti díla a jeho části a dále dokumenW stanovené
touto smlouvou. Předávací protokol bude hotoven ve třech5tejnopisech. z nichž jeden
obdí zhotovitet a dva objednatel. Kaž dý stejnopis bude podepsán obě ma smluvními
stranami či jejich oprávně ný mi zástupci a máprávní silu originálu.

11.9. Dokončeni dila a jeho části je zhotovitel povinen písemné (emailem) oznámit objednateli
to i prostřednictvím kontaktní osoby objednatele. Zhotovitel vyzve objednatele k předání

a převzetí dokončeného dila či jeho části v členě ni dle této5mlouvy nejméně 7 pracovních
dnů předem. nejpozdě ji vš ak 7 pracovních dnů před lhůtou k dokončeni předmě tu plně ní Č
jeho části v členě ni dle této5rnlouvy

11.10. K zahálení protokolárního přejimaciho řízeni dle této smlouvy je zhotovitel povinen předlož it
objednateli zejména:

a) ESD, kdy jednotlivézáznamy v ESD předáobjednateli vž dy ve formátu .pdf případně v jiný ch
formátech dle volby objednatele s tím, ž e ESD takto předá objednateli nejméně ve 2
vyhotoveních na CD, DVD či jiném nosiči či nosičích digitálních informaci;

b) geometrické plány pro vklad stavby do katastru nemovitosti v listinné podobě v 6
vyhotOvení popřípadě i v digitálnich tormátech dle volby objednatele na CD. DVD či jiný ch
nosičích digitálních informaci dle pož adavků objednate a to vž dy včetně dolož eni podáni
ž ádosti O potvrzeni tě chto

geometrický ch plánů na přísluš ný katastrálni úřad k provedení
vkladu záznamu či poznámce;

c) geometrické plány v5tinný ch vyhotoveních pro mezeni rozsahu vě cný ch břemen
k částem pozemků pro vklad do evidence katastru nemovitosti popřípadě i v digitálních
tormátech dle volby objednatele na CD DVD či jiný ch nosičích digitálních informaci die
pož adavků objednatele. a to včetně dolož eni podáni ž ádosti O potvrzeni tě chto
geometrický ch plánů na přísluš ný katastrální úřad k provedeni vkladu, záznamu čí
poznámce. Přesný počet jstinný ch vyhotoveni bude objednatelem stanoven v průbě hu
provádě ni díla;

d) atesty. ceiká. materiálováosvě dčeni a prohláš eni o shodě použ itý ch materiálů;
e) doklady O provedený ch zkouš kách a mě řeních;

dokumentaci skutečného provedeni dila a jeho části (dále též jako HDSPS‘). DSPS bude
předána 4K v listinné podobě . a to v členě ní dle projektové dokumentace uvedené v této
smlouvě , a vž dy i v digitální podobě na CD či jiném nosiči digitálních informaci v souladu
s odst. 11.6. písm. a) této5mlouvy;

g) geodetickézamě ření skutečného stavu dila vč. povrchový ch znaků0ený rský ch síti v okolí
stavby (situace) na základě nového mě ření zakresleného do dat digitální technické mapy
mě sta Jihlavy (dále též jako „ QTMM). To vš e ve lIl, třídě přesnosti ve formátu *dgn V7
(MicrOstation) a umístě név souřadnicovém systému SJTSK. ato vš e v Hstinné podobě v 6
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vyhotoveních a v digitální podobě na co či jiném nosiči digitálních informací ve formátut.dgn
v 1 vyhotovení. Data z DTMM zhotovitel ziská od objednatele na základě jeho písemné
ž ádosti graficky definující rozsah lokality. Pro zákres skutečného stavu není mož népouž ívat
sdílenébuň ky (Shared Cell), křivky (curve, B-Spline), multičáry (Multiline) a textovéuzly (Text
Node). Toto geodetické zamě řeni bude úředně ově řeno oprávně ný m země mě řičský m
inž ený rem;

h) doklady o ekologickélikvidaci odpadů včetně druhu a množ ství zlikvidovaného odpadu, a to
v souladu s přisluš ný mi právními předpisy a pož adavky přísluš ného odboru ž ivotního
prostředí;

i) ostatní doklady pož adované stavebním, speciálními stavebními úřady či jiný mi orgány
veřejnésprávy pro umož ně ni kolaudace staveb.

Veš keré vý š e uvedené dokumenty, podklady, doklady a informace je zhotovitel povinen
předat objednateli v rámci předávacího řízeni, a to i v případě , předal-li zhotovitel ně které
z nich objednateli již v průbě hu provádě ni dila, nedohodnou-li se vš ak smluvni strany jinak.

11.11. V případě , ž e zhotovitel nepředlož í který koliv z dokumentů, podkladů, dokladů a informací
uvedený ch v či. 11. odst. 11.10. této smlouvy, nezapočne se nebo se zastaví bě h přejímacího
řízeni, ve kterém se bude pokračovat (pokud bylo zahájeno) až po předlož eni chybě jících
dokumentů, podkladů, dokladů či informaci.

11.12. Dílo bude předáváno v souladu s Č l. 4. odst. 4.2. této smlouvy, pokud nebude smluvními
stranami dohodnuto jinak. Vztahuje-li sek jaký mkoliv dokumentům, podkladům, dokladům či
informacím předávaný ch zhotovitelem objednateli v rámci přejímacího řízení dle tohoto
ustanovení práva dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném zně ní, poskytuje
zhotovitel objednateli vý hradní, časově a místně neomezenou licenci ke vš em mož nostem
už iti tě chto dě l. Objednatel není povinen takto nabytou licenci využ it. Tyto díla je pak
objednatel oprávně n neomezeně množ it a poskytovat je jaký mkoliv třetím osobám tak, jak
sám uznáza vhodné. Odmě na za takto poskytnutou licenci je již obsaž ena v ceně díla.

11.13. V případě , ž e se při přejímáni díla či jeho části objednatelem prokáž e, ž eje zhotovitelem
předáváno dílo či jeho část, které mávady nebo nedodě lky bránicí řádnému už íváni není
objednatel povinen předávané dilo či jeho část převzít; totéž právo dílo nepřevzít má
objednatel v případě , kdy zhotovitel nepředáobjednateli veš keré pož adované dokumenty,
podklady, dokumenty či informace v souladu s touto smlouvou. Vadou se pro účely této
smlouvy rozumí odchylka v kvantitě , kvalitě , rozsahu nebo parametrech dila, stanovený ch
touto smlouvou, projektovou dokumentaci, podklady a doklady vš e uvedenév Č l. 3. odst 3.1.
této smlouvy a obecně závazný mi právními a technický mi předpisy a normami. Nedodě lkem
se pro účely této smlouvy rozumi nedokončenénebo neprovedenéstavební práce, dodávky.
vý kony nebo služ by oproti rozsahu definovaného předmě tu plně ni dle této smlouvy.
V případě , kdy bude dilo či jeho část předáno a převzato s vadami a nedodě lky nebránící
řádnému už íváni, bude v tomto předávacím protokolu stanovena objednatelem lhůta k jejich
odstraně ní s tím, ž e si objednatel v rámci tohoto odstraň ováni vad můž e vymínit dalš í
podmínky kjejich odstraně ní.

11.14. Budou-li při přejímce zjiš tě ny vady nebo nedodě lky bránici řádnému už ívání, je objednatel
oprávně n přejimaci řízeni ukončit nebo přeruš it s tím, ž e bude v přejímce pokračováno
po odstraně ni zjiš tě névady nebo nedodě lku. V takovém případě bude s ohledem na počet
či rozsah vad a nedodě lků po opě tovném zahájení přejímky pokračováno již v započaté
přejímce (přejímacím řízeni) nebo bude zahájeno nové přejímací řízeni. Pokud objednatel
pro vady nebo nedodě lky bránící řádnému už íváni dilo nepřevezme, opakuje se přejímací
řízení po jejich odstraně ni analogicky dle tohoto čI. 11. této smlouvy.

11-15. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o terminu jejího
konáni nejméně 5 kalendářních dnů předem.
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12. ZÁ RUKA ZA JAKOST A ZÁ RUČ NÍ DOBA

12.1. Zhotovitel odpovídáza úplnost a funkčnost díla, jeho částí a součástL za jeho kvalitu, která
bude odpovídat této smlouvě , projektové dokumentaci a odkazům na předpisy v ní
uvedený ch, platný m právním a technický m normám, standardům a podmínkám vý robců

a dodavatelů materiálů, platný ch v Č eskérepublice v době jeho realizace. Odpovídáza vady,

jež mádílo či jeho ucelenáčást v době předáni a převzetí a veš kerévady, kterése projeví
v záruční době . Za vady díla, které se projeví po záruční době , odpovídájen tehdy, pokud

jejich příčinou bylo prokazatelně jeho poruš ení povinnosti.

Zhotovitel v souladu s ustanovením 52619 občanského zákoníku s odkazem na ustanovení

5 2113 a násl. občanského zákoníku, tedy přejímázáruku zato, ž e dílo jako celek podle této
smlouvy (včetně vš ech jeho změ n), jakož i jeho části, bude bě hem záruční doby dle této
smlouvy:

a) bez jaký chkoliv vad,
b) plně funkční a způsobilék použ iti a už ití dle primárního účelu díla a jeho části,
c) splň ovat vš echny pož adavky stanovenétouto smlouvou,
d) mít vlastnosti touto smlouvou vymíně né,
e) splň ovat vš echny pož adavky stanovené platný mi právními předpisy, a bude odpovídat

platný m technický m pravidlům, normám, standardům a jiný m předpisům,
fl způsobilék účelu sjednanému dle této smlouvy,

g) nebude obsahovat chyby a nedostatky, které by sniž ovaly jeho hodnotu, funkčnost nebo

způsobilost k (po)už ití dle této smlouvy.

12.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo a jeho část (veš keré stavební části a dodávky
i zařízení) záruku v délce 60 mě síců ode dne protokolárního předání díla či jeho části
v členě ni dle této smlouvy včetně vš ech jeho části a součásti bez vad a nedodě lků bránících

řádnému už íváni a účelu díla samotného.

12.3. Mimo úpravu záruční doby uvedenou v předchozím ustanovení této smlouvy smluvní strany
sjednávají rozdilnou záruční dobu pro tyto následující části díla, a to následovně :

a) na část dila (S0431 Veřejné osvě tlení — Sokolovská, S0432 Veřejné osvě tlení
Pávovská, S0433 Veřejné osvě tlení — Bosch) ve smyslu vlastních svítidel veřejného
osvě tleni poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu 10 let;

b) na část díla ve smyslu zdroje LED, tedy vlastních svě telný ch bodů, poskytuje zhotovitel
objednateli záruční dobu 20 let nebo 85.000 hodin provozu této části díla podle toho, která
z tě chto skutečností nastane dříve s tím, ž e po takto stanovenou dobu si tato část díla
zachovávý robcem daný a garantovaný svě telný tok;

c) na veš kerédalš í části a součásti díla, kde vý robce tě chto části a součásti díla stanovuje
záruční dobu delš í než je uvedena v odst. 12.2. tohoto článku, platí tato delš í záruční doba.

12.4. Záruční doba dle či. 12. odst. 12.2. a 12.3. počíná bě ž et vž dy Od okamž iku podpisu
předávacího protokolu dokončeného dila.

12.5. Objednatelje oprávně n reklamovat v záruční době dle čI, 12. odst. 12.2. a odst. 12.3. této
smlouvy vady dila u zhotovitele, ato písemnou formou. V reklamaci musí bý t popsána vada
díla, nebo alespoň způsob, jaký m se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla,
případně pož adavek na způsob odstraně ni vad díla, a to včetně termínu pro odstraně ní vad
díla zhotovitelem.

12.6. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozdě ji vš ak do 72 hodin Od okamž iku
oznámeni vady díla či jeho části zahájit odstraň ováni vady díla či jeho části, a to i tehdy,
neuznává-li zhotovitel odpově dnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit
v technicky co nejkratš í lhůtě , pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Při samotném
odstraň ováni vad díla je Zhotovitel povinen postupovat co nejrychleji, nejefektivně ji a
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s vyvinutím maximálního mož ného úsilí, které lze pož adovat Lhůta k odstraně ni konkrétní
vady díla bude zhotoviteli odsouhlasena objednatelem popřípadě jednostranně určena
objednatelem.

1 2.7. V případě odstraně ní vady dila či jeho části dodáním náhradního plně ni (nahrazením novou
bezvadnou vě cí), bě ž í pro toto náhradní plně ni (vě c) novázáruční doba, a to ode dne
řádného protokolárního dodáni a převzetí nového plně ni (vě ci) objednatelem. Záruční doba
je shodnáse záruční dobou uvedenou v čI. 12. odst. 12.2. či odst. 12.3. této smlouvy a to
dle toho, čeho se konkrétní vada dila či jeho části tý kala. Po dobu od nahláš eni vady díla
objednatelem zhotoviteli až do řádného odstraně ni vady díla zhotovitelem nebě ž í záruční
doba s tím, ž e doba přeruš ení bě hu záruční lhůty bude počítána na celédny a bude brán v
úvahu kaž dý započatý kalendářni den. Záruční doba dále nebě ž í po dobu, po kterou
objednatel nemůž e řádně už ívat dilo nebo jeho část pro vady díla, za které odpovídá
zhotovitel.

12.8. Smluvní strany se dohodly, ž e:

a) nezahájí-li zhotovitel odstraň ováni vad díla v terminech dle čI. 12. odst. 12.6. této smlouvy
anebo

b) neodstraní-li zhotovitel reklamovanévady dila či jeho části ve lhůtě dle Č l. 12. odst. 12.6. této
smlouvy a nebo

c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstraně ni vad dila, ž e vadu
neodstraní a nebo

d) je-li zřejmé, ž e zhotovitel reklamované vady nebo nedodě lky díla či jeho části ve lhůtě
stanovenéobjednatelem přimě řeně dle charakteru vad a nedodě lku díla neodstraní,
máobjednatel vedle dalš ích oprávně ni tě ž právo zadat, a to i bez předchozího upozorně ni
zhotovitele, odstraně ní vad a nedodě lků kterékoliv objednatelem určené třetí osobě .
Objednateli v takovém případě vznikávůči zhotoviteli oprávně ní, aby mu zhotovitel zaplatil
částku připadajici na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí.
Tuto částku je vš ak objednatel oprávně n čerpati ze zhotovitelem kterékoliv slož enébankovní
záruky či jiného zajiš ťovacího institutu dle této smlouvy. Nároky objednatele vzniklé vůči
zhotoviteli v důsledku odpově dnosti za vady dila dle občanského zákoniku, a dále nároky
objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu, zůstávají nedotčena. V připadě , ž e vady dila
odstraní objednatel nebo jím určenátřetí osoba, nemá tato skutečnost vliv na záruku
poskytnutou zhotovitelem dle této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, ž e objednatel mázachovány vůči zhotoviteli vš echny volby mezi
nároky z vad dila (ustanoveni 2615 občanského zákoníku s odkazem na 2099 a násl.
občanského zákoníku) i po uplatně ní jedné z nich 5 tím, ž e uplatně ný nárok můž e bez
souhlasu zhotovitele mě nit, Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení účinnosti
ustanoveni 2618 občanského zákoníku, kterápro jejích závazkový právní vztah založ ený
touto smlouvou neplatí. Misto úpravy ustanovení 2618 občanského zákoníku platí,
ž e objednateli nebude přiznáno právo z vad dila pouze v případě , ž e objednatel neoznámí
vady dila do uplynuti záručni doby. Objednatel je oprávně n uplatň ovat nároky ze záruky
za jakost dila až do uplynutí záruční doby také na vady, které byly zřejmé před přejímkou
díla, popř. bě hem ni.

12.9. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnutézáruky nezanikají ani odstoupením kterékoli
ze smluvnich stran od smlouvy.

12.10. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemnézápisy ve dvojim vyhotoveni,
z nichž jeden stejnopis obdrž í kaž dáze smluvních stran.

13. SANKCE
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131. V případě , ž e objednatel neuhradí zhotoviteh fakturovanou částku (v případě , ž e jde
o oprávně nou fakturaci) v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodleni ve vý š i
0,05 lo z neuhrazenéčástky bez DPH za kaž dý byť jen započatý den prodleni.

132. V případě , ž e zhotovitel nepředá(nedodá) objednateli řádně a včasně originál kterékoliv
bankovní záruky či jiného zajiš ťovacího institutu v souladu s touto smlouvou dle Č l. 16. odst.
161. či odst. 16.5. této smlouvy, je objednatel oprávně n v kaž dém jednotlivém případu
poruš ení přísluš né povinnosti pož adovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve vý š i
3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun český ch) za kaž dý byť započatý den prodlení se splně ním
kterékoliv z tě chto povinnosti samostatně . Smluvní pokutu je objednatel oprávně n vymáhat
též v případě , kdy zhotovitel poruš í svou povinnost udrž ovat v platnosti bankovní záruku za
řádnéprovedení díla, ato po celou dobu provádě ni díla dle této smlouvy, a to ve vý š i ve vý š i
3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun český ch) za kaž dý byť započatý den, kdy předmě tná
bankovní záruka za provedeni dila pozbyla platnosti a nebyla nahrazena novou či dodatkem
k původní bankovní záruce za provedeni dila.

13.3. V případě , ž e zhotovitel nesplní svoji povinnost provést řádně a včas dilo vterminu
dokončeni dle této smlouvy, je objednatel oprávně n pož adovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvní pokuty, kterou strany smlouvy sjednaly ve vý š í 0,1 % z nabídkovéceny zhotovitele
bez DPH uvedenév podanénabídce zhotovitele na plně ní veřejnézakázky, na základě
jejichž vý sledků je uzavírána tato smlouva za kaž dý byť započatý den prodleni
s provedením díla.

13.4. V případě , ž e zhotovitel neodstraní vady a/nebo nedodě lky uvedenév předávacím protokolu
o předáni a převzetí dita, ato dle Č l. 11. odst. 11.7. této smlouvy, v termínu v tomto protokolu
uvedeném, je objednatel oprávně n pož adovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve vý š i
5.000,- Kč (slovy: pě t tisíc korun český ch) zvláš ť za kaž dou neodstraně nou vadu a kaž dý byť
započatý den prodleni.

13.5. V případě , ž e zhotovitel nezahájí odstraně ni nebo neodstraní objednatelem reklamovanou
vadu v termínu dle této smlouvy, je objednatel oprávně n v kaž dém jednotlivém případu
poruš eni této povinnosti pož adovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve vý š i 0,05 %
z nabídkové ceny zhotovitele bez DPH uvedené v podané nabídce zhotovitele na
plně ni veřejnézakázky, na základě jejichž vý sledků je uzavírána tato smlouva za kaž dý
byť započatý den prodleni u kaž dévady zvláš ť.

136. V případě , ž e zhotovitel neuklidí nebo nevyklidí staveniš tě , anebo neupraví vš echny plochy
řádně a včas podle ustanovení čI. 10. odst. 10.7. této smlouvy, je objednatel oprávně n
v kaž dém jednotHvém případu poruš eni této povinnosti pož adovat po zhotoviteli zaplacení
smluvní pokuty ve vý š i 0,05 % z nabídkovéceny zhotovitele bez DPH uvedenév podané
nabídce zhotovitele na plně ní veřejnézakázky, na základě jejichž vý sledků je uzavírána
tato smlouva za kaž dý byť započatý den prodleni se splně ním této povinnosti.

13.7. V případě , ž e zhotovitel nepředáobjednateli seznam poddodavatelů řádně a včas podle
ustanovení Č l. 8. odst. 8.5. této smlouvy, je objednatel oprávně n v kaž dém jednotlivém
případu poruš eni této povinnosti pož adovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve vý š i
0,01 % z nabídkovéceny zhotovitele bez DPH uvedenév podanénabídce zhotovitele
na plně ni veřejnézakázky, na základě jejichž vý sledků je uzavírána tato smlouva za
kaž dý byť započatý den prodlení se splně ním této povinnosti.

138. V připadě nepředlož eni objednateli kterékoliv platné pojistné smlouvy dle této smlouvy
kdykoliv v průbě hu stavby, je objednatel oprávně n uplatň ovat na zhotoviteli smluvní pokutu
ve vý š i 5.000,- Kč (slovy: pě t tisic korun český ch) za kaž dý byť započatý den prodlení sjejich
předlož ením.

13.9. V případě zjiš tě ní poruš ení povinnosti vést řádně stavební deník v souladu s touto smlouvou
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vý š i 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc
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korun český ch) za kaž détakovéporuš eni. V případě zjiš tě ni opě tovného poruš eni povinnostivést řádně který koliv stavební deník, bude smluvní pokuta ulož ena zhotoviteli opakovaně .
13.10. V případě , kdy zhotovitel včasně nepřevezme staveniš tě v souladu s čI. 10. odst. 10.1. tétosmlouvy, je objednatel oprávně n pož adovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty, kteroustrany smlouvy sjednaly ve vý š i 5.000,- Kč (slovy: pě t tisíc korun český ch) za kaž dýbyť započatý den prodlení s převzetím staveniš tě .
13.11. Smluvní pokuta je splatnádo třiceti kalendářnich dni od data, kdy byla povinné stranědoručena pisemnávý zva k jejímu zaplacení ze strany oprávně né strany, a to na účetoprávně néstrany uvedený v písemnévý zvě .

13.12. Zaplacenim jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno ani omezeno právona náhradu š kody. Smluvní strany v této souvislosti vylučuji aplikaci ust. 2050 občanskéhozákoníku.

13.13. V případě , ž e objednateli vznikne zjakéhokoliv ujednáni dle této smlouvy nárok na smluvnípokutu, náhradu š kody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávně nzapočíst tuto svou pohledávku vůči kterékoliv pohledávce zhotovitele, a to í nesplatné.
13.14. V případě , ž e závazek provést dílo zanikne před řádný m ukončením dila, nezanikají nárokyna smluvní pokuty či náhradu š kody, pokud vznikly dřívě jš ím poruš ením povinností. Zánikzávazku jeho pozdním plně ním neznamenázánik nároku na smluvní pokutu z prodlenís plně ním či plně ni ze záruky za odstraně ní vad.

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

14.1. Smluvní strany se dohodly, ž e mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanovízákon nebo tato smlouva. Odstoupeni od smlouvy musí bý t provedeno písemnou formou a jeúčinné okamž ikem jeho doručeni druhésmluvní straně . Odstoupením od smlouvy zanikajípráva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplně nou část závazku, s vý jimkou nárokuna náhradu š kody vzniklé poruš ením smlouvy, smluvních ustanoveni tý kajících se volbypráva, řeš ení sporů mezi smluvními stranami a jiný ch ustanoveni, kterépodle projevenévůlestran nebo vzhledem ke svépovaze mají trvat i po ukončeni smlouvy.
14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, ž e podstatný m poruš ením smlouvy, pro kteréjeobjednatel oprávně n odstoupit od této smlouvy, se rozumí zejména:

a) jestliž e zhotovitel po dobu delš í než čtrnáct kalendářních dni přeruš il provádě ni dila, a nebob) jestliž e zhotovitel nepřevzal včasně staveniš tě v souladu s Č l. 10. odst. 10.1. této smlouvy. ato ani do 15 kalendářních dnů ode dne vý zvy objednatele k převzetí staveniš tě , a neboc) jestliž e zhotovitel nezahájil provádě ni díla do 15 kalendářních dnů ode dne předáni a převzetístaveniš tě , ani v dodatečně přimě řenélhůtě stanoveně objednatelem, a nebo
d) zhotovitel vstoupil do likvidace, a nebo
e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě kterépřevedl,resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součásti jsou i práva a závazky z právníhovztahu dle této smlouvy, na třetí osobu, a nebo
Ü zhotovitel poruš il ně kterou ze svý ch povinností uvedený ch v Č l. 11. této smlouvy, a nebog) probíhá-li vůči majetku zhotovitele insolvenčni řízení, v ně mž bylo vydáno rozhodnutio úpadku nebo je— li insolvenčni návrh zamítnut pro nedostatek majetku, a nebo
h) jestliž e zhotovitel řádně a včas neprokáž e trváni platnéa účinnépojistnésmlouvy dle Č l. 17.této smlouvy či jinak poruš í ustanoveni Č l. 17. této smlouvy, a nebo
i) jestliž e zhotovitel neposkytne opakovaně objednateli součinnost dle či. 7. této smlouvy,a nebo
j) jestliž e zhotovitel nehradí platby svý m poddodavatelům v lhůtách jejich splatnosti.

14,3. Objednatelje oprávně n odstoupitod smlouvy či omezit předmě t plně ní v případě , ž e nedojde
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k vydání právního aktu poskytovatele dotace či jiného obdobného dokumentu, dále při
nevydání správního aktu správního orgánu, zejména v případě , nebude-Ii na dilo či jeho část
vydáno přísluš néstavební či jiné povoleni, nebo v případě , ž e bude před zahájením stavby
zřejmé, ž e nebude mož no splnit podmínky poskytovatele dotace, jiného spolufinancování či
přísluš ný ch správních orgánů, či nastanou jiné skutečnosti bránící realizaci dila v daném
termínu či rozsahu, a to kdykoliv v průbě hu platnosti a účinnosti této smlouvy.

14.4. V případě odstoupení Od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní
strany nejpozdě ji do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupeni od smlouvy
inventarizaci veš kerý ch vzájemný ch plně ní dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupeni
od smlouvy. Závě rem této inventarizace bude vyčísleni:

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedeni díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli;
b) částky ceny vě cí, které zhotovitel k provedeni díla účelně opatřil a které se staly k datu

účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy,
kdy za základ vý počtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele podané
do zadávacího řízeni,

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případný ch
přísluš enství, nejpozdě ji do třiceti dnů ode dne doručení písemnévý zvy oprávně nésmluvní
strany k úhradě .

Smluvní strany se dohodly, ž e maximální částka, kterou je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli za část díla provedenému k datu účinností odstoupení, bude odpovídat ceně
za provedeni díla, popř. jeho části, řádně ke dni účinnosti odstoupeni zhotovitelem
provedenému. Jednáse o takovou maximální částku, kterou zhotovitel objednateli prokáž e.
Zhotovitel je povinen za tímto účelem umož nit objednateli dostatečně přezkoumat veš keré
záznamy, účetnictví, přijatéfaktury — daň ovédoklady a dalš í dokumenty vztahující se k dílu
a jeho realizaci.

14.5. Po obdrž eni oznámeni o odstoupení od této smlouvy musí zhotovitel buď okamž itě , nebo
nejpozdě ji k datu stanovenému v oznámeni o odstoupeni Od smlouvy:

a) přestat se vš emi dalš ími pracemi na díle, vyjma tě ch prací, které objednatel eventuálně
v oznámení o odstoupeni od smlouvy stanovil provést za účelem ochrany již provedenéčásti
díla nebo prací pož adovaný ch k zanecháni staveniš tě v čistém a bezpečném stavu;

b) odstranit vš echna (zejména montáž ní) zařízeni ze staveniš tě , odvolat personál zhotovitele
ze staveniš tě , odstranit ze staveniš tě vš echny zbytky, nečistoty a odpad vš eho druhu
a opustit celéstaveniš tě v uklizeném a v bezpečném stavu;

c) vypracovat soupis vš ech prací, vý konů, dodávek, které realizoval do ukončení smlouvy,
včetně jejich základního popisu a informaci o tom, kde se případně nacházejí a v jakém jsou
stavu dokončenosti, a tento soupis předat objednateli;

d) Kromě toho se zhotovitel, pod podmínkou zaplaceni platby objednatelem uvedené
v předchozím odst. 14.4. této smlouvy, zavazuje:

(i) předat objednateli ty části díla, které zhotovitel provedl až do dne účinnosti odstoupeni
od smlouvy,

(ii) v rozsahu z právního hlediska mož ném převede na objednatele vš echna práva, nabý vací
tituly a benefity zhotovitele k dílu (a k jeho už íváni) a k vě cem ke dni účinnosti odstoupeni
Od smlouvy, a pokud o to objednatel pož ádá, převede na ně j smlouvy uzavřené mezi
zhotovitelem a poddodavateli,

(iii) předá objednateli vš echny vý kresy, specifikace a ostatní dokumentaci, vypracovanou
v souvislosti s dílem zhotovitelem nebo jeho poddodavateli do data účinnosti odstoupeni
Od smlouvy, zhotovitel v této souvislosti poskytuje objednateli časově a místně
neomezenou licenci k tě mto dokumentúm s tím, ž e objednatel je oprávně n tyto
neomezeně množ it a disponovat s nimi tak, jak uznáza vhodné. Objednatel není povinen
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takto nabytou licenci využ it. Ú plata za tuto licenci je již obsaž ena v částce za provedené
přísluš néčásti dila.

14.6. Nejdříve po řádném ukončeni činnosti zhotovitele dle odst. 14.5. této smlouvy a vyrovnáni
vzájemný ch plně ni dle odst. 14.4. této smlouvy, je objednatel povinen vrátit zhotoviteli dosud
nečerpané a nevrácené bankovní záruky, které obdrž el od zhotovitele ve spojitosti s touto
smlouvou. V případě předání již realizované části díla bude nadále uplatň ována bankovní
záruka za jakost v pomě ru odpovidajici převzatéčásti díla.

147. V případě ukončeni této smlouvy odstoupením od smlouvy máobjednatel právo dokončit dílo
sám nebo za pomoci třetích osob, aniž by nesla z tohoto vůči zhotoviteli jakékoliv následky
nebo jakoukoliv odpově dnost anebo by byla dotčena jinájeho práva či opravnéprostředky.

15. NEBEZPEČ Í Š KODY NA VĚ CI A PŘ ECHOD VLASTNICKÉ HO PRÁ VA

15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniš tě do řádného předáni dila či jeho ucelené části
dila v souladu s touto smlouvou objednateli a řádného odevzdání staveniš tě objednateli dle
této smlouvy nebezpečí š kody a jinénebezpečí na:

a) díle a vš ech jeho zhotovovaný ch, obnovovaný ch, upravovaný ch a jiný ch částech,
b) plochách, případně objektech, umístě ný ch na staveniš ti a na okolních pozemcích, či pod

staveniš tě m nebo tě mito pozemky, a to do doby řádného předáni dila jako celku a řádného
odevzdáni staveniš tě zpě t objednateli, pokud nebude v jednotlivý ch případech pisemně
dohodnuto jinak.

15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předáni díla či jeho části objednateli
nebezpečí š kody vyvolané použ itím vě cí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřený mi
k provedeni dila či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součásti či
přísluš enstvím díla, a kterájsou či byly použ ity k provedení dila, který mi jsou zejména:

a) zařízeni staveniš tě provozního, vý robního či sociálního charakteru, anebo
b) pomocnéstavební konstrukce vš eho druhu nutnéči použ iték provedení díla či jeho části

(např. podpě rnékonstnjkce, leš ení), a nebo
c) ostatní provizorní či jinékonstrukce a objekty použ ité při provádě ni dila či jeho části.

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí š kody a jinánebezpečí na vš ech vě cech, kterézhotovitel sám či
objednatel opatřil za ůčelem provedení dila či jeho části, a to od okamž iku jejich převzetí
(opatření) do doby řádného protokolárního předáni dila, popř. ti vě cí, které je zhotovitel
povinen vrátit, do doby jejich vráceni. Zhotovitel rovně ž odpovídá objednateli ve smyslu
přísluš ný ch ustanovení občanského zákoníku za š kodu způsobenou jeho činnosti
v souvislosti s plně ním díla dle této smlouvy.

15.4. Objednatelje od počátku vlastníkem zhotovovaného díla, jeho částí a součástí a vš ech vě ci,
kterézhotovitel opatřil k provedení díla, a to od okamž iku:(i) jejich zabudováni do díla nebo
(ii) kdy byla objednatelem provedena platba za takovévě ci anebo (ü i) dnem, kdy takovévě ci
určenék zabudováni do díla byly dodány na místo realizace dila, podle toho, kteráz tě chto
situaci (i), (fl) nebo (iii) nastane dříve. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se vš emi
poddodavateli toto ujednáni respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictvi mohl nabý vat, a
nesmí sjednat vý hradu ve smyslu ustanoveni 2132 a násl. občanského zákoníku ani jinou
podobnou vý hradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splně ni této povinnosti
zhotovitele a případný ch peně ž itý ch nároků objednatele vzniklý ch v souvislosti s poruš ením
této povinnosti zhotovitelem je zajiš tě no bankovní zárukou za provedeni díla. V případě
poruš ení tohoto ustanoveni je objednatel oprávně n již bez dalš iho odstoupit od této smlouvy.

15.5. Veš kerévě ci, podklady a dalš í doklady, kterébyly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly
se součástí dila, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou
oprávně nou k jejich zpě tnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto vě ci, podklady
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či ostatní doklady vrátit na vý zvu objednatele a to nejpozdě ji ke dni řádného předáni dila, $vý jimkou tě ch, kteréprokazatelně B oprávně ně spotřeboval k naplně ni svý ch závazků z tétosmlouvy.

16. ZA..!lŠ TENl ZÁ VAZKŮ zl-(OTPVrELE BAt4KOVNifl4hiE!J!2Ml

16.1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla
ve vý š i 2 % z nabídkové ceny zhotovitele bez DPH uvedené v podané nabídcezhotovitele na plně ni veřejné zakázky, na základě jejichž vý sledků je uzavírána tatosmlouva, ato s platnosti na celou dobu provádě ni dila. Z této bankovní záruky musí vyplý vatprávo objednatele čerpat finančni prostředky v případě , ž e bě hem provádě ni díla nesplnízhotovitel kteroukoliv svoji povinnost vyplý vajici z této smlouvy a objednateli V souvislosti
s takový m poruš ením vznikne právo na zaplaceni peně ž ité čä stky od zhotovitele nebo
v připadě , kdy objednateli vznikne z této smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty.

16.2. Bankovni záruku podle předchozího odstavce tohoto článku se zavazujepředlož it zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozdě P do 30 kalendářnich dnů ode dnepředání a převzetí staveniš tě . Bankovní záruka za řádné provedeni dila bude uvolně na avrácena zpě t zhotoviteli nebo bance kterávydala bankOvni záruku, po podpisu předávacíhoprotokolu o předání a převzetí kompletního a úplného dila dle této smlouvy objednatelem B
to do 7 kalendářních dnů na základě písemnévý zvy zhotovitele zaslanéobjednateli.

16.3. Bankovní záruka za provedení dila musí zajiš ťovat splně ní povinnosti zhotovitele dle této
smlouvy, zejménw

a) povinnost udrž ovat záruku za provedení dila stanovený m způsobem;
b) povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy;
c) povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu š kody, kterávznikne objednateli z důvoduporuš eni povinnosti na straně zhotovitele;

d) povinnost udrž ovat pojiš tě ni v souladu se smlouvou o dilo dle ustanoveni Č l. 17. této smlouvy;
e) povinnost provádě t dilo řádně , za podmínek sjednaný ch smlouvou o dílo, kdy za poruš enípovinnosti řádné provádě t dílo v souladu se smlouvou se považ uje zejména poruš enipovinnosti zhotovitele, které opravň uje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo bez ohledu

na to, zda objednatel právo odstoupit od smlouvy využ il či nikoliv;
f) povinnost odstranit vadu (poš kozeni) dle podmínek této smlouvy o dílo apovinnOst uspokojitdalš í nároky objednatele z titulu odpově dnosti za vady v souladu s touto smlouvou o dílo.

16.4. Objednatel je oprávně n čerpat peně ž ní prostředky z bankovní záruky za provedeni díla vž dy
v plném rozsahu (tj. až do vý š e uvedeně v bankovní záruce). V připadé celého vyčerpánipeně ž ní částky uvedenév této bankovní záruce je zhotovitel povinen poskytnout objednatelinovou bankovní záruku tak, aby splnil povinnost udrž ovat bankovní záruku za provedení díla
v souladu s touto smlouvou. Pokud tuto povinnost zhotovitel nesplní, je objednatel oprávně nod této smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávně n čerpat peně ž ní prostředky z bankovnízáruky kdykoliv v době platnosti a účinnosti této smlouvy v případě , ž e bě hem provádě ni dílanesplní zhotovitel kteroukoliv svoji povinnost vyplý vající z této smlouvy a objednateliv souvislosti s takový m poruš ením vznikne právo na zaplaceni peně ž itéčástky od zhotovitelenebo v připadé kdy objednateli vznikne z této smlouvy právo na zaplaceni smluvní pokuty.Právo zhotovitele na odš kodně ní od objednatele v případě , kdy se následně , po čerpánizáruky prokáž e, ž e objednatel záruku čerpal neoprávně ně tim není dotčeno. Z bankovnízáruky za provedení díla dle této smlouvy je objednatel oprávně n čerpati případnésmluvnípokuty z důvodu neplně ní který chkoliv povinností zhotovitele ke který m se v rámci tétosmlouvy zavázal.
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165. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dalš í bankovní záruku k zajiš tě ní závazků
Zhotovitele na poskytnuti záruky za jakost a za odstraně ní vad a nedodě lků ve smyslu

2029 a násl. občanského zákoníku ve vý š i 2% z nabídkovéceny zhotovitele bez DPH
uvedenév podanénabídce zhotovitele na plně ní veřejnézakázky, na základě jejichž
vý sledků je uzavírána tato smlouva s platnosti nejméně na dobu 60 kalendářních mě síců
ode dne podpisu předávacího protokolu znamenajícího převzetí kompletního a úplného díla
objednatelem (viz Č l. 11 odst. 11.7. této smlouvy). Tuto bankovní zámku můž e po předchozí
písemnédohodě zhotovitel s objednatelem nahradit jiný m zajiš ťovacím institutem, avš ak ve
stejné hodnotě a rež imu, jako je bankovní záruka v tomto ustanovení uvedená. Z této
bankovní záruky či jiného zajiš ťovacího institutu musí vyplý vat právo objednatele čerpat
finanční prostředky v případě , ž e bě hem záruční doby zhotovitel nenastoupi k odstraně ni
reklamovaný ch vad, neodstraní případnéreklamovanévady zjiš tě nébě hem záručni doby a
objednateli v souvislosti s takový m poruš ením vznikne právo na zaplaceni peně ž ité částky
od zhotovitele nebo v případě , kdy objednateli vznikne v souvislosti s takový m poruš ením
povinnosti zhotovitele nárok na smluvní pokutu. Tato bankovní záruka bude zhotoviteli
vrácena po uplynuti záruční doby uvedenév této smlouvě do 15 kalendářních dnů Od jeho
písemnévý zvy objednateli. Z bankovní záruky z poskytnutézámky za jakost dle této smlouvy
je objednatel oprávně n čerpat i případné smluvní pokuty z důvodu neplně ní který chkoliv
povinností zhotovitele, ke který m sev rámci této smlouvy zavázal.

15.6 Bankovní zámku nebo jiný zajiš ťovací institut podle předchozího odstavce tohoto článku
bude vystaven ve zně ni předem písemně odsouhlaseném objednatelem,
předlož i zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozdě ji v den zahájeni přejimaciho a
předávacího řízeni ke kompletnímu a úplnému dílu. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku či
jiný zajiš ťovací institut ve sjednané vý š i a ve sjednané lhůtě nepředlož í, pak dílo není
dokončeno a objednatel máprávo odmítnout jeho převzetí. Současně máobjednatel právo
pož adovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty za nesplně ni této povinnosti předat
bankovní záruku či jiný zajiš ťovací institut v souladu s touto smlouvou.

16.7. Bankovní záruky dle Č l. 16. odst. 15.1. této smlouvy, případně dle Č l. 15. odst. 16.5. této
smlouvy, pokud se nebude jednat o jiný zajiš ťovací institut, musí bý t vydány bankou, která
má bankovní licenci udě lenou Ceskou národní bankou, a musí bý t neodvolatelné,
bezpodmínečné, vyplatitelné na první pož ádáni a bez toho, aby banka zkoumala důvody
pož adovaného čerpáni.

16.8. V případě prodleni zhotovitele s provedením díla v terminu dle této smlouvy (viz či. 4 odst.
4.1. této smlouvy), případně prodlouž eni takového termínu písemný m dodatkem k této
smlouvě , nebo v případě prodlouž eni záruční doby z důvodů, kterénelze přičíst objednateli,
je zhotovitel povinen prodlouž it na své náklady přísluš nou bankovní záruku (nebo zajistit
vydáni nové bankovní záruky) tak, aby odpovídala této smlouvě , V opačném případě je
objednatel oprávně n uplatit po zhotoviteli smluvní pokutu uvedenou v této smlouvě .

16.9. Veš kerénáklady spojenés bankovními zárukami, případně jiný m zajiš ťovacím institutem, dle
tohoto Č l. 16. a s jejich obstaráním hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně za dílo.

1510. Smluvní strany se dohodly, ž e veš kerápráva a povinnosti plynoucí z bankovních záruk
dle tohoto Č l. 16. se budou řídit český m právním řádem, a v rámci této volby práva
občanský m zákoníkem.

17. POJIŠ TĚ NÍ

171. Zhotovitel prohlaš uje, ž e máuzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmě tem je pojiš tě ni
odpově dnosti za š kodu jím způsobenou třetí osobě při vý konu nebo v souvislosti s vý konem
jeho činnosti z této smlouvy vyplý vajici, a to s pojistný m plně ním ve vý š i minimálně
25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pě t milió nů korun český ch).
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172. Zhotovitel prohlaš uje, ž e mä uzavřenou pojistnou smlouvou pro případ pojistné událostisouvisející s provádě ním díla (stavebně montáž ní pojiš tě ní — tzv. contractors afl riskinsurance), a to zejména a v rozsahu pojiš tě ní dodávek a práce (plně ni) zhotovitele dle tétosmlouvy proti obvyklý m rizikům jako jsou zejména krádež , ž ivelnápohroma, poš kození nebozničeni, a to jak na staveniš ti, tak i v místech, kde jsou jednotlivévě ci a zařízeni, kterétvořípředmě t dila uskladně ny či montovány ve vý š i minimálně 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pě tmilió nů korun český ch).

17.3. Zhotovitel předáobjednateU při předání a převzetí staveniš tě kopie pojistný ch smluv či jinýdokument, který prokazuje nade vš i pochybnost prohláš eni uvedené v Č l. 17. odst. 17.1. aodst. 17.2. této smlouvy.

17.4. Při nedodrž eni povinnosti uvedené v Č l. 17. odst. 17.3. bude objednatelem považ ovánoza neposkytnutí nezbytně součinnosti se vš emi důsledky vyplý vajicimi ze zákona o zadávániveřejný ch zakázek a této smlouvy.

17.5. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dle této smlouvy udrž ovat pojiš tě nidle odstavců 17.1. a 17.2. tohoto Č l. 17. této smlouvy v platnosti a účinnosti a je povinentakovou skutečnost prokázat obratem objednateli na jeho vyž ádání.

18. SPOLEČ NÁ USTANOVENÍ

18,1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno ně co jiného, vztahuji se na něpřísluš náustanovení či. 18. této smlouvy.
18.2. Smluvní strany se dohodly na tom, ž e jakákoliv peně ž itáplně ni dle smlouvy jsou řádně a včassplně na, pokud byla přísluš náčástka odepsána z účtu povinné strany ve prospě ch účtuoprávně nésmluvní strany (vě řitele) nejpozdě ji v poslední den splatnosti.
18.3. Není-li touto smlouvou stanoveno vý slovně ně co jiného, lze tuto smlouvu mě nit, doplň ovat aupřesň ovat pouze oboustranně odsouhlasený mi, písemný mi a průbě ž ně (vzestupně )číslovaný mi dodatky, podepsaný mi oprávně ný mi zástupci obou smluvních stran na jednélistině .

18.4. Smluvní strany se dle 89a zákona č.99u1 963 Sb., občanský soudní řád, v platném zně ni,dohodly, ž e k řeš eni případný ch sporů mezi smluvními stranami plynoucích z této smlouvyje přísluš ný m soudem soud, jehož místní přísluš nost se řídí obecný m soudem objednatele.
18.5. Tato smlouva a veš keré právní vztahy založ ené touto smlouvou nebo zni vzniklé se řídípřísluš ný mi ustanovenimi občanského zákoníku.

Toto ustanovení odst. 18.5. trvái po ukončení nebo zániku této smlouvy.
18.6. Doručováni písemnékorespondence v souvislosti s realizací dila je mož no realizovat:

- ve vě cech technický ch vztahujících se k dílu i formou e-mailové komunikace, a toprostřednictvím kontaktních osob smluvních stran uvedený ch v této smlouvě . Smluvní stranysi navzájem sdě lí kontaktní údaje svý ch kontaktních osob a dále oprávně ný ch třetích osobnejpozdě ji při předáni staveniš tě v souladu s touto smlouvou;
- přednostně prostřednictvím datovéschránky — u originálú dokumentů, kterébyly vyhotovenyv papírové podobé, musí bý t vyhotovena konverze a musí bý t už ity zaručené elektronicképodpisy;

- prostřednictvím drž itele poš tovní licence;

- prostřednictvím osoby, kteráprovádí přepravu zásilek (kurý rní služ ba);
předáním přísluš ný ch písemnosti prostřednictvím kontaktních osob, ato na staveniš ti dila, ato oproti podpisu na předávacím protokolu vztahující se k této písemnosti;
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Pokud je počátek bě hu určité lhůty sjednané v této smlouvě vázán na okamž ik doručeni
písemnosti považ uje se v případě , ž e si adresát zásilku nevyzvedl, třetí den od ulož ení
doporučenézásilky s oznámením nebo vý zvou u přísluš ného drž itele poš tovní licence za den
doručení Toto ustanovení se adekvátně uplatní I v případě doručováni dokumentů
prostřednictvím datový ch schránek smluvních stran, kdy se má dokument za doručený
do datovéschránky třetí den ode dne odeslání přísluš ného dokumentu druhésmluvní straně ,
nepřihlásila-li se přísluš násmluvní strana do svédatovéschránky dřive.

18.7. V případě , ž e ně které ustanoveni této smlouvy je nebo se stane neúčinný m,
nevymahatelný m I neplatný m, zůstávají ostatní ustanoveni této smlouvy účinná,
vymahatelná a platná. Smluvní strany se zavazuji, ž e namísto takového neúčinného,
nevymahatelného Č I neplatného ustanoveni platí přimě řeně úprava, které se bude tomuto
ustanoveni z hlediska vě cného obsahu, účelu a hospodářského vý sledku nejvíce přibliž ovat
tomu, co obě strany zamý š lely nebo co by byly podle smyslu a účelu zamý š let chtě ly.

188. V rámci předmě tu plně ní se zhotovitel taktéž zavazuje k tě mto následujícím činnostem:

a) zhotovitel je dle 5 2e) zákona č. 32012001 Sb.1 o finanční kontrole, v platném zně ni,
popřípadě bude-li tento právní předpis nahrazen nový m právním předpisem tak tímto
nový m právním předpisem, osobou povinnou spolupůsobit při vý konu finanční kontroly.

b) zhotovitel je dále povinen vzhledem k tomu, ž e předmě t plně ni můž e bý t financován
poskytovatelem dotace v této smlouvě uvedený m, plnit tyto povinnosti:

I. poskytnout objednateli na jeho písemnou ž ádost veš kerédoklady související s
provádě ním předmě tu plně ni, které si mohou vyž ádat kontrolni orgány
poskytovatele dotace a dalš í oprávně nésubjekty,

ii. poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně ůčetnich
dokladů tý kajici se plně ni této Smlouvy orgánům provádě jícím audit nebo
kontrolu předmě tu plně ni a umož nit jim vstup do svý ch objektů, ve který ch se
předmě t smlouvy realizuje,

iii. uchovávat veš kerou dokumentaci související s předmě tem této Smlouvy, a to
do 31. 12. 2030,

iv. dále je zhotovitel povinen minimálně do 31. 12. 2031 poskytovat pož adované
informace a dokumentaci související s realizaci předmě tu dila zamě stnancům
nebo zmocně ncům pově řený ch orgánů poskytovatele dotace č[ dalš ích v této
smlouvě uvedený m subjektům (např. MMR CR, MF CR, Nejvyš š ího kontrolního
úřadu, přísluš ného orgánu finančni správy a dalš ích oprávně ný ch orgánů státní
správy či jiný m subjektům určený m objednatelem) a je povinen vytvořit vý š e
uvedený m osobám podmínky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci
předmě tu díla a projektu a poskytnout jim při provádě ni kontroly součinnost.

19. ZÁ VĚ REČ NÁ USTANOVENI

igi. Tato smlouva podléhápovinnosti uveřejně ni dle zákona č. 34012015 Sb., o registru smluv,
v platném zně ni (dále též jako „ zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí
s uveřejně ním této smlouvy a vš ech jejich budoucích dodatků. Uveřejně ni této smlouvy
v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární mě sto ‚Jihlava.

19.2. Platnost této smlouvy nabý vádnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti
tato smlouva nastává dnem jejího zveřejně ní v registru smluv v souladu se zákonem
O registru smluv.

19.3. Smluvní strany se zavazují, ž e veš kerépřípadné spory vzniklé ztéto smlouvy budou řeš it
vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě , bude místně přísluš ný m soudem k řeš ení sporů
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vyplý vajících z této smlouvy místně přisluš ný soud objednatele, a to v souladu s ust.
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném zně ni.

19.5. Smluvní strany se dohodly, ž e zhotovitel není oprávně n převést svoje práva a povinnosti
z této smlouvy vyplý vající, ani svoje pohledávky vůči objednateli vzniklév souvislosti s touto
smlouvou, na jinou osobu bez předchoziho písemného souhlasu objednatele. Smluvní strany
se dohodly, ž e objednatel je oprávně n provést kdykoli zápočet svý ch i nesplatný ch
pohledávek proti jaký mkoli pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

19.6. Smluvní strany konstatuji, ž e tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž
objednatel obdrž í tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Kaž dý stejnopis máprávní silu
originálu.

19.7. Smluvní strany prohlaš uji, ž e vš em informacím, termínům, použ itý m zkratkám a svý m
právem a povinnostem v této smlouvě uvedený ch rozumí a takto je berou na vě domí a budou
se jimi řidit a respektovat je. Bude-Ii jakékoliv ustanoveni této smlouvy nevymahatelné či
dojde k jaký mkoliv nesrovnalostem stran vý kladu, bude tento rozpor řeš en vzájemnou
dohodou obou smluvních stran a smluvní strany se zavazuji, ž e následně uzavřou dodatek
k této smlouvě , který uvedený rozpor odstraní.

19.8. Smluvní strany si v souladu s ust. 5 630 občanského zákoníku a rozdílně oproti úpravě
uvedené v 5 629 odst. 1 občanského zákoníku stanovuji pro své práva a povinnosti
vyplý vající z této smlouvy promlčecí lhůtu v délce 15 let, a to od okamž iku, kdy přísluš né
právo mohlo bý t uplatně no poprvé.

19.9. Smluvní strany se dohodly, ž e v připadě zániku právního vztahu založ eného touto smlouvou
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplý vá, ž e mají zůstat
nedotčena zánikem právního vztahu založ eného touto smlouvou.

19.10. Obě smluvní strany potvrzuji autentičnost této smlouvy a prohlaš uji, ž e si smlouvu přečetly,
sjejím obsahem souhlasí, ž e smlouva byla sepsána na základě pravdivý ch údajĎ , z jejich
pravé a svobodné vůle a nikoliv za jednostranně nevý hodný ch podmínek a obsahu plně
porozumě ly. Prohlaš ují, ž e obsah této smlouvy v nich nevyvolá ž ádné pochybnosti ani
neumož ň uje dvojí vý klad, což stvrzují svý m podpisem, resp. podpisem svého oprávně ného
zástupce.

19.11. Práva a povinnosti neupravenétouto smlouvou se řídí přísluš ný mi ustanoveními občanského
zákoníku. Smluvní strany vedle dalš ích v této smlouvě vyloučený ch ustanovení též vylučují
aplikaci ustanoveni 5 557, 51740 odst. 3 a 5 1751 občanského zákoníku.

19.12. Tato smlouva a veš keréprávní vztahy z ní vzniklébudou vykládány a vymáhány v souladu s
právním řádem Ceské republiky. Veš kerá komunikace smluvních stran bude probíhat
v českém jazyce.
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19.4. Dojde-li v průbě hu smluvniho
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a povinnosti z této smlouvy plynoucí
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smluvní strany v jiný právní subjekt, přecházejí
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