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Smlouva o dílo – stavební práce  

„III/19347 a III/19348 Kvíčovice (1. etapa)“ 

(dále „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500006185 

číslo smlouvy objednatele č. 2:       

číslo smlouvy zhotovitele:  015/21/0434/I 

reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012916 (dále jen „projekt“)  

realizace díla je spolufinancována z IROP 

 

Smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované 

na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P21V00000388 (dále jen „zadávací řízení“). 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel č. 1: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:   Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO:    72053119 DIČ: CZ72053119 

e-mail:    

datová schránka:  qbep485 

telefon:    

kontaktní osoba ve věcech technických:  

 

(dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 1“) 

(dále jen jako „objednatel č. 1“) 

1.2. Objednatel č. 2: 

Obec Kvíčovice  

sídlo:   Kvíčovice 19, 345 62 Holýšov  

zastoupená:  Ing. Janem Bostlem, starostou  

IČO:    00572357  DIČ: CZ00572357  

e-mail:       

datová schránka:  rvpa79b  

telefon:      

kontaktní osoba: Ing. Jan Bostl, tel.  

(dále jen jako „objednatel č. 2“) 

(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak) 

1.3. Zhotovitel: 

EUROVIA CS, a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 1561,  

vedenou u Městského soudu v Praze 

sídlo:  U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 
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zastoupená: i  

IČO:   45274924 DIČ: CZ45274924  

e-mail:    

telefon:   

datová schránka: bjpdzta 

kontaktní osoba ve věcech technických: :                 

  

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: EUROVIA CS, a.s., závod Plzeň, Lobezská 74, 326 00 

Plzeň 

dále jen „zhotovitel“ 

II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, dodávek 

a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „III/19347 a III/19348 Kvíčovice (1. etapa)“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. 

II. odst. 2.2. této smlouvy  

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy 

(dále jen „dílo“) 

2.1.1. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č.1: 

a) SO101 Komunikace 

b) SO 301 Dešťová kanalizace (50 %) 

c) SO 420 CAMELNET – uložení chrániček 

d) VRN (67 %) 

(dále jen „část díla pro objednatele č. 1“) 

2.1.2. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č.2: 

a) SO102 Komunikace 

b) SO 301 Dešťová kanalizace (50 %) 

c) SO 501 a Přeložka STL plynovodu  

d) SO 501 b Plynovodní přípojky  

e) VRN (33 %) 

(dále jen „část díla pro objednatele č. 2“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností U projekt DOS s.r.o., se sídlem: Krátká 768, 

330 12 Horní Bříza, IČO: 04349521, zpracovanou 9/2019 (dále jen „PDPS“, „projektová 

dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích 

podmínek na výběr zhotovitele díla; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 

c) pravomocným stavebním povolením č.j.: 4605/2019/OSD/Fi ze dne 10. 5. 2019 vydaným 

Městským úřadem Stod; 

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 

2.3.1. Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 

systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba (tzn. 
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výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru a 

předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD ve formátu DGN. Zaměření skutečného stavu bude 

provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného 

provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace technické mapy, která 

jsou zveřejněna na internetových stránkách http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-

dokumenty. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli splnění podmínek dle věty první předáním 

„Protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského kraje“, potvrzeným 

Správcem DTM Plzeňského kraje.  

2.3.2. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních. 

2.3.3. Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s příslušnou 

technickou mapou daného území, je-li technická mapa vyhotovena. 

2.3.4. Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech 

činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 

potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání 

stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 

při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 

v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi 

čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací; 

i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
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shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 

manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 

díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při předání 

staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 

řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, stanovisek 

a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění díla. 

Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele 

k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších a 

režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 

Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení 

(všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické předpisy“). 

V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty tohoto odstavce 

má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem odsouhlaseném KZP. 

Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi Technologickými 

předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má Technologický předpis určený 

objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od objednatele 

veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla dle 

objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je z hlediska 

své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu.  

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie nebo 

provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít 

vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona číslo č. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se 

stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice 

Rady 89/106/EHS. 
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2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 

objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 

rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, stavebního 

dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen tlumočník, který 

zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu zhotovitel. 

2.14. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že 

nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě 

rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení a 

činí: 

a) Celkem za dílo bez DPH:    27 311 181,71 Kč 

dále jen „cena díla“ 

b) Cena díla za část díla pro objednatele č.1 činí bez DPH: 16 621 895,80 Kč 

c) Cena díla za část díla pro objednatele č.2 činí bez DPH: 10 689 285,91 Kč 

3.2. DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ nebo 

„položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této 

smlouvy. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným 

provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele 

dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Zábor veřejného prostranství 

třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou 

smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá 

zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 
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3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat měl 

a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o měněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy a zhotovitel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis vč. ocenění předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena víceprací 

dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané položky uvedené v soupisu prací 

a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena pak se cena vícepráce určí cenou položky 

v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny 

na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností 

ÚRS CZ, a.s.  se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČ: 47115645 (dále jen „ÚRS“). 

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu.  

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele. 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně 

všech dokladů: nejpozději do sedmi (7) měsíců od předání staveniště. Předpokládaný termín 

realizace je 4–10/2022. 

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2. tj. pro účely stanovení termínu pro provedení díla platí, 

že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště zhotoviteli, 

pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl. 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel č. 1 vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou emailu, datové zprávy nebo 

fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště 

převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 
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5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště a 

jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body 

a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za tím 

účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady k vedení 

sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude prokázána 

kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo provedení zkoušek 

náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 

chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 

zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat 

bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat příslušného objednatele k účasti na provedení zkoušek kvality díla, a to nejméně 

2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má 

příslušný objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž 

v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 

den stanoví objednatel č. 1 či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) 
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objednatele č. 1 (např. zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel 

či TDS a to např. ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, 

zjištěných problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den 

konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti 

účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. 

stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat 

na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.12. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.13. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací a 

dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, 

za který byl soupis proveden. 

6.14. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která je 

předmětem díla dle této smlouvy. 

6.15. Bude uskutečněna min. 1x exkurze pro žáky druhého stupně ZŠ a 1x pro studenty odborné střední 

školy, obor stavební. Zhotovitel tuto exkurzi samostatně bez součinnosti objednatele zajistí a to od 

sjednání exkurze s dotčenou školou až po samotnou realizaci a zajištění BOZP při exkurzi. O 

exkurzích bude zhotovitelem zajištěn písemný záznam, který bude obsahovat datum a čas exkurze, 

počet žáků (minimální počet zúčastněných žáků se nestanovuje) a označení spolupracující školy s 

podpisem příslušného pracovníka, kterým bude potvrzovat konání exkurze (může se jednat i o 

doprovodného vyučujícího). Pokud zhotovitel osloví bezvýsledně min. 5 škol splňujících požadovaná 

kritéria, z nichž žádná neprojeví o exkurzi zájem, vyhotoví zhotovitel jmenovitý seznam těchto škol, 

včetně označení kontaktních osob (včetně kontaktních údajů na tuto osobu) a tento seznam zhotovitel 

předloží objednateli. I v tomto případě bude povinnost považována za splněnou. Zhotovitel je nad 

rámec uvedeného povinen snažit se s dotčenou školou vyjednat vhodný termín i čas a to tedy zejména 

v pracovní dny v hodiny k tomu vhodné (od 08:00 do 17:00, po domluvě s dotčenou školou se lze 

odchýlit ku prospěchu vzájemné shody). 

6.16. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice 

č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů. 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo k 

jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, a 

to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla oběma objednateli. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 
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7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních 

prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených k financování 

provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 

v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na věcech a 

na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních 

rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na škody 

na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, na 

technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to s limitem 

pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na 

jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 

certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 

soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací až 

do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 

smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem 

přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 

této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

(stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Stavební 

deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávněni do stavebního 

deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit. 

8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro 

plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 

zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce 

provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího mohou 

do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, zpracovatel 

projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, 

případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 

svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 
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pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem 

vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné 

vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z  protokolu o 

předání a převzetí díla. 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen každému objednateli písemně (formou emailu, datovou schránkou apod.) nebo 

fyzicky na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od 

termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.  

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny předepsané 

doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat každému objednateli zejména 

tyto doklady: 

a) stavební deník – originál 

b) dokumentace skutečného provedení stavby 

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. (ve dvou vyhotoveních) 

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v 

jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 

2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského kraje“, 

potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro vpusti a jejich 

přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla 

h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy), 

případně jeho návrh 

i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen 

j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních) 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat 

dílo za dokončené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech 

zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších 

dokladů potřebných pro řádné užívání díla. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit svému 

účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou parametry 

stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu v termínu 

uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost 

převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady 

dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 
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9.10. Objednatel nemá povinnost dílo převzít ve lhůtě jednoho týdne od předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. 

této smlouvy. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 

zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, na 

něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle čl. 

IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Objednatel je povinen vady písemně (doručením na adresu sídla, e-mailem popř. DS uvedené 

v záhlaví) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být 

vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu a 

v případě požadavku na odstranění vady i dobu do jaké má být vada odstraněna. Objednatel je 

oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.) 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

- odstoupit od smlouvy 

10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 

objednatele uznává. 

10.6. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v reklamaci a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 

neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech. 

10.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.11. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce 

jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.12. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak, např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je 

ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit. 
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XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude hrazena oběma objednateli, každým samostatně ve vazbě na předmět fakturace dle 

rozpisu finančních podílů na díle, který je součástí položkového rozpočtu, na základě dílčích, 

měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení 

prací na základě s příslušným objednatelem vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a 

dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, 

za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce objednateli 

vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je 

předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli do 10. dne 

následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a proplatit. 

Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za následující 

měsíc. 

11.5. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se 

zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely 

uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-22 k jednotnému 

postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo montážních prací 

klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění souvisejícímu s těmito 

pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti. 

11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby a registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012916 

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných 

osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.13 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za příslušného objednatele. Bez ze strany 

TDS příslušného objednatele odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle 

čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až 

po provedení díla jako celku. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 

část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany příslušného objednatele 

pouze v případě, je-li podepsán TDS příslušného objednatele. 

11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího protokolu 

odsouhlaseného a potvrzeného oběma objednateli v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

11.11. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečných faktur se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 
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náležitosti příslušnému objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla 

předmětná částka odepsána z účtu objednatele. 

11.12. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. odst. 

11.7. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně odsouhlaseným 

soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude v prodlení se 

zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu 

s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové 

(opravené) faktury objednateli. 

11.13. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele za 

případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.14. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není zhotovitel 

oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.15. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené v záhlaví 

a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.16. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však 

pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají zádržné 

pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 

11.17. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 

vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 

převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických 

obou smluvních stran. 

11.18. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle čl. 

XI odst. 11.17. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11.19. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.20. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních 

dokladů nejméně do konce roku 2029. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. 

11.21. Zhotovitel je povinen nejméně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci 

související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centrum pro 

regionální rozvoj České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Evropská 

komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušné orgány finanční správy a další 

oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 

kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

11.22. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, 

jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro 

elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem formou bankovní záruky 

ve prospěch každého objednatele samostatně. 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla dle této smlouvy, 

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne zahájení stavebních prací poskytnout objednateli originál 

finanční záruky ve sjednané výši, platné a účinné po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, 
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- dojde-li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. b) této smlouvy pro objednatele č. 1 a  5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. c) této smlouvy 

pro objednatele č.  2 (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na 

její uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez 

výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje objednatele 

k odstoupení od smlouvy. 

12.5. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které 

zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele, 

- musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 

10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 

12.6. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z  ceny díla dle čl. III. 

odst. 3.1. písm. a) této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.  

12.7. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 

Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude 

uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy. 

12.8. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.9. Každá finanční záruka podle této smlouvy musí být neodvolatelná a nepodmíněná a vystavená 

v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy. 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě 

sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. 

IX. odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené 

v předávacím protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle 

čl. VII. odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy 

(nevyhovění výzvě objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 

který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 

který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 
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13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. a) této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích 

smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. VIII. 

odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení kterékoliv, 

jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 %  z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním finanční záruky 

dle čl. XII. odst. 12.2 této smlouvy. 

13.8. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

13.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl 

nárok. 

13.10. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

13.11. V případě nároků na smluvní pokuty dle tohoto článku se stanoví, že tyto může každý z objednatelů 

uplatnit samostatně, pokud dojde ze strany zhotovitele k porušení povinnosti souvisejícímu s částí díla 

náležící do jeho vlastnictví či správy anebo k porušení povinnosti sjednané vůči každému 

z objednatelů samostatně. V případě ostatních povinností zhotovitele je nárok na zaplacení smluvní 

pokuty zhotovitelem společným a nerozdílným nárokem obou objednatelů a zhotovitel se zprostí 

povinnosti úhradou tomu objednateli, který nárok uplatní, případně úhradou smluvní pokuty oběma 

objednatelům v poměru 67:33 (objednatel č. 1 : objednatel č. 2). 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze 

písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále 

jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 
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15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 a § 1998 o.z. od této smlouvy 

písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 

patnáct (15) pracovních dnů; 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s Technologickými 

předpisy; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních korporacích 

nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení 

od smlouvy. 

15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 

zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 

v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 

s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 

termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy 

až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované části 

díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části díla 

snížena. 

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně 

v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování 

jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním 

svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by 

ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci 

smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského 
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Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ 

nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

17.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní 

údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a 

splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto 

dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere 

na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v  GDPR 

a na http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/ a současně potvrzuje, že o těchto právech 

byla druhou stranou náležitě informována. 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele č. 1 v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-

stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 

s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 

smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací na 

stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí staveniště 

stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená strana 

neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství 

a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem 

vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní 

důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou 

uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy 

znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 

Ministerstva vnitra. 

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1. 

18.6. Zhotovitel a objednatel č. 2 jsou povinni uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 

340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna 

objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.   

18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V případě, že objednatel č. 1 nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl 

ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato 

smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou formou. 

http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 

obdrží dvě vyhotovení, objednatel č. 2 obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.  

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud 

zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky 

zhotovitele 

- seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

- plná moc 

 

objednatel č. 1 :       zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________     

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  EUROVIA CS, a.s. 

Ing. Miroslav Doležal       

generální ředitel      ředitel závodu Plzeň, na základě plné moci 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

                                                                                                       

objednatel č. 2 :  

 

 

 

 

___________________________ 

Obec Kvíčovice 

Ing. Jan Bostl 

starosta 

podepsáno elektronicky 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Kvíčovice Datum: 31.08.2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

27 311 181,71

27 311 181,71 5 735 348,16

0,00 0,00

SPR_36_07_19

III 19347 a III 19348 Kvíčovice (I.ETAPA)

Eurovia CS a.s.

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

15,00%

CZK 33 046 529,87
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SPR_36_07_19

Stavba:

Místo: Kvíčovice Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Eurovia CS a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

III 19347 a III 19348 Kvíčovice (I.ETAPA)

31.08.2021

 

3 242 800,00

751 366,68

96 311,12

926 280,18

27 311 181,71 33 046 529,87

Kód Popis

SO 101 Komunikace - SÚS

SO 102 Komunikace - obec Kvíčovice

SO 301 Dešťová kanalizace

SO 501a D.2-01 Přeložka STL plynovodu

SO 501b D.2-02 Plynovodní přípojky

SO 420 CAMELNET - Uložení chrániček

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

12 089 097,509 990 989,67

6 091 793,915 034 540,42

9 848 880,478 139 570,64

620 964,20

79 595,97

765 520,81

2 680 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Kvíčovice Datum: 31.08.2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 990 989,67

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 9 990 989,67 21,00% 2 098 107,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 089 097,50

III 19347 a III 19348 Kvíčovice (I.ETAPA)

SO 101 - Komunikace - SÚS

Eurovia CS a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kvíčovice Datum: 31.08.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Eurovia CS a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 990 989,67

HSV - Práce a dodávky HSV 9 990 989,67

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 4 058 095,23

    5 - Komunikace pozemní 4 371 593,82

      57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 4 048 803,11

      59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 322 790,71

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 485 357,83

      91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 85 331,63

    998 - Přesun hmot 75 942,79

SO 101 - Komunikace - SÚS

III 19347 a III 19348 Kvíčovice (I.ETAPA)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kvíčovice Datum: 31.08.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Eurovia CS a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 9 990 989,67

D HSV Práce a dodávky HSV 9 990 989,67

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 4 058 095,23

1 K 113107213 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 300 mm m2 2 473,37

VV odstranění stávajícho kameniva v komunikaci

VV (2284,10+51,22+20,27)*1,05 2 473,37

VV Součet 2 473,37

2 K 113154365 Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase m2 2 414,48 CS ÚRS 2019 01

VV Frézování živičného krytupr. tl 190

VV (2284,10+51,22+20,27)*1,025 2 414,48

VV Součet 2 414,48

3 K 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 58,89  ÚRS 2019 01

VV odkopávky

VV (2284,10+51,22+20,27)*0,025 58,89

VV Součet 58,89

4 K 122202203.S Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3 m3 1 313,36

VV sanace - komunikace, bude fakturováno dle skutečně provedeného množství

VV (2284,10*1,15)*0,5 1 313,36

VV Součet 1 313,36

5 K 162301102.S Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 313,36

VV sanace - komunikace, bude fakturováno dle skutečně provedeného množství

VV (2284,10*1,15)*0,5 1 313,36

VV Součet 1 313,36

6 K 162701109.S Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 24 953,79

VV sanace - komunikace, bude fakturováno dle skutečně provedeného množství

VV ((2284,10*1,15)*0,5)*19 24 953,79

VV Součet 24 953,79

7 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 58,89

VV odkopávky

VV (2284,10+51,22+20,27)*0,025 58,89

VV Součet 58,89

8 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 1 118,91

VV přemístění odkopávek

VV ((2284,10+51,22+20,27)*0,025)*19 1 118,91

VV Součet 1 118,91

9 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 2 626,72

III 19347 a III 19348 Kvíčovice (I.ETAPA)

SO 101 - Komunikace - SÚS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV úprava pláně

VV 2284,10*1,15 2 626,72

VV Součet 2 626,72

10 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 2 472,90

VV asfalt - odpad

VV 1236,214 1 236,21

VV kamenivo - odpad

VV 1236,685 1 236,69

VV Součet 2 472,90

11 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 23 497,02

VV kamenivo - odpad

VV 1236,685*19 23 497,02

VV Součet 23 497,02

12 K 997211519.R Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti - asfalt t 135 983,54

VV asfalt - odpad, cena vč. cesty zpět ze skládky

VV 1236,214*110 135 983,54

VV Součet 135 983,54

13 K 99722384R Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s obsahem dehtu kód odpadu 170 301 t 1 236,21

VV asfalt - odpad

VV 1236,214 1 236,21

VV Součet 1 236,21

14 K 997223855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 1 333,86 S ÚRS 2019 01

VV kamenivo - odpad

VV 1236,685 1 236,69

VV zemina - odpad

VV 58,89*1,65 97,17

VV Součet 1 333,86

15 K 997223855.S Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 2 232,71

VV sanace - komunikace, bude fakturováno dle skutečně provedeného množství

VV ((2284,10*1,15)*0,5)*1,7 2 232,71

VV Součet 2 232,71

D 5 Komunikace pozemní 4 371 593,82

D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 4 048 803,11

16 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 4 796,61

VV ŠDa

VV 2284,10 2 284,10

VV ŠDb

VV 2284,10*1,1 2 512,51

VV Součet 4 796,61

17 K 564871111.S Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 5 253,43

VV sanace - komunikace, bude fakturováno dle skutečně provedeného množství

VV (2284,10*1,15)*2 5 253,43

VV Součet 5 253,43

18 K 565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m m2 2 284,10 CS ÚRS 2019 01

VV ACP 16+ 50/70

VV 2284,10 2 284,10

VV Součet 2 284,10

19 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 2 355,59 CS ÚRS 2019 01

VV PS-EP 0,3 kg/m2

VV 2284,10+51,22+20,27 2 355,59
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV Součet 2 355,59

20 K 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 2 355,59 CS ÚRS 2019 01

VV ACO 11+ 50/70

VV 2284,10+51,22+20,27 2 355,59

VV Součet 2 355,59

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 322 790,71

21 K PRI D+M Přídlažby žulová kostka 8/10  lože z betonu prostého m 751,41

PP D+M Přídlažby žulová kostka 8/10  lože z betonu prostého

VV Přídlažba, vč. žulové kostky 8/10

VV 107,75+36,16+244,53+362,97 751,41

VV Součet 751,41

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 485 357,83

22 K 211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 101,44 S ÚRS 2019 01

VV výplň odvodňovacího žebra

VV (107,75+36,16+244,53+362,97)*(0,3*0,45) 101,44

VV Součet 101,44

23 K 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 1 690,68 S ÚRS 2019 01

VV opláštění trativodu

VV (107,75+36,16+244,53+362,97)*0,75 563,56

VV opláštění kameniva kolem trativodu

VV (107,75+36,16+244,53+362,97)*2*(0,3+0,45) 1 127,12

VV Součet 1 690,68

24 M 69311060 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 m2 1 775,21 S ÚRS 2019 01

VV opláštění trativodu

VV ((107,75+36,16+244,53+362,97)*0,75)*1,05 591,74

VV opláštění kameniva kolem trativodu

VV ((107,75+36,16+244,53+362,97)*2*(0,3+0,45))*1,05 1 183,47

VV Součet 1 775,21

25 K 212752213 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop m 751,41 S ÚRS 2019 01

VV trativod DN 150

VV 107,75+36,16+244,53+362,97 751,41

VV Součet 751,41

26 K 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 12,00 S ÚRS 2019 01

VV bude fakturováno dle skutečně provedeného množství

VV vodovodní šoupě

VV 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 10,00

VV hydrant

VV 1+1 2,00

VV Součet 12,00

27 K 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 424,84

VV zalití styčné spáry asfaltovou zálivkou

VV 5,26+6,12+15,9+22,9+5,26+5,9+363,5 424,84

VV Součet 424,84

28 K UV D+M Uliční vpusti kus 21,00

VV D+M Uliční vpusti - komplet

VV 21 21,00

VV Součet 21,00

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

29 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 18,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

VV montáž dopravních značek

VV 2+2+2+1+2+3+2+4 18,00

30 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 11,00

PP Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do hliníkové patky

VV 11 11,00

VV Součet 11,00

31 M P2 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, Al prolis, P2 kus 2,00

VV P2

VV 1+1 2,00

VV Součet 2,00

32 M P6 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, Al prolis, P6 kus 2,00

VV P6

VV 1+1 2,00

VV Součet 2,00

33 M IS3a značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, Al prolis, IS3a kus 2,00

VV IS3a

VV 1+1 2,00

VV Součet 2,00

34 M IS3b značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, Al prolis, IS3b kus 1,00

VV IS3b

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

35 M IS3c značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, Al prolis, IS3c kus 2,00

VV IS3c

VV 1+1 2,00

VV Součet 2,00

36 M A12b značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, Al prolis, A12b kus 3,00

VV A12b

VV 1+1+1 3,00

VV Součet 3,00

37 M IJ4b značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, Al prolis, IJ4b kus 2,00

VV IJ4b

VV 1+1 2,00

VV Součet 2,00

38 M E13-O1 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, Al prolis, E2b kus 4,00

VV E2b

VV 1+1+1+1 4,00

39 M 404452250 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 11,00

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

VV 11 11,00

VV Součet 11,00

40 K 915231112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast m2 14,04 S ÚRS 2019 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní

VV autobuová zastávka

VV 1*4+2*(0,125*(14,15+15+4*2,75)) 14,04

VV Součet 14,04

41 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 14,04 S ÚRS 2019 01

PP Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

VV autobuová zastávka

VV 1*4+2*(0,125*(14,15+15+4*2,75)) 14,04
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV Součet 14,04

42 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 2,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem  s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

VV P2

VV 1+1 2,00

VV Součet 2,00

D 998 Přesun hmot 75 942,79

43 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 35,00

VV přídlažba+beton

VV 35 35,00

VV Součet 35,00

44 K 998223095 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m t 140,00

VV přídlažba+beton

VV 35*4 140,00

VV Součet 140,00

45 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 2 235,98

VV kamenivo - trativod

VV 165,347 165,35

VV asfalt+postřik

VV 421,713+0,73+305,426 727,87

VV kamenivo - komunikace

VV 1342,763 1 342,76

VV Součet 2 235,98

46 K 998225195 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m t 8 943,92

VV kamenivo - trativod

VV 165,347*4 661,39

VV asfalt+postřik

VV (421,713+0,73+305,426)*4 2 911,48

VV kamenivo - komunikace

VV 1342,763*4 5 371,05

VV Součet 8 943,92

47 K 998225111.S Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 2 482,77

VV sanace - komunikace, bude fakturováno dle skutečně provedeného množství

VV 2482,771 2 482,77

VV Součet 2 482,77

48 K 998225195.S Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m t 9 931,08

VV sanace - komunikace, bude fakturováno dle skutečně provedeného množství

VV 2482,771*4 9 931,08

VV Součet 9 931,08
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Kvíčovice Datum: 31.08.2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 034 540,42

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 034 540,42 21,00% 1 057 253,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 091 793,91

III 19347 a III 19348 Kvíčovice (I.ETAPA)

SO 102 - Komunikace - obec Kvíčovice

Eurovia CS a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kvíčovice Datum: 31.08.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Eurovia CS a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 034 540,42

HSV - Práce a dodávky HSV 5 034 540,42

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 1 487 362,00

    5 - Komunikace pozemní 3 200 131,86

      57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 882 325,16

      59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 2 317 806,70

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 237 924,67

      91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 107 208,18

    998 - Přesun hmot 109 121,89

SO 102 - Komunikace - obec Kvíčovice

III 19347 a III 19348 Kvíčovice (I.ETAPA)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kvíčovice Datum: 31.08.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Eurovia CS a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 5 034 540,42

D HSV Práce a dodávky HSV 5 034 540,42

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 1 487 362,00

1 K 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 125,00 CS ÚRS 2019 01

VV odstranění křovin

VV 125 125,00

VV Součet 125,00

2 K 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 125,00 CS ÚRS 2019 01

VV spálení křovin

VV 125 125,00

VV Součet 125,00

3 K 113106144 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 m2 485,90 CS ÚRS 2019 01

VV rozebrání stávající dlažby

VV 14+15,3+13,5+20+8,2+3,9+13,2+7,7+46,9+33,3+30+11,2+26,4 243,60

VV 202,1+40,2 242,30

VV Součet 485,90

4 K 113107212 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 485,90 CS ÚRS 2019 01

VV odstranění kameniva pod dlažbou

VV 14+15,3+13,5+20+8,2+3,9+13,2+7,7+46,9+33,3+30+11,2+26,4 243,60

VV 202,1+40,2 242,30

VV Součet 485,90

5 K 113107213 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 195,13 CS ÚRS 2019 01

VV odstranění stávající vyjeté cesty, návoz

VV 316,24 316,24

VV pod asfaltovým povrchem

VV 67,6+104,1+76,2+14,36+17,3+16,3+26,53+200+252,3+36,8+45,1+12,5+9,8 878,89

VV Součet 1 195,13

6 K 113154264 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase m2 878,89 CS ÚRS 2019 01

VV frézování krytu

VV 67,6+104,1+76,2+14,36+17,3+16,3+26,53+200+252,3+36,8+45,1+12,5+9,8 878,89

VV Součet 878,89

7 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 592,32 CS ÚRS 2019 01

VV vytrhání stávajících obrubníků

VV 27,58+20,6+36,2+20,23+85,3+11,2+38+27,6+40,1+28,5+25+16,6+30,2+13,2+20,81+23,2+6,2+14,3+24,8+27,7+55 592,32

VV Součet 592,32

8 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 83,06 CS ÚRS 2019 01

III 19347 a III 19348 Kvíčovice (I.ETAPA)

SO 102 - Komunikace - obec Kvíčovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV sejmutí ornice

VV (415,3)*0,2 83,06

VV Součet 83,06

9 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 486,66 CS ÚRS 2019 01

VV komunikace

VV 49,16+39,7+78,6*0,25 108,51

VV 110*0,2 22,00

VV vjezdy, parkovací stání

VV (2,36+2,53+2,364+2,37+4,05+0,954+2,2+2,73+1,72+1,72+1,72+2,72+1,72+4+1,6+6,1+3,57+4,34)*0,2 9,75

VV (3,56+3,83+1,92+1,46+2,54+1,72+1,72+1,72+1,72)*0,2 4,04

VV (12,84+13,2+11,68+13,2+15,72+13,66+27,95+14,84+16,16+19,11+41,44+28,75+63,67+3,04+272,41+8,07)*0,2 115,15

VV (5,19+5,364+5,89+6,15+4,2+7,67+49,47)*0,2 16,79

VV (18,38+10,47) 28,85

VV chodník

VV (18,38+17,6+14,56+18,4+11,93+15,2+113,52+19,54+20,5+99,64+22,95+71,1+14,75+0,9+3,2)*0,2 92,43

VV (70,05+75,75+15,53+5+16,6+23,7+19,7+45,92+48,96+50,89+35,88)*0,2 81,60

VV (1,52+5,82+4,5+5,2+1,46+0,64+1+5,19+1,52+0,64+1,48+1,54+1,59+1,6+1,52+2,07+0,41)*0,2 7,54

VV Součet 486,66

10 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 406,73 CS ÚRS 2019 01

VV vytěžená zemina

VV 486,66-79,93 406,73

VV Součet 406,73

11 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 7 727,87 CS ÚRS 2019 01

VV vytěžená zemina

VV (486,66-79,93)*19 7 727,87

VV Součet 7 727,87

12 K 122202203.S Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3 m3 138,73

VV Sanace, bude fakturováno dle skutečně provedeného množství

VV (49,16+39,7+78,6)*0,5 83,73

VV 110*0,5 55,00

VV Součet 138,73

13 K 162301102.S Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 138,73

VV Sanace, bude fakturováno dle skutečně provedeného množství

VV (49,16+39,7+78,6)*0,5 83,73

VV 110*0,5 55,00

VV Součet 138,73

14 K 162701109.S Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 2 635,87

VV Sanace, bude fakturováno dle skutečně provedeného množství

VV ((49,16+39,7+78,6)*0,5)*19 1 590,87

VV (110*0,5)*19 1 045,00

VV Součet 2 635,87

15 K 171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS m3 79,93 CS ÚRS 2019 01

VV kolem obrubníku

VV (810,150+643,10)*0,055 79,93

VV Součet 79,93

16 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 2 231,03 CS ÚRS 2019 01

VV ŠDb - chodník

VV (18,38+17,6+14,56+18,4+11,93+15,2+113,52+19,54+20,5+99,64+22,95+71,1+14,75+0,9+3,2)*1,05 485,28

VV (70,05+75,75+15,53+5+16,6+23,7+19,7+45,92+48,96+50,89+35,88)*1,05 428,38

VV (1,52+5,82+4,5+5,2+1,46+0,64+1+5,19+1,52+0,64+1,48+1,54+1,59+1,6+1,52+2,07+0,41)*1,05 39,59

VV ŠDb - vjezdy

VV (2,36+2,53+2,364+2,37+4,05+0,954+2,2+2,73+1,72+1,72+1,72+2,72+1,72+4+1,6+6,1+3,57+4,34)*1,05 51,21

VV (3,56+3,83+1,92+1,46+2,54+1,72+1,72+1,72+1,72)*1,05 21,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV (12,84+13,2+11,68+13,2+15,72+13,66+27,95+14,84+16,16+19,11+41,44+28,75+63,67+3,04+272,41+8,07)*1,05 604,53

VV (5,19+5,364+5,89+6,15+4,2+7,67+49,47)*1,05 88,13

VV ŠDa - komunikace

VV (49,16+39,64+78,6)*1,05 175,77

VV ŠDb - komunikace

VV (18,38+10,47+78,6+110+39,7+49,16)*1,1 336,94

VV Součet 2 231,03

17 K 181301111 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1 095,08 CS ÚRS 2019 01

VV rozprostření ornice

VV 472,51+395,74+11,77+31,55+21,8+54,57+33,68+38,3+33,06+2,1 1 095,08

VV Součet 1 095,08

18 M 005724100 osivo směs travní parková kg 38,33 CS ÚRS 2019 01

VV osivo

VV (472,51+395,74+11,77+31,55+21,8+54,57+33,68+38,3+33,06+2,1)/100*3,5 38,33

VV Součet 38,33

19 K 181451131 Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 095,08 CS ÚRS 2019 01

VV Založení parkového trávníku

VV 472,51+395,74+11,77+31,55+21,8+54,57+33,68+38,3+33,06+2,1 1 095,08

VV Součet 1 095,08

20 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 1 216,10 CS ÚRS 2019 01

VV odpad - kamenivo, fakturovat dle vážních lístků

VV 597,565+145,77 743,34

VV odpad - beton, fakturovat dle vážních lístků

VV 121,426+126,334 247,76

VV odpad - asfalt, fakturovat dle vážních lístků

VV 224,996 225,00

VV Součet 1 216,10

21 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 18 830,81 CS ÚRS 2019 01

VV odpad - kamenivo, fakturovat dle vážních lístků

VV (597,565+145,77)*19 14 123,37

VV odpad - beton, fakturovat dle vážních lístků

VV (121,426+126,334)*19 4 707,44

VV Součet 18 830,81

22 K 997211519.R Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti - asfalt t 24 749,56

VV asfalt - odpad, cena vč. cesty zpět ze skládky

VV 224,996*110 24 749,56

VV Součet 24 749,56

23 K 99722384R Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s obsahem dehtu kód odpadu 170 301 t 225,00

VV odpad - asfalt, fakturovat dle vážních lístků

VV 224,996 225,00

VV Součet 225,00

24 K 997223855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 1 434,78 CS ÚRS 2019 01

VV odpad - kamenivo, fakturovat dle vážních lístků

VV 597,565+145,77 743,34

VV odpad - zemina, fakturovat dle vážních lístků

VV (486,66-79,93)*1,7 691,44

VV Součet 1 434,78

25 K 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 247,76 CS ÚRS 2019 01

VV odpad - beton, fakturovat dle vážních lístků

VV 121,426+126,334 247,76

VV Součet 247,76

26 K 997223855.S Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 235,84
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV odpad - zemina (sanace), fakturovat dle vážních lístků

VV ((49,16+39,7+78,6)*0,5)*1,7 142,34

VV (110*0,5)*1,7 93,50

VV Součet 235,84

D 5 Komunikace pozemní 3 200 131,86

D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 882 325,16

27 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 2 110,19 CS ÚRS 2019 01

VV ŠDb - chodník

VV 18,38+17,6+14,56+18,4+11,93+15,2+113,52+19,54+20,5+99,64+22,95+71,1+14,75+0,9+3,2 462,17

VV 70,05+75,75+15,53+5+16,6+23,7+19,7+45,92+48,96+50,89+35,88 407,98

VV 1,52+5,82+4,5+5,2+1,46+0,64+1+5,19+1,52+0,64+1,48+1,54+1,59+1,6+1,52+2,07+0,41 37,70

VV ŠDb - vjezdy

VV 2,36+2,53+2,364+2,37+4,05+0,954+2,2+2,73+1,72+1,72+1,72+2,72+1,72+4+1,6+6,1+3,57+4,34 48,77

VV 3,56+3,83+1,92+1,46+2,54+1,72+1,72+1,72+1,72 20,19

VV 12,84+13,2+11,68+13,2+15,72+13,66+27,95+14,84+16,16+19,11+41,44+28,75+63,67+3,04+272,41+8,07 575,74

VV 5,19+5,364+5,89+6,15+4,2+7,67+49,47 83,93

VV ŠDa - komunikace

VV 49,16+39,64+78,6 167,40

VV ŠDb - komunikace

VV 18,38+10,47+78,6+110+39,7+49,16 306,31

VV Součet 2 110,19

28 K 564871111.S Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 554,92

VV Sanace, bude fakturováno dle skutečně provedeného množství

VV (49,16+39,7+78,6)*2 334,92

VV 110*2 220,00

VV Součet 554,92

29 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 757,48 CS ÚRS 2019 01

VV vjezdy

VV 2,36+2,53+2,364+2,37+4,05+0,954+2,2+2,73+1,72+1,72+1,72+2,72+1,72+4+1,6+6,1+3,57+4,34 48,77

VV 3,56+3,83+1,92+1,46+2,54+1,72+1,72+1,72+1,72 20,19

VV 12,84+13,2+11,68+13,2+15,72+13,66+27,95+14,84+16,16+19,11+41,44+28,75+63,67+3,04+272,41+8,07 575,74

VV 5,19+5,364+5,89+6,15+4,2+7,67+49,47 83,93

VV 18,38+10,47 28,85

VV Součet 757,48

30 K 565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m m2 167,46 CS ÚRS 2019 01

VV komunikace

VV 49,16+39,7+78,6 167,46

VV Součet 167,46

31 K 569911131 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 50 mm m2 110,00 CS ÚRS 2019 01

VV sjezd 02

VV 110 110,00

VV Součet 110,00

32 K 569931132 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm m2 38,43 CS ÚRS 2019 01

VV dosypání krajnic

VV 8,63+8,5+2,45+9+9,85 38,43

VV Součet 38,43

33 K 571908111 Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm m2 40,73 CS ÚRS 2019 01

VV kačírek

VV 6,3+9,82+10,95+2,75+0,9+7,6+0,76+1,65 40,73

VV Součet 40,73

34 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 277,44 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV postřik spojovací

VV 110+78,6+39,64+49,2 277,44

VV Součet 277,44

35 K 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 277,46 CS ÚRS 2019 01

VV komunikace

VV 49,16+39,7+78,6 167,46

VV sjezd 02

VV 110 110,00

VV Součet 277,46

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 2 317 806,70

36 M 59245267R dlažba s vodící drážkou pro nevidomé 200x200x80 cm barevná m2 72,41

VV dlažba s vodící drážkou pro nevidomé 200x200x80 cm barevná

VV (2,36+2,53+2,364+2,37+4,05+0,954+2,2+2,73+1,72+1,72+1,72+2,72+1,72+4+1,6+6,1+3,57+4,34)*1,05 51,21

VV (3,56+3,83+1,92+1,46+2,54+1,72+1,72+1,72+1,72)*1,05 21,20

VV Součet 72,41

37 M 5924500R dlažba s vodící drážkou pro nevidomé 200x200x60mm barevná m2 39,59

VV dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

VV (1,52+5,82+4,5+5,2+1,46+0,64+1+5,19+1,52+0,64+1,48+1,54+1,59+1,6+1,52+2,07+0,41)*1,05 39,59

VV Součet 39,59

38 K 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 688,52 CS ÚRS 2019 01

PP
Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 

krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého

VV vjezdy

VV 12,84+13,2+11,68+13,2+15,72+13,66+27,95+14,84+16,16+19,11+41,44+28,75+63,67+3,04+272,41+8,07 575,74

VV 5,19+5,364+5,89+6,15+4,2+7,67+49,47 83,93

VV komunikace

VV 18,38+10,47 28,85

VV Součet 688,52

39 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 688,52 CS ÚRS 2019 01

PP kostka dlažební žula drobná 8/10

VV 1 t = 5,1 m2

VV vjezdy

VV 12,84+13,2+11,68+13,2+15,72+13,66+27,95+14,84+16,16+19,11+41,44+28,75+63,67+3,04+272,41+8,07 575,74

VV 5,19+5,364+5,89+6,15+4,2+7,67+49,47 83,93

VV komunikace

VV 18,38+10,47 28,85

VV Součet 688,52

40 K 591411111 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva m2 870,15 CS ÚRS 2019 01

PP
Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší  s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 

m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva

VV chodník

VV 18,38+17,6+14,56+18,4+11,93+15,2+113,52+19,54+20,5+99,64+22,95+71,1+14,75+0,9+3,2 462,17

VV 70,05+75,75+15,53+5+16,6+23,7+19,7+45,92+48,96+50,89+35,88 407,98

VV Součet 870,15

41 M 58381005 kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá m2 870,15 CS ÚRS 2019 01

PP kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá

VV 1 t = 6,4 m2

VV chodník

VV 18,38+17,6+14,56+18,4+11,93+15,2+113,52+19,54+20,5+99,64+22,95+71,1+14,75+0,9+3,2 462,17

VV 70,05+75,75+15,53+5+16,6+23,7+19,7+45,92+48,96+50,89+35,88 407,98

VV Součet 870,15

42 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 37,70 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

VV kladení - dlažba s vodící drážkou pro nevidomé 200x200x60mm barevná

VV 1,52+5,82+4,5+5,2+1,46+0,64+1+5,19+1,52+0,64+1,48+1,54+1,59+1,6+1,52+2,07+0,41 37,70

VV Součet 37,70

43 K 596211211 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 m2 68,96 CS ÚRS 2019 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

VV kladení - dlažba s vodící drážkou pro nevidomé 200x200x80 cm barevná

VV 2,36+2,53+2,364+2,37+4,05+0,954+2,2+2,73+1,72+1,72+1,72+2,72+1,72+4+1,6+6,1+3,57+4,34 48,77

VV 3,56+3,83+1,92+1,46+2,54+1,72+1,72+1,72+1,72 20,19

VV Součet 68,96

44 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 65,00 CS ÚRS 2019 01

VV silniční obrubník - přechodový L+P

VV 17*2 34,00

VV 15*2+1 31,00

VV Součet 65,00

45 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 184,26 CS ÚRS 2019 01

VV silniční obrubník - nájezdový

VV 5,5+5,3+5,1+5,1+9,3+4,71+6,05+3+3,5+3,5+3,5+6+3,5+9,18+14,2+8,5+12 107,94

VV 6,3+3 9,30

VV 9,27+2,85+5,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,1+3,2+3,1+3,2+3,9+3+4,9+1+10 67,02

VV Součet 184,26

46 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 560,89 CS ÚRS 2019 01

VV silniční obrubník 

VV 12,7+12,1+11,28+9,1+10,13+7,2+9,82+3,84+12,7+10,40+11,03+20,63+1+7,42+3,9+6,9+40,83+24+18,56+14,1+5,43+7,3 260,37

VV 20,6+6,4+4,4+76,1+7,6+13,1+9,95+44,45+8,4+4,1+5+18,2+2,53+3,82+4,41+25,83+32,32+12,31+1 300,52

VV Součet 560,89

47 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 810,15 CS ÚRS 2019 01

VV silniční obrubník - nájezdový

VV 5,5+5,3+5,1+5,1+9,3+4,71+6,05+3+3,5+3,5+3,5+6+3,5+9,18+14,2+8,5+12 107,94

VV 6,3+3 9,30

VV 9,27+2,85+5,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,1+3,2+3,1+3,2+3,9+3+4,9+1+10 67,02

VV silniční obrubník - přechodový

VV 17*2 34,00

VV 15*2+1 31,00

VV silniční obrubník 

VV 12,7+12,1+11,28+9,1+10,13+7,2+9,82+3,84+12,7+10,40+11,03+20,63+1+7,42+3,9+6,9+40,83+24+18,56+14,1+5,43+7,3 260,37

VV 20,6+6,4+4,4+76,1+7,6+13,1+9,95+44,45+8,4+4,1+5+18,2+2,53+3,82+4,41+25,83+32,32+12,31+1 300,52

VV Součet 810,15

48 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 643,10 CS ÚRS 2019 01

VV obrubník  chodníkový

VV 19,4+0,75*2+8,4+1,25+31,2+75,1+30,3+8,3+23,7+64,65+8,25+6 278,05

VV 134+15,05+76,83+34+39,85+12+40,4+4,3+3,7+3,2+1,72 365,05

VV Součet 643,10

49 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 643,10 CS ÚRS 2019 01

VV obrubník  chodníkový

VV 19,4+0,75*2+8,4+1,25+31,2+75,1+30,3+8,3+23,7+64,65+8,25+6 278,05

VV 134+15,05+76,83+34+39,85+12+40,4+4,3+3,7+3,2+1,72 365,05

VV Součet 643,10

50 K PRI D+M Přídlažby žulová kostka 8/10 lože z betonu prostého m 65,62

VV Přídlažba, vč. žulové kostky 8/10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV 13,6+5,55+17,57+21,7+7,2 65,62

VV Součet 65,62

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 237 924,67

51 K 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 39,65 CS ÚRS 2019 01

VV styčná spára, fakturovat dle skutečnosti

VV 18,9+12+6+2,75 39,65

VV Součet 39,65

52 K UV D+M Uliční vpusti kus 4,00

VV D+M Uliční vpusti - komplet

VV 4 4,00

VV Součet 4,00

53 K UVCH D+M Chodníkové vpusti kus 4,00

VV D+M Chodníkové vpusti - komplet

VV 4 4,00

VV Součet 4,00

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 107 208,18

54 K 01R. Demontáž vývěsky, ekologická likvidace kpl 1,00

VV Demontáž vývěsky, ekologická likvidace

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

55 K 02R Demontáž váhy kpl 1,00

VV Demontáž váhy, ekologická likvidace

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

56 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 9,00

PP Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

VV 3+1+3+1+1 9,00

VV Součet 9,00

57 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 7,00

PP Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do hliníkové patky

VV 1+1+1+1+1+1+1 7,00

VV Součet 7,00

58 M IZ5a značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, Al prolis, IZ5a kus 3,00

VV IZ5a

VV 1+1+1 3,00

VV Součet 3,00

59 M B2 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, Al prolis, B2 kus 1,00

VV B2

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

60 M IZ5b značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, Al prolis, IZ5b kus 3,00

VV IZ5b

VV 1+1+1 3,00

VV Součet 3,00

61 M C3b značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, Al prolis, C3b kus 1,00

VV C3b

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

62 M IP4b značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, Al prolis, IP4b kus 1,00

Strana 18 z 48



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV IP4b

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

63 M 404452250 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 7,00

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

VV 1+1+1+1+1+1+1 7,00

VV Součet 7,00

64 K 935932321 Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 150 mm s roštem můstkovým z litiny m 17,59 CS ÚRS 2019 01

PP Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení C 250 vnitřní šířky 150 mm s krycím roštem můstkovým z litiny

VV OŽ1-OŽ8

VV 1+3,5+1,14+3,5+3,5+3,5+1,45 17,59

VV Součet 17,59

65 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 2,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem  s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

VV P4

VV 1+1 2,00

VV Součet 2,00

D 998 Přesun hmot 109 121,89

66 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 730,70  ÚRS 2019 01

VV dlažby+drť, obrubníky+beton

VV 119,689+12+5,186+127,239+76,486+78,49+4,16+8,9+45,432+125,897+83,281+28,94+15 730,70

VV Součet 730,70

67 K 998223095 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m t 2 922,80  ÚRS 2019 01

VV dlažby+drť, obrubníky+beton

VV (119,689+12+5,186+127,239+76,486+78,49+4,16+8,9+45,432+125,897+83,281+28,94+15)*4 2 922,80

VV Součet 2 922,80

68 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 976,22  ÚRS 2019 01

VV ŠD

VV 590,727 590,73

VV asfaltový recyklát

VV 11,88+8,301 20,18

VV asfalty+recyklát

VV 30,918+35,975+0,086 66,98

VV MZK

VV 281,707 281,71

VV kačírek

VV 16,618 16,62

VV Součet 976,22

69 K 998225195 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m t 3 904,85  ÚRS 2019 01

VV ŠD

VV 590,727*4 2 362,91

VV asfaltový recyklát

VV (11,88+8,301)*4 80,72

VV asfalty+recyklát

VV (30,918+35,975+0,086)*4 267,92

VV MZK

VV 281,707*4 1 126,83

VV kačírek

VV 16,618*4 66,47

VV Součet 3 904,85

70 K 998225111.S Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 262,26
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV Kamenivo - sanace

VV 262,255 262,26

VV Součet 262,26

71 K 998225195.S Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m t 1 049,02

VV Kamenivo - sanace

VV 262,255*4 1 049,02

VV Součet 1 049,02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Kvíčovice Datum: 31.08.2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 139 570,64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 8 139 570,64 21,00% 1 709 309,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 848 880,47

III 19347 a III 19348 Kvíčovice (I.ETAPA)

SO 301 - Dešťová kanalizace

Eurovia CS a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kvíčovice Datum: 31.08.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Eurovia CS a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 139 570,64

HSV - Práce a dodávky HSV 8 139 570,64

    1 - Zemní práce 2 996 551,95

    4 - Vodorovné konstrukce 138 294,84

    8 - Trubní vedení 4 816 701,10

      91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 1 797 269,67

    998 - Přesun hmot 188 022,75

SO 301 - Dešťová kanalizace

III 19347 a III 19348 Kvíčovice (I.ETAPA)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kvíčovice Datum: 31.08.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Eurovia CS a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 8 139 570,64

D HSV Práce a dodávky HSV 8 139 570,64

D 1 Zemní práce 2 996 551,95

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 100,00

VV 100 100,00

VV Součet 100,00

2 K 115101209 Příplatek ZKD 2000 l/min při čerpání vody na dopravní výšku do 10 m hod 50,00

3 K 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 167,95 S ÚRS 2019 01

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV hloubení pro šachty a horské vpusti

VV 19*(2,95*1,5*1,5) 126,11

VV 1*(2,95*1,9*1,9) 10,65

VV 2*(2,7*2,1*2,75) 31,19

VV Součet 167,95

4 K 132201102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 m3 240,30 S ÚRS 2019 01

PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3

VV DN 150

VV 267*0,6*1,5 240,30

VV Součet 240,30

5 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 120,15

VV DN 150, lepivost 50%

VV (267*0,6*1,5)/2 120,15

VV Součet 120,15

6 K 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 1 948,90 S ÚRS 2019 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 

000 do 5 000 m3

VV DN 300

VV (3,6+3,7)*(0,8*2,8) 16,35

VV DN 400

VV (4,2+5,3+3,6)*(1,1*2,8) 40,35

VV DN 500

VV (103,51+20,80)*(1,2*3,8) 566,85

VV DN 600

VV 268,29*(1,3*3,8) 1 325,35

VV Součet 1 948,90

7 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 974,46 S ÚRS 2019 01

III 19347 a III 19348 Kvíčovice (I.ETAPA)

SO 301 - Dešťová kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV lepivost 50%

VV DN 300

VV ((3,6+3,7)*(0,8*2,8))/2 8,18

VV DN 400

VV ((4,2+5,3+3,6)*(1,1*2,8))/2 20,17

VV DN 500

VV ((103,51+20,80)*(1,2*3,8))/2 283,43

VV DN 600

VV (268,29*(1,3*3,8))/2 662,68

VV Součet 974,46

8 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 2 558,79

VV Stoka D1

VV (381,3*3,1)*2 2 364,06

VV Stoka D1-1

VV (24,5*3,255)*2 159,50

VV Úsek Š17-Š19

VV (3,3*2,58)*2 17,03

VV Úsek Š17-HV

VV (3,5*2,6)*2 18,20

VV Součet 2 558,79

9 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 2 558,79

VV Stoka D1

VV (381,3*3,1)*2 2 364,06

VV Stoka D1-1

VV (24,5*3,255)*2 159,50

VV Úsek Š17-Š19

VV (3,3*2,58)*2 17,03

VV Úsek Š17-HV

VV (3,5*2,6)*2 18,20

VV Součet 2 558,79

10 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 592,79

VV odkopávky

VV 1948,9+240,30+167,95 2 357,15

VV odpočet násyp

VV -1764,36 -1 764,36

VV Součet 592,79

11 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 11 263,01

VV odkopávky

VV (1948,9+240,30+167,95)*19 44 785,85

VV odpočet násyp

VV -1764,36*19 -33 522,84

VV Součet 11 263,01

12 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 764,36

VV zásyp potrubí

VV DN 150

VV 267*0,6*1,15 184,23

VV DN 300

VV (3,6+3,7)*(0,8*2,3) 13,43

VV DN 400

VV (4,2+5,3+3,6)*(1,1*2,2) 31,70

VV DN 500

VV (103,51+20,80)*(1,2*3,1) 462,43

VV DN 600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV 268,29*(1,3*3,0) 1 046,33

VV zásyp šachet a horských vpustí

VV 19*(2,95*0,5*0,5) 14,01

VV 1*(2,95*0,7*0,7) 1,45

VV 2*(1,4*1,4*2,75) 10,78

VV Součet 1 764,36

13 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 383,24

VV DN 150

VV 267*0,6*0,25 40,05

VV DN 300

VV (3,6+3,7)*(0,8*0,4) 2,34

VV DN 400

VV (4,2+5,3+3,6)*(1,1*0,5) 7,21

VV DN 500

VV (103,51+20,80)*(1,2*0,6) 89,50

VV DN 600

VV 268,29*(1,3*0,7) 244,14

VV Součet 383,24

14 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 651,51

VV objemová hmotnost 1,7 t/m3

VV DN 150

VV 267*0,6*0,25*1,7 68,09

VV DN 300

VV ((3,6+3,7)*(0,8*0,4))*1,7 3,97

VV DN 400

VV ((4,2+5,3+3,6)*(1,1*0,5))*1,7 12,25

VV DN 500

VV ((103,51+20,80)*(1,2*0,6))*1,7 152,16

VV DN 600

VV (268,29*(1,3*0,7))*1,7 415,04

VV Součet 651,51

15 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 1 007,74

VV odpad - zemina

VV 592,79*1,7 1 007,74

VV Součet 1 007,74

D 4 Vodorovné konstrukce

16 K 271562211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm m3 6,28

VV lože pod podkladní beton

VV 20*(0,15*1,4*1,4) 5,88

VV 0,15*1,5*0,9 0,20

VV 0,15*1,5*0,9 0,20

VV Součet 6,28

17 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 67,84

VV DN 150

VV 267*0,6*0,1 16,02

VV DN 300

VV (3,6+3,7)*(0,8*0,1) 0,58

VV DN 400

VV (4,2+5,3+3,6)*(1,1*0,1) 1,44

VV DN 500

VV (103,51+20,80)*(1,2*0,1) 14,92

VV DN 600

VV 268,29*1,3*0,1 34,88

Strana 25 z 48



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV Součet 67,84

18 K 452311121 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop m3 2,94 CS ÚRS 2019 01

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10

VV podkladní beton pod šachty

VV 19*(0,1*1,2*1,2) 2,74

VV 1*(0,1*1,4*1,4) 0,20

VV Součet 2,94

D 8 Trubní vedení 4 816 701,10

19 K 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 m 267,10

VV kanalizační přípojky DN 150, viz. samostatná tabulka přípojek

VV 267,10 267,10

VV Součet 267,10

20 M 28611164 trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN 8 m 267,10

VV kanalizační přípojky DN 150, viz. samostatná tabulka přípojek

VV 267,10 267,10

VV Součet 267,10

21 K 871370410 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 300 m 7,30

VV DN 300

VV 3,6+3,7 7,30

VV Součet 7,30

22 K 871390410 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 400 m 13,10

VV DN 400

VV 4,2+5,3+3,6 13,10

VV Součet 13,10

23 K 871420410 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 500 m 124,31

VV DN 500

VV 103,51+20,80 124,31

VV Součet 124,31

24 K 871440420 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 600 m 268,29

VV DN 600

VV 268,29 268,29

VV Součet 268,29

25 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 267,00

VV DN 150

VV 267 267,00

VV Součet 267,00

26 M 28614133 trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 300mm, dl. 6m m 7,30

VV DN 300

VV 3,6+3,7 7,30

VV Součet 7,30

27 M 28614141 trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 400mm, dl. 6m m 13,10

VV DN 400

VV 4,2+5,3+3,6 13,10

VV Součet 13,10

28 M 28614145 trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 500mm, dl. 6m m 124,31

VV DN 500

VV 103,51+20,80 124,31

VV Součet 124,31

29 M 2861414R trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 600mm, dl. 6m m 268,29
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV DN 600

VV 268,29 268,29

VV Součet 268,29

30 K 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 7,30

VV DN 300

VV 3,6+3,7 7,30

VV Součet 7,30

31 K 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 m 137,41

VV DN 400

VV 4,2+5,3+3,6 13,10

VV DN 500

VV 103,51+20,80 124,31

VV Součet 137,41

32 K 892441111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 600 m 268,29

VV DN 600

VV 268,29 268,29

VV Součet 268,29

33 K 210021063 Osazení výstražné fólie z PVC m 405,70

VV 5,3+4,2+3,6+32,14+18,74+11,13+2,36+39,14+9,46+11,34+29,53+38,38+41,46+42,22+33+39,88+22,82+14,83+6,17 405,70

VV Součet 405,70

34 M 69311311 pás varovný plný PE š 330mm s potiskem m 405,70

VV 5,3+4,2+3,6+32,14+18,74+11,13+2,36+39,14+9,46+11,34+29,53+38,38+41,46+42,22+33+39,88+22,82+14,83+6,17 405,70

VV Součet 405,70

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 1 797 269,67

35 K 03R Vyplnění popílkocementovou směsí stávající kanalizace DN 600 m3 113,20

PP Vyplnění popílkocementovou směsí stávající kanalizace DN 600

VV Vyplnění popílkocementovou směsí stávající kanalizace DN 600

VV 400*0,283 113,20

VV Součet 113,20

36 K HV1 D+M Horské vpusti HV1 s litinovou mříží B125 kus 1,00

VV D+M Horské vpusti HV1 s litinovou mříží B125

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

37 K HV2 D+M Horské vpusti HV2 s litinovou mříží B125, s odlážděním kus 1,00

VV D+M Horské vpusti HV2 s litinovou mříží B125, s odlážděním 

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

38 K Š 01 D+M Šachta  DN 1200, včetně kruhového litinového poklopu s rámem s odvětráním D400 kus 1,00

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

39 K Š 02 D+M Kanalizační šachta z typizovaných skruží DN 1000, včetně stupadel a kruhového litinového poklopu s rámem D400 kus 1,00

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

40 K Š 03 D+M Kanalizační šachta z typizovaných skruží DN 1000, včetně stupadel a kruhového litinového poklopu s rámem D400 kus 1,00

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

41 K Š 04 D+M Kanalizační šachta z typizovaných skruží DN 1000, včetně stupadel a kruhového litinového poklopu s rámem D400 kus 1,00

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

42 K Š 05 D+M Kanalizační šachta z typizovaných skruží DN 1000, včetně stupadel a kruhového litinového poklopu s rámem D400 kus 1,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

43 K Š 06 D+M Kanalizační šachta z typizovaných skruží DN 1000, včetně stupadel a kruhového litinového poklopu s rámem D400 kus 1,00

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

44 K Š 07 D+M Kanalizační šachta z typizovaných skruží DN 1000, včetně stupadel a kruhového litinového poklopu s rámem D400 kus 1,00

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

45 K Š 08 D+M Kanalizační šachta z typizovaných skruží DN 1000, včetně stupadel a kruhového litinového poklopu s rámem D400 kus 1,00

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

46 K Š 09 D+M Kanalizační šachta z typizovaných skruží DN 1000, včetně stupadel a kruhového litinového poklopu s rámem D400 kus 1,00

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

47 K Š 10 D+M Kanalizační šachta z typizovaných skruží DN 1000, včetně stupadel a kruhového litinového poklopu s rámem D400 kus 1,00

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

48 K Š 11 D+M Kanalizační šachta z typizovaných skruží DN 1000, včetně stupadel a kruhového litinového poklopu s rámem D400 kus 1,00

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

49 K Š 12 D+M Kanalizační šachta z typizovaných skruží DN 1000, včetně stupadel a kruhového litinového poklopu s rámem D400 kus 1,00

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

50 K Š 13 D+M Kanalizační šachta z typizovaných skruží DN 1000, včetně stupadel a kruhového litinového poklopu s rámem D400 kus 1,00

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

51 K Š 14 D+M Kanalizační šachta z typizovaných skruží DN 1000, včetně stupadel a kruhového litinového poklopu s rámem D400 kus 1,00

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

52 K Š 15 D+M Kanalizační šachta z typizovaných skruží DN 1000, včetně stupadel a kruhového litinového poklopu s rámem D400 kus 1,00

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

53 K Š 16 D+M Kanalizační šachta z typizovaných skruží DN 1000, včetně stupadel a kruhového litinového poklopu s rámem D400 kus 1,00

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

54 K Š 17 D+M Kanalizační šachta z typizovaných skruží DN 1000, včetně stupadel a kruhového litinového poklopu s rámem D400 kus 1,00

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

55 K Š 18 D+M Kanalizační šachta z typizovaných skruží DN 1000, včetně stupadel a kruhového litinového poklopu s rámem D400 kus 1,00

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

56 K Š 19 D+M Kanalizační šachta z typizovaných skruží DN 1000, včetně stupadel a kruhového litinového poklopu s rámem D400 kus 1,00

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

57 K ŠS
D+M Kanalizační šachta spádišťová z typizovaných skruží DN 1000, včetně stupadel a kruhového litinového poklopu 

s rámem D400 
kus 1,00

VV
D+M Kanalizační šachta spádišťová z typizovaných skruží DN 1000, včetně stupadel a kruhového litinového poklopu 

s rámem D400 

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

Strana 28 z 48



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D 998 Přesun hmot 188 022,75

58 K 998271229 Příplatek za zvětšený přesun hmot pro kanalizace hloubené zděné ZKD 5000 m t 3 800,00

VV šachty, betony, písky

VV 950*4 3 800,00

VV Součet 3 800,00

59 K 998271301 Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop t 950,00

VV šachty, betony, písky

VV 950 950,00

VV Součet 950,00

60 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 1,50

VV 1,5 1,50

VV Součet 1,50

61 K 998276129 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun ZKD 5000 m t 6,00

VV 1,5*4 6,00

VV Součet 6,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Kvíčovice Datum: 31.08.2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 620 964,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 620 964,20 21,00% 130 402,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 751 366,68

III 19347 a III 19348 Kvíčovice (I.ETAPA)

SO 501a - D.2-01 Přeložka STL plynovodu

Eurovia CS a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kvíčovice Datum: 31.08.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Eurovia CS a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 620 964,20

HSV - Práce a dodávky HSV 327 204,93

    1 - Zemní práce 306 204,93

    4 - Vodorovné konstrukce 21 000,00

M - Práce a dodávky M 252 700,45

    21-M - Elektromontáže 1 901,98

    23-M - Montáže potrubí 249 760,65

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 1 037,82

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 8 352,94

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 32 705,88

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 18 823,52

    VRN4 - Inženýrská činnost 13 882,36

SO 501a - D.2-01 Přeložka STL plynovodu

III 19347 a III 19348 Kvíčovice (I.ETAPA)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kvíčovice Datum: 31.08.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Eurovia CS a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 620 964,20

D HSV Práce a dodávky HSV 327 204,93

D 1 Zemní práce 306 204,93

1 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 120,00 CS ÚRS 2019 01

VV 60*2 120,00

VV Součet 120,00

2 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 120,00 CS ÚRS 2019 01

VV 60*2 120,00

VV Součet 120,00

3 K 119003215 Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 120,00 CS ÚRS 2019 01

VV 60*2 120,00

VV Součet 120,00

4 K 119003216 Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 120,00 CS ÚRS 2019 01

VV 60*2 120,00

VV Součet 120,00

5 K 131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 6,30 CS ÚRS 2019 01

VV 1,5*1,5*1,4*2 6,30

VV Součet 6,30

6 K 131203109 Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 3,15 CS ÚRS 2019 01

VV (1,5*1,5*1,4*2)/2 3,15

VV Součet 3,15

7 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 90,00 CS ÚRS 2019 01

VV 45*2*1 90,00

VV Součet 90,00

8 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 45,00 CS ÚRS 2019 01

VV (45*2*1)/2 45,00

VV Součet 45,00

9 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 90,00 CS ÚRS 2019 01

VV 45*2*1 90,00

VV Součet 90,00

10 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 90,00 CS ÚRS 2019 01

VV 45*2*1 90,00

VV Součet 90,00

11 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 90,00 CS ÚRS 2019 01

VV 45*2*1 90,00

III 19347 a III 19348 Kvíčovice (I.ETAPA)

SO 501a - D.2-01 Přeložka STL plynovodu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV Součet 90,00

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 90,00 S ÚRS 2019 01

VV 45*2*1 90,00

VV Součet 90,00

13 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 148,50 S ÚRS 2019 01

VV bude fakturováno dle vážních lístků

VV (45*2*1)*1,65 148,50

VV Součet 148,50

14 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 47,25 S ÚRS 2019 01

VV 1,5*1,5*0,5*2 2,25

VV 45*2*0,5 45,00

VV Součet 47,25

15 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 47,25 S ÚRS 2019 01

VV 1,5*1,5*0,5*2 2,25

VV 45*2*0,5 45,00

VV Součet 47,25

16 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 94,50 S ÚRS 2019 01

VV (1,5*1,5*0,5*2)*2 4,50

VV (45*2*0,5)*2 90,00

VV Součet 94,50

17 K 181951103 Úprava pláně v hornině tř. 5 až 7 bez zhutnění m2 94,50 S ÚRS 2019 01

VV 1,5*1,5*2+45*2 94,50

VV Součet 94,50

D 4 Vodorovné konstrukce 21 000,00

18 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 15,00 S ÚRS 2019 01

VV 110*0,6*0,1+105*0,8*0,1 15,00

D M Práce a dodávky M 252 700,45

D 21-M Elektromontáže 1 901,98

19 K 210801311 Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-R(V)) m 49,00 CS ÚRS 2019 01

VV 49 49,00

VV Součet 49,00

20 M 34140841 vodič izolovaný s Cu jádrem 2,50mm2 m 53,90 CS ÚRS 2019 01

VV 49*1,1 53,90

VV Součet 53,90

D 23-M Montáže potrubí

21 K 230120046 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 100 m 49,00 CS ÚRS 2019 01

VV 49 49,00

VV Součet 49,00

22 K 230170003 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125 sada 1,00 CS ÚRS 2019 01

23 K 230170013 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125 m 49,00 CS ÚRS 2019 01

24 K 230200321 Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony vloženými pomocí zaváděcích komor v plastovém potrubí dn do 125 mm kus 2,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1+1 2,00

VV Součet 2,00

25 M 28600R01 elektrotvarovka-balonovací PE d90 kus 4,00

VV 1+1+1+1 4,00

VV Součet 4,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

26 K 230200341
Opětovné jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony vloženými pomocí zaváděcích komor v plastovém potrubí dn do 

125 mm
kus 2,00 CS ÚRS 2019 01

27 M 28600R02 navrtávací hrdlo (by-pass) kus 2,00

VV 1+1 2,00

VV Součet 2,00

28 K 230200415 Vysazení odbočky na ocelovém potrubí metodou navrtání přetlak do 1,6 MPa DN do 100 mm kus 2,00 CS ÚRS 2019 01

29 K 230205051 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 90 mm en 5,2 mm m 49,00 CS ÚRS 2019 01

VV 49 49,00

VV Součet 49,00

30 M 28613900 potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 90x5,1mm m 49,00 CS ÚRS 2019 01

VV 49 49,00

VV Součet 49,00

31 K 230205251 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 90 mm en 5,1 mm kus 7,00 CS ÚRS 2019 01

VV 7 7,00

VV Součet 7,00

32 M 28653060 elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm kus 5,00 CS ÚRS 2019 01

VV 5 5,00

VV Součet 5,00

33 M 28615974 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm kus 2,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1+1 2,00

VV Součet 2,00

34 K 23022003R D+M čichačky na chráničku PN 38 6724 kus 1,00

35 K 230230018 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 100 m 49,00 CS ÚRS 2019 01

36 K 230230076 Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200 m 49,00 CS ÚRS 2019 01

VV 49 49,00

VV Součet 49,00

37 K 38899521R Chránička plynovodu z trub PE d180 m 3,50

VV 3,5 3,50

VV Součet 3,50

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 1 037,82

38 K 460490014 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm m 49,00 CS ÚRS 2019 01

VV 49 49,00

VV Součet 49,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 8 352,94
39 K HZS3111 Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí hod 2,00 CS ÚRS 2019 01

VV 2 2,00

VV Součet 2,00

40 K HZS3112 Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný hod 2,00 CS ÚRS 2019 01

VV 2 2,00

VV Součet 2,00

41 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 2,00 CS ÚRS 2019 01

VV 2 2,00

VV Součet 2,00

42 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 2,00 CS ÚRS 2019 01

VV 2 2,00

VV Součet 2,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 32 705,88

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 18 823,52

43 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou … 1,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

44 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě … 1,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

D VRN4 Inženýrská činnost 13 882,36

45 K 045203000 Kompletační činnost … 1,00 S ÚRS 2019 01

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

46 K 045303000 Koordinační činnost … 1,00 S ÚRS 2019 01

VV 1 1,00

VV Součet 1,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Kvíčovice Datum: 31.08.2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 79 595,97

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 79 595,97 21,00% 16 715,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 96 311,12

III 19347 a III 19348 Kvíčovice (I.ETAPA)

SO 501b - D.2-02 Plynovodní přípojky

Eurovia CS a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kvíčovice Datum: 31.08.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Eurovia CS a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 79 595,97

HSV - Práce a dodávky HSV 41 500,25

    1 - Zemní práce 38 378,25

    4 - Vodorovné konstrukce 3 122,00

M - Práce a dodávky M 21 507,48

    21-M - Elektromontáže 611,65

    23-M - Montáže potrubí 20 594,01

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 301,82

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 8 352,94

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 8 235,30

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 705,88

    VRN4 - Inženýrská činnost 3 529,42

SO 501b - D.2-02 Plynovodní přípojky

III 19347 a III 19348 Kvíčovice (I.ETAPA)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kvíčovice Datum: 31.08.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Eurovia CS a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 79 595,97

D HSV Práce a dodávky HSV 41 500,25

D 1 Zemní práce 38 378,25

1 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 36,50 CS ÚRS 2019 01

VV (6,75+2)*2 17,50

VV (7,5+2)*2 19,00

VV Součet 36,50

2 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 36,50 CS ÚRS 2019 01

VV (6,75+2)*2 17,50

VV (7,5+2)*2 19,00

VV Součet 36,50

3 K 119003215 Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 36,50 CS ÚRS 2019 01

VV (6,75+2)*2 17,50

VV (7,5+2)*2 19,00

VV Součet 36,50

4 K 119003216 Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 36,50 CS ÚRS 2019 01

VV (6,75+2)*2 17,50

VV (7,5+2)*2 19,00

VV Součet 36,50

5 K 131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 13,35 CS ÚRS 2019 01

VV (1,5*1,5*1,2)*2+((6,25+7)*0,5)*1,2 13,35

VV Součet 13,35

6 K 131203109 Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 6,68 CS ÚRS 2019 01

VV ((1,5*1,5*1,2)*2+((6,25+7)*0,5)*1,2)*0,5 6,68

VV Součet 6,68

7 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 6,68 CS ÚRS 2019 01

VV ((1,5*1,5*1,2)*2+((6,25+7)*0,5)*1,2)*0,5 6,68

VV Součet 6,68

8 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2,22 CS ÚRS 2019 01

VV 13,35-5,56-3,34-2,23 2,22

VV Součet 2,22

9 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 2,22 CS ÚRS 2019 01

VV 13,35-5,56-3,34-2,23 2,22

VV Součet 2,22

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2,22 CS ÚRS 2019 01

III 19347 a III 19348 Kvíčovice (I.ETAPA)

SO 501b - D.2-02 Plynovodní přípojky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV 13,35-5,56-3,34-2,23 2,22

VV Součet 2,22

11 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 3,77 CS ÚRS 2019 01

VV bude fakturováno dle vážních lístků

VV (13,35-5,56-3,34-2,23)*1,7 3,77

VV Součet 3,77

12 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 5,56 CS ÚRS 2019 01

VV (1,5*1,5*2)*0,5+((6,25+7)*0,5)*0,5 5,56

VV Součet 5,56

13 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 3,34 CS ÚRS 2019 01

VV (1,5*1,5*2)*0,3+((6,25+7)*0,5)*0,3 3,34

VV Součet 3,34

14 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 6,68 CS ÚRS 2019 01

VV ((1,5*1,5*2)*0,3+((6,25+7)*0,5)*0,3)*2 6,68

VV Součet 6,68

15 K 181951103 Úprava pláně v hornině tř. 5 až 7 bez zhutnění m2 11,13 CS ÚRS 2019 01

VV 1,5*1,5*2+(6,25+7)*0,5 11,13

VV Součet 11,13

D 4 Vodorovné konstrukce 3 122,00

16 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,23 CS ÚRS 2019 01

VV (1,5*1,5*2)*0,2+((6,25+7)*0,5)*0,2 2,23

VV Součet 2,23

D M Práce a dodávky M 21 507,48

D 21-M Elektromontáže 611,65

17 K 210801311 Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-R(V)) m 16,25 CS ÚRS 2019 01

VV 7,75+8,5 16,25

VV Součet 16,25

18 M 34140841 vodič izolovaný s Cu jádrem 2,50mm2 m 16,25 CS ÚRS 2019 01

VV 7,75+8,5 16,25

VV Součet 16,25

D 23-M Montáže potrubí 20 594,01

19 K 230120041 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32 m 18,25 CS ÚRS 2019 01

VV 8,75+9,5 18,25

VV Součet 18,25

20 K 230170001 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 sada 2,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1+1 2,00

VV Součet 2,00

21 K 230170011 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 m 18,25 CS ÚRS 2019 01

VV 8,75+9,5 18,25

VV Součet 18,25

22 M 2861497R D+M T-kus objímkový PE d90/25 SDR 11 kus 2,00

VV 1+1 2,00

VV Součet 2,00

23 K 230205021 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 25 mm en 3,0 mm m 16,25 CS ÚRS 2019 01

VV 7,75+8,5 16,25

VV Součet 16,25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

24 M 28613480 potrubí plynovodní PE100 SDR 11, návin se signalizační vrstvou 30x3,0 mm m 17,88 CS ÚRS 2019 01

VV (7,75+8,5)*1,1 17,88

VV Součet 17,88

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 301,82

25 K 460490014 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm m 14,25 CS ÚRS 2019 01

VV 6,75+7,5 14,25

VV Součet 14,25

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 8 352,94
26 K HZS3111 Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí hod 2,00 S ÚRS 2019 01

VV 2 2,00

VV Součet 2,00

27 K HZS3112 Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný hod 2,00 S ÚRS 2019 01

VV 2 2,00

VV Součet 2,00

28 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 2,00 S ÚRS 2019 01

VV 2*1 2,00

VV Součet 2,00

29 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 2,00 S ÚRS 2019 01

VV 2*1 2,00

VV Součet 2,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 235,30

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 705,88

30 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou … 1,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

31 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě … 1,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

D VRN4 Inženýrská činnost

32 K 045203000 Kompletační činnost … 1,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

33 K 045303000 Koordinační činnost … 1,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1 1,00

VV Součet 1,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 31.08.2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 24662038

U-PROJEKT DOS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 06324827

SPRINCL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 765 520,81

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 765 520,81 21,00% 160 759,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 926 280,18

III 19347 a III 19348 Kvíčovice (I.ETAPA)

SO 420 - CAMELNET - Uložení chrániček

Eurovia CS a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31.08.2021

Zadavatel:  Projektant: U-PROJEKT DOS s.r.o.

Uchazeč: Eurovia CS a.s. Zpracovatel: SPRINCL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 765 520,81

M - Práce a dodávky M 710 932,57

    21-M - Elektromontáže 710 932,57

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 54 588,24

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 54 588,24

SO 420 - CAMELNET - Uložení chrániček

III 19347 a III 19348 Kvíčovice (I.ETAPA)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31.08.2021

Zadavatel:  Projektant: U-PROJEKT DOS s.r.o.

Uchazeč: Eurovia CS a.s. Zpracovatel: SPRINCL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 765 520,81

D M Práce a dodávky M 710 932,57

D 21-M Elektromontáže 710 932,57

1 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,50 CS ÚRS 2019 01

VV 0,5 0,50

VV Součet 0,50

2 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 2,00 CS ÚRS 2019 01

VV 2 2,00

VV Součet 2,00

3 K 460202133 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3 m 464,00 CS ÚRS 2019 01

VV 464 464,00

VV Součet 464,00

4 K 460202304 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4 m 36,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1*8+2*9+1*10 36,00

VV Součet 36,00

5 K 460421072 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 50 cm m 464,00 CS ÚRS 2019 01

VV 464 464,00

VV Součet 464,00

6 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 500,00 CS ÚRS 2019 01

VV 500 500,00

VV Součet 500,00

7 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 17,50 CS ÚRS 2019 01

VV 500*0,35*0,1 17,50

VV Součet 17,50

8 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 350,00 CS ÚRS 2019 01

VV (500*0,35*0,1)*20 350,00

VV Součet 350,00

9 K 460560063 Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3 m 464,00 CS ÚRS 2019 01

VV 464 464,00

VV Součet 464,00

10 K 460560304 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 4 m 36,00 CS ÚRS 2019 01

VV 36 36,00

VV Součet 36,00

11 K 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 175,00 CS ÚRS 2019 01

VV 500*0,35 175,00

III 19347 a III 19348 Kvíčovice (I.ETAPA)

SO 420 - CAMELNET - Uložení chrániček
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV Součet 175,00

12 K 997223855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 30,63 CS ÚRS 2019 01

VV bude fakturováno dle vážních lístků 

VV 17,5*1,75 30,63

VV Součet 30,63

13 K 01.R Kabelový označník do výkopu ks 10,00

VV 10 10,00

VV Součet 10,00

14 K 02.R Chránička pr.40 mm pro optický kabel m 1 000,00

VV 1000 1 000,00

VV Součet 1 000,00

15 K 03.R Spojka 40 pro plastové trubky pro OK ks 6,00

VV 6 6,00

VV Součet 6,00

16 K 04.R Koncovka 40 pro plastové trubky pro OK ks 2,00

VV 2 2,00

VV Součet 2,00

17 K 05.R Chránička PVC pr.110 pevné stěny 750N m 36,00

VV 1*8+2*9+1*10 36,00

VV Součet 36,00

18 K 06.R Písek kopaný m3 17,50

VV 500*0,35*0,1 17,50

VV Součet 17,50

19 K 07.R Betonová směr pro přebetonování chrániček m3 3,60

VV (1*8+2*9+1*10)*0,1 3,60

VV Součet 3,60

20 K 08.R Drobný spojovací materiál kpl 1,00

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

21 K 09.R Obetonování kabelové chráničky - částečné vč. úpravy dna m 36,00

VV 1*8+2*9+1*10 36,00

VV Součet 36,00

22 K 10.R Uložení rour z PVC plastu do pr. 125 mm m 36,00

VV 1*8+2*9+1*10 36,00

VV Součet 36,00

23 K 220061800 Pokládka trubek pr.40 mm pro optický kabel m 1 000,00

VV 1000 1 000,00

VV Součet 1 000,00

24 K 220061801 Montáž koncovky trubky pro OK ks 2,00

VV 2 2,00

VV Součet 2,00

25 K 220061802 Montáž spojky trubky pro OK ks 6,00

VV 6 6,00

VV Součet 6,00

26 K 220061805 Kalibrace trubek HDPE m 1 000,00

VV 1000 1 000,00

VV Součet 1 000,00

27 K 220061806 Tlakování trubek HDPE m 1 000,00

VV 1000 1 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV Součet 1 000,00

28 K 220110347 Montáž kabelového označníku ks 10,00

VV 10 10,00

VV Součet 10,00

29 K 460520202 Utěsnění otvoru po zatažení trubky - pěna ks 8,00

VV 8 8,00

VV Součet 8,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 54 588,24

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 54 588,24

30 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1 1,00

VV Součet 1,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Kvíčovice Datum: 31.08.2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 680 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 680 000,00 21,00% 562 800,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 242 800,00

III 19347 a III 19348 Kvíčovice (I.ETAPA)

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Eurovia CS a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kvíčovice Datum: 31.08.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Eurovia CS a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 680 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 680 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

III 19347 a III 19348 Kvíčovice (I.ETAPA)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kvíčovice Datum: 31.08.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Eurovia CS a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 680 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 680 000,00
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,00

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,00

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,00

4 K 020001000 Příprava staveniště kpl 1,00

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

5 K 032103000 Náklady na stavební buňky kpl 1,00 CS ÚRS 2019 01

6 K 032603000 Ostatní náklady - rozbor zemin na odpady kpl 1,00

7 K 034503000 Informační tabule na staveništi kus 2,00 CS ÚRS 2019 01

8 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kus 22,00

VV zkoušky

VV 22 22,00

VV Součet 22,00

9 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,00

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

10 K DIO DIO - Dopravní značení na staveništi kpl 1,00

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

III 19347 a III 19348 Kvíčovice (I.ETAPA)

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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Rekapitulace finančních podílů objednatelů  
 

 

 

Stavba: III/19347 a III/19348 Kvíčovice (1. etapa)  
 

 

 

Stavební objekt Název stavebního objektu Investor - podíl Cena bez DPH 

SO 101  Komunikace SÚS SÚSPK - 100% 9 990 989,67 

SO 102 Komunikace  - obec Kvíčovice Obec Kvíčovice -   

100% 

5 034 540,42 

SO 301 Dešťová kanalizace  SÚSPK - 50 % 4 069 785,32 

SO 301 Dešťová kanalizace  Obec Kvíčovice - 

50% 

4 069 785,32 

SO 420 CAMELNET – uložení 

chrániček 

SÚSPK - 100% 765 520,81 

SO 501 a Přeložka STL plynovodu  Obec Kvíčovice -  

100% 

620 964,20 

SO 501 b Plynovodní přípojky Obec Kvíčovice - 

100% 

79 595,97 

 
VRN - Vedlejší rozpočtové 

náklady  

SÚSPK - 67% 1 795 600,00 

 VRN - Vedlejší rozpočtové 

náklady  

Obec Kvíčovice - 

33% 

884 400,00 

Celkem    27 311 181,71 

 

 

 

Celkové náklady pro objednatele č. 1 (SÚSPK):      16 621 895,80  Kč bez DPH 

 

Celkové náklady pro objednatele č. 2 (Obec Kvíčovice):  10 689 285,91  Kč bez DPH 

 



Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících 
poddodavatelů:

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka:
Název: 111/19347 a 111/19348 Kvíčovice (1. etapa)
Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel
Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO: 72053119

Dodavatel:
Název: EUROVIA CS, a.s.
IČO: 45274924

poddodavatel č. 1
Název: STREICHER, spol. s r.o. Plzeň
Sídlo: Plzeňská 565, 332 09 Štěnovice
IČO: 14706768

Část VZ, jíž má plnit: SO 501a - D.2-01 Přeložka STL plynovodu SO
501b - D.2-02 Plynovodní přípojky

Hodnota dané íásti v Kč bez DPH: 700 560,17

poddodavatel £.2
Název: SUPTel a.s.
Sídlo: Hřbitovní 1322/15, Doubravka, 312 00 Plzeň
IČO: 25229397
Část VZ, jíž má plnit: SO 420 - CAMELNET - Uložení chrániček
Hodnota dané Části v Kí bez DPH: 765 520,81

poddodavatel č. 3
Název: Netýká se
Sídlo:
IČO:
Část VZ, jíž má plnit:
Hodnota dané části v Kč bez DPH:

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem prázného formuláře čestně 
prohlašuje, že bude VZ plněna bez využití poddodavatelů.

Datum zpracování nabídky: 3:

Podpis osoby oprávněné 4

zastupovat dodavatele: EUR<



O JQ
CS EUROVIA,

VINCI fy

PLNÁ MOC

EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924,

se sídlem se U Michelského lesa 1581/2, Praha 4,140 00, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561, 
zastoupená

(dále jen „Společnost")

uděluje plnou moc svému zaměstnanci,
který zastává funkci ředitele pobočky závod Plzeň, EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ,

(dále jen „Zmocněnec")

k tomu, aby v plném rozsahu a bez omezení Společnost zastupoval, a to při právních jednáních týkajících se 
provozu pobočky závod Plzeň, EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, které může být potřebné 
učinit v souvislosti s obchodním vedením a zajištěním běžné činnosti závodu.

Zmocněnec je zejména oprávněn jednat ve věcech, které souvisí se získáváním a realizací veřejných i 
ostatních zakázek, se zadavateli, dodavateli, zhotoviteli, objednateli, podepisovat žádosti c> účast a nabídky, 
vč. předběžných, účastnit se otevírání obálek, nahlížet do souvisejících listin a převzít je, podávat vysvětlení, 
námitky, podněty, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů, zastupovat Společnost ve 
správních a soudních řízeních ap.

V oblasti zakázek zajišťovaných Společností je Zmocněnec oprávněn pouze k těm právním jednáním, jejichž 
následkem vznikne Společnosti závazek v hodnotě nepřevyšující 30 milionů Kč bez DPH v případě, že druhou 
stranou závazkového vztahu je zadavatel ve smyslu aplikovatelných právních předpisů upravujících veřejné 
zakázky a jejich zadávání; nebo závazek v hodnotě nepřevyšující 7,5 milionu Kč bez DPH, je-li druhou stranou 
závazku jiná osoba.

Tato plná moc je účinná do 15.1.2022.

V Praze dne 3 0 "11“ 2020
EUROVIA CS, a.s.

předseda představenstva 
a generální ředitel^

členka představenstva 
a personální ředitelka

EUROVIA CS, a. s„ U Michelského lesa 1581/2, Praha 4,140 00
T/

IČ■ «27<1924, DIČ: CZW274924, Městský soud v Prazo oddíl B, vložka 1SS1



Běžné číslo ověřovací knihv O -í .72020
Ověřuii. že lni

----------------- - jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, uznal přede 
mnou podpis na této listině za vlastní.

V Praze dne 30. 11.2020

« i 111VJVi ÚVIA

notářka

Běžné číslo ověřovací knihy O -1- ^/2020
VěřUj r, aaa^,« aara a wv aav wa *v t w, . ■ araaaa ■ t t r~ * ■ ■ ar. VÍWVHW a ar^, i v araaaawaa, a arj a wawa*

280, jejíž totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, uznala přede mnou podpis na 
této listině za vlastní.

V Praze dne 30.11.2020

notářka


		2021-09-20T12:12:18+0200
	Ing. Jan Muzika


		2021-10-01T12:14:12+0200
	ing. Jan Bostl


		2021-10-01T11:34:43+0000
	Not specified




