
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
OZ), (dále jen smlouva)

číslo smlouvy objednatele: 24/2021/Tech číslo smlouvy zhotovitele: 1532.1100842ZBR.08

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DÍLA

1.1 SMLUVNÍ STRANY: 
Objednatel:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
Zapsán ve veřejném rejstříku: 
Zastoupený:

Osoby oprávněné jednat: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Telefon/ e-mail:

Technické služby Zlín, s.r.o.
Zlín-Louky, Záhumení V 321, PSČ 763 02
60711086
CZ60711086
OR vedený u KS Brno, oddíl C, vložka 15600
Mgr. Pavlem Simkovičem, Ing. Jiřím Jarošem, Ing. Tomášem
Krajíčkem, jednateli

Mgr. Pavel Simkovič, Ing. Jiří Jaroš, Ing. Tomáš Krajíček, jednatelé 
​.......​..... ​.............​.......​............​............. 
KB, a.s.
19-8033040267/0100 
​.......​......​........ ​...................... 

Adresa pro doručování korespondence včetně faktur:
Technické služby Zlín, s.r.o., PO.Box 105, 760 01 Zlín

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel:
Název/jméno: 
se sídlem:

IČ / DIČ:
Zapsán ve veřejném rejstříku: 
Jednající/ zastoupený:
Osoby oprávněné jednat: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon / e-mail:
(dále jen „zhotovitel")

EUROVIA CS, a.s.
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 
závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín 
45274924 / CZ45274924 
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561 
Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín

Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín 
​.............​.............hlavní stavbyvedoucí 
KB Praha 
141400112/0100
.......​.......​.........​............ ​.........................

1.2 Identifikační údaie díla:

Název díla:
„Oprava komunikace v areálu skládky Suchý důl“
Místo plnění: pare. č. 824/38 v k. ú. Prštné, dle specifikace v příloze č. 2
Stavbyvedoucí zhotovitele: Jméno: .............​...........

E-mail, tel.: .............................................​.......​.......​......
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA
2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele na svůj 

náklad a nebezpečí dílo, které je vymezeno následovně:
2.1.1 Provedení opravy komunikace v areálu skládky Suchý důl v rozsahu dle přílohy č.
1 této smlouvy -  Rozpočet a přílohy č. 2 -  Situační plán.

2.2. Zhotovení díla zahrnuje také:
2.2.1. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu 
dle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zákona č. 309/2006 Sb. a jeho 
prováděcích předpisů a této smlouvy
2.2.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického
charakteru potřebných k řádnému provedení díla
2.2.3. zajištění všech nezbytných průzkumů potřebných pro řádné provedení díla, 
s výjimkou archeologického průzkumu
2.2.4. uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu 
(např. komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky, atd.) před předáním díla
2.2.5. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve 
vhodném balení. Skladování musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodám zdraví, majetku 
nebo životním prostředí.
2.2.6. provádění veškerých prací a dodávek v souladu s předpisy a s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu bezpečnosti a zdraví obyvatel a majetku
2.2.7. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními 
předpisy, zejména zák. č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a jejich 
prováděcími předpisy
2.2.8. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
2.2.9. mít po celou dobu provádění díla pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí 
osobě činností zhotovitele. Pojištění stavebních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout 
v průběhu provádění díla. Vztahuje se minimálně na škody na díle a na zařízení staveniště z 
těchto příčin:

2.2.9.1 požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, 
jeho části nebo jeho nákladu,

2.2.9.2 záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo 
zemin, sesouváním nebo zřícením masy sněhu, tíhou sněhu nebo námrazy,

2.2.9.3 pádem pojištěné věci, nárazem,
2.2.9.4. pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
2.2.9.5. vodou vytékající z vodovodních zařízení,
2.2.9.6. neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením 

(vandalismem), nešikovností, nepozorností a nedbalostí.
2.2.10. provedení veškerých předepsaných zkoušek, kontrol a měření díla včetně
vystavení dokladů o jejich provedení dle příslušných právních předpisů, rozhodnutí nebo 
opatření dotčených orgánů státní správy, norem ČSN, této smlouvy a jejích součástí, doložení 
atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
a prováděcích předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání objednateli průběžně bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však při zahájení přejímacího řízení na dílo, pokud to u 
předmětného díla přichází dle právních předpisů, rozhodnutí nebo opatření orgánů státní 
správy nebo norem ČSN v úvahu
2.2.11. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla
2.2.12. bezodkladné odstranění případných závad, zjištěných v průběhu provádění 
díla nebo jeho části.

Součástí díla není likvidace suti vzniklé frézováním živičného povrchu.
2.3. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými v této smlouvě, 

v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami ČSN, EN.
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ZMĚNY DÍLA
2.4. Objednatel si vyhrazuje právo upravit rozsah či předmět díla, cenu díla, případně jiné podmínky 

této smlouvy.
Podle konkrétních okolností objednatel uplatní u zhotovitele nárok na zúžení předmětu díla s 
dopadem na cenu díla jejím přiměřeným snížením nebo nárok na rozšíření předmětu díla 
s dopadem na cenu díla jejím přiměřeným zvýšením či současně nárok na zúžení i rozšíření 
předmětu díla s výše uvedenými dopady na cenu díla. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu 
díla, předmětu díla, ceny díla, příp. jiných podmínek přistoupit uzavřením písemného dodatku 
k této smlouvě.

2.5. Méněpráce a vícepráce budou oceněny dle odst. 4.7 této smlouvy.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ
3.1. Zhotovitel zahájí dílo na výzvu objednatele. Termín dokončení a protokolárního předání díla: do 

jednoho týdne od zahájení díla. Před zahájením díla objednatel předá zhotoviteli staveniště.

3.2. Objednatel je oprávněn převzít dokončené dílo i před termínem plnění.
3.3. Místem plnění a předání díla je místo uvedené v odst. 1.2.
3.4. Dílo bude provedeno za předpokladu, že:

3.4.1 Objednatel zajistí připravenost podkladních vrstev (povrchu) pro pokládku 
asfaltobetonových vrstev. Na základě požadavku zhotovitele provede objednatel vyspravení 
povrchu. Smluvní strany si písemně odsouhlasí připravenost povrchu pro pokládku 
asfaltobetonových vrstev.
3.4.2 Nesplnění podmínek v odst. 3.4.1 bude považováno za nepřipravenost staveniště pro 
provedení pokládky asfaltobetonových vrstev ze strany objednatele. V případě, že si smluvní 
strany odsouhlasily připravenost povrchu pro pokládku asfaltobetonových vrstev, je tím 
současně potvrzena připravenost staveniště ze strany objednatele pro provedení pokládky 
asfaltobetonových vrstev.

3.5. Dopravně inženýrská opatření zajišťuje objednatel.

4. CENA DÍLA
4.1. Za provedené dílo v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit 

zhotoviteli sjednanou pevnou cenu:

768 125,53  Kč bez DPH
4.2. Sjednaná cena díla je stanovena jako pevná cena dle rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této 

smlouvy. Jeho součástí jsou jednotkové ceny, které jsou stejně jako sjednaná cena díla cenami 
pevnými po celou dobu realizace díla.

4.3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla. Sjednaná cena obsahuje 
i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a 
převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.

4.4 Na zdanitelné plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a - 92e zák. č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti na 
příjemce plnění. U plnění podléhajícímu DPH bude k ceně plnění připočtena DPH dle právních 
předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

4.5. Cena díla podle odst. 4.1. je cenou pevnou a tedy nejvýše přípustnou a může být změněna jen 
písemným číslovaným dodatkem k této smlouvě ze sjednaných důvodů. Pokud před nebo 
v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů, majících vliv na cenu díla, 
v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně platných v době uskutečnění 
zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované.

4.6. Důvodem pro zvýšení ceny díla nemůže být jednání zhotovitele v rozporu s touto smlouvou, 
zejména plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla, vadným 
plněním, jeho nedostatečnou odborností, špatným odborným odhadem, atp.

4.7. Stanovení cen v případě změn rozsahu díla nebo předmětu díla
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4.7.1 Ocenění víceprací nebo méněprací bude provedeno za použití položkových cen 
uvedených v položkovém rozpočtu.
4.7.2 Pro práce, dodávky a služby neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity ceny 
uvedené v Cenové soustavě ÚRS platné pro období, ve kterém má být dílo realizováno; 
smluvní strany si však mohou sjednat nižší ceny než ceny v Cenové soustavě ÚRS.
4.7.3 Pro práce, dodávky a služby, které nebudou uvedeny v cenové soustavě ÚRS, bude 
cena sjednána dohodou smluvních stran a nedojde-li k dohodě, smluvní strany se zavazují 
respektovat stanovisko společnosti RTS, a.s., IČ:25533843, se sídlem Brno, Lazaretní 13, 
které bude východiskem pro stanovení ceny. V případě plnění podléhajícího DPH bude k ceně 
plnění připočtena DPH dle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
5.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla na základě faktury (daňového dokladu) vystavené 

zhotovitelem po protokolárním předání a převzetí díla. Datum uskutečnění zdanitelného 
plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
je den protokolárního předání a převzetí díla.

5.3. Faktura musí být zhotovitelem doručena objednateli nejpozději 10. kalendářní den ode dne 
uskutečnění zdanitelného plnění.

5.4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a dále faktura za plnění 
spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena v souladu s ustanoveními 
§92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen 
doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.
Plnění nespadající do režimu přenesené daňové povinnosti budou objednatelem uhrazena na 
základě samostatně vystavených faktur.
Faktura je splatná ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů od vystavení faktury, a to za podmínky 
jejího doručení objednateli ve lhůtě dle odst. 5.3, v opačném případě se lhůta splatnosti faktury 
odpovídajícím způsobem prodlužuje.

5.5. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě vrácení faktury dle této smlouvy nemá nárok na úrok 
z prodlení ani náhradu škody nebo smluvní pokuty.

5.6. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel 
povinen tuto skutečnost do 7 kalendářních dnů od doručení faktury písemně oznámit zhotoviteli 
a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je 
v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nové faktury běží nová lhůta 
splatnosti.

5.7 Ohledně prací, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, zhotovitel 
prohlašuje, že:

nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy, 
mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 
daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 
nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

5.8. Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10 % z celkové sjednané ceny díla s DPH 
(dále jen „Pozastávka"). Pozastávkou se rozumí právo objednatele pozastavit doplacení 10% z 
celkové sjednané ceny za dílo a to tak, že objednatel uhradí fakturu (daňový doklad) jen ve výši 
90 % z částky, kterou bude mít objednatel podle příslušné vystavené faktury zaplatit. Pozastávku 
zhotovitel do faktury zobrazí. Pozastávka bude uvolněna a uhrazena zhotoviteli po splnění 
níže uvedené podmínky:
Pozastávku z ceny díla uvolní objednatel zhotoviteli po odstranění veškerých vad a nedodělků 
díla, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a byly uvedeny v protokolu o předání a převzetí 
díla.
Nebudou-li v protokolu o předání a převzetí díla uvedeny žádné vady a nedodělky díla,
právo objednatele na Pozastávku nevzniká. Zhotovitel v takovém případě nebude ve faktuře 
zobrazovat Pozastávku.

6. STAVENIŠTĚ
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6.1 Zhotovitel vybuduje na své náklady zařízení staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit dílo tak, 
aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke 
znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany 
životního prostředí a majetku třetích osob.

6.2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez 
zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady (s výjimkou stavební suti), nečistoty a 
nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, 
který je v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech vč. prováděcích předpisů 
v platném znění a zákona o obalech.

6.3. Zhotovitel se dále zavazuje veřejná prostranství a pozemní komunikace pravidelně, průběžně po 
dobu realizace díla do jeho úplného dokončení čistit a udržovat v náležitém čistém a bezpečném 
stavu.

6.4. Zhotovitel nesmí nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části 
staveniště nad rámec pracovních činností.

6.5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 15-ti pracovních dnů ode dne protokolárního 
předání a převzetí celého díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení 
dohodnuto jinak.

6.6. V oblasti ochrany ovzduší se zhotovitel zavazuje provádět průběžně technické prohlídky a údržbu 
stavebních mechanismů, zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů zajištěním dostatečného 
počtu dopravních prostředků, v době nutných přestávek zastavovat motory stavebních strojů, 
nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve 
výfukových plynech, omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy.

6.7. V oblasti řešení stavby před vniknutím nepovolaných osob se zhotovitel zavazuje zajistit, aby dílo 
bylo zajištěno dopravním značením, popřípadě v místě zařízení staveniště oplocením.

6.8. Zhotovitel se zavazuje veškeré stavební práce provádět v souladu s platnými právními 
předpisy, technologickými a bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN, zejména pak 
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Zhotovitel se rovněž zavazuje dodržovat 
vnitřní předpisy objednatele, s nimiž objednatel zhotovitele seznámil.

6.9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat podmínky provádění v ochranném pásmu 
energetických zařízení podle zákona č. 458/2000 Sb. -  o podmínkách podnikání a o výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Při 
souběhu se stávajícími inženýrskými sítěmi bude zhotovitel respektovat jejich ochranná pásma a 
při jejich křížení se zavazuje zemní práce provádět ručně.

6.10. V oblasti řešení ochrany proti hluku se zhotovitel zavazuje zajistit, aby dílo v průběhu 
výstavby a jeho trvání nebylo zdrojem hluku. Po dobu výstavby se zhotovitel zavazuje provádět 
zejména tato opatření:

Pro výstavbu nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými 
kryty pro snížení hluku.

6.10.1 Provádět průběžně technické prohlídky a údržbu stavebních mechanismů.
6.10.2 Zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů zajištěním dostatečného počtu 
dopravních prostředků. V době nutných přestávek zastavovat motory stavebních strojů.
6.10.3 Nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin 
ve výfukových plynech.
6.10.4 Maximálně omezit prašnost při stavebních pracích a dopravě.
6.10.5 Přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, 
snížení rychlosti ap.).
6.10.6 Příjezdové vozovky na staveniště provádět zpevněné (neprašné) s odvodněním.

6.10.7 Omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy.
6.10.8 U vjezdů na veřejné komunikace zabezpečit čištění kol (podvozků) dopravních 
prostředků a strojů.
6.10.9 Nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstraňovat.
6.10.10 Udržovat pořádek na staveništi. Materiály ukládat odborně na vyhrazená místa.
6.10.11 Zajistit odvod dešťových vod ze staveniště. Zamezit znečištění vod (ropné látky, 
bláto, umývárna vozidel ap.).
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6.10.12 K realizaci stavby využívat plochy v obvodu staveniště. V maximální možné míře 
chránit stávající zeleň (ochrana stromů).

7. KONTROLNÍ DNY (KD)
7.1 Vzhledem k době provádění díla nejsou stanoveny kontrolní dny stavby.

8. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY
8.1. Nepoužito.

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA
9.1 Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit 

provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen 
zajistit přítomnost stavbyvedoucího na stavbě v rozsahu potřebném pro řádný výkon 
odborného vedení stavby. V případě změny této osoby je zhotovitel povinen seznámit předem 
písemně objednatele s touto změnou.

9.2 Zhotovitel je povinen zajistit řádnou ochranu díla po celou dobu jeho provádění a dále ochranu 
veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na 
své vlastní náklady,

9.3 Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění díla dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době užití známo, že je škodlivý nebo závadný, včetně materiálů, o nichž by měl 
zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé nebo závadné. Zhotovitel se 
rovněž zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či 
předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 
V případě, že zhotovitel poruší tuto povinnost, zavazuje se bezodkladně odstranit vzniklý závadný 
stav na své náklady.

9.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou 
v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Jestliže se objednatel 
k prověření prací nedostaví, ačkoliv byl k tomu zhotovitelem řádně vyzván, je objednatel povinen 
hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady 
dodatečného odkrytí zhotovitel. Jestliže zhotovitel nesplní své povinnosti, uvedené v tomto bodě 
řádně a včas, nese náklady spojené s dodatečným odkrytím zhotovitel a odpovídá objednateli za 
škodu mu tím způsobnou.

9.5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:
9.5.1 Zhotovitel odpovídá za dodržování všech obecně závazných předpisů v oblasti 
bezpečnosti práce.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným 

dokončením a předáním objednateli, pokud není dále stanoveno jinak. Objednatel je povinen 
řádně dokončené dílo převzít. Objednatel je oprávněn dílo nebo jeho část převzít a podepsat 
protokol o předání a převzetí díla i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které nebrání 
užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Jejich 
výčet musí být uveden v protokolu o předání a převzetí díla. Lhůta pro odstranění vad a 
nedodělků zjištěných při předání díla je 10 pracovních dnů od jejich zjištění, nebude-li stranami 
písemně (zpravidla v protokolu o předání a převzetí díla) dohodnuto jinak.

10.2. Přejímací řízení:
10.2.1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli datum dokončení díla a současně vyzve 
objednatele k převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení díla v termínu 
uvedeném ve výzvě. Přejímacím řízením se má na mysli skutečnost, kdy se objednatel dostaví 
ve výše uvedeném termínu na místo, kde je dílo prováděno za účelem prohlídky díla a převzetí 
díla. Pokud se při přejímacím řízení ukáže, že dílo není dokončeno nebo má vady, je zhotovitel 
povinen dílo dokončit nebo vady odstranit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a 
objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. Tím 
není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a smluvní pokutu. Rovněž není dotčeno 
právo objednatele postupovat dle odst. 10.1, věta třetí.
10.2.2. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla také své subdodavatele.
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10.2.3. Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla 
objednatelem. Nedílnou součástí protokolu je případný soupisu vad a nedodělků dle odst. 
10.1. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za řádně 
nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky zkoušek nebudou 
odpovídat podmínkám sjednaným v této smlouvě.
10.2.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:

10.2.4.1 prohlášení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků 
s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů.

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a schopné 
předání. Objednatel je však oprávněn převzít dílo i v případě nedostatků v dokladech k dílu, 
odst. 10.1 platí obdobně.

10.2.5. Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o 
předání a převzetí díla zhotovitel a předloží jej k odsouhlasení objednateli.
10.2.6. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě 
o předání a převzetí díla, sepíší o tom smluvní strany zápis, v němž uvede každá strana svá 
stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně 
zhotovené dílo.

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE A POJIŠTĚNÍ
11.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
11.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla, resp. části díla až do doby 

protokolárního předání díla, resp. příslušné části díla objednateli. Zhotovitel nese nebezpečí 
škody, ztráty nebo zničení na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a 
použije k provedení díla nebo které vnese on sám nebo jeho pracovníci nebo spolupracující 
osoby na místo plnění a jeho okolí, a sice po celou dobu realizace díla.

11.3 Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě 
minimálně na pojistnou částku 5 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat tato pojištění 
v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí 
objednatelem a předložit objednateli kdykoli na jeho požádání originál pojistné smlouvy, z níž je 
zřejmé, že zhotovitel má tato pojištění sjednána a pojištění jsou platná anebo předložit jiný doklad 
prokazující existenci těchto pojištění.

11 4 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za 
škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
12.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době jeho předání jakož i po záruční dobu vlastnosti, 

stanovené v této smlouvě, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je 
kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

12.2. Ustanovení § 2106 odst. 3, § 2111 a § 2112 OZ se na vztah založený touto smlouvou nepoužijí.
12.3. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od protokolárního převzetí celého díla 

objednatelem za předpokladu splnění podmínek v odst. 3.4.1, což bude smluvními stranami 
písemně odsouhlaseno. Převzal-li objednatel dílo s vadou či nedodělkem, začne záruční doba 
běžet až od odstranění vady či nedodělku. U dílčích věcí, které se stávají součástí díla, s odlišnou 
zárukou, bude poskytnuta záruční doba dle výrobců a dodavatelů, což zhotovitel doloží záručními 
listy, záruční doba u těchto věcí však činí nejméně 36 měsíců od protokolárního převzetí 
celého díla objednatelem; resp. převzal-li objednatel dílo s vadou či nedodělkem, od odstranění 
vady či nedodělku.

12.4. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla prodlouží o dobu, 
během níž nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady v provozu nebo během níž 
nemělo dílo touto smlouvou požadované vlastnosti.

12.5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo nebo jeho část užívat pro vady, 
za které odpovídá zhotovitel.
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12.6. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů 
užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav 
objednatelem nebo třetími osobami zhotovitel nenese odpovědnost.

13. REKLAMACE -  resp. uplatnění odpovědnosti z vad díla u zhotovitele
13.1. Objednatel oznámí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamace), a 

to zasláním v listinné podobě na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo 
elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. V reklamaci budou 
popsány objednatelem zjištěné vady. Nároky z vad uplatní objednatel u zhotovitele do 30 dnů od 
zjištění vad. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslána objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

13.2. Zhotovitel potvrdí obratem objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a 
do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se 
smluvní strany písemně jinak. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k písemné dohodě o 
termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů 
ode dne uplatnění reklamace.

13.3. Jestliže se během záruční lhůty vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které 
vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Tyto 
vady je po oznámení objednatelem zhotovitel povinen odstranit bezodkladně.

13.4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady včetně termínu, nebo uvede své výhrady k vyřízení reklamace.

13.5. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a nebo vady tyto 
neodstraní ve lhůtě dle odst. 13.2 věty druhé, je objednatel oprávněn vadu po předchozím 
oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, které 
mu objednatel vyúčtuje a zhotovitel se je zavazuje objednateli zaplatit do 10 dnů od vystavení 
faktury, aniž by tím objednatel omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky

14. SMLUVNÍ POKUTY
14.1. Smluvní strany se dohodly, že:

14.1.1. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení s dokončením a předáním díla. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne 
15 kalendářních dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli souběžně další smluvní pokutu 
1.000,- Kč za každý další započatý kalendářní den prodlení přesahujícího 15 kalendářních dnů.
14.1.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad 
nebo nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a 
započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vad
14.1.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění 
reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a kalendářní den 
prodlení
14.1.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu 
touto smlouvou nebo zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti ve výši 2.000,- Kč; tato smluvní pokuta se nevztahuje 
na povinnosti, za jejichž porušení je sjednána smluvní pokuta v jiných odstavcích tohoto 
článku 14.
14.1.5. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním havarijního 
stavu v dohodnuté lhůtě ve výši 5.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení 
s odstraněním havarijního stavu
14.1.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč v případě, že nesplní 
svoji povinnost umožnit objednateli prohlídku díla nebo jeho části před zakrytím díla nebo 
jeho části. To platí pro každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti. Zhotovitel dále 
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč v případě, že se zhotovitel dostane do 
prodlení s odkrytím díla i přes to, že byl objednatelem k takovému odkrytí vyzván. To 
platí pro každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti.
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14.1.7. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení kterékoli z povinností 
uložených mu touto smlouvou v odst. 6.2. až 6.10., 9.1., 9.3., 9.5.1, a to za každý jednotlivý 
případ porušení smluvní povinnosti ve výši 2.000,- Kč.
14.1.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení kterékoli z povinností 
uložených mu touto smlouvou v čl. 11.3., a to za každý jednotlivý případ porušení smluvní 
povinnosti ve výši 5.000,- Kč.

14.2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování. Nároky objednatele ze smluvních pokut a náhrad škod, úroků a podobných nároků 
objednatele jsou započitatelné vůči nárokům zhotovitele bez ohledu na to, zda jsou pohledávky 
nebo jedna z nich dospělé (splatné).

14.3. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na 
náhradu škody vzniklé porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou v plné výši.
Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě 
své vůle upustit.

15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
15.1 Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo případně dříve na základě jednostranného 

odstoupení od smlouvy z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran.
15.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy kdykoliv v případě, že zhotovitel poruší tuto 

smlouvu podstatným způsobem, zejména pokud by hrozil vznik ekologické havárie, pokud by 
byl v prodlení s plněním povinností podle této smlouvy nebo pokud by dílo neprováděl ve 
sjednané kvalitě nebo zhotovitel nesplní své povinnosti v odst. 12.3. této smlouvy.

15.3. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo 
ujednání uvedená v jiných odstavcích smlouvy:

15.3.1. prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 10 kalendářních dnů
15.3.2. v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s podmínkami této smlouvy i přes 
písemné upozornění objednatele
15.3.3. neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele všem subjektům, které určí 
objednatel, zejména TDS nebo dotčeným orgánům státní správy, i přes písemné upozornění 
objednatele
15.3.4. neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
15.3.5. rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele nebo o zamítnutí insolvenčního návrhu pro 
nedostatek majetku, vstup zhotovitele do likvidace, povolení reorganizace.

V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Odstoupení od 
smlouvy musí být učiněno v písemné formě a doručené formou doporučeného dopisu nebo 
elektronicky (e-mailem) na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

15.4. Důsledky odstoupení od smlouvy:
15.4.1. Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému 
účastníkovi, smlouva zaniká s účinky ke dni odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však 
nedotýká nároku na náhradu škody a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení 
sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá 
na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
15.4.2. Zhotovitelovy závazky, pokud jde např. o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a 
také záruky za jakost díla platí i nadále, tedy i po takovém odstoupení od smlouvy, pro tu
část díla, kterou zhotovitel do odstoupení od smlouvy realizoval.
15.4.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

15.4.3.1. zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle 
způsobu, kterým je stanovena cena díla;
15.4.3.2. zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých dílčích 
plateb a zpracuje "dílčí konečnou fakturu" a tuto předloží k odsouhlasení objednateli
15.4.3.3. zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 
3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
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15.4.3.4. objednatel vyčíslí zhotoviteli veškeré nároky vzniklé mu z titulu porušení 
smluvních povinností a tyto započte oproti nárokům zhotovitele a případný rozdíl 
uplatní u zhotovitele

15.4.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v 
postupu ke shodě, bude postupováno dle čl. 16 této smlouvy.

16. SPORY
Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, 
bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí 
bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

17. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY
Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, jež
musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž 
smluvnímu režimu jako tato smlouva.

18. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ
Veškeré informace poskytnuté objednatelem zhotoviteli se považují za důvěrné informace, není-li dále 
stanoveno jinak. Veškeré informace poskytnuté zhotovitelem objednateli se považují za důvěrné 
informace, pouze pokud na jejich důvěrnost zhotovitel objednatele předem písemně upozornil a 
objednatel zhotoviteli písemně potvrdil svůj závazek důvěrnost těchto informací zachovávat. Informace 
uvedené v tomto odstavci jsou dále označovány jako „Důvěrné informace".
Smluvní strany se zavazují, že Důvěrné informace nebudou sdělovat třetím osobám a učiní taková 
opatření, která znemožní přístup třetích osob k Důvěrným informacím. Povinnost uvedená ve větě první 
se nevztahuje na následující případy:

povinnost poskytnout informace je stanovena právním předpisem nebo 
informace je poskytnuta osobám, které mají zákonem stanovenou povinnost mlčenlivosti nebo 
informace se staly veřejně známými nebo veřejně dostupnými jiným způsobem než v důsledku 
porušení povinností stanovených touto smlouvou.

Za třetí osoby podle tohoto článku se nepovažují zaměstnanci smluvních stran, orgány nebo členové 
orgánů smluvních stran, poradci smluvních stran, poddodavatelé zhotovitele, externí dodavatelé 
objednatele, a to za podmínky, že se tyto osoby podílí na plnění smlouvy či na plnění souvisejícím 
s plněním smlouvy, že jim byly Důvěrné informace zpřístupněny pouze v rozsahu nezbytném pro 
realizaci výše uvedeného plnění a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám touto 
smlouvou.

19. VYŠŠÍ MOC
Za případy vyšší moci jsou považovány překážky vymezené ustanovením § 2913 odst. 2 OZ.
Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat 
při vzniku takových překážek druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, 
že tyto překážky vznikly a že mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
V případě, že působení překážek trvá déle než 30 dní, uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě, 
který přiměřeným způsobem upraví podmínky pro dokončení díla.

20. ROZHODNÉ PRÁVO
Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice. 
Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, tento smluvní vztah se řídí příslušnými ustanoveními OZ ve 
znění pozdějších předpisů.

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
21.1. Smlouvaje uzavřena okamžikem akceptace návrhu smlouvy.
21.2. Zhotovitel nesmí převádět úplně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti podle této 

smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
21.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy
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21.4. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se 
oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.

21.5. Smlouva je sepsána ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží jedno 
vyhotovení.

21.6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy prostřednictvím registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů v celém rozsahu. Uveřejnění smlouvy 
prostřednictvím registru smluv provede objednatel.

21.7. Součástí smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č . 1 -  Rozpočet 
Příloha č . 2 -  Situační plán

Ve Zlíně dne:
6. 10. 2021

Ve: Zlíně dne: 6.10.2021

Technické služby Zlín, s.r.o.
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krycí list rozpočtu

nAz©v stavby 

Uázev objektu

Oprava komunikaci JKSO

Oprava komunikace area! Suchy dul EČO

Místo |
IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1  m.j. Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.
L

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady c | Náklady na umístění stavby

t HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13| Zařízení staveniště 0,00% 0,00

J Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00% 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 101 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00% 0,00

Montáž 0,00 íT 0,00 16 Provozní vlivy 0,00% 0,00

"NT Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00% 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

ZRN (ř. 1-6) 0,00 12|DN (f. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D | Celkem bez DPH 768 125,53
DPH % Základ daně DPH celkem
snížená 15,0 0,00 0,00
základní 21,0 768 125,53 161 306,36

Cena s DPH 929 431,90

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00

--- Zvýhodnění 0,00
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zadaní s výkazem vymer
Stavba: Oprava komunikaci
Objekt: Oprava komunikace areaf Suchy dul

Objednatel: Statutární město Zlín 
Zhotovitel: Technické služby Zlín, s.r.o.
Místo:

Zpracoval:.​..................​............. 
Datum: 7. 9. 2021

c. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Jednotková cena 
zadáni Celková cena zadání

HSV Práce a dodávky HSV 

5 Komunikace pozemní

16 R 113154114
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 
m2 bez překážek v trase m2 120,000 246,50 29 580,00

18 R 564931512 Podklad z R-materiálu tl 100 mm m2 476,000 199,60 95 009,60
170*2,8 476,000 
Součet 476,000

19 589 158981152R \recyklát asfaltový frakce 0/32 R-materiál \ t | 111,860 198,90 22 248,95
476*0,1*2,35 111,860 
Součet 111,860

20 R 573231108 R
Postřik živičný spojovací ze silniční modifikované emulze v 
množství 0,50 kg/m2 m2 1 337,600 17,70 23 675,52
2*176*3,8 1 337,600 0,00 
Součet 1 337,600

22 R 576133221
Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 
3 m m2 668,800 400,10 267 586,88

21 R 577155142
Asfaltový beton vrstva ložní ACL16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 
m z modifikovaného asfaltu m2 668,800 481,60 322 094,08
176*3,8 668,800 
Součet 668,800

23 R 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 12,000 161,50 1 938,00
17 R 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 28,200 212,50 5 992,50

120*0,1*2,35 28,200 
Součet 28,200

Celkem 768125,53
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