
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, věznění pozdějších předpisů

„Parkovací automaty 3. etapa - oblast 2b Jihovýchod a 3 Jih - připojení elektro“
číslo smlouvy objednatele: 2021001572
číslo smlouvy zhotovitele: 1/2021
číslo veřejné zakázky: 21131

veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu: ?

I. Smluvní strany
Objednatel:
název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. PřemyslaOtakara II. 1/1,37001 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petr Holický, náměstek primátora
ve věcech technických: Ing. Jiří Procházka, technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 207

e-mail: prochazkaj@c-budejovice,cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:
název: OSMI-STAV s.r.o.
sidlo: U Hřiště 398 Adamov
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 26815
zastoupený: Hajrullah Osmani
ve věcech technických: Hajrullah Osmani
IČO: 065 41 780
DIČ: CZ 065 410780
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní údaje:

II. Předmět plnění
Specifikace předmětu plnění:
Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označenéhojako„Parkovací automaty 3. etapa
— oblast 2b Jihovýchod a 3 Jih - připojení elektro“
Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení připojení elektropro parkovací automaty 3. etapy
(33ks) v Českých Budějovicích. Předmětem této smlouvy tak jsou výkopové práce, pok ládka kabelů
a zemnících drátů mezi parkovacím automatem a elektrickým zdrojem, a dále zapravení výkopové
rýhy do původního stavu. Dodávku kabelů, chrániček a provedení revizí zajistí provozovatel



parkovacích automatů Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., IČO: 25166115 - zhotovitel je
povinen si za tímto účelem zajistit součinnost Dopravního podniku města České Budějovice, a.s..

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano KI ne ?
Název projektové dokumentace: Projekt instalace parkovacích automatů
Projektant: M.O.Z. Consult s.r.o., IČO: 26686503
Vyhotovení projektové dokumentace: 03/2021

Zvláštní povaha předmětu plnění:
ano ? ne Kl

III. Doba plnění
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: do 5kalendářních dnů ode dne účinnosti této

smlouvy
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště
3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 40 kalendářních dnů ode dne zahájení prací

na díle
4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 20 kalendářních dnů ode dne ukončení

stavebních prací
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 5 kalendářních dnů ode dne provedení díla,

či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde
k ukončení závazku jinak než jeho splněním

IV. Nabídková cena díla
Nabídková cena díla činí 444 820 Kč bez DPH.

(slovy:čtyřistačtyřicetčtyřitisícosmsetdvacetkorunčeských )
K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel neníplátcem DPH. přičemž pro případ,
že by se zhotovitel stal plátcem DPHpo uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora
uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH
jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podlejiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

V. Podmínky provádění díla
1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ? ne K1

2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP
ano ? neE3

3. Záruční doba odchylná od či. XIII podčl. C VOP
ano ? neIEI

4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP
ano ES ne?

5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP
ano ? neIE1

6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP
ano ? neIE1

7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP
ano ? neE3
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parkovacích automatů Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., IČO: 25166115 - zhotovitel je 
povinen si za tímto účelem zajistit součinnost Dopravního podniku města České Budějovice, a.s..

dílo vymezeno projektovou dokumentací 
Název projektové dokumentace: 
Projektant:
Vyhotovení projektové dokumentace:

Zvláštní povaha předmětu plnění:
ano □

ano KI ne □
Projekt instalace parkovacích automatů 
M.O.Z. Consult s.r.o., IČO: 26686503 
03/2021

ne Kl

III.
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli:

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle:
3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce:

4. Zhotovitel je povinen provést dílo:

5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště:

Doba plnění
do 5kalendářních dnů ode dne účinnosti této 
smlouvy
dnem předání staveniště
do 40 kalendářních dnů ode dne zahájení prací 
na díle
do 20 kalendářních dnů ode dne ukončení 
stavebních prací
do 5 kalendářních dnů ode dne provedení díla, 
či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde 
k ukončení závazku jinak než jeho splněním

IV. Nabídková cena díla 
Nabídková cena díla činí 444 820 Kč bez DPH. 

(slovy:čtyřistačtyřicetčtyřitisícosmsetdvacetkorunčeských )
K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH. přičemž pro případ, 
že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora 
uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH 
jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

V. Podmínky provádění díla
1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano □ ne K1
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP

ano □ ne E3
3. Záruční doba odchylná od či. XIII podčl. C VOP

ano □ ne IEI
4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP

ano ES ne □
5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP

ano □ ne IE1
6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP

ano □ ne IE1
7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP

ano □ ne E3
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8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XV111poděl. C VOP
ano ? ne IEI

9. Pojištění dle čl. XX poděl. B VOP
ano ? ne Kl

10.
ano ? ne [El

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek
1. V čl. XIX poděl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu ěl. Vil SOD, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé
jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení."

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání
1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizuj ícího plnění dle
této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek
vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování
pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Dále má objednatel zájem nasnížení negativních dopadů provádění díla naživotní prostředí. Za
tímto účelem objednatel požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na
provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti fakturstejnou nebo kratší nežje stanovena dle této
smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším
poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této
smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2
tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto
článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákonač. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění
prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit
dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci.

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci prováděni díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy
pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných ěi opětovně použitelných obalů.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

stavbyvedoucí
jméno a příjmení: HajrullahOsmani telefon:

zástupce stavbyvedoucího
jméno a přímení: Jakub Osmani

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva
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nabývá dnem uveřejnění v registra smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru
smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouvaje vyhotovena v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží

zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.
3. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele

verze 1/01/2018 (v této smlouvě též jen ,,VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou
veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na
adrese http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se
s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.

4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - položkový rozpočet

3 0 -09- 2G21Dne

Ing. Petr Holický, náměstek primátora
statutární město České Budějovice OSMI-STAV s.r.o.
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 068
Stavba: Parkovací automaty

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 21.7.2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 06541780
OSMI-STAV s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 444 820,20

Sazba daně Základ dané Výše daně
DPHzákladní 21,00% 444 820,20 93 412,30

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 538 232,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 068

Stavba: Parkovací automaty

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: OSMI-STAV s.r.o. Zpracovatel

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

klady z rozpočtů 444 820,20 538 232,50

01 Zeleň 41 395,71 50 088,81
02 Dlažba chodník 166 775,20 201 798,00
03 Asfaltový chodník 139 344,05 168 606,35
04 Asfaltová ulice 97 305,24 117 739,44
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Parkovací automaty

Objekt:
01 - Zeleň

Místo: Datum: 21.7.2021

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: OSMI-STAV s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 41 395,71

HSV - Práce a dodávky HSV 2 117,49

997 - Přesun sutě 2 117,49

M- Práce a dodávky M 39 278,22

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 39 278,22

VP - Vícepráce 0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Parkovací automaty
Objekt:

01 - Zeleň

Místo: Datum: 21.7.2021

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: OSMI-STAV s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 41 395,71

D HSV Práce a dodávky HSV 2 117,49

D 997 Přesun sutě 2 117,49
12 K 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a

- 1,521 1 392,17kameníkód odpadu 17 05 04 2 117,49
vv 1,5212 1,521

D M Práce a dodávky M 39 278,22
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 39 278,22

5 K 460030011 Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky m2 30,400 63,50 1 930,40
VV 0,8-26 20,800
vv místa pro případný souhlas
vv 0,8-12 9,600
vv Součet 30,400

9 K 460150064 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh -
m 38,000ručně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4 628,56 23 885,28

vv 26 26,000
vv místa pro případný souhlas
vv 12 12,000
vv Součet 38,000

10 K 460560064 Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 80 cm, z horniny m 38,000třídy 4 138,15 5 249,70
vv 26 26,000
vv mista pro případný souhlas
vv 12 12,000
vv Součet 38,000

6 K 460581111 Položení drnu včetně zaliti vodou na rovině m2 30,400 19,60 595,84
vv 0,8-26 20,800
vv místa pro případný souhlas
vv 0,8-12 9,600
vv Součet 30,400

4 K 460661512 Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š
lože do 50 cm m 38,000 121,31 4 598,38

vv 26 26,000
vv mista pro případný souhlas
vv 12 12,000
vv Součet 38,000

13 K 469972111 Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do
1 km t 1,521 518,32 788,36

vv 1,5212 1,521

14 K 469972121 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při
elektromontážích za každý další 1 km 22,815 15.64 356,83

vv 1,5212 1,521
vv 1,521*15 'Přepočtené koeficientem množství 22,815

11 K 469981111 Přesun hmot pro pomocné stavební práce při
elektromotážích . 7,606 246 31 1 873,43

VP Vícepráce 0,00
K 1,000 0,00

K 1,000 0,00

K 1,000 0,00

K 1,000 0,00

K 1,000 0,00
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Náklady soupisu celkem 41 395,71

D HSV Práce a dodávky HSV 2 117,49

D 997 Přesun sutě 2 117,49

12 K 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 - 1,521 1 392,17 2 117,49

vv 1,5212 1,521

D M Práce a dodávky M 39 278,22

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 39 278,22

5 K 460030011 Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky m2 30,400 63,50 1 930,40

VV 0,8-26 20,800
vv místa pro případný souhlas
vv 0,8-12 9,600
vv Součet 30,400

9 K 460150064 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4

m 38,000 628,56
-

23 885,28

vv 26 26,000
vv místa pro případný souhlas
vv 12 12,000
vv Součet 38,000

10 K 460560064 Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
třídy 4

m 38,000 138,15 5 249,70

vv 26 26,000
vv mista pro případný souhlas
vv 12 12,000
vv Součet 38,000

6 K 460581111 Položení drnu včetně zaliti vodou na rovině m2 30,400 19,60 595,84
vv 0,8-26 20,800
vv místa pro případný souhlas
vv 0,8-12 9,600
vv Součet 30,400

4 K 460661512 Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š 
lože do 50 cm m 38,000 121,31 4 598,38

vv 26 26,000
vv mista pro případný souhlas
vv 12 12,000
vv Součet 38,000

13 K 469972111 Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do
1 km t 1,521 518,32 788,36

vv 1,5212 1,521

14 K 469972121 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při 
elektromontážích za každý další 1 km 22,815 15.64 356,83

vv 1,5212 1,521
vv 1,521*15 'Přepočtené koeficientem množství 22,815

11 K 469981111 Přesun hmot pro pomocné stavební práce při 
elektromotážích . 7,606 246 31 1 873,43

VP Vícepráce 0,00
K 1,000 0,00

K 1,000 0,00

K 1,000 0,00

K 1,000 0,00

K 1,000 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Parkovací automaty

Objekt:
02 - Dlažba chodník

Místo: Datum: 21.7.2021

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: OSMI-STAVs.ro. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 166 775,20

HSV - Práce a dodávky HSV 36 714,21

1 - Zemní práce 19 833,02

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 312,51

997 - Přesun sutě 5 568,68

M- Práce a dodávky M 130 060,99

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 130 060,99

VP - Vícepráce 0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Parkovací automaty
Objekt:

02 - Dlažba chodník
Místo: Datum: 21.7.2021

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: OSMI-STAV s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 166 775,20

D HSV Práce a dodávky HSV 36 714,21

D 1 Zemní práce 19 833,02
1 K 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro

pěší ručně m2 84,800 98,95 8 390,96
vv 0,8*70 56,000
vv místa pro případný souhlas
vv 0,8*6+0,8*30 28,800
vv Součet 84,800

2 K 113107111 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm
rucne m2 84,800 134,?3 11 442,06

vv 0,8*70 56,000
vv místa pro případný souhlas
vv 0,8*6+0,8*30 28,800
vv Součet 84,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 312,51
15 K 979021112 Očištění vybouraných obrubníku a krajníku chodníkových

mpři překopech inženýrských sítí 20,000 57,08 1 141,60
vv 18 18,000
vv místa pro případný souhlas
vv 2 2,000
vv Součet 20,000

3 K 979051121 Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva
těženého při překopech inženýrských sítí m2 84,800 119,94 10 170,91

vv 0,8*70 56,000
vv místa pro případný souhlas
vv 0,8*6+0,8*30 28,800
vv Součet 84,800

D 997 Přesun sutě 5 568,68
16 K 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a

kamení kód odpadu 17 05 04 t 4,000 1 392,17 5 568,68
vv 4 4,000

D M Práce a dodávky M 130 060,99
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 130 060,99

4 K 460161153 Hloubeni kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v
hornině tř II skupiny 4 m 106,000 471,20 49 947,20

vv 70 70,000
vv místa pro případný souhlas
vv 36 36,000
vv Součet 106,000

5 K 460431153 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 50
cm z horniny tř II skupiny 4 m 106,000 69,50 7 367,00

vv 70 70,000
vv místa pro případný souhlas
vv 36 36,000
vv Součet 106,000

8 460661512 Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š
K lože do 50 cm m 106,000 121 01 12 827,06

vv 70 70,000
vv místa pro případný souhlas
vv 36 36,000
vv Součet 106,000

6 K 460871142 Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněnim
při elektromontážích tloušťky do 10 cm m2 84,800 121 01 10 261,65

vv 0,8*70 56,000
vv místa pro případný souhlas
vv 0,8*36 28,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

vv Součet 84,800
Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a

7 K 460881612 zámkových do lože z kameniva těženého při m2 84,800 342,69 29 060,11
elektromontážích

vv 0,8*70 56,000
vv místa pro případný souhlas
vv 0,8*36 28,800
vv Součet 84,800

Osazení betonového obrubníku chodníkového stojatého14 K 460892221 m 20,000 200,26 4 005,20dobetonu při elektromontážích
vv 2*1*9 18,000
vv místo pro případný souhlas
vv 2*1*1 2,000
vv Součet 20,000

Vytrhání obrub při elektromontážích stojatých
13 K 468031211 chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní m 20,000 94,77 1 895,40

prostředek
vv 2*1*9 18,000
vv místa pro případný souhlas
vv 2*1*1 2,000
vv Součet 20,000

Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do
17 K 469972111 t 4,000 518,32 2 073,28

1 km
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při18 K 469972121 t 60,000 ___ 15,64 938,40elektromontážíchza každý další 1 km

vv 4*15 'Přepočtené koeficientem množství 60,000
Přesun hmot pro pomocné stavební práce při10 K 469981111 t 47,443 246,31 11 685,69
elektromotážích

VP Vícepráce 0,00
K 1,000 0,00

K 1,000 0,00

K 1,000 0,00

K 1,000 0,00

K 1,000 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Parkovací automaty

Objekt:
03 - Asfaltový chodník

Místo: Datum: 21.7. 2021

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: OSMI-STAV s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 139 344,05

HSV - Práce a dodávky HSV 3 639,14

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 570,80

997 - Přesun sutě 3 068,34

M- Práce a dodávky M 135 704,91

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 135 704,91

VP - Vícepráce 0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Parkovací automaty
Objekt:

03 - Asfaltový chodník
Místo: Datum: 21.7. 2021
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: OSMI-STAV s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 139 344,05

D HSV Práce a dodávky HSV 3 639,14
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 570,80

14 K 979021112 Očištění vybouraných obrubníku a krajníku chodníkových
při překopech inženýrských sítí m 10,000 57,03 570,80

vv 8 8,000
vv místa pro případný souhlas
vv 2 2,000
vv Součet 10,000

D 997 Přesun sutě 3 068,34
17 K 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a

kamení kód odpadu 17 05 04 <
2,204 1 392,17 3 068,34

vv 2,204 2,204

D M Práce a dodávky M 135 704,91

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 135 704,91
2 K 460161153 Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v

hornině tř II skupiny 4 m 38,000 471,20 17 905,60
vv 8 8,000
vv místa pro případný souhlas
vv 30 30,000
vv Součet 38,000

3 K 460431153 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 50
cm z horniny tř II skupiny 4 m 38,000 69,50 2 641,00

vv 8 8,000
vv místa pro případný souhlas
vv 30 30,000
vv Součet 38,000

4 K 460661512 Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š mlože do 50 cm 38,000 121,01 4 598,38
vv 8 8,000
vv místa pro případný souhlas
vv 30 30,000
vv Součet 38,000

6 K 460871144 Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním
při elektromontážích tloušťky do 20 cm m2 38,000 220,31 8 383,18

vv 1*8 8,000
vv místa pro případný souhlas
vv 1*30 30.000
vv Součet 38,000

7 K 460871162 Podklad vozovky a chodníku z asfaltového betonu se m2zhutněním při elektromontážích tl do 10 cm 38,000 611,49 23 236,62

vv 1*8 8,000
vv místa pro případný souhlas
vv 1*30 30,000
vv Součet 38,000

8 K 460881212 Kryt vozovky a chodníku z asfaltového betonu při m2elektromontážích vrstva ložní tloušťky 5 cm 38,000 336 26 12 777,88
vv 1*8 8,000
vv místa pro případný souhlas
vv 1*30 30,000
vv Součet 38,000

9 K 460881222 Kryt vozovky a chodníku z asfaltového betonu při m2 38,000elektromontážích vrstva obrusná tloušťky 4 cm 294,50 11 191,00
vv 1*8 8,000
vv místa pro případný souhlas
vv 1*30 30,000
vv Součet 38,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Osazení betonového obrubníku chodníkového stojatého15 K 460892221 m 10,000 200,26 2 002,60do betonu při elektromontážích
vv 2*1*4 8,000
vv místo pro případný souhlas
vv 2*1*1 2,000
vv Součet 10,000

Odstraněni podkladu nebo krytu komunikace při
11 K 468011122 elektromontážích z kameniva drceného tloušťky do 20 m2 38,000 246,31 9 359,78

cm
vv 1*8 8,000
vv místa pro případný souhlas
vv 1*30 30,000
vv Součet 38,000

Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při10 K 468011142 m2 38,000 202,40 7 691,20
elektromontážích ze živice tloušťky do 10 cm

vv 1*8 8,000
vv místa pro případný souhlas
vv 1*30 30,000
vv Součet 38,000

Vytrháni obrub při elektromontážích stojatých
16 K 468031211 chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní m 10,000 94,77 947,70

prostředek
vv 2*1*4 8,000
vv místa pro případný souhlas
vv 2*1*1 2,000
vv Součet 10,000

Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do18 K 469972111 t 17,580 518,32 9 112,07
1 km
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při19 K 469972121 t 263,700 15,64 4 124,27elektromontážích za každý další 1 km

vv 17,58*15 'Přepočtené koeficientem množství 263,700

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu20 K 469973117 t 4,560 2 473,79 11 280,48asfaltovéhobez dehtu kód odpadu 17 03 02

vv 4,56 4,560

469981111 Přesun hmot pro pomocné stavební práce při5 K t 42,439 246,31 10 453,15elektromotážích

VP Vícepráce 0,00
K 1,000 0,00

K 1,000 0,00

K 1,000 0,00

K 1,000 0,00

K 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K 460892221
Osazení betonového obrubníku chodníkového stojatého 
do betonu při elektromontážích

m 10,000 200,26 2 002,60

vv 2*1*4 8,000
vv místo pro případný souhlas
vv 2*1*1 2,000
vv Součet 10,000

Odstraněni podkladu nebo krytu komunikace při
11 K 468011122 elektromontážích z kameniva drceného tloušťky do 20 m2 38,000 246,31 9 359,78

cm
vv 1*8 8,000
vv místa pro případný souhlas
vv 1*30 30,000
vv Součet 38,000

10 K 468011142
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při 
elektromontážích ze živice tloušťky do 10 cm

m2 38,000 202,40 7 691,20

vv 1*8 8,000
vv místa pro případný souhlas
vv 1*30 30,000
vv Součet 38,000

Vytrháni obrub při elektromontážích stojatých
16 K 468031211 chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní 

prostředek
m 10,000 94,77 947,70

vv 2*1*4 8,000
vv místa pro případný souhlas
vv 2*1*1 2,000
vv Součet 10,000

18 K 469972111
Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do
1 km

t 17,580 518,32 9 112,07

19 K 469972121
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při 
elektromontážích za každý další 1 km

t 263,700 15,64 4 124,27

vv 17,58*15 'Přepočtené koeficientem množství 263,700

20 K 469973117
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 4,560 2 473,79 11 280,48

vv 4,56 4,560

5 K 469981111 Přesun hmot pro pomocné stavební práce při 
elektromotážích

t 42,439 246,31 10 453,15

VP Vícepráce 0,00
K 1,000

1,000

1,000

0,00

K 0,00

K 0,00

K 1,000 0,00

K 1,000 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Parkovací automaty

Objekt:
04 - Asfaltová ulice

Místo: Datum: 21.7.2021

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: OSMI-STAV s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 97 305,24

HSV - Práce a dodávky HSV 13 955,12

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 228,32

997 - Přesun sutě 13 726,80

M - Práce a dodávky M 83 350,12

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 83 350,12

VP - Vícepráce 0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Parkovací automaty
Objekt:

04 - Asfaltová ulice
Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: OSMI-STAV s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 97 305,24

D HSV Práce a dodávky HSV 13 955,12
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 228,32

20 K 979021112 Očištění vybouraných obrubníku a krajníků chodníkových
při překopech inženýrských síti m 4,000 57,03 228,32

vv 2 2,000
vv místa pro případný souhlas
vv 2 2,000
vv Součet 4,000

D 997 Přesun sutě 13 726,80
24 K 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a

kamení kód odpadu 17 05 04 t 9,860 1 392,17 13 726,80
vv 9,86 9,860

D M Práce a dodávky M 83 350,12
D 46-M Zemní práce při extr.mont,pracích 83 350,12

18 K 460150044 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh
ručně š 40 cm, hl 60 cm, v hornině tř 4 m 17,000 472,27 8 028,59

VV 5 5,000
vv místa pro případný souhlas
vv 12 12,000
vv Součet 17,000

19 K 460560034 Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 50 cm, z horniny
třídy 4 m 17,000 86,31 1 467,27

vv 5 5,000
vv místa pro případný souhlas
vv 12 12,000
vv Součet 17,000

4 K 460661512 Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š
lože do 50 cm m 17,000 121,01 2 057,17

vv 5 5,000
vv místa pro případný souhlas
vv 12 12,000
vv Součet 17,000

5 K 460871144 Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním
při elektromontážích tloušťky do 20 cm m2 34,000 220,61 7 500,74

vv 1*5*2 10,000
vv místa pro případný souhlas
vv 1*12*2 24,000
vv Součet 34,000

7 K 460881212 Kryt vozovky a chodníku z asfaltového betonu při
elektromontážích vrstva ložní tloušťky 5 cm m2 34,000 336,26 11 432,84

vv 1*5*2 10,000
vv místa pro případný spouhlas
vv 1*12*2 24,000
vv Součet 34,000

12 K 460881223 Kryt vozovky a chodníku z asfaltového betonu při
elektromontážích vrstva obrusná tloušťky 5 cm m2 17,000 368,39 6 262,63
1*5 5,000
místa pro případný souhlas
1*12 12,000
Součet 17,000

21 K 460892221 Osazení betonového obrubníku chodníkového stojatého
do betonu při elektromontážích m 4,000 200,26 801,04

vv 2*1*1 2,000
vv místo pro případný souhlas
vv 2*1*1 2,000
vv Součet 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odstraněni podkladu nebo krytu komunikace při
9 K 468011122 elektromontážích z kameniva drceného tloušťky do 20 m2 34,000 246,31 8 374,54

cm
vv 1*5*2 10,000
vv mista pro případný souhlas
vv 1*12*2 24,000
vv Součet 34,000

13 468011143 Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při
K m2 17,000 337,33 5 734,61elektromontážích ze živice tloušťky do 15 cm

vv 1*5 5,000
vv místa pro případný souhlas
vv 1*12 12,000
vv Součet 17,000

Vytrhání obrub při elektromontážích stojatých
22 K 468031211 chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní m 4,000 94,77 379,08

prostředek
vv 2*1*1 2,000
vv místa pro případný souhlas
vv 2*1*1 2,000
vv Součet 4,000

Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do
14 K 469972111 t 16,032 518,32 8 309,71

1 km
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při

15 K 469972121 t 240,480 15,64 3 761,11elektromontážích za každý další 1 km
vv 16,032*15 'Přepočtené koeficientem množství 240,480

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu23 K 469973117 t 5,372 2 473,79 13 289,20asfaltovéhobez dehtu kód odpadu 17 03 02

vv 5,372 5,372
Přesun hmot pro pomocné stavební práce při

11 K 469981111 t 24,163 246,31 5 951,59elektromotážich

VP Vícepráce 0,00
K 1,000 0,00

_ _

K 1,000 0,00

K 1,000 0,00

K 1,000 0,00

K 1,000 0,00
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