
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovehi § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

zastoupený:

Autorský dozor:

Technický dozor stavebníka:

bankovnÍspojenj:

číslo účtu:

lČ:

Daňový režim:

(dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel:

Mateřská škola a základni škola Ivančice, příspěvková organizace

Š'roká 484/42, lvanč'ce

Ing. Martou Špalkovou, ředitelkou

Ing. Václav starý
P

(bude doplněno před podpisem smlouvy)

70840661

neplátce DPH

Quantris spol. s r.o.

Sídlo: Růžičkova 2060/4, Břeclav

zastoupený: Ing. Tomáš Pollák na základě plné moci z 17.5.2021

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Pollák

bankovnispojenŕ 259 620 890/0300

lČ: 01836480 DIČ:

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Spis. zn. C79522 vedená u KS Brno

(dále jen ,,zhotovitel")



Článek ll.

Předmět smlouvy

1.

2.

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad, na své
nebezpečí a v době sjednané v této smlouvě dílo spočÍvajÍcÍ ve zhotoveni stavby ,,Stavební
úpravy sociálnIho zařIzenI pro osoby se sníženou schopností pohybu" a závazek
objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši dohodnuté v ČI. V této
smlouvy.

Záměrem objednatele je rekonstrukce stávajÍcÍho sociálního zařIzenI v I.NP hlavní budovy
pro potřeby osob se sníženou schopností pohybu. Součásti stavebních prací bude i úprava
vodoinstalace a odpadních potrubí v předmětném prostoru.

Předmět díla je vymezen projektovou dokumentací ve stupni pro provádění stavby (ve
smyslu vyhlášky č. 499/2006, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů),

P

zpracovanou v červenci 2021 projektantem Ing. Václavem starým.

a

soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr níže uvedených stavebních
objektů:

O STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, "
ZDRAVOTNĚTECHNICKÉ INSTALACE.

3. Součásti předmětu díla je též:

· vybudování, bezpečný provoz a následné odstranění zařIzeni staveniště,

· zpracováni dokumentace skutečného provedení stavby (ve dvou výtiscích),

· provedení všech, obecně závaznými předpisy, projektovou dokumentací a smlouvou
předepsaných, zkoušek, vC. zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem,
vztahujÍcÍch se k prováděnému předmětu díla,

· odvoz a uloženívybouraných hmot na řízené skládce, včetně úhrady poplatku za jejich uloženi,

· ochrana povrchů stávajÍcÍch stavebních konstrukcí před poškozením v důsledku probjhajÍcÍ
stavební činnosti,

· průběžný úklid staveniště.

Náklady na výše uvedené činnosti jsou součástí ceny díla.

5. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez
zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost
objednatele za správnost předané dokumentace. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost
a úplnost předané projektové dokumentace.
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Článek III.

Místo provedeni díla, podklady a součinnost objednatele

1. Místo provedení díla je výmizeno v projektové dokumentaci uvedené v ČI. ll. odst. 2. (Široká 484/42,

Ivančice).

2. Objednatel předal zhotoviteli k provedení díla nás|edujÍcÍ podklady, doklady a dokumentaci:

a)

b)

projektovou dokumentaci dle odst. 3 ČI. ||. této smlouvy o dílo, a to ve 2 vyhotoveních,

soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovaný v rámci projektové
dokumentace dle odst. 3 ČI. ||. této smlouvy o dílo.

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít staveniště prosté práv třetích osob,
a to nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení výzvy objednatele zhotoviteli k převzetí
staveniště. O předáni a převzetí staveniště sepIšI smluvní strany protokol. ,

4. Nejpozději při předáni staveniště podle odst. 3, tohoto článku předá objednatel zhotoviteli
informace nezbytné pro řádné užIvánI staveniště, a to zejména:

a) určeni přístupových cest,

b) určení bodů pro napojeni odběrných mist vody a eléktrické energie.

5. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho závazků podle
této smlouvy, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinnosti,
které na sebe převzal, resp. které pro něj jakožto stavebníka vyplývaji z příslušných právních předpisů,
vydaných povolení či jiných dokumentů, týkajÍcÍch se prováděné stavby, zúčastňovat se jednání,
na nichž je účast objednatele nezbytná či žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace
potřebné pro řádné prováděni díla.

Článek lV.

Doba plněni

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli ve lhůtě 1 kalendářnIho měsíce od
data zahájeni realizace díla.

2. Realizace díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště.

Článek V.

Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:
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cena bez DPH:

DPH (21%):

cena včetně DPH:

vc. dph

2. Cena uvedená v odst.1 je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb (výkazu výměr), předaných objednatelem podle ČI. Ill. odst. 2 této smlouvy, a podle
objednatelem přijatého nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č, 1 této smlouvy).
Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahuji všechny náklady souvĹsejÍcÍ se
zhotovením díla, vedlejší náklady souvÍsejÍcÍ s umístěnÍm stavby, zařIzenIm staveniště a také ostatní
náklady souvÍsejÍcÍ s plněním zadávacích podmínek stanovených zadavatelem (objednatelem) v rámci
výběrového řízenI.

3. Cenu díla podle odst.1lze měnit v případě, jestliže:
a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla podle ČI. ||. této smlouvy;

,b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla podle ČI. ||. této smlouvy o dílo;
C) při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je
nezavinil ani nemohl předvídat a majívliv na cenu díla;
d) při realizaci se zjistIskutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem;
c) dojde ke změně sazby DPH.

f4. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny odvozena
s použitím jea")otkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

5. V případě dodatečných prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude jejich jednotková
cena odvozena z cenové soustavy RTS, a.s. v aktuální cenové hladině.

Článek VI.

Platební podmínkV

1. Cena díla bude objednatelem hrazena průběžně na základě faktury - daňového dokladu (dále jen
,,faktury"), vystavené zhotovitelem po předáni a převzetí dokončeného díla. Zhotovitel předloží
objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od data předáni a převzetí dokončeného díla oceněný
soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb. Objednatel je povinen provést kontrolu
předloženého oceněného soupisu a vrátit jej zhotoviteli (se svým stanoviskem) nejpozději do 4
pracovních dnů ode dne jeho obdrženi.

2. Po odsouhlasení oceněného soupisu provedených stavebních prací dodávek a služeb objednatelem
zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do 12. dne po dni uskutečněni zdanitelného plnění
(předáni a převzetí dokončeného díla) fakturu.

3. Faktura zhotovitele musiformou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(mít náležitosti daňového dokladu), přičemž musí obsahovat:
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a) označeni daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
b) identifikační údaje objednatele (vC. lČ, dič a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
C) identifikační údaje zhotovitele (vC. lČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
d) označení uzavřené smlouvy (číslo, datum),
e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,

.f) popis předmětu plnění,
g) datum vystavení a odesláni faktury,
h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
i) datum splatnosti,
j) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
k) sazby a výši dph,
l) výši částky včetně DPH
m) částku k proplacení,
n) jméno a podpis oprávněné osoby.

Nedílnou součásti faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených
rstavebních prací, dodávek a služeb podle odst. 1tohoto článku.

4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů ode dne
nás|edujÍcÍho po dni doručenífaktury. Objednatel neniv prodlení, uhradI-li fakturu do 30 dnů ode dne
nás|edujÍcÍho po dni doručenífaktury, ale tato úhrada bude provedena po termínu, který je na přijaté
faktuře uveden jako datum splatnosti. ,

5. objednaterje oprávněn vrátit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestliže neobsahuje náležitosti podle
odst. 3. tohoto článku nebo údaje v ní obsažené (vC. přílohy) jsou věcně či cenově nesprávné.
Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované
náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové,
množstevní nebo kvalitativnI údaje v soupisu provedených prací odsouhlaseném objednatelem.
oprávněným vrácením daňového dokladu - faktury, přestává běžet původnilhůta splatnosti, Opravená
nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti ne kratší než 15 dnů. V případě
vrácenifakturyv souladu s oprávněním objednatele podle tohoto odstavce neníobjednatel v prodlení.

6. peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána
z bankovního účtu objednatele. jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou
platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

7. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohové platby.

8. Objednatel je povinen uhradit fakturu vystavenou zhotovitelem až do výše 90 % celkové ceny díla
bez DPH. prop|acenízbývajÍcÍch 10 % z ceny díla (zádržné pro zajištěnízávazku za řádné dokončenIdňa
ve sjednaném terminu) bude vázáno na odstranění případných drobných vad váznoucích na díle k datu
jeho předáni a převzetí. Objednatel uvolní zádržné nejpozději do 15 dnů od data předání a převzetí
dokončeného díla bez vad, nebo do 15 dnů od data odstraněnídrobných vad váznoucích na díle k datu
jeho předání a převzetí. Objednatel rovněž bezodkladně uvolní zádržné v případě, že zhotovitel předá
objednateli originál bankovní záruky, obsahujÍcÍ závazek vyplatit objednateli částku odpovjdajÍcÍ 10 %
z ceny díla (včetně DPH) v případě, Že zhotovitel nepředá dokončené dílo, nebo neodstraní vady

Stránka 5 z 16



váznoucí na díle k datu jeho předání a převzetí. Taková bankovní záruka musí být platná alespoň po
dobu 100 dnů od smluvního termínu dokončeni díla, vyp|ývajÍcÍho z ustanovení ČI. lV. odst.1 této
smlouvy.

9. Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 90 dnů se považuje za podstatné porušeni
.smlouvy.

10. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, umožnit výkon
kontroly všech dokladů vztahujÍcÍch se k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, poskytnout
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, veškeré doklady
souvĹsejÍcÍ s realizací předmětu plněni veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřováni všem osobám
oprávněným k provádění kontroly. Zhotovitel má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti
ve vztahu k předmětu plněniveřejné zakázky plnili také jeho přIpadni poddodavatelé.

11. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plněni finančních závazků svým poddodavatelům, kdy
za řádné a včasné plněni se považuje plné uhrazeni (vyjma sjednané pozastávky) poddodavatelem
vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plněni veřejné zakázky, a to vždy do 5
pracovních dnů od obdrženi platby ze strany objednatele za konkrétni plnění. Zhotovitél se zavazuje
přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele
k plnění a šIření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn
požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí,

Článek VIl. t—

Staveniště a zařizenI staveniště

1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely souvÍsejÍcÍ s prováděním díla a při užIvánI
staveniště je povinen dodržovat veškeré právni předpisy souvÍsejÍcÍ s předmětem plnění dle této
smlouvy.
2. Zhotovitel je také povinen po celou dobu realizace díla zachovat bezpečný přístup osob
do objektu a po objektu. Prostor prováděných stavebních prací bude provozním opatřením oddělen
od části objektu s nepřerušeným školním provozem a zabezpečen proti přístupu nepovolaných osob.

3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků síti technické
infrastruktury, předané mu objednatelem, a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

4. ZařízenI staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním požadavků
a podmínek uvedených v předané projektové dokumentaci a v příslušných rozhodnutích, předaných
mu objednatelem. Zhotovitel zajistí v přiměřeném rozsahu, v rámci zařizenI staveniště, podmínky
pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a činnost
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

5. jako součást zařIzenI staveniště zajisti zhotovitel j připojeni na odběrná místa potřebných médii
určená objednatelem a jejich rozvod po staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřici
místa a náklady na jim spotřebované energie uhradit (jako součást ceny díla).
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6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

7. Zhotovitel odstraní zařIzenI staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předáni
a převzetí díla, pokud v zápise o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména z důvodu
potřeby ponecháni zařIzeni, nútných pro provedeni odstraněni vad a nedodělků zjištěných při předáni
a převzetí díla). Nevyklidřli zhotovitel staveniště ve sjednaném terminu, je objednatel oprávněn
zabezpečit vyklizenístaveniště třetíosobou; náklady s tím spojené uhradIzhotovitel ve lhůtě do 15 dnů
od jejich vyúčtováni objednatelem.

Článek VIII.

Prováděni díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však respektovat upozornění
a pokyny objednatele, týkajIcI se možného porušování smluvních povinností zhotovitele,při prováděni
díla.

2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí
od něj převzatých nebo pokynů mu objednatelem k provedenídňa daných, jestliže zhotovitel mohl tuto
nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen
zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části
díla a upozo,Lnit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto
kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. případný
soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhu na jejich odstraněni
a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.

3. Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho
poddodavatelů, kteří mají přIslušnou kvalifikaci. Zhotovitel na vyžádáni objednatele předloží
bezodkladně (nejpozději do 3 pracovních dnů) doklad o kvalifikaci pracovníků provádějIcIch odborné
práce.
Zhotovitel při zahájeni stavby urči osobu stavbyvedoucího, která zabezpečuje odborné vedení stavby
a má pro tuto činnost oprávněni podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. zajisti,
aby jméno a přIjmenI stavbyvedoucího bylo uvedeno v protokolu o předáni a převzetí staveniště a bylo
zapsáno do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti. V případě personálni změny
ve výkonu této funkce zabezpečí zhotovitel bez zbytečného odkladu přIslušnou změnu tohoto zápisu.
Zhotovitel je povinen průběžně předávat objednateli reálný seznam všech svých poddodavatelů,
včetně údajů o jejich podílu na akci. Změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel
prokazoval ve výběrovém řizenI splněni kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech
a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu,
v jakém byla prokázána ve výběrovém řizenI.
Pokud zhotovitel neurčil osobu stavbyvedoucího, nebo do této funkce ustanovil osobu nemajÍcÍ
pro tuto činnost oprávnění podle zákona Č.360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo
nepředává objednateli reálný seznam všech svých poddodavatelů, je objednatel oprávněn pozastavit
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provádění díla, a to až do doby sjednání nápravy ze strany zhotovitele. Tímto jednostranným úkonem
objednatele není dotčen smluvní termín dokončení díla podle ČI. lV této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen dodržovat příslušné právni předpisy a relevantní ustanovení českých
technických norem přejjmajÍcÍch evropské normy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že k prováděni díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci
či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použiti nezbytné podle příslušných předpisů.
Na vyzváni objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla, doloží soubor certifikátů, či jiných
průvodních dokladů rozhodujÍcÍch materiálů, užitých k provedení díla.

6. Zhotovitel při provádění díla provede potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby
na okolní prostředí (zejména na nemovitosti při|éhajÍcÍ ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré
podmínky vyp|ývajÍcÍ z právních předpisů, řešIcIch problematiku vlivu stavby na životní prostředí,
problematiku odpadového hospodářství apod.

7. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatřeni a požární
ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušňými právními
předpisy. Odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na staveništi
zdržuji; je povinen zajistit jejich vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedeni
příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.

8. V prostoru prováděni stavebních prací se mohou kromě zaměstnanců a poddodavatelů zhotovitele
pohybovat pouze zástupci objednatele a osoby vykonávajÍcÍ technický a autorský dozor a koordinátor
bezpečnosti Pŕáce, všichni při povinnosti dodržovat bezpečnostní pravidla a právni předpisy. Mimo
prostor prováděni stavebních prací musí pracovníci zhotovitele respektovat probihajÍcÍ provozní
činnost objednatele a nesmí tento provoz jakýmkoliv způsobem narušovat.

9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje
skutečnosti předepsané stavebním zákonem a přIslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník bude
po dobu provádění stavby uložen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, resp. jim
pověřeným pracovníkům technického nebo autorského dozoru, příp. koordinátorovi bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi kdykoliv do stavebního deníku nahlédnout, případně do něj činit
záznamy. Povinnost vést stavební deník konČi dnem dokončení stavby, resp. dnem odstraněni vad
stavby, resp. dnem odstraněni vad a nedodělků z přejňnacího řIzenI. Poté zhotovitel předá
bez zbytečného odkladu originál stavebního deníku objednateli.

10. Objednatel nebo jim pověřená osoba vykonávajÍcÍ funkci technického dozoru jsou povinni se
vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů
ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasŕli zhotovitel
se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel, jím pověřená osoba vykonávajÍcÍ funkci
technického dozoru, nebo jiné osoby působÍcÍ na stavbě na straně objednatele a majÍcÍ oprávněni
k zápisům do stavebního deníku (např. autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi), musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů
ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
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11. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávajÍcÍ funkci technického dozoru jsou oprávněni
kontrolovat prováděni díla. zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajÍcÍmÍ
z této smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, jsou oprávněni písemně požadovat, aby zhotovitel
dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným prováděním díla. NeučinI-li tak
zhotovitel ani v dodatečné lhůtě 30 dnů od data obdrženi písemného požadavku na sjednání nápravy,

.jedná se o hrubé porušení jeho povinnosti, které opravňuje objednatele k odstoupeni od smlouvy.

12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku (nebo jinou prokazatelnou
formou) nejméně 3 pracovni dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-h tak, je povinen na žádost objednatele práce na svůj
náklad odkrýt. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn
předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je
zhotovitel povinen odkryti provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným
zakrytím zhotovitel.

13. Minimálně jednou za čtrnáct dní bude za účelem kontroly průběhu provádění díla objednatel
rorganizovat kontrolní dny za účasti zhotovitele a jím pověřených pracovníků technického a autorského

dozoru, či jiných osob, působÍcÍch při výstavbě pro objednatele ve smyslu příslušných právních
předpisů (např. koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Konání kontro|njho
dne je povinen objednatel oznámit nejméně 5 pracovních dnů předem. Z kontrolnIho dne pořizuje
objednatel zápis, který předá všem zúčastněným.

14. ZhotovitZje povinen se účastnit případných kontrolnIch prohlídek stavby ve smyslu § 133 a násl.
stavebního zákona, podle dohody s objednatelem k nim vytvořit podmínky a zajistit potřebné podklady
a spolupráci.

15. zjistŕli zhotovitel při prováděni prací nepředvídané nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález
objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen,
a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to
písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním
úřadem.

16. Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho prováděni zhotovitel. Přechod vlastnického práva
ke zhotovovanému dílu na vlastníka stávajÍcÍch nemovitých věci (jihomoravský kraj) se řIdí
ustanovením § 2599 odst. 2 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele
dnem protokolárnIho předáni a převzetí dokončeného díla.

17. Zhotovitel má povinnost být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostC včetně případných
škod způsobených jeho pracovníky, resp. pracovníky subdodavatelů do výše odpovídajÍcÍ možným
rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, nejméně však na částku 10 mil. KČ, a to po celou
dobu provádění díla. Doklady o tomto pojištěni zhotovitel předložil objednateli před podpisem
smlouvy o dílo.
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Článek IX.

Předání a převzetí díla, užÍvánj stavby

1. Zhotovitel písemně oznámi objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy dílo bude dokončeno
a připraveno k odevzdání, a současně vyzve objednatele k převzetí díla.

2. Objednatel se zavazuje nejpozději k datu stanoveném zhotovitelem podle odst. 1 tohoto článku
zahájit řÍzenío předánia převzetÍdí|a (dále též přejImacI řIzenI), řádně v něm pokračovat a dokončené
dílo převzít. Podmínkou předáni a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek, předepsaných
zvláštními právními předpisy, platnými technickými normami, projektovou dokumentaci a touto
smlouvou, včetně předáni příslušných dokladů. K přejÍmacjmu řIzenI objednatel přizve osoby
vykonávajÍcÍ funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta.

3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejňnacího řizenI doklady, odpovídajÍcÍ povaze díla,
dokumentujÍcÍ jeho řádné provedení:

a) dokumentaci skutečného provedeni díla ve dvou vyhotoveních,
rb) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,

c) výsledky prověření pracia konstrukcív průběhu provádění díla zakrytých, včetně příslušných zápisů
a dokladů,
d) originál stavebního deníku,
e) ostatní doklady stanovené právními předpisy a technickými normami.

ť

Nedoložŕli zhetovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předáni.

4. O průběhu přejknacího řIzenI pořídI smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mj.
uvedou:

a) údaje o zhotoviteli, o poddodavatelích zhotovitele a objednateli,
b) stručný popis díla, které je předmětem předáni a převzetí,
C) zhodnoceni jakosti provedeného díla,
d) dohodu o způsobu a terminu vyklizeni staveniště,
e) seznam předaných dokladů a dokumentace,
f) seznam případných drobných vad s termínem jejich odstraněni
g) proh|ášeníobjednate|e, zda dílo přejímá,
h)soupis nákladů na dílo,
ch) dohodu obsahujÍcÍ ujednání o terminu, od kterého začíná běžet záručnIlhůta díla.

5. Objednatel převezme dokončené dílo, pouze je-li bez jakýchkoliv vad a nedodělků, příp. na něm
váznou pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojenís jinými nebrání užÍvánistavby
funkčně nebo esteticky, ani její užIvánI podstatným způsobem neomezují.

6. Pokud se při přejImacIm řízenI prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném
předáni a převzetí, objednatel dílo nepřevezme a v zápise uvede důvody odmÍtnutí převzetí díla.
Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, zhotovitel vyzve objednatele
k opakovanému přejhacimu řIzení, přičemž je povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu
vzniklé při neúspěšném přejImacIm řízenI.
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Článek X.

Odpovědnost za vady díla, záruční doba

.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za vady díla zjištěné
po dobu záručnílhůty, a to jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší
moci, případně běžným opotřebením.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů předaných
mu objednatelem nebo dodržením jeho nevhodných pokynů v případě, že zhotovitel ani při vynaloženi
odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, nebo na tuto skutečnost
písemně upozornil a objednatel na jejich použití či dodrženi trval.

4. Záruční lhůta zhotovitele na kvalitu díla se sjednává v délce 60 měsíců.
r

5. Běh záruční lhůty začíná dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla. V případě, že objednatel
řádně nabídnuté dílo v rozporu se svými povinnostmi nepřevzal, začíná záruční doba běžet dnem, kdy
měl objednatel povinnost dílo převzít.

6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla,
za které zhotovitel odpovídá. ·

7. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny,
běží záruční lhůta opětovně ode dne provedeni reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynuti
12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.

8. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištěni. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední den záruční lhůty
doručena zhotoviteli.

9. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí objednatel
uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat bud odstraněni
vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, je oprávněn požadovat odstraněni vady
dodáním náhradního plněni, nebo přiměřenou slevu z ceny díla.

10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli,
kdy reklamaci obdržel, zda ji uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů
reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.

11. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději
však do 15 dnů po obdrženi reklamace, není-li dohodnuto jinak. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu podle ČI. XI. této smlouvy. V případě, že nedojde mezi objednatelem
a zhotovitelem k dohodě o termínu odstranění oprávněně reklamované vady, platí, že vada bude
odstraněna nejpozději ve lhůtě 30 dnů od terminu započetí oprav.
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12. Nenastoupi4i zhotovitel k odstraněni reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace nebo
v dohodnutém terminu, nebo neodstranI-Ii vadu ve lhůtě podle odst.11, je objednatel oprávněn
pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé
náklady uhradí objednateli zhotovitel.

13. Objednatel je povinen 'umožnit pracovníkům zhotovitele přistup do prostor nezbytných
pro odstranění vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel
v prodlenis terminem nastoupeni k odstraněnivady, ani s dohodnutým termínem pro odstraněnívady.

14. O odstraněni reklamované vady sepíši smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí
odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

Článek XI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v ČI. lV. odst. 1této
smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (včetně DPH) za každý i započatý
den prodlení. Zhotovitel však nenív prodlenív případě, Že k němu došlo z důvodů okolnosti na straně
objednatele, nebo při působení vyšší moci.

2. Neodstrani-li zhotovitel ve sjednaném terminu vadu ze zápisu z přejjmacÍho řIzenI dokončeného
díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 100Ô,- KČ za každou reklamovanou vadu, u niž je
v prodlení, a'Zá každý den prodlení.

3. NeodstranI-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu reklamovanou v záruční době, zaplatí
objednateli smluvní pokutu ve výši za každou reklamovanou vadu, u niž je v prodlení,
a za každý den prodlení.

4. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady v termínu podle ČI. X. odst. 11 nebo v
termínu jinak dohodnutém, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši za každý den, o který
nastoupí později.

5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě
do 15 dnů od termínu předáni a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši

za každý započatý den prodlení.

6. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury, u niž byly fakturované práce odsouhlaseny
v souladu s ustanovením ČI. VI odst.2, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli za každý den
prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1% z částky, s niž je objednatel v prodlení,

7. V případě prodlení zhotovitele s plněním finančních závazků vůči svým poddodavatelům podle
ustanovení odst.11 ČI. VI této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli za každý den
prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1% z částky, s niž je zhotovitel vůči svému poddodavateli v prodlení.

8, Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí
být uvedeno porušeni povinnosti strany povinné, ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní
pokuty opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
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9. Strana povinná uhradí straně oprávněné vyúčtovanou smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů od dne
obdržení přIslušného vyúčtováni.

10. V případě porušení předpisů týkajÍcÍch se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního
zákona, nařIzenI vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích'a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů)
kteroukoliv z osob vyskytujÍcÍch se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 2.000, - kč za každý opakovaný případ.

11. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí
porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahujÍcÍ
smluvní pokutu.

Článek XII.

Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují okolnosti, které objektivně znemožňuji některé
rze smluvních stran dočasně či trvale plnit některou z povinností podle této smlouvy, nejsou závislé

na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny či překonány, přičemž
smluvní strany nemohly s vynaložením odborné péče takovou okolnost zjistit ani předvídat
před uzavřením smlouvy.

2. Za mimořádné nepředvľdatelné a nepřekonate|né okolnosti smluvní strany považuji zejména
válečný či oLbrojený konflikt, akty či hrozby terorismu, občanské nepokoje, povstání, mobilizaci,
přÍrodni katastrofy (např. povodně, příl lvové vlny, požáry, výbuchy, zemětřesení), masivní výpadek
elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo, epidemie nebo jinak významné události,
v jejichž důsledku bude smluvní strana z faktických důvodů, ze zákona či na základně opatřeni orgánu
veřejné moci nucena zastavit, přerušit či podstatně omezit plnění smluvních povinnosti.

3. Pokud v důsledku vyšší moci nemůže smluvní strana plnit své smluvní povinnosti, je
povinna o tom informovat druhou smluvní stranu neprodleně poté, co se o vzniku této okolnosti
dozvěděla nebo se mohla dozvědět s vynaloženIm odborné péče. Současně je taková smluvní strana
povinna specifikovat smluvní povinnosti, v jejichž plnění jív důsledku vyšší moci je nebo
bude bráněno, a prokázat příčinnou souvislost mezi překážkou vyšší moci a neplněním smluvní
povinnosti.

4. Smluvní strana, které vyšší moc zabránila v řádném a včasném plnění smluvní povinnosti, je
povinna učinit vše, co je v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé smluvní
straně z důvodu, že smluvní strana odvo|ávajÍcÍ se na vyšší moc není schopna plnit svou povinnost.

5. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany,
která se překážky vyšší moci dovolává, nebo překážka vzniklá v době, kdy byla tato smluvní strana
v prodlení s plněním smluvní povinnosti, ani překážka, kterou byla tato smluvní strana podle této
smlouvy povinna překonat.

6. Brání-li smluvní straně v řádném a včasném splněni smluvní povinnosti vyšší moc a tato
smluvní strana splnila své povinnosti podle této smlouvy, je oprávněna se domáhat prodbuženílhůty
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ke splnění smluvní povinnosti o dobu prokázaného trvání překážky vyšší moci. Smluvní strany se
zavazuji o změně doby plněni uzavřít pÍsemný dodatek k této smlouvě. Má-li se však lhůta ke splněni
smluvní povinnosti prodloužit v důsledku překážky vyšší moci o vÍce než 30 dnů oproti původně
sjednanému terminu, má smluvní strana, na jejíž straně překážka vyšší moci není, právo od smlouvy
odstoupit.

.
7, Brání-li smluvní straně v řádném a včasném splněni smluvní povinnosti vyšší moc a tato
smluvní strana splnila své povinnosti podle odstavce 3. tohoto článku smlouvy, nemá druhá smluvní
strana po dobu trvání překážky vyšší moci právo uplatňovat smluvní pokuty či úroky z prodlení podle
této smlouvy.

Článek XIII.

Odstoupeni od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránIcI řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
rbez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních

stran.

2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v těchto případech podstatného porušeni
smlouvy:

a) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů leá'cich na jeho straně delší než 30 dnů,

b) nepředloženi dokladů zhotovitele o pojištěni odpovědnosti za škodu objednateli ani v dodatečné
přiměřené lhůtě,

C) pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajichni ze smlouvy nebo z obecně
závazných předpisů, objednatel sjednáni nápravy podle ČI. Vlll. odst. 11 této smlouvy požadoval
a zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstranil nedostatky vzniklé tímto vadným
prováděním, nebo po uplynuti této lhůty nepřestal dílo provádět nevhodným způsobem,

d) pokud zhotovitel neurčil osobu stavbyvedoucího, disponujÍcÍ oprávněním podle zákona Č.360/1992
Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo provádí odborné práce pracovníky bez příslušné kvalifikace.

3. Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně bez
zbytečného odkladu poté, co se o porušeni příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. V oznámení
o odstoupeni od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje s výslovným
odvoláním na přIsIušné ustanoveni smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto
náležitostí je odstoupeni neplatné.

4. Smlouva zaniká dnem doručení oznámeni o odstoupení druhé smluvní straně.

5. OdstoupI-li objednatel od smlouvy na základě ujednáni z ni vyp|ývajÍcÍch, sjednávají se povinnosti
smluvních stran takto:

a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
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b) objednatel umožní přistup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti
v souvislosti s ukončením prací,
c) zhotovitel do 15 dnů od data odstoupeni od smlouvy vyhotoví soupis všech provedených prací
a uskutečněných dodávek a služeb, oceněný podle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,
d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací, dodávek a služeb předá objednateli k odsouhlasenI,
e) objednatel se vyjádři k oceněnému soupisu prací, dodávek a služeb nejpozději do 5 dnů od jeho
obdrženi,
f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedených prací na stavbě,
g) objednatel je povinen do 15 dnů od obdrženÍvyzvánizahájit přebIránI pracia sepsat zápis o předání
a převzetí, podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
h) zhotovitel odveze svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařIzenI a vyklidí staveniště
nejpozději do 15 dnů po předáni a převzetí prací objednatelem podle písm. g) tohoto bodu,
i) zhotovitel provede (s použitím oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, zpracovaného
a odsouhlaseného podle předchozích ustanoveni tohoto odstavce) finanční vyčÍs|eni všech
provedených prací, dodávek a služeb, všech dosud vyúčtovaných prací, dodávek a služeb, popřípadě
poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu, ve které budou uplatněny zbývajIcI (dřive

Pneuplatněné) finančnÍ nároky vůči objednateli ke dni odstoupení od smlouvy,
j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle ČI. VI. této smlouvy.

6. výše uvedeným ujednáním není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

Článek XIV.

Závěrečná uŠůnoveni

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řidI přIslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že na jejich vztah
upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1963 odst. 1, § 1976, § 1978, § 2112, § 2595,
§ 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2622, § 2629 odst. la § 2630 odst. 1
občanského zákoníku.
2. Technický dozor stavebníka u předmětné stavby nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním
propojená.
3. Objednatel na svůj náklad stanovi osobu koordinátora bezpečnosti práce.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou
řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným
obecným soudem.
4. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
5. Tato smlouva se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1vyhotoveni.
6. Smluvní strany prohlašujI, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní
smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své
podpisy.
7. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejněni dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany se dohodly, že uveřejněniv registru smluv včetně uvedeni metadat provede Objednatel,
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který současně zajistí, aby informace o uveřejněni této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně
do její datové schránky.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.
9. Tato smlouva má 16 stran a,1 přílohu.

Přílohy:
č. 1- položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)

V lvančicIch dn V Břeclavi dn

Mateřská škola a základni škola Ivančice,
dňspěvková organizace

Ing. Marta Špalková, ředitelka
za objednatele

Quantr
Růžičkov

'""|č;čýig'%4'
telefon:

za zhotovitele

Mateřská ško|a
a základní škola Ivančice,

příspěvková organizace
%4 91 Ivančice, Široká 484/42

Quantris, spol. s r,o, (ž'
Růžičkova 4, Břeclav

lČ: 01836480, DIČ:
telefon:

L
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