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Veřejná zakázka č. 86/2021

SMLOUVA

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru
a koordinátora BOZP v přípravě stavby

ČÁST A
Obecná ustanovení

1 Mgr. Stanislavem Folwarcznym
Smluvní strany náměstkem hejtmana kraje

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen:

Ičo: 70890692
DIC: (270890692
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen v části Ba D„objednatel“ av části C„Příkazce“)

2. ATRIS, s.r.o.
se sídlem: Občanská 1116/18, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
zastoupena: Barborou Kyškovou, jednatelkou společnosti
ICQ: 28608909
DIC: (228608909
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2200639369/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 34492

(dále jen v části A, Ba D„zhotovitel“ av části C„příkazník“)

II.
Základní ustanovení

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a to včásti B podle
ustanovení 52586 a násl. občanského zákoníku a včásti C podle ustanovení 52430
a násl. občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností vdobě uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
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3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený včl. I odst. 2 této smlouvy je
bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004Sb., odani zpřidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon oDPH“). V případě změny účtu
zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné
smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným
účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným
a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

7. Účelem smlouvy je zajištění veškerých dokumentů a úkonů nezbytných pro řádný
a bezpečný průběh realizace stavby „Zateplení budovy a výměna výplní otvorů“ (dále jen
„stavba“) včetně zajištění souladu provedení stavby sdokumentací zpracovanou na
základě této smlouvy.

8. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený
Vš 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších
předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, vjehož čele není
člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast
společníka vobchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené
prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

ČÁSTB
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

I I I .
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele kompletní projektovou dokumentaci
stavby a projednat ji s dotčenými orgány státní správy aúčastníky územního
a stavebního řízení (dále jen „dílo“). Projektová dokumentace bude zpracována na
základě níže uvedených podkladů/specifikací:
. Speciňkace č.1 —Požadavky uživatele

. Specifikace č.2—Návrh MSKEC

. Specifikace č.3 —Parametry MS KEC

Podrobná specifikace díla je uvedena v následujících odstavcích tohoto článku smlouvy.
2. Dílo mánásledující části a rozsah:

1.ČÁSTDÍLA
2.1. Zaměření a dokumentace stávajícího stavu (dále jen „DSS“)

Předmětem této části díla je geodetické polohopisné a výškopisné zaměření místa
stavby a dotčených navazujících venkovních ploch sousedních pozemků včetně
stávajících sítí technické infrastruktury. Toto zaměření bude provedeno vždy,
bez ohledu na stav stávající pasportizace objektu. Zdokumentován bude skutečný
stav kdatu provedení této části díla. Součástí zaměření bude podrobná
fotodokumentace stávajícího stavu objektu a zpracování dokumentace stávajícího
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2.2.

2.3.

2.4.

stavu. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace stávajícího stavu objektu, kterou
máobjednatel kdispozici pouze v tištěné verzi, nemusí odpovídat jeho skutečnému
aktuálnímu stavu a zhotovitel je povinen tento stav prověřit a případně tuto
dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytně nutném pro zpracování díla.
Předmětem této části díla je dále zaměření všech stávajících staveb a objektů
nacházejících se vřešeném území, které budou umístěním projektované stavby
demolovány či jinak upraveny a zpracování projektové dokumentace stávajícího
stavu stávajících objektů, které budou umístěním projektované stavby demolovány
či jinak upraveny. Dokumentace bude obsahovat půdorysy všech podlaží, půdy,
krovu, střechy, potřebné svislé řezy, fasády, pohledy a situační výkresy na podkladě
geodetického zaměření.
Průzkumy
Předmětem této části díla budou veškeré průzkumy potřebné pro zpracování
jednotlivých stupňů projektové dokumentace nebo oznámení dle odst. 2.3 tohoto
článku smlouvy.
Bude sejednat o tyto průzkumy:
. stavebně-technický průzkum,
. radonový průzkum,
. dendrologický průzkum,
. ornitologický průzkum.
V rámci průzkumů budou mimo jiného provedeny destruktivní sondy do stávajících
konstrukcí za účelem zjištění skutečného stavu. Zhotovitel je povinen posléze
na svůj náklad provést opětovné zakrytí konstrukcí po provedených sondách tak,
aby nedocházelo k poškozování objektů a objekty mohly být bez omezení užívány.
Pokud během zpracovávání projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších
průzkumů, které nebyly konkrétně v této smlouvě uvedeny, zavazuje se zhotovitel
po dohodě sobjednatelem k jejich provedení. Průzkumy provedené nad rámec
stanovený touto smlouvou budou řešeny formou víceprací.
Oznámení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/ 2001 Sb.“)
Předmětem této části díla je zpracování oznámení, které bude zpracováno
v souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb. (dále také jako „oznámení EIA“).
Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
(dále také jako „DUR“)
Předmětem této části díla je zpracování dokumentace, která bude obsahovat
veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“) tak, aby v souladu
se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho
souvisejícími předpisy, především s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.“), mohlo být vydáno
rozhodnutí, kterým bude stavba, resp. všechny stavební a inženýrské objekty,
v souladu sestavebním zákonem umístěny v řešeném území.
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2. ČÁSTDÍLA
2.5. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále také jako

„DSP“)
Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude
obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., stavebním
zákonem a jeho souvisejícími předpisy tak, aby vsouladu se stavebním
zákonem bylo vydáno rozhodnutí, podle kterého bude provedení stavby (resp.
všech stavebních a inženýrských objektů) povoleno.
Předmětem plnění zhotovitele není zpracování průkazu energetické náročnosti
budovy (dále jen „PENB“) podle zákona č. 406/2000Sb., o hospodaření energií, ve
znění pozdějších předpisů. Zpracovatelem PENB bude Moravskoslezské energetické
centrum, příspěvková organizace kraje, ICO 03103820, se sídlem 28. října
3388/111, Moravská Ostrava, 702 00, Ostrava (dále jen „MEC“). Tato část
projektové dokumentace bude zpracována a zhotoviteli předána objednatelem
v termínu uvedeném v čl. IV této smlouvy. Zhotovitel je povinen výsledky a závěry
PENB zohlednit azapracovat do projektové dokumentace, která je předmětem
plnění dle této smlouvy.

Součástí projektové dokumentace bude návrh grafického prvku prezentace
Moravskoslezského kraje dle pokynů objednatele. Tento prvek bude zapracován
v souladu s manuálem jednotného vizuálního stylu Moravskoslezského kraje, který
zhotoviteli poskytne objednatel. Návrh zapracování grafického prvku bude
objednateli předložen ve variantách k odsouhlasení.

3. ČÁSTDÍLA
2.6. Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také jako „DPS“)

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude
obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., stavebním
zákonem a jeho souvisejícími předpisy. Dále bude obsahovat kompletní dokladovou
část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací
pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně
správců dopravní a technické infrastruktury.
Nad rámec příslušných předpisů uvedených v tomto bodu smlouvy budou součástí
DPS i zásady organizace výstavby (dále také ZOV), a to jak formou textu/popisu,
tak i formou výkresu podrobné situace dotčeného území se zákresem stěžejních
prvků zařízení staveniště (min. v rozsahu skladování materiálu, vjezd a vstup na
staveniště, umístění mobilních WC, označení připojovacích míst na podružný odběr
vody a el. energie, potřeba oplocení prostoru staveniště, potřeba záboru veřejného
či jiného prostranství, vazba na sousedící pozemky v jiném vlastnictví než
objednatele aj.)
DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro
realizaci stavby dle 5 89 až 5 95 zákona č. 134/2016 Sb., ozadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016Sb.“)
a v rozsahu a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce asoupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„vyhláška č. 169/2016 Sb.“).
DPS bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a inženýrských objektů
a provozních souborů, a to ve shodné struktuře a členění dle předchozích stupňů
projektové dokumentace.
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Dále bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
(dále jen „soupis pracíi) zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016Sb. Soupis prací bude
členěný dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů
včlenění podle DPSa také tzv. vedlejších a ostatních nákladů.
Jedno vyhotovení DPS bude obsahovat navíc oceněný soupis prací. Oceněný soupis
prací (tzv. oceněný položkový rozpočet nákladů stavby) bude zpracován ve
struktuře a členění dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních
souborů.
Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací musí být
oceněny dle některé platné standardizované cenové soustavy v její aktuální cenové
úrovni platné v době zpracování. Zhotovitelem zvolená standardizovaná cenová
soustava (standardizovaný ceník stavebních prací) musí vycházet z obecně
přijatelných principů a transparentního základu a musí splňovat definici cenové
soustavy podle 5 11 vyhlášky č. 169/2016 Sb., např. ceníky společností RTS, URS,
ASPE a jiných. Objednatel po dohodě se zhotovitelem může připustit indexaci
(snížení) cen, a to s přihlédnutím ktrhu, např. náklady obdobných staveb
realizovaných objednatelem v předešlém období.
V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je
povinen používat přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel
uvede ve výjimečných odůvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou
definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob
jejich ocenění doložený např. průzkumem trhu. Součástí soupisu prací budou také
jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud
bude jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude
nutné tento rozdíl zhotovitelem vysvětlit.
Technické podmínky uvedené vDPS nesmí být stanoveny tak, aby určitým
dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu
nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky
budou v souladu s předpisy a normami Ceské republiky a Evropských společenství
voblasti výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude potvrzena v oceněném
soupisu prací a podepsána zpracovatelem rozpočtu.
Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních DPS
rovněž v elektronické podobě.
Předmětem této části díla je rovněž zpracování návrhu časového harmonogramu
stavby.

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:
dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto článku smlouvy (zaměření, OSS
a průzkumy) bude objednateli dodána v 1 listinném vyhotovení a 1x na CD ve
formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf,
pro výkresovou dokumentaci *.dwg,
oznámení dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto článku smlouvy bude objednateli předáno
ve 2 listinných vyhotoveních (z toho 1 vyhotovení bude předáno na příslušný úřad)
a 1x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované
dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg,
dokumentace dle odst. 2 bodu 2.4 a 2.5 (DUR a DSP) tohoto článku smlouvy
bude objednateli dodána v jednom vyhotovení na CD ve formátu pro texty *.doc
(*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf,
provýkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf; listinné vyhotovení a jejich
předání příslušnému stavebnímu úřadu zajistí zhotovitel v takovém počtu, který bude
požadovat stavební úřad pro zahájení příslušných správních řízení. Po nabytí právní
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moci příslušných rozhodnutí budou objednateli bezodkladně předány dokumentace
ověřené stavebním úřadem,

. dokumentace dle odst.2 bodu 2.6 (DPS) tohoto článku smlouvy bude
objednateli dodána v 5 listinných vyhotoveních a2x na CDve formátu pro texty *.doc
(*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro
výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf (jedno CD nebude obsahovat
rozpočty. Tato skutečnost bude na CDzřetelně označena).

4. Projektová dokumentace bude zpracována vsouladu se zákonem č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích ao zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon ozajištění dalších podmínek
bezpečnosti aochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
č. 309/2006 Sb.“). Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) zpracovaný sohledem na druh
avelikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví
neohrožující práce. v plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové
potřeby i způsobu provedení a zároveň zhotovitel v plánu BOZP uvede potřebný počet
koordinátorů BOZP při realizaci stavby vzávislosti na její složitosti, technologii provádění,
časové náročnosti a etapizaci výstavby. V případě, že bude potřeba více koordinátorů
BOZP, jejich počet odůvodní.

. V případě, že by sohledem na charakter či specifičnost projektované stavby nebyla cíleně
některá ze součástí projektové dokumentace zpracovávána, např. s ohledem na povahu
a rozsah stavby, uvede zhotovitel v příslušných částech projektové dokumentace důvod,
proč není potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat.

. Nad rámec příslušných vyhlášek uvedených vodst. 2 tohoto článku smlouvy bude
součástí projektové dokumentace vždy samostatné písemné stanovisko
autorizovaného statika, v němž statik uvede části stavby, které posuzoval. V případě,
že některé navržené a posuzované nosné stavební konstrukce nevyžadují statické
posouzení, pak bude tato skutečnost uvedena a zdůvodněna autorizovaným statikem.

. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad anedodělků převzít azaplatit za ně
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy.

IV.
Doba a místo plnění

. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla
v těchto termínech:

a) zaměření, DSS, průzkumy, oznámení EIA a DUR dle čl. III odst. 2 bod 2.1 —2.4
této smlouvy (1. část díla) do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy;

b) DSP dle čl. III odst. 2 bod 2.5 této smlouvy (2. část díla) do 60 dnů od nabytí
právní moci rozhodnutí, kterým bude stavba umístěna;

c) DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.6 této smlouvy (3. část díla) do 45 dnů od nabytí
právní moci stavebního povolení.

. Objednatel se zavazuje, že dokončený PENB zpracovaný MEC bude zhotoviteli předán
objednatelem nejpozději 5 pracovních dnů před termínem stanoveným vodst. 1 písm. b)
tohoto článku smlouvy. Pokud nebude PENB zhotoviteli předán v uvedeném termínu,
prodlužuje se doba plnění pro předání DSP o dobu prodlení s předáním PENB. O této
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skutečnosti není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. Doba plnění však nebude
prodloužena v případě, že zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v následujícím odstavci
nebo v čl. VI odst. 1 písm. j) nebo k) smlouvy.

. Zhotovitel je povinen bezprostředně po zahájení prací na díle dle čl. III této smlouvy
oznámit tuto skutečnost MEC, a to e-mailem na adresu: info©mskec.cz a předat
kompletní podklady potřebné pro zpracování PENB nejpozději 20 pracovních dnů před
termínem stanoveným pro předání DSP dle odst. 1 písm. b) tohoto článku smlouvy,
úplnost a správnost předaných kompletních podkladů pro zpracování PENB bude
zástupcem MEC potvrzeno e-mailem zaslaným zhotoviteli a v kopii objednateli.

. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků
dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí nebo vlastníků dotčených objektů,
které mají vliv na termíny plnění stanovené touto smlouvou a kterým zhotovitel jednající
s náležitou péčí a odborností nemohl zabránit (tj. zejména podal příslušné žádosti
vdostatečné lhůtě, tj. min. 30 dní, předem), je zhotovitel povinen bezodkladně o této
skutečnost informovat objednatele. Objednatel si vtěchto případech vyhrazuje právo
prodloužit dobu plnění stanovenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy a v čl. XII odst. 1
této smlouvy, a to o dobu trvání překážky. Doba bude prodloužena na základě
zhotovitelem předloženého podrobného popisu překážky spolu se zdůvodněním, jakým
způsobem mutato překážka brání v plnění jeho závazků z této smlouvy, resp. jaký dopad
mána splnění termínů plnění stanovených touto smlouvou.

. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je budova Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18Ostrava, odbor investiční amajetkový.

V.
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to vtermínech uvedených
včl. IV odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno
osobně v sídle objednatele.

. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad
a nedodělků. K předání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém
objednatel po ukončení přejímacího řízení prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli.
V případě, že dílo vykazuje vady nebo nedodělky, specifikuje je objednatel v předávacím
protokolu.

. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či
nikoli do 15 pracovních dnů od předložení příslušné části díla kpřejímacímu řízení.

. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení
převzetím díla (jeho části) nebo jeho nepřevzetím) není zhotovitel vprodlení
s provedením díla (jeho části).

. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení 52371 anásl. občanského
zákoníku ave smyslu zákona č. 121/2000Sb., oprávu autorském, oprávech
souvisejících s právem autorským aozměně některých zákonů (autorský zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „licence“), a to:
. v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,
. všemi způsoby užití,
. vúzemně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv

k dílu.
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Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla
za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy.

6. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli.
7. Vlastnické právo kjednotlivým dokumentacím adalším dokumentům ahmotným

výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele
dnemjejich převzetí objednatelem.

VI.
Provádění díla, práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům

CR,
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady apokyny

objednatele a vyjádřeními správců sítí adotčených orgánů státní správy,
c) provést dílo na svůj náklad asvé nebezpečí,
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla,
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost
nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

g) respektovat při provádění díla objednatelem předpokládanou maximální hodnotu
realizace projektované stavby (dále jen „předpokládaná hodnota“), tj. 35 mil. Kč bez
DPH. Nerespektování předpokládané hodnoty bude považováno za vadu díla. Pokud
však nárůst předpokládané hodnoty způsobily skutečnosti, které nepředpokládala
žádná ze smluvních stran, nebo které zhotovitel nemohl ovlivnit či zapříčinit, pak se
ovadu díla nejedná.
Pokud zhotovitel v průběhu provádění díla zjistí, že by předpokládaná hodnota mohla
být překročena, oznámí písemně tuto skutečnost objednateli, a to bezodkladně.
Současně sdělí a doloží rozpracovanost díla a překročení předpokládané hodnoty
řádně zdůvodní. Objednatel uvedené důvody posoudí a následně písemně sdělí
zhotoviteli, zda uvedené důvody apřekročení předpokládané hodnoty akceptuje a zda
má zhotovitel pokračovat ve zhotovení díla. Změna předpokládané hodnoty bude
následně předmětem dodatku k této smlouvě. Po dobu od zaslání oznámení
objednateli do zaslání písemného sdělení zhotoviteli se práce nadíle přerušují.
V případě, že překročení předpokládané hodnoty bude zjištěno při přejímacím řízení,
pak zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů od předložení dokončené části díla
sdělí objednateli písemně důvody překročení předpokládané hodnoty. Objednatel
následně uvedené důvody posoudí a rovněž posoudí, zda se jedná o vadu díla ve
smyslu nerespektování předpokládané hodnoty. V případě, že zhotovitel tyto důvody
písemně nesdělí, je překročení předpokládané hodnoty vadou díla vždy a dílo nebude
objednatelem převzato. Doba přejímacího řízení stanovená včl. Vodst. 3 této
smlouvy se prodlužuje o dobu nezbytně nutnou pro posouzení uvedených důvodů
objednatelem.

h) na základě požadavku objednatele poskytnout vysvětlení zadávacích podmínek
kdotazům účastníků zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby vztahujícím se
kdokumentaci zpracované na základě této smlouvy, resp. odstranit vadu díla
zjištěnou na základě žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek. Vysvětlení, resp.
provedenou opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě
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nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele
dle předchozí věty, pokud se sohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvní
strany (za objednatele osoba oprávněné jednat ve věcech technických) jinak.

požadavek na poskytnutí vysvětlení e--mailem na adresu:
„Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o změně

této adresy. O této změně není potřeba uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě,
že zhotovitel obdrží dotaz přímo od účastníka zadávacího řízení na výběr zhotovitele
stavby, není oprávněn sám vysvětlení poskytnout, ale musí bezodkladně informovat
objednatele,

i) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů
týkajících se ochrany životního prostředí,

j) při zajištění předmětu díla aktivně spolupracovat s MEC za účelem zpracování PENB,
a to průbezne dle potřeb MEC, tak, aby zhotovitel mohl včas zohlednit výsledky PENB
ve zpracovávané dokumentaci,

k) na výzvu MEC nebo objednatele průběžně předávat podklady potřebné pro zpracování
PENB,

|) postupovat při provádění díla sodbornou péčí,
m) organizovat pravidelné schůzky, na kterých bude objednatele informovat o aktuálním

stavu rozpracovanosti díla (dále jen „informativní schůzka“). Informativní schůzka se
bude konat 1 x za 3 týdny v sídle objednatele nebo uživatele, pokud se smluvní
strany (za objednatele osoba oprávněná jednat ve věcech technických) v konkrétním
případě nedohodnou jinak. Zhotovitel z každé informativní schůzky pořídí zápis, který
zašle k odsouhlasení objednateli, a to do 2 pracovních dnů ode dne uskutečnění
informativní schůzky. V případě, že objednatel nebude se zápisem souhlasit, zašle své
výhrady do 5 pracovních dnů zhotoviteli zpět, včetně specifikace nedostatků a vad
zápisu. Zhotovitel je povinen v takovém případě upravit zápis dle připomínek
objednatele, a to do 5 pracovních dnů ode dne obdržení nesouhlasného stanoviska
objednatele a zaslat jej zpět k odsouhlasení objednateli. Zápis z informativní schůzky
bude obsahovat minimálně tyto náležitosti: datum konání, místo konání, seznam
přítomných či omluvených účastníků, program jednání, popis sjednaných a splněných
úkolů a závěrů informativní schůzky.

Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení
objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 1 písm. 9)
tohoto článku smlouvy), zavazují se zhotovitel iobjednatel na tyto skutečnosti
bezodkladně písemně upozornit druhou smluvní stranu.

. Je-Ii předmětem díla také specifikace a návrh vybavení stavby, nebo je-Ii zhotoviteli
taková specifikace objednatelem předána, je zhotovitel povinen dílo provést včetně
zapracování stavební přípravy pro toto vybavení adílo musí zohlednit parametry vybavení
(napojovací body, umístění, prostorová koordinace apod.), tak, aby při realizaci stavby
nevznikly dodatečné práce (vícepráce) zdůvodů nesouladu projektové dokumentace
stavební části s částí vybavení.

. Objednatel se zavazuje, že vrozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření astanovisek,
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě
a rozsahu dojednaném oběma stranami.
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V I I .
Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cásti díla Cena bez DPH 21 Cena včetně
DPH(vKč) % (vKč) DPH(vKč)

1. část Zaměření a DSS
čl.111odst.2bod2.1smlouvy) 50'000 10500 60500
Průzkumy
(čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)

stavebně-technický průzkum 50.000 10.500 60.500

radonový průzkum 5.000 1.050 6.050

dendrologický průzkum 5.000 1.050 6.050

ornitologický průzkum 5.000 1.050 6.050
Oznámení EIA
čl.111odst.2bod2.3smlouvy) 2m“ 420 “20
Dokumentace pro vydání
rozhodnutí o umístění stavby 30000 6300 36 300
nebo zařízení (DUR)
(čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy)

1. část celkem 147.000 30.870 177.870

2. část Projektová dokumentace pro
vydání stavebního povolení
(psp)
(čl. III odst. 2 bod 2.5 smlouvy)

410.000 86.100 496.100

3. část Projektová dokumentace pro
provádění stavby (DPS) 340.000 71.400 411.400
(čl. III odst. 2bod 2.6 smlouvy)

Cena celkem 897.000 188.370 1.085.370

. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné
pro řádné aúplné provedení díla.

. Cena díla uvedená vodst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné
změnit pouze v případě sjednání dodatečných prací, které nebyly součástí plnění dle této
smlouvy neboméněprací, a to za splnění podmínek dle 5 222zákona č. 134/2016 Sb.

. Nebude-Ii některá část díla vdůsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které
v rámci méněprací nebudou provedeny.

. v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen kceně díla
bez DPH účtovat DPH vplatné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny
díla vdůsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena vsouladu s platnými
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právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu
v souvislosti s tím vznikla.

V I I I .
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Vsouladu se zákonem oDPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění

se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku
smlouvy.

3. Cena za dílo bude uhrazena takto:

. po předání a převzetí zaměření, DSS, průzkumů, oznámení EIA a DUR dle čl. III
odst. 2 bod 2.1 —2.4 této smlouvy bude uhrazena cena za první část díla ve výši dle
čl. VII odst. 1 této smlouvy,

. po předání a převzetí DSP dle čl. III odst. 2 bod 2.5 této smlouvy bude uhrazena
cena za 2. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,

. po předání a převzetí DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.6 této smlouvy bude uhrazena
cena za 3. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy
(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový
doklad obsahovat také:
a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 86/2021),
b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby Zateplení

budovy a výměna výplní otvorů“,
c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od čísla uvedeného včl. I odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen o této
skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část)
přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury),

e) lhůtu splatnosti faktury,
f) výši pozastávky,
g) označení odboru, který akci likviduje (odbor investiční amajetkový),
h) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila vpřípadě listinného

vyhotovení, včetně kontaktního telefonu.

5. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše
ceny díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury
uhrazeny do celkové výše 90% ze smluvní ceny příslušné části díla včetně DPH
a na zbývající část ceny díla, resp. jeho části (tj. nad 90% smluvní ceny příslušné části
díla) budou objednatelem v příslušných fakturách vystavených zhotovitelem uplatněny
pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést vtěchto fakturách výši pozastávky.

6. Pozastávky dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě
jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je
oprávněn požádat o uvolnění pozastávek takto:
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a) o uvolnění pozastávky za 1. část díla je zhotovitel oprávněn požádat po předání
pravomocného rozhodnutí dle stavebního zákona, podle kterého bude stavba
umístěna,

b) o uvolnění pozastávky za 2. část díla je zhotovitel oprávněn požádat po předání
pravomocného rozhodnutí podle stavebního zákona, podle kterého bude provedení
stavby povoleno,

c) o uvolnění pozastávky za 3. část díla je zhotovitel oprávněn požádat až poté, co bude
stavba zhotovená dle projektové dokumentace, jež je předmětem díla, zcela
dokončena a převzata, a zároveň bude možno vsouladu se stavebním zákonem
započít s trvalým užíváním této stavby. V případě, že stavba nebude zahájena do 12
měsíců od splnění této části díla dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn o uvolnění
pozastávky požádat uplynutím této lhůty.

7. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dnejejich doručení objednateli.
8. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V odst. 3

této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.

9. Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně na podatelnu
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, doručenkou prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb, elektronicky na e-mail posta©msk.cz nebo prostřednictvím datové
schránky.

10.Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit zhotoviteli kprovedení opravy svyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel
provede opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Vrácením vadné faktury zhotoviteli
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení
opravené faktury objednateli.

11.Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky zúčtu
objednatele.

12.Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle 5 109a zákona o DPH
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně
příslušného správce daně v případě, že:
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo kedni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn vaplikaci „Registr DPH“jako nespolehlivý plátce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo kedni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčním řízení, nebo
c) bankovní účet zhotovitele určený kúhradě plnění uvedený na faktuře nebude

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.
Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese
odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně
zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této
daně.

IX.
Práva z vadného plnění

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí
činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací
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dle čl. III odst. 2 body 2.1—2.6 této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této
smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům objednatele uplatněným vprůběhu
poskytování plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti
zhotovitele je považováno i opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem
kobjektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům
voblasti zhotovování staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenutí bude
mít při realizaci stavby za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu
předpokládanému v dokumentacích dle čl. III odst. 2 body 2.1 —2.6 této smlouvy.

2. Objednatel má právo zvadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem,
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo zvadného plnění také zvad
vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své
povinnosti. Projeví-li se vada vprůběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má
se za to, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její
výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede—Ii v oznámení
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do7 dnů od jejího oznámení
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v čl.I
odst. 1 této smlouvy.

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

X.
Sankční ujednání

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny příslušné
části díla včetně DPH dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, sjejímž předáním je zhotovitel
v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. IX odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ a každý
i započatý den prodlení.

3. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a DPS a zároveň v důsledku tohoto nesouladu
dojde v průběhu provádění stavby kdodatečným pracím ve ňnančním objemu
přesahujícím 5 % celkové nabídkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny DPSvčetně DPH dle čl. VII odst. 1
této smlouvy.

4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI odst. 1 písm. f) této smlouvy, dojde-li
porušením této povinnosti kprodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit za
každý případ objednateli smluvní pokutu vevýši 15.000 Kč.

5. V případě porušení povinnosti dle čl. VI odst. 1 písm. h) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 %z ceny DPS včetně DPH dle
čl. VII odst. 1 této smlouvy, ato za každý i započatý den prodlení u každého
objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutí vysvětlení.

6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby
(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele vdůsledku chybně zpracovane
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projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady
na správní řízení vedené UOHS, včetně případných sankcí zněj vyplývajících vůči
objednateli.

7. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením
smluvní povinnosti.

9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

ČÁSTc
Výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru

XI.
Předmět plnění

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem anajeho účet vykonávat:
a) inženýrskou činnost pro stavbu za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo

souhlasů dle stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu umístit
aprovést (dále jen „inženýrská činnost“). Inženýrská činnost je speciňkována
v odst. 2 tohoto článku smlouvy,

b) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu
přípravy stavby dle zákona č. 309/2006Sb. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby je speciňkován vodst.
3 tohoto článku smlouvy,

c) zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dále jen
„autorský dozor“). Autorský dozor je specifikován vodst. 4 tohoto článku smlouvy.

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí:

a) zpracování a podání veškerých žádostí o vydání příslušných rozhodnutí, na základě
kterých bude možno stavbu vsouladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími
právními předpisy umístit a provést,

b) projednání záměru a zajištění dokladů ovýsledcích projednání s příslušnými
dotčenými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy asostatními
účastníky řízení,

c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury kmožnosti azpůsobu
napojení projektované stavby nebo k podmínkám dotčených ochranných
a bezpečnostních pásem (přípojky inženýrských sítí a napojení projektované stavby
nadopravní infrastrukturu),

d) podklady pro uzavření smluv s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické
infrastruktury, vyžaduje-li projektovaná stavba vybudování nové nebo úpravu či
přeložení stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury,

e) zjištění parcel a vlastníků sousedních nemovitostí dotčených stavbou a zahájení
jednání s vlastníky dotčených nemovitostí a spolupráci při získání písemných souhlasů
se stavbou, se vstupem na pozemky a realizací stavby (např. smluv o budoucích
smlouvách o zřízení služebnosti, smluv ovýpůjčce po dobu realizace stavby, apod.),
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f) podání oznámení dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy upříslušného úřadu
za účelem obstarání závěru zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb.,

9) účast najednáních adalší úkonyv rámci územního a stavebního řízení,
h) podání oznámení Archeologickému ústavu o záměru provádět stavební činnost

na území s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

3. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
po dobu gřígragy stavby příkazník zejména:
a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci

přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se
mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, a další podklady
nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí
a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby
a jeji realizaci,

b) bez zbytečného odkladu předá zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, veškeré další
informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se
dotýkají jejich činnosti,

c) dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou
z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí
a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých praci, zejména těch,
které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo
technicky realizovatelné a vsouladu s právními a ostatními předpisy kzajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu
stanovenému příkazcem, ekonomicky přiměřené,

cl) poskytne zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace adoporučení
týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky
času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem
na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou
organizaci prací v průběhu realizace stavby,

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou vdobě zpracování
plánu známi,

f) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích
pracích.

4. v rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména:

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,
b) poskytování součinnosti technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP při

kontrolní činnosti realizované stavby a spolupráci se zhotovitelem stavby po celou
dobu realizace stavby,

c) poskytování vysvětlení nutných kvypracování výrobní dokumentace zhotoviteli
stavby,

d) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím
kpodmínkám určeným vpravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona
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asouvisejících předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost
výstavby; v případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností
na stavbě je příkazník povinen zjištěné rozpory bezodkladně řešit ve spolupráci
se zhotovitelem stavby a technickým dozorem stavebníka,

e) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení
technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších
údajů a ukazatelů,

f) spolupráci s úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (zákon č. 200/1994 Sb.,
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho
zavedením, ve znění pozdějších předpisů),

9) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby navětší množství výkonů (víceprací)
oproti DPS a soupisu prací,

h) kontrolu rozpočtu víceprací dle písm. 9) tohoto odstavce smlouvy předloženého
zhotovitelem,

i) vyjádření ke změnovým listům zpracovaných zhotovitelem stavby, a to ke všem
změnám stavby předloženým zhotovitelem stavby během realizace stavby,

j) sledování postupu výstavby ztechnického hlediska po celou dobu výstavby,
k) účast na kontrolních dnech stavby,

|) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního
vyzkoušení,

m) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby,
n) účast najednáních technicko-dokumentační komise svolávaných příkazcem,
o) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem.

5. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon funkce
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby
a autorského dozoru sjednanou odměnu.

X I I .
Doba a místo plnění

1. Výkon inženýrské činnosti:
Příkazník je povinen podat žádosti ovydání níže uvedených rozhodnutí vtěchto
termínech:

. žádost ovydání rozhodnutí o umístění stavby do 90 dnů ode dne nabytí
účinnosti této smlouvy,

. žádost o vydání stavebního povolení do 60 dnů ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí, kterým bude stavba umístěna.

Bezodkladně po podání příslušné žádosti je příkazník povinen předat příkazci její kopií,
a to včetně potvrzení o jejím podání.
Bezodkladně po vydání příslušných rozhodnutí a povolení stavebním úřadem je příkazník
povinen předat je příkazci.

PD,AD,koordinátorBOZPpodobupřípravystavbyainženýrskáčinnost—Zateplení budovyavýměnavýplní 16
otvorů - Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, p.o.



Bezodkladně po nabytí právní moci příslušných rozhodnutí a povolení vydaných
stavebním úřadem je příkazník povinen předat jejich originály příkazci zároveň se štítkem
„stavba povolena“ ajedním vyhotovením ověřené projektové dokumentace.
Místem předání výše uvedených dokumentů je budova Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18Ostrava, odbor investiční amajetkový.

2. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
po dobu přípravy stavby:
Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podobu
přípravy stavby dle čl. XI odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracování
předmětu plnění dle čl. 111a čl. XI odst. 1písm. a) této smlouvy.

3. Výkon autorského dozoru:
Autorský dozor dle čl. XI odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace
stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce aukončen
v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým
užíváním stavby.

X I I I .
Odměna

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto:

a) odměna za inženýrskou činnost:

bez DPH 40.000 Kč
DPH 21 % 8.400 Kč
včetně DPH 48.400 Kč

b) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby:

bez DPH 2.000 Kč
DPH 21 % 420 Kč
včetně DPH 2.420 Kč

c) odměna za výkon autorského dozoru:

bez DPH 50.000 Kč
DPH 21 % 10.500 Kč
včetně DPH 60.500 Kč

2. Vodměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené
při plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, včetně správních poplatků.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a lze ji změnit pouze za splnění podmínek
dle 5 222 zákona č. 134/2016 Sb.

4. Nebude—li některá část plnění v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude
odměna snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí plnění, které
v rámci méněprací nebudou provedeny.

5. Pokud dojde k prodloužení doby realizace stavby oproti době realizace stavby stanovené
ve smlouvě se zhotovitelem stavby (např. na základě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo,
nebo vdůsledku prodlení zhotovitele stavby) 0 více než 45 dnů, vyhrazuje si příkazce
právo navýšit příkazníkovi odměnu za výkon autorského dozoru. Navýšení odměny se
v tomto případě vypočítá jako součin odměny dle odst. 1 písm. c) tohoto článku smlouvy
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a poměru prodloužení doby realizace stavby vůči původní době realizace stavby.
Za prodloužení doby realizace stavby přitom není považováno přerušení prací příkazcem
(objednatelem) podle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo (např. vlivem nepříznivých
klimatických podmínek a dalších) a dále prodloužení doby realizace stavby, které vznikne
neplněním povinností příkazníka podle této smlouvy. Navýšení odměny bude vždy
předem sjednáno dodatkem ktéto smlouvě.

6. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník k odměně bez DPH
povinen účtovat DPH vplatné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše
odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena vsouladu s platnými
právními předpisy. V případě, že příkazník stanoví sazbu DPH či DPHv rozporu s platnými
právními předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou škodu, která mu vsouvislosti
s tím vznikla.

XIV.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn
požadovat jejich vyplacení.

2. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání
všech pravomocných rozhodnutí aveškerých dokumentů uvedených v čl. XII odst. 1 této
smlouvy příkazci, a to ve výši stanovené v čl. XIII odst. 1 písm. a) této smlouvy.

3. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání
všech pravomocných rozhodnutí aověřených projektových dokumentací příkazci, ato
vevýši stanovené v čl. XIII odst. 1 písm. b) této smlouvy.

4. Odměna za výkon autorského dozoru bude příkazníkovi uhrazena jednorázově podni,
od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít strvalým užíváním
stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas nebo bude možno stavbu trvale užívat
na základě oznámení stavebnímu úřadu ozapočetí užívání stavby), ato vevýši
stanovené včl. XIII odst. 1 písm. c) této smlouvy.

5. Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy
(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový
doklad obsahovat také:
a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. 86/2021),
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu Zateplení budovy

a výměna výplní otvorů“ nebo text „výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby Zateplení budovy a výměna
výplní otvorů“ nebo text „výkon autorského dozoru pro stavbu Zateplení budovy
avýměna výplní otvorů“,

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného včl. I odst. 2 této smlouvy, je příkazník povinen o této
skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označení odboru, který akci likviduje (odbor investiční amajetkový),
f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila vpřípadě listinného

vyhotovení, včetně kontaktního telefonu.
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6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci Doručení
faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-"
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím
lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi kprovedení opravy svyznačením důvodu vrácení.
Příkazník provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Vrácením vadné faktury
příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne
doručení opravené faktury příkazci.

Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.
9. Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle 5 109a zákona o DPH

a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí vtermínu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka vedený u místně
příslušného správce daně v případě, že:
a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo kedni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce nebo
b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo kedni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčním řízení, nebo
c) bankovní účet příkazníka určený kúhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost
za případné penále ajiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně Příkazníkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

XV.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka kevšem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby
ajejí realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace ojednáních, kterých se
příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc
pri zajisteni podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž
potřeba vznikne vprůběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi
ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.

4. Příkazníkje povinen:
a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít

za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. v případě,
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá
za škodu takto vzniklou,

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své
činnosti,

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a sodbornou
peq,

d) řídit se pokyny příkazce ajednat vjeho zájmu,
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e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních
orgánů aorganizací,

f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně
pokynů příkazce,

g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou,
h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí
adodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy,
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

5. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné vzájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. v žádném případě se však příkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

XVI.
Sankční ujednání

1. Nepodá-li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení nebo nepředá-li příkazci
příslušná rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle čl. XII odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25% zcelkové sjednané odměny
za inženýrskou činnost včetně DPH dle čl. XIII odst. 1 písm. a) této smlouvy, a to za
každý i započatý den prodlení.

2. Nebude-li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi podobu přípravy stavby vsouladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje
se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 20.000 Kčza každýzjištěný případ.

3. Nebude—li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu sustanoveními této smlouvy,
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu vevýši 3.000 Kčza každý zjištěný případ.

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok zprodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a vjaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

6. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením
povinnosti.

7. Zánik závazku vyplývajícího ztéto smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

XVI I .
Odvolání příkazu

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení &2443 občanského
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany
příkazce zdůvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.
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ČÁSTo
Společná ustanovení

XV I I I .
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností zhotovitelem.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu
zmírnění.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální
spoluúčastí max. 10 tis. Kč (nebo 1 % v případě, že bude spoluúčast uvedena
v procentech).

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy
včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny
prokazující existenci pojištění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika,
pojistné částky, roční limity a sublímity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí
věty nesmí být starší jednoho měsíce.

XIX.

Využití jiných osob při plnění předmětu smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo a další činnosti, které jsou předmětem plnění

dle této smlouvy, prostřednictvím osob, kterými byla prokazována způsobilost/kvalifikace
ajejichž zkušenost/' by/y předmětem hodnocen/; v rámci výběrového řízení, uvedenými v
nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit jinou osobu, pomocí které prokazoval
splnění části způsobilosti/kvaliňkace, příp. jejichž zkušenosti byly předmětem hodnocen/'
(dále jen „jiná osoba“), či prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci,
příp. jejichž zkušenost/' byly předmětem hodnocen/(dále jen „jiná odborná osoba“)pouze
z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zádost
() souhlas se změnou jiné osoby nebo jiné odborné osoby bude obsahovat potřebné
údaje a bude doložena doklady osvědčujícími prokázání potřebné kvaliňkace/způsobilosti.

2. Nová jiná osoba musí disponovat minimálně stejnou způsobilostí/kvaliňkací, jakou
původní jiná osoba prokázala za zhotovitele, popřípadě minimálně zkušenostmi
v takovém počtu, v jakém tyto zkušenosti prokázaly původní osoby; nová jiná odborná
osoba musí disponovat minimálně stejnou způsobilostí/kvaliňkací jako původní jiná
odborná osoba, popřípadě minimálně zkušenostmi v takovém počtu, v jakém tyto
zkušenosti prokázaly původní osoby.

3. Provede-li zhotovitel změnu osob, jejichž prostřednictvím v rámci zadávacího řízení na
veřejnou zakázku prokázal splnění kvalifikačních požadavků či jejichž zkušenosti byly
předmětem hodnocení, v rozporu stímto článkem smlouvy, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každý zjištěný případ.
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XX.
Odstoupení

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatně porušení druhou smluvní
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění,
b) neprovádění autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci na staveništi podobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy,
c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,

autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti

(1) opakované porušení povinnosti dle čl. XIX této smlouvy.

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) bylo-Ii příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bezohledu na právní moctohoto rozhodnuto;

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení objednatelem,

přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazení ceny díla nebo odměny
objednatelem po druhé výzvě zhotovitele kuhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva
nesmí následovat dříve než 30 dnů podoručení první výzvy.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle 52002 občanského
zákoníku rozumí„nejpozději do tří týdnů“.

XXI.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. V případě zániku závazku ztéto smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel
povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou
součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které
upraví vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije ipro zánik
závazku dle části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu
funkce koordinátora bezpečnosti aochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy
stavby nebo výkonu autorského dozoru.

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí osobě.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé
smluvní straně, nestanoví-Ii zákon č. 340/2015 Sb., ozvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv ao registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. Vtakovém
případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění vregistru smluv.
Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
vregistru smluv ve smyslu zákona oregistru smluv, provede uveřejnění vsouladu
se zákonem objednatel.

5. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere zhotovitel
na vědomí a výslovně souhlasí stím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků
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bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva
bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno
vyhotovení.

7. Smluvní strany shodně prohlašuji, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

8. Osobní údaje obsažené vtéto smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro
účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto
osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje
platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na
oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www. msk.cz.

9. Doložka platnosti právního jednání dle 5 23 zákonač.129/2000 Sb.,o krajích (krajské
zřízenD, ve znění pozdějších předpisů:

Kuzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 25/1681
ze dne 13. 9. 2021.

VOstravědne 05.10. 2021 vostravědne 20.09. 21121

za zhotovitele
Barborá Kyšková

jednatelka společnosti

Mgr. Stanislav Folwarczny
na základě pověření ;
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