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Smlouva o dílo
č. zhotovitele: 841/NBAA/034/230/2021

č. objednatele:
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany
Objednatel: Město Hranice
se sídlem: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
zastoupený: Jiřím Kudláčkem, starostou
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice, č.ú.
E-mailová adresa pro doručování faktur vč. jejich příloh podle této smlouvy:
podatelna@mesto-hranice.cz
Korespondenční adresa pro doručování ostatní korespondence:
Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Jiří Kudláček,
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: referent odboru správy majetku

(dále jen objednatel).

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupený: vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morava a

ekonomka oblasti Střed o.z. Morava,
na základě plné moci

IČO: 60838744
DIČ: CZ 60838744
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 7634

Stavbu provádí:
STRABAG a.s., odštěpný závod Morava
Brno, Tovární 3, okres Brno-město, PSČ 62000

Korespondenční adresa pro doručování dokumentů a faktur:
STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, oblast Střed
Holická 29, 771 49 Olomouc

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92
č. ú.:

E-mailová adresa pro vracení faktur:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Jméno: funkce: vedoucí OTÚ oblasti Střed
tel.: e-mail:
Jméno: funkce: ekonomka oblasti Střed
tel.: e-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Jméno: funkce: vedoucí PJ Přerov
tel.: e-mail:
Jméno: funkce: stavbyvedoucí
tel.: e-mail:

(dále jen zhotovitel),
společně také „smluvní strany“.
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2. Předmět smlouvy 

2.1  Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v 
rozsahu dle čl. 2. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl.4. 

2.2  Dílem se rozumí: „Hranice Jaselská – oprava komunikace“ 

2.3  Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je 
přílohou č. 1 k této smlouvě. 

2.4    Plnění nad rámec rozsahu díla bude realizováno v souladu s odst. 4.3. 

 

3. Termíny realizace díla a místo realizace díla 
3.1  Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje 

provést dílo ve sjednané době a to: 

 Termín zahájení realizace díla: 25.10.2021 (dle dohovoru smluvních stran v souladu s čl. 7.1 této 
smlouvy o dílo). 

Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání 
objednateli: nejpozději do 26.11.2021. 

3.2  Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje 
dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 3.1. 

 
3.3       Při nevhodném počasí (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) bude termín provedení díla a 

veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodným počasím. Nevhodné 
počasí pro provádění prací na daných dílčích technologií jsou uvedeny v příslušných ČSN. 

 
3.4       V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů 

nezaviněných zhotovitelem, bude termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o 
minimálně shodný časový úsek. V případě   posunutí termínu zahájení realizace díla nebo provádění 
technologii nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období z důvodů nezaviněných 
zhotovitelem, musí být mezi zhotovitelem a objednatelem adekvátně prodloužen termín dokončení a 
jakékoli dílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé 
technologie. 

3.5  Místo realizace díla: ul. Jaselská, Hranice  
 

4. Cena díla 
4.1  Cena díla je zpracována podle kalkulace zhotovitele a činí: 

192.443,- Kč bez DPH 
4.2 Cena díla je kalkulována dle cen jednotlivých položek – viz. položkový rozpočet, který je přílohou č. 

1. Cena díla, kterou objednatel zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným rozsahem prací a 
dodávek oceněných na základě jednotkových cen položek. 

4.3  Pokud bude v průběhu realizace díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu díla dle odst. 2.3, a to 
buď na žádost objednatele, nebo z důvodu neúplnosti či nedokonalosti projektové dokumentace, 
anebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této smlouvy, bude příslušné plnění 
oceněno buď podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny díla, anebo v případě, že 
jednotkové ceny příslušného plnění nebyly použity při tvorbě ceny díla, bude plnění oceněno 
s použitím jednotkových cen dle cenové soustavy společnosti ÚRS PRAHA, a.s. platných ke dni 
realizace předmětného plnění. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu díla, dále o 
ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na 
prodloužení termínů, mohou být i v jiné formě než ve formě dodatku ke smlouvě o dílo.  
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5. Platební podmínky, fakturace 

 
5.1     Provedené dílo, příp. provedené části díla (vč. případného plnění dle odst. 4.3 a/nebo dle odst. 8.5) 

bude zhotoviteli hrazeno na základě konečného daňového dokladu, příp. dílčích měsíčních daňových 
dokladů, vystaveného zhotovitelem a doloženého soupisem provedených prací a dodávek. Smluvní 
strany si vzájemně udělily souhlas v souladu s § 26, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění 
s použitím daňového dokladu v elektronické podobě. Faktury vč. jejich příloh podle této smlouvy 
bude zhotovitel zasílat objednateli v elektronické podobě ve formátu .pdf na e-mailovou adresu 
objednatele pro doručování faktur, uvedenou v čl. 1. této smlouvy. 

 
5.2 Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Daňové 

doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty v platném znění.  

 
5.3       Zhotovitel nebude fakturovat dle předchozích odstavců tohoto článku v režimu přenesené 

daňové povinnosti k DPH (tj. bez daně z přidané hodnoty) dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších přepisů. Zadavatel uvádí, že je plátcem DPH, 
realizované dílo nebude využívat ke své ekonomické činnosti a jedná se o tuzemské plnění z hlediska 
daňové povinnosti k DPH. 

6. Stavební deník 
6.1  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, 

stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 
Pro vedení stavebního deníku jsou závazná příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 
183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 
znění.  

6.2  Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele.  
 
6.3.    Pokud objednatel nepřipojí do 3 pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný 

komentář do stavebního deníku, má se za to, že s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.  

 
7. Staveniště 

7.1  Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a případně další zhotovitelem požadované 
dokumenty nejpozději 2 dny před termínem zahájení realizace díla zápisem do stavebního deníku 
(nebo samostatným předávacím protokolem), vyjádření o všech podzemních i nadzemních 
inženýrských sítích v prostoru staveniště a přilehlém okolí. Za poškození inženýrských sítí, které 
nebyly tímto zápisem zhotoviteli předány, nenese zhotovitel odpovědnost. 
V případě prodlení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín 
provedení díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora 
 uvedenému prodlení ze strany objednatele. 

7.2  Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení 
staveniště  

7.3  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé při realizací díla. 

 
8. Realizace díla 

8.1   Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se 
zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré 
právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zák. 
262/2006 Sb., zák. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., vl. nař. č. 272/2011 Sb., vl. nař. č. 375/2017 
Sb., vl. nař. 201/2010 Sb., vl. nař. č. 495/2001 Sb., vl. nař. č. 378/2001 Sb., vl. nař.č. 168/2002 Sb., 
vl. nař. č. 591/2006 Sb., vl. nař. č. 362/2005 Sb., vl. nař. 361/2007 Sb.), požární ochrany (zejména 
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zák. č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.) i odpadů (zejména zák. č. 
541/2020 Sb).  

8.2  Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. Zhotovitel nese 
nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatelem. Po převzetí díla objednatelem přechází 
nebezpečí škody na díle na objednatele.  

8.3  Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch 
nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství 
neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na 
stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen 
dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.  

8.4  Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou 
součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany objednatele, není po dobu prodlení 
s poskytnutím této součinnosti zhotovitel v prodlení.  

 
8.5    Pokud bude zhotoviteli před realizací díla nebo v průběhu realizace díla předána objednatelem 

realizační projektová dokumentace odlišná od projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel 
k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy, nebo zhotovitel v průběhu realizace díla zajistí 
vypracování realizační projektové dokumentace (a to v případě, kdy se v průběhu realizace díla 
zjistí, že dílo dle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli (před naceněním díla) 
nebude možné  zrealizovat), zhotovitel dle odst. 4.4 ocení a objednateli vyfakturuje i případné 
plnění, které bude dle objednatelem předané realizační projektové dokumentace či realizační 
projektové dokumentace zajištěné zhotovitelem, nutné provést nad rámec díla naceněného dle 
projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy. 

 
 

9. Provedení díla a přejímací řízení 
9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli. Dílo je 

dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku). 

9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 2 pracovní dny předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání. Do 2 pracovních dnů od doručení oznámení objednateli bude smluvními 
stranami zahájeno přejímací řízení. 

9.3 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních 
stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo považované za předané 
zhotovitelem a převzaté objednatelem.  

9.4 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo 
nedodělky, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem 
neomezují, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných 
drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, přičemž tyto vady a/nebo 
nedodělky budou zhotovitelem odstraněny v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálně 
technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady nebo předmětného nedodělku. 

 

10. Záruka za jakost díla 
10.1  Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude poskytovat záruku za dílo. 

 
11. Sankce 

11.1  Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn po 
zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla (bez daně z přidané hodnoty), a to 
za každý den prodlení.  
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11.2 Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednateli 
nárokovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
12. Závěrečná ustanovení 

12.1  Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke 
smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za 
změnu smlouvy nepovažují. Výjimku představuje situace dle odst. 4.3. 

12.2 Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní 
strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných 
zástupců smluvních stran. 

12.3 Tato smlouva je podepsána elektronicky za použití elektronických podpisů. 

12.4 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy. 

 
12.5 Pro účely tohoto ustanovení se Sankciovanou osobou rozumí subjekt, na který byly uplatněny 

sankce, zejména (avšak nejen) sektorové sankce (jednotlivě a/nebo společně dále jako „Sankce“), a 
to ve smyslu příslušných právních předpisů a/nebo nařízení zejména ze strany: 

 a) Organizace spojených národů, 
 b) Federální vlády Spojených států amerických, 
 c) Evropské unie. 
 Objednatel tímto prohlašuje a zavazuje se, že není a nebude označen jako Sankciovaná osoba a není 

a nebude osobou a/nebo subjektem, na který se Sankce uplatňují a/nebo budou uplatňovat. V 
případě, že jakékoliv z výše uvedených prohlášení bude nepravdivé a/nebo objednatel poruší 
závazky podle tohoto ustanovení, je zhotovitel oprávněný odstoupit od této smlouvy s okamžitou 
účinností. Zhotovitel je také oprávněn odstoupit od této smlouvy s okamžitou účinností v případě, že 
se budou Sankce uplatňovat na objednatele po uzavření této smlouvy. Objednatel se zavazuje 
zhotovitele odškodnit a nahradit mu všechny z ukončení této smlouvy vzniklé ztráty. 

 

12.6 Objednatel se zavazuje seznámit se s Etickým kodexem (Code of Conduct) zhotovitele v aktuálním 
znění a tento dodržovat. Etický kodex zhotovitele je přístupný na webové adrese: 

 https://www.strabag.cz/databases/internet/_public/files30.nsf/SearchView/B0C60F09EFBEA6C1C1
25860D0044B358/$File/Code%20of%20Conduct.pdf  

12.7 Zhotovitel není dle výslovné dohody smluvních stran v prodlení s plněním svých povinností, ani mu   
nevzniká jakákoli odpovědnost za vzniklé újmy a/nebo povinnost k úhradě jakýchkoli sankcí, bylo-li 
prodlení zhotovitele způsobeno zásahem vyšší moci či jinými okolnostmi vylučujícími odpovědnost 
ve smyslu příslušné právní úpravy (tj. např. ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). Za zásah vyšší moci, a tedy i okolnost bez 
dalšího vylučující odpovědnost zhotovitele za porušení povinností, se považují mimo jiné zejména 
jakákoli opatření veřejnoprávních orgánů České republiky karanténního a/nebo preventivního 
charakteru v souvislosti se šířením virové či bakteriální infekce nebo obdobná opatření jiného státu, 
která brání zhotoviteli nebo jej podstatným způsobem omezují v plnění jeho povinností. Nastanou-li 
uvedené okolnosti, zhotovitel o nich bude bezodkladně informovat objednatele, přičemž jakmile 
uvedené okolnosti odpadnou, smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě o dílo, kterým zohlední 
dopad uvedených okolností do předmětu díla, ceny díla a/nebo termínů provádění díla, realizovaného 
podle této smlouvy. 

12.8 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení smlouvy. 
V případě rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším číslem. 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 Položkový rozpočet 

12.9   Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této smlouvy. 
V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbýt platnosti, smluvní strany se 
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dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež
je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této smlouvě.

12.10 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
12.11 Tato smlouva podléhá povinnému zveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tato
smlouva povinně uveřejněna v Registru smluv objednatelem.

12.12 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění
v Registru smluv.

V Hranicích dne: V Olomouci dne:

Objednatel: Zhotovitel:

____________________________________
Jiří KUDLÁČEK

starosta
ekonom Oblasti Střed

dle plné moci

dle plné moci



ROZPOČET
Stavba: Hranice Jaselská - oprava komunikace
Objekt:

Objednatel: město Hranice
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 17.08.2021

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
bez DPH Sazba DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Frézování živice tl. do 5 cm m2 1 140,000 44,00 50 160,00
2 Dosyppání podkladu z ŠD 0/32 včetně materiálu t 28,000 430,00 12 040,00
3 Vyrovnávka z ACO 11 tl. do 40mm m2 812,400 132,50 107 643,00
4 Lokální sanace ŠD 0/63 tl. 20cm m2 100,000 226,00 22 600,00

Celkem 192 443,00

Pozn.:
1) Cenová nabídka je platná do listopadu 2021
2) Uvedené ceny jsou platné v případě realizace celého předmětu této cenové nabídky.
3) Fakturovat bude zhotovitel skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál dle skutečných výměr.
4) Cenová nabídka zahrnuje pouze práce a dodávky uvedené v položkovém rozpočtu, tzn. nezahrnuje náklady na vytyčení inženýrských sítí, geodetické práce, projekční práce, případné zřízení provizorních objízdných komunikací či 
zřízení dočasného, resp. trvalého dopravního značení, apod. 5) Nabídka platí pouze v případě projednání a upřesnění konkrétních termínů případné realizace s vedoucím PJ Přerov - Ing. Jan Vavřík (mob. 602 551 193)
6) Na závady vzniklé poklesem nebo nerovnostmi zemní pláně, podkladních vrstev, zásypů rýh, obsypů vpustí, drenážních a kanalizačních šachet, které nejsou zřizovány zhotovitelem, se záruka nevztahuje.
7) Při nevhodných klimatických podmínkách (trvalý déšť, trvalé sněžení, mráz, apod.), které znemožní provedení prací zhotovitelem (pokládku asfaltových směsí) v souladu s technologickými požadavky (TKP), bude případný nový 
termín zahájení a ukončení prací dohodnut a odsouhlasen smluvními stranami zápisem ve stavebním deníku.8) Splatnost faktur 21 dnů, záruka za dílo 24 měsíců od předání objednateli, ostatní smluvní podmínky budou dohodnuty před podpisem smlouvy o dílo.
9) Pokládka asfaltových vrstev je kalkulována na max. 1 nájezd pokládkové techniky a mechanismů. Každý další nájezd 10000,- Kč.
10) Pokládka AHV jednotlivých vrstev je kalkulována jako strojní pokládka. Při šířce rýhy menší než 1,2 m není strojní pokládka možná a je nutno pro daný úsek uvažovat s ruční pokládkou, tato není kalkulována a není součástí 
uvažovaných položek AHV.11) Upozorňujeme zadavatele, že v rozpočtu nejsou uvedeny položky za výškovou úpravu poklopů a šoupat. Tyto práce nejsou obsahem námi uvedených jednotkových cen.


