
SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele SML/1374/2021
číslo smlouvy zhotovitele

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi uvedenými smluvními stranami

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Statutární město Přerov

Sídlo: Přerov, 751 52, Bratrská 709/34

zastoupené: [redacted] vedoucím odboru správy majetku a komunálních služeb, na základě vnitřního předpisu č. 8/2018 ve znění pozdějších předpisů Organizační řád

IČ: 00301825

DIČ: CZ 00301825

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov

Číslo účtu: 27-1884482379/0800 - transparentní účet

1.2. Zhotovitel: Ing. Karel Klimeš

Sídlo: Osek nad Bečvou 113, 751 22

zastoupené: Ing. Karel Klimeš

IČ: 70028001

DIČ: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

2. Smluvní údaje a ujednání

2.1. Název stavby: Rekonstrukce chodníku ul. Tršická, Přerov - Penčice

2.2. Vymezení činnosti:

Při řízení činnosti na stavbě zastupují stranu:

Objednatel:

ve věcech smluvních a obchodně-technických: [redacted]

ve věcech realizace díla: David Holas, [redacted]

Zhotovitel:

ve věcech smluvních: Ing. Karel Klimeš

ve věcech technických: Ing. Karel Klimeš

Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

3. Předmět plnění díla

3.1. Předmětem plnění díla zhotovitele je provedení díla v rozsahu dle položkového rozpočtu.

Rekonstrukce chodníku ul. Tršická, Přerov - Pencice

- 3.2. Rozsah dodávky je specifikován v rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č.1. Je-li dílo zadáno podle rozpočtu, nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají-li rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení rozpočtu.
- 3.3. Dílo provede zhotovitel dle této smlouvy, platných právních předpisů a ČSN EN a ve shodě s požadavky objednatele.
- 3.4. Rozsah díla je vymezen položkovým rozpočtem zajištěným objednatelem.
- 3.5. Zhotovitel si zajistí zdroje energií. V případě zájmu zhotovitele objednatel umožní odběr elektrické energie za úhradu na základě předem uzavřené smlouvy o poskytování služeb.
- 3.6. Součástí plnění jsou dále:
- doklady: prohlášení o shodě a certifikáty použitých materiálů a zařízení, potřebné revize a zkoušky
 - vytyčení podzemních inženýrských sítí u jejich správců
- 3.7. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 3.8. Objednatel i zhotovitel se dohodli na písemné formě pro vznik platnosti této smlouvy.
- 3.9. Objednatel při podpisu smlouvy předal zhotoviteli platný položkový rozpočet.

4. Termíny, doba plnění díla

- 4.1. Zahájení stavby: říjen 2021
- 4.2. Ukončení stavebních prací: do 30 kalendářních dní od předání staveniště
- 4.3. Předání a převzetí stavby: říjen – listopad 2021
- 4.4. Změna termínu dokončení díla je možná pouze:
- a) pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné termín zahájení díla dodržet,
 - b) dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací vyvolaných požadavkem objednatele,
 - c) o dobu, kdy přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí dle článků 13.6.-13.9. této smlouvy,
 - d) pokud objednatel pozastaví stavební práce na díle na základě vlastního pokynu.

Termín dokončení díla bude posunut o dobu, po kterou zhotovitel nemohl řádně provádět dílo v důsledku výše uvedených událostí.

5. Místo plnění díla

5.1. Místem plnění je ul. Tršická, Přerov - Penčice

6. Cena díla

6.1. Cena díla je sjednána dohodou v souladu se zák. č. 526/90Sb., o cenách v platném znění a obě strany se dohodly takto:

6.1.1.	CELKEM bez DPH:	918 280,00 Kč
6.1.2.	DPH 21%:	192 839,00 Kč
	CELKEM s DPH	1 111 119,00 Kč

Slovy: jedenmilionstojedenácttisícstodevatenáct korun

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu Klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43 tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz. § 5 odst. 3 Zákona o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele uplatněn režim přenesené daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití.

- 6.2. Celková cena za dílo je stanovena jako cena nejvýše přípustná s platností po celou dobu plnění včetně případného posunu termínu zahájení a ukončení díla maximálně o 6 měsíců. Pro ocenění je rozhodující textová a výkresová část dokumentace. Zhotovitel ocenil práce, které považuje za nutné provést (např. vyplývající z použitého technologického postupu) a podle jeho názoru nejsou v zadávací dokumentaci obsaženy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady související s řádným provedením předmětu plnění včetně vybudování zařízení staveniště, dopravy materiálu a techniky do místa plnění, zpracování dokumentace skutečného provedení, předání dokladů od použitých materiálů, a dalších nákladů vyplývajících ze soutěžních podmínek. Taktéž je započten vývoj cen stavebních prací po dobu výstavby, energií, změny kursů měn atd.
- 6.3. Cenu díla lze dle odstavce 6.1 upravit na základě dodatečného požadavku objednatele na rozšíření dodávek a prací oproti předané prováděcí dokumentaci a dodatečného zadání. V tomto případě zhotovitel předloží objednateli oceněný položkový rozpočet k odsouhlasení. Po odsouhlasení bude vypracován Dodatek k SoD a zhotovitel provede dodatečně uplatněné práce a po jejich provedení vyúčtování.
- 6.4. V případě, že na základě rozhodnutí objednatele nebudou realizovány některé dodávky a práce obsažené v položkovém rozpočtu, provede zhotovitel odpočet nerealizovaných položek v cenách dle položkového rozpočtu.

7. Platební podmínky

- 7.1. Úhrada ceny bude provedena na základě faktury zhotovitele, doloženým zástupcem objednatele (technickým dozorem) odsouhlaseným soupisem skutečně provedených prací a dodávek, a to až do výše 90% z celkové smluvní ceny díla. Splatnost vystavené faktury bude do 21-ti dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli. Za den zaplacení se považuje den odepsání finančních prostředků z účtu Objednatele. Zálohy poskytovány nebudou.

LS

-
- 7.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- 7.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel a objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.
- 7.4. Částka rovnající se 10% z celkové smluvní ceny díla slouží jako zádržné a bude proplacena až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Splatnost vystavené faktury bude do 21-ti dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli. Za den zaplacení se považuje den odepsání finančních prostředků z účtu Objednatele.
- 7.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.
- 7.6. Faktura, daňový doklad bude obsahovat, kromě výše zmíněných náležitostí dle zákona o DPH zejména následující údaje:
- označení a číslo faktury
 - název díla
 - obchodní jména a adresy objednatele a zhotovitele vč. IČO a DIČ
 - rozsah a předmět plnění
 - datum vystavení faktury
 - lhůta splatnosti
 - datum splatnosti
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - bankovní spojení včetně identifikace banky
 - další náležitosti podle § 28 odst. 2 z. č. 235/2004 Sb., o DPH
 - razítko a podpis zhotovitele
- 7.7. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji vrátit před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
- 7.8. Faktury a korespondence budou zasílány na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
-

8. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

Strany si vzájemně sjednávají následující smluvní pokuty a úrok z prodlení:

- 8.1. V případě prodlení s termínem zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý započatý den prodlení.
- 8.2. V případě, kdy objednatel neuhradí v termínu splatnosti daňový doklad, uhradí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.3. V případě, kdy zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu zjištěnou závadu v záruční době nebo vadu či nedodělek z přijímacího protokolu, uhradí objednateli 2000,- Kč za každý den prodlení a vadu.
- 8.4. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného přiznání a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši podle § 252 z. č. 280/2009 Sb. daňový řád.

9. Náhrada škody, odpovědnost

- 9.1. Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, resp. porušení jejich smluvních povinností.
- 9.2. Smluvní strany se dohodly, že uplatněním a zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody, která vznikla porušením povinností, na něž se smluvní pokuty vztahovaly.

10. Odevzdání a převzetí díla

- 10.1. O předání a převzetí dokončeného díla pořídí smluvní strany písemný protokol. Výhrady ke zjevným vadám díla zapíše Objednatel do písemného protokolu, Zhotovitel sdělí Objednateli - pověřenému zaměstnanci Magistrátu města Přerova - Davidu Holasovi, tel: 581268776 do 7 kalendářních dnů po předání díla, zda výhrady k vadám díla uznává a jakým způsobem budou tyto vypořádány. Případné spory budou řešeny dle ust. odstavce 13.10. této smlouvy. Pokud bylo dílo Objednatelům převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad.
- 10.2. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
- 10.3. Zhotovitel je povinen zjevné vady díla zapsané v předávacím protokolu odstranit ve lhůtě odsouhlasené oběma smluvními stranami a uvedené v tomto protokolu. O odstranění vad sepiší smluvní strany písemný protokol.

11. Záruka za jakost, odpovědnost za vady, reklamace

-
- 11.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou nebo právními předpisy, příp. vlastnosti pro toto dílo obvyklé.
 - 11.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
 - 11.3. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s právními předpisy a příslušnými normami.
 - 11.4. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce **60 měsíců**.
 - 11.5. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
 - 11.6. V případě, že po dobu záruční lhůty se vyskytne vada, zavazuje se zhotovitel dostavit se na místo díla do 2 pracovních dnů od obdržení reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak, za účelem posouzení závady, sepsání reklamačního protokolu a odstraňování vady.
 - 11.7. Závadu je zhotovitel povinen odstranit v době co nejkratší tak, aby došlo k zamezení dalších škod, nejpozději však do 7 dnů pro vady běžné a do 24 hodin pro vady znamenající bezprostřední ohrožení zdraví nebo majetku, od nahlášení závady.

12. Rizika a pojištění

- 12.1. Zhotovitel díla má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, kterou je pojištěn předmět činnosti v souvislosti s činností pojištěného, která je uvedena ve výpisu z obchodního rejstříku.

13. Způsob provádění díla a ostatní ujednání

- 13.1. Pro vzájemný styk objednatele se zhotovitelem vede zhotovitel stavební deník. Tento bude během pracovní doby trvale přístupný. Zhotovitel bude každý pracovní den zapisovat skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy. V deníku nesmí být vynechána prázdná místa.

- 13.2. Mimo zhotovitele a objednatele může provádět záznamy do deníku:

- technický dozor objednatele
- příslušný orgán státní správy
- pověření zástupci objednatele

Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen do 5 pracovních dnů se k zápisu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

Zhotovitel povede stavební deník ode dne zahájení prací na místě realizace díla. Povinnost vedení deníku končí dnem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí.

- 13.3. Zhotovitel umožní přístup na místo realizace díla technickému dozoru objednatele k provádění kontroly činnosti zhotovitele, související s dílem. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a prací, které provádí pracovník odběratelské kontroly a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od zadání.
-

-
- 13.4. Pracovník odběratelské kontroly je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, kvalita prací, život nebo zdraví pracovníků na místě realizace oprav. V ostatních případech však pracovník objednatel není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- 13.5. Všichni pracovníci pověřeni dozorem a obsluhou díla se pohybují na místě na vlastní riziko a nebezpečí a jsou povinni dodržovat předpisy o bezpečnosti práce. Při předání pracoviště si smluvní strany předají identifikaci nebezpečí a stanovení rizik na pracovišti a budou seznámeni se všemi riziky.
- 13.6. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Pro účely této smlouvy jsou za okolnosti „vyšší moci“ považovány mimořádné okolnosti, které nastaly nezávisle na vůli smluvní strany a brání jí dočasně nebo trvale v plnění smlouvou stanovených povinností a tyto okolnosti nastaly po uzavření smlouvy a nemohly být povinnou smluvní stranou odvráceny nebo překonány a v době uzavření smlouvy nemohly být předvídaný.
- 13.7. Za okolnosti „vyšší moci,“ budou považovány mimo jiné živelné pohromy, trvalý déšť nebo sněžení v pracovní době, přírodní katastrofy, válka, všeobecná mobilizace, občanská válka a dále nepříznivé klimatické podmínky, které neumožní provádění prací závislých na klimatických podmínkách v souladu s technologickými předpisy.
- 13.8. Za okolnosti „vyšší moci,“ se však nepokládají zpožděné dodávky od subdodavatelů a veškeré překážky, které vznikly až v době, kdy smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikly z jejich hospodářských poměrů.
- 13.9. Nastane-li situace „vyšší moci,“ uvědomí Zhotovitel neprodleně, nejpozději však do tří (3) kalendářních dnů objednatel o takovém stavu, jeho příčině a rovněž jeho ukončení. Všechny skutečnosti je povinen zaznamenat do stavebního deníku. Zhotovitel pokračuje v plnění svých závazků podle smlouvy a přijme opatření, kterými minimalizuje dopad „vyšší moci,“ na plnění smlouvy.
- 13.10. Spory budou smluvní strany řešit v první řadě vzájemným jednáním, se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou rozhodovány příslušným soudem podle místa realizace díla.
- 13.11. Objednatel odevzdá zhotoviteli pracoviště prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a podmínkách, stanovených zadáním. Objednatel nese odpovědnost za škody vzniklé z důvodů nesprávných nebo neúplných údajů v místech, kde bude zhotovitel provádět práce.
- 13.12. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu prací na předmětu této smlouvy kontrolovat jeho dodržování a v případě zjištění nedostatků požadovat okamžitou nápravu a sankce sjednané v této smlouvě.
- 13.13. Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovišti a v jeho okolí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací.
-

13.14. Zhotovitel se zavazuje, že na sebe přejímá povinnosti nakládání s veškerými odpady vzniklými při jeho činnosti na uvedené zakázce (původce) a bude s nimi nakládat ve smyslu zákona č.541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

14. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a péče o životní prostředí

- 14.1.** Zhotovitel bude používat techniku a zařízení splňující požadavky na ochranu životního prostředí a to z pohledu emisí výfukových plynů, hlučnosti, v odpovídajícím technickém stavu, bez zjevných úniků provozních kapalin. Bude mít k dispozici prostředky k zachycení úniků provozních kapalin do půdy a vody /havarijní soupravy, záchytné vaničky, sorbent/.
- 14.2.** Odpady bude třídit a likvidovat v souladu s příslušnými legislativními předpisy a v souladu s požadavky danými v příslušných stavebních povoleních a dalších dokumentech státní správy, případně ve smlouvě o dílo.
- 14.3.** Dojde-li při jeho činnosti k úniku dodávaných chemikálií, materiálů, ropných látek nebo provozních náplní z pracovních strojů a dopravních prostředků, neprodleně únik zastaví a zabrání zasažení přírodního prostředí, půdy a vody. Únik i zvolený postup odstranění oznámí neprodleně pracovníkovi vykonávajícímu dozor investora. V případě větších úniků je ohlásí vodoprávnímu úřadu.
- 14.4.** Na staveništi a skládkách materiálu a v jejich okolí bude udržovat pořádek a činit opatření ke snížení prašnosti. Bude provádět úklid komunikací a chodníků. Stavební materiály, stroje a zařízení pro zabudování do stavby, jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací.
- 14.5.** Zhotovitel a objednatel si vzájemně předají rizika bezpečnosti práce a prokazatelně s nimi seznámí své pracovníky pohybující se na stavbě.
- 14.6.** Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců /a svých poddodavatelů/ po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních. Zhotovitel je povinen zajistit pro všechny zaměstnance na stavbě vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně a pravidelně tyto znalosti zaměstnanců obnovovat a přezkušovat. Plnění těchto povinností zabezpečí ve svých smluvních vztazích s poddodavateli.
- 14.7.** Zhotovitel zajistí vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při svých činnostech v souladu s příslušným ustanovením zákoníku práce. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi.
- 14.8.** Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost svých zaměstnanců v profesích, jež vykonávají, a za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu výkonu dotčené profese. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě, které jsou schopni výkonu práce v jejich profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel pravidelné lékařské prohlídky.
-

-
- 14.9. Vybaví své zaměstnance všemi osobními ochrannými pracovními pomůckami a prostředky příslušejícími pro danou profesi a nese odpovědnost za to, že je budou zaměstnanci řádně používat.
- 14.10. Poučí své zaměstnance o pravidlech pohybu na staveništi a o pravidlech pro provádění prací s otevřeným ohněm, podle platné vyhlášky, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách.
- 14.11. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou jeho činností či činností těch, kteří pro něj dílo provádějí, dále za škody způsobené okolnostmi, které mají původ v povaze přístrojů či jiných věcí, jichž bylo použito při plnění závazků ze smlouvy o dílo.
- 14.12. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, vyšetří úraz a napíše o něm záznam vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele, v souladu s platným právním předpisem /nařízením vlády, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu apod./


15. Závěrečná ujednání

- 15.1. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplácena prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace, v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.
- 15.2. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy se uskuteční písemnou formou dodatku, odsouhlaseného oběma smluvními stranami.
- 15.3. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající Občanským zákoníkem.
- 15.4. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uveřejní smlouvu prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 15.5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 15.6. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, 2x pro každou smluvní stranu.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly a že je v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel: V Přerově dne: 6. 10. 2021

Zhotovitel: V dne: 6. 10. 2021


Vedoucí odboru správy majetku
a komunálních služeb

Ing. Karel Klimeš

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód stavby : OK-09-03-2021	Název stavby : Rekonstrukce chodníku v ul. Tršická, Penčice	Datum: 23.08.2021
Místo stavby: Obec Penčice, ul. Tršická, Olomoucký kraj, okres Přerov		
Projektant :	IČO :	██████████
██████████	DIČ :	
Objednatel :	IČO :	00301825
Statutární město Přerov, Bratrská 34, 750 11	DIČ :	CZ00301825
Zpracovatel :	IČO :	██████████
██████████	DIČ :	
Zhotovitel :	IČO :	70028001
Ing. Karel Klimeš, Osek nad Bečvou 113, 751 22	DIČ :	██████████

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady (ZRN)		88 500	Kč
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobiliář		918 280	Kč
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		918 280	Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		0	Kč
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		0	Kč
Cena bez DPH		0	Kč
Základ pro DPH	21% činí :	918 280	Kč
DPH	21% činí :	192 839	Kč
Základ pro DPH	15% činí :	0	Kč
DPH	15% činí :	0	Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH:		1 111 119	Kč

Projektant:	Zpracovatel:
Datum, razítko, podpis	Datum, razítko, podpis
Objednatel:	Zhotovitel: Ing. Karel Klimeš
Datum, razítko, podpis	Datum, razítko, podpis

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY				
Kód stavby :	Název stavby :	Datum:		
OK-09-03-2021	Rekonstrukce chodníku v ul. Tršická, Penčice	23.08.2021		
Místo stavby:	Obec Penčice, ul. Tršická, Olomoucký kraj, okres Přerov			
Projektant:	[REDAKCE]			
Objednatel:	Statutární město Přerov, Bratrská 34, 750 11			
Zpracovatel:	[REDAKCE]			
Zhotovitel:	[REDAKCE]			
NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY				
Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
SO 101	Komunikace a zpevněné plochy		918 280	1 111 119
CENA ZA STAVBU CELKEM			918 280	1 111 119

KRYCÍ LIST

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO 101	Název objektu: Komunikace a zpevněné plochy	JKSO:	Genová úroveň: 2021/I
Kód stavby: OK-09-03-2021	Název stavby: Rekonstrukce chodníku v ul. Tršická, Penčice	SKP:	Účelová M.J.:
Projektant:		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel:	Statutární město Přerov, Bratrská 34, 750 1	Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	OK-09-03-2021
Zpracovatel:		Zhotovitel:	Ing. Karel Klimeš
			Osek nad Bečvou 113, 751 22

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Dodávka celkem	94 851	Ztížené výrobní podmínky	% 0
Montáž celkem	823 429	Oborová přírážka	% 0
Z HSV celkem	829 780	Přesun stavebních kapacit	% 0
R PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	% 0
N Instalace	0	Zařízení staveniště	% 0
: Montáže	88 500	Provoz investora	% 0
ZRN celkem	918 280	Kompletační činnost	% 0
I: Projektové práce	0	Ostatní VRN	% 0
II: Technologie	0	Rezerva	% 0
VII: Mobiliář	0		% 0
ZRN+I+II+VII	918 280	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
VRN celkem	0		% 0
ORN celkem	0		% 0
DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
Náklady celkem	918 280		% 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
	Jméno: Ing. Karel Klimeš	Jméno:
Datum: 25.03.2020	Datum: 30.09.2021	Datum:
	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 % činí :	918 280 Kč
DPH	21,0 % činí :	192 839 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH: 1 111 119 Kč

Poznámky:

REKAPITULACE

Stavba : OK-09-03-2021 - Rekonstrukce chodníku v ul. Tršická, Penčice		Cenová úroveň : 2021/I	
Objekt : SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy		Datum zpracování : 25.03.2020	
REKAPITULACE ROZPOČTU			
Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH	
		Dodávka	Celkem
	HSV:		
1	Zemní práce	297	92 650
2	Základy a zvláštní zakládání	0	55 050
5	Komunikace	59 207	255 180
8	Potrubí	0	9 840
9	Ostatní konstrukce a práce	35 347	97 296
96	Bourání konstrukcí	0	158 185
99	Přesun hmot	0	66 728
	HSV CELKEM	94 851	734 929
	PŘÍPRAVNÉ A DOKONČOVACÍ PRÁCE:		
M46	Ostatní práce	0	88 500
	PŘÍPRAVNÉ A DOKONČOVACÍ PRÁCE CELKEM	0	88 500
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	94 851	823 429

ROZPOČET

Stavba : OK-09-03-2021 - Rekonstrukce chodníku v ul. Tršická, Penčice										Cenová úroveň : 2021/I	
Objekt : SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy										Datum zpracování : 25.03.2020	
POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR											
Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST		
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková	jednotková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
		HSV:									
	oddíl 1	Zemní práce:									
1	C-111101101-0	ODSTRANENÍ TRAVIN DO 0,1HA	HA	0,014	0,0	0,0	40 150,0	562,1	0,000	0,000	
2	C-111301111-0	SEJMUTÍ DRNU TL -10CM PREMISTENI -50M	M2	140	0,0	0,0	73,5	10 290,0	0,000	0,000	
3	C-122201101-0	SONDA PRO VYHLEDÁNÍ KABELU - RUČNÍ VÝKOP	KS	6	0,0	0,0	585,3	3 511,8	0,000	0,000	
4	C-113151114-0	ODSTRANĚNÍ ASFALTOBETONOVÉ VRSTVY PL. NAD 50M2, tl. 5 CM, OBRUSNÁ VRSTVA	M2	75	0,0	0,0	24,9	1 867,5	0,128	9,601	
5	C-113106123-0	ROZEBRÁNÍ DLAŽEB Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO ODSTRANENÍ PODKLADU, KAM. DRČENE tl. 29CM (STAVAJÍCÍ)	M2	209	0,0	0,0	55,3	11 557,7	0,175	36,575	
6	C-113107023-0	PODKLADNÍ KONSTRUKCE POD STÁV. DLAŽBOU Z BET. DLAŽDIC) - PŘI VHODNOSTI LZE POUŽÍT ZPĚT DO KONSTRUKČNÍCH VRSTEV, PŘI NEVHODNOSTI SKLÁDKA	M2	209	0,0	0,0	62,1	12 978,9	0,400	83,600	
7	O-11320-0	VYTRHÁNÍ OBRUB OBRUBNÍKU SILNIČNÍCH	M	140	0,0	0,0	81,2	11 368,0	0,160	22,400	
8	O-11320-0	VYTRHÁNÍ OBRUB OBRUBNÍKU CHODNÍKOVÝCH	M	125	0,0	0,0	99,0	12 375,0	0,160	20,000	
9	C-181101102-0	UPRAVA PLANE VYROV HOR 1-4 SE ZHUTN	M2	209	0,0	0,0	11,0	2 299,0	0,000	0,000	
10	C-182301122-0	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ TL. 15 CM, DOVOZ ORNICE ZE VZDÁLENOSTI 15 KM, OSETÍ TRÁVOU	M2	140	0,0	0,0	151,4	21 196,0	0,000	0,000	
11	H-00577400-1	SMES TRAVNI SILNICE (1KG NA 50 M2)	KG	3	99,0	297,0	0,0	0,0	0,001	0,003	
12	C-183403211-0	OBDELÁNÍ PUDY NAKOPÁNÍM DO 10 CM V ROVINĚ	M2	140	0,0	0,0	18,9	2 646,0	0,000	0,000	
13	C-183403213-0	OBDELÁNÍ PUDY FRÉZOVÁNÍM V ROVINĚ	M2	140	0,0	0,0	2,3	322,0	0,000	0,000	
14	C-183403253-0	OBDELÁNÍ PUDY HRABÁNÍM V ROVINĚ	M2	140	0,0	0,0	4,9	686,0	0,000	0,000	
15	C-183403261-0	OBDELÁNÍ PUDY VÁLENÍM V ROVINĚ	M2	140	0,0	0,0	0,5	70,0	0,000	0,000	
16	C-171101101-0	NASYPY ZHUT HORNINA SOUDRŽNA 95% PS, DOSYPÁNÍ ZEMINY ZA OBRUBNÍKY)	M3	15	0,0	0,0	61,3	919,5	0,000	0,000	
		1 ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				297,0		92 649,5		172,179	
	oddíl 2	Základy a zvláštní zakládání:									
17	C-273321511-0	ZÁKLADOVÁ BETONOVÁ PATKA Z BETONU C30/37, VČETNĚ BEDNĚNÍ + VÝZTUŽ 90Kg/M3	M3	2	0,0	0,0	3 150,0	6 300,0	2,362	4,723	
18	C-273319208-0	ZÁBRADLÍ VE VÝŠTI 1,1 m, DELKA 12 m, (ZÁMEČNICKÝ VYROBEK) VÝPLŇ ZÁBRADLÍ BUDE DOPLNĚNO I KRYTEM PROTI POSTŘÍKÁNÍ CHODCŮ. ZÁBRADLÍ BUDE OPATŘENO ODRAZKAMI (viz. ČSN 736101 a ČSN 73 6110)	SET	1	0,0	0,0	48 750,0	48 750,0	0,050	0,050	
		2 ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ CELKEM				0,0		55 050,0		4,773	
	oddíl 5	Komunikace:									
19	C-564681111-0	SANACE PODLOŽÍ - VÝMĚNA ZA VHODNÝ MATERIÁL V TL 30CM (ODHAD 100% Z CELKOVÉ PLOCHY ZEMNÍ PLÁNĚ)	M2	209	0,0	0,0	324,9	67 904,1	0,573	119,757	
20	C-596211110-0	KLADENÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY TL. 6 CM DO DRTĚ tl. 4CM	M2	9	0,0	0,0	254,0	2 286,0	0,070	0,630	
21	H-59246417-1	DLAŽBA ZÁMKOVÁ TL. 6CM, (100 x 200 x 60) BARVA ČERVENÁ	M2	6,5	335,0	2 177,5	0,0	0,0	0,120	0,780	
22	H-59246394-1	DLAŽBA SLEPECKÁ ZÁMKOVÁ TL. 6CM, (100x200x60) BARVA ČERVENÁ (BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY)	M2	2,5	489,0	1 222,5	0,0	0,0	0,135	0,338	
23	C-596211110-0	KLADENÍ DLAŽDIC KOM. PRO PĚŠÍ, LOŽE Z KAMENIVA TĚŽ.	M2	200	0,0	0,0	184,0	36 800,0	0,070	14,000	

ROZPOČET

24	H-59245315-1	DLAŽDICE BETONOVÁ, (300x300x50), BARVA PŘÍRODNÍ	M2	200	244,0	48 800,0	0,0	0,0	0,115	23,000
25	C-571907111-0	ZÁSYP KRYTU Z BET. DLAŽBY (VYPLNĚNÍ VOLNÝCH SPÁR V BET. DLAŽBĚ)	M2	209	0,0	0,0	71,9	15 027,1	0,037	7,720
26	H-58151400-1	PISEK KREMIC ZASYPY SPAR ZAMK DLAZ VL	T	1,3	5 390,0	7 007,0	0,0	0,0	1,000	1,300
27	O-56480-0	LOŽN VRSTVA (HDK 4-8) TL PO ZHUT -4CM	M2	209	0,0	0,0	52,8	11 035,2	0,071	14,839
28	C-564861115-0	PODKLAD ZE STERKODRTE (ŠDa fr. 0-63) TL PO ZHUT 25CM	M2	209	0,0	0,0	262,3	54 820,7	0,443	92,689
29	C-564861111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE (ŠDa fr. 0-32) TL PO ZHUT 20CM	M2	65	0,0	0,0	213,2	13 858,0	0,371	24,102
30	C-577141112-0	BETON ASFALT. ACO 11+, DO 3M, tl. 5 CM	M2	75	0,0	0,0	332,0	24 900,0	0,130	9,725
31	C-573211111-0	POSTŘÍK ŽIVIČNÝ SPOJOVACÍ Z KATIONAKTIVNÍ ASFALTOVÉ EMULZE 0,20-0,35kg/m2	M2	75	0,0	0,0	16,1	1 207,5	0,001	0,046
32	C-573211111-0	POSTŘÍK ŽIVIČNÝ INFILTRAČNÍ Z KATIONAKTIVNÍ ASFALTOVÉ EMULZE 0,30-0,60Kg/m2	M2	75	0,0	0,0	18,1	1 357,5	0,001	0,046
33	C-599141111-0	ŘEZÁNÍ SPÁRY (PROŘEZ) V ASFALTOBETONU, BETONU	M	145	0,0	0,0	118,0	17 110,0	0,004	0,522
34	C-599141111-0	ZATĚSNĚNÍ SPÁRY PRUŽNOU ASF. ZÁLIVKOU	M	145	0,0	0,0	61,2	8 874,0	0,004	0,522
5 KOMUNIKACE CELKEM						59 207,0		255 180,1		310,014
oddíl 8 Potrubí:										
35	C-899231111-0	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA VPUSTI, ŠACHET, HYDRANTU, POKLOPU APOD., VYROVNÁNÍ DO NIVELETY KOMUNIKACE	KS	4	0,0	0,0	2 460,0	9 840,0	0,429	1,717
8 POTRUBÍ CELKEM						0,0		9 840,0		1,717
oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce:										
36	C-916161111-0	OSAZENÍ STOJAT. OBRUB BETONOVÝCH DO BETONOVÉ OPĚRKY C25/30 nXF1	M	271	0,0	0,0	294,2	79 728,2	0,113	30,730
37	H-59217101-1	BETONOVÝ OBRUBNÍK CHODNIKOVÝ (100 x 250 x 1000)	KS	125	119,0	14 875,0	0,0	0,0	0,060	7,500
38	H-59217102-1	BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK (150 x 250 x 1000)	KS	140	139,0	19 460,0	0,0	0,0	0,085	11,900
39	H-59217105-1	BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ (150 x 150 x 1000)	KS	5	128,0	640,0	0,0	0,0	0,052	0,260
40	H-59217106-1	BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK - PŘECHODOVÝ (NÁBĚHOVÝ) - LEVÝ (1000x150x150/250)	KS	1	372,0	372,0	0,0	0,0	0,072	0,072
41	C-914001111-0	OSAZENÍ SVISLE DOPRAVNÍ ZNAČKY A SLOUPKU, AL. PATKA, ZÁKLAD VČ. DODÁVKY SLOUPKU A ZNAČKY IJ4b + ZNAČKA E13 DODATKOVÁ TABULE S VYZNAČENÝM NÁZVEM ZASTÁVKY A AKTUÁLNÍM SEZNAMEM KONCOVÝCH TROJČÍSEL LINEK + DODATKOVÁ TABULKA S VLASTNÍM TEXTEM / ÚZDNÍ PÁD.)	KS	1	0,0	0,0	4 680,0	4 680,0	0,231	0,231
42	O-91570-0	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - V11a ZASTÁVKA AUTOBUSU (Z NÁTĚROVÝCH HMOT), BARVA BILÁ	M2	20	0,0	0,0	532,0	10 640,0	0,001	0,014
43	C-914001111-0	MONTÁŽ DOČASNÉ ZNAČKY VČETNĚ STOJANU	KS	20	0,0	0,0	68,1	1 362,0	0,231	4,628
44	C-914001111-0	DEMONTÁŽ DOČASNÉ ZNAČKY VČETNĚ STOJANU	KS	20	0,0	0,0	44,3	886,0	0,231	4,628
9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM						35 347,0		97 296,2		59,964
oddíl 96 Bourání konstrukcí:										
45	C-966006211-0	ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK SE SLOUPKY, S BET. PATKAMI	KS	1	0,0	0,0	293,0	293,0	0,010	0,010
46	C-979081106-0	NAKLÁDANÍ SUTI NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY - KOMUNIKACE	T	172,176	0,0	0,0	123,5	21 263,7	0,000	0,000
47	C-979081112-0	VODOROVNÁ DOPRAVA SUTI PO SUCHU DO 1 Km	T	172,176	0,0	0,0	38,2	6 577,1	0,000	0,000
48	C-979084219-0	PŘÍPLATEK ZA DOPRAVU SUTI PO SUCHU ZA DALŠÍ 5 Km	T	172,176	0,0	0,0	43,1	7 420,8	0,000	0,000
49	C-979081136-0	POPLATEK ZA SKLÁDKU SUTI - OBAL. KAM. ASFALT	T	9,601	0,0	0,0	1 997,0	19 173,2	0,000	0,000
50	C-979081135-0	POPLATEK ZA SKLÁDKU SUTI - DLAŽBA/OBRUBY	T	78,975	0,0	0,0	1 310,0	103 457,3	0,000	0,000
96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM						0,0		158 185,1		0,010
oddíl 99 Přesun hmot:										
51	C-998223011-0	PŘESUN HMOT POZEM KOMUN KRYT DLAZDENY	T	297,496	0,0	0,0	219,0	65 151,6	0,000	0,000
52	C-998223091-0	PŘÍPL ZVETS PŘESUN KRYT DLAZD DO 1KM	T	297,496	0,0	0,0	5,3	1 576,7	0,000	0,000
99 PŘESUN HMOT CELKEM						0,0		66 728,4		0,000

ROZPOČET

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					jednotková	celková	jednotková	celková		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		PŘÍPRAVNÉ A DOKONČOVACÍ PRÁCE:								
	oddíl M46	Ostatní práce:								
53	M-460010002-0	VYTÝČENÍ STAVBY, HRANICE POZEMKŮ A STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	SET	1	0,0	0,0	8 500,0	8 500,0	0,000	0,000
54	M-460010002-0	ZŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ (ZOV)	SET	1	0,0	0,0	17 000,0	17 000,0	0,000	0,000
55	M-460010002-0	STATICÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA	KS	4	0,0	0,0	2 000,0	8 000,0	0,000	0,000
56	M-460010002-0	UKLIZENÍ STAVENIŠTĚ	SET	1	0,0	0,0	9 000,0	9 000,0	0,000	0,000
57	M-460010002-0	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ POLOHOPISU A VÝŠKOPISU + GEOMETRICKÝ PLÁN	SET	1	0,0	0,0	18 000,0	18 000,0	0,000	0,000
58	M-460010002-0	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	SET	1	0,0	0,0	28 000,0	28 000,0	0,000	0,000
	M46	PŘÍPRAVNÉ A DOKONČOVACÍ PRÁCE CELKEM				0,0		88 500,0		0,000
		Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :								918 280

