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Č. j. USP/0530/2021 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, níže uvedeného 

dne, měsíce a roku, mezi následujícími účastníky: 

 

1. Ústav státu a práva Akademie věd České republiky, v. v. i. 

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Národní 18, 110 00 

IČO: 68378122 

DIČ: CZ68378122 

zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR 

zastoupený JUDr. Jánem Matejkou, Ph.D., ředitelem 

Kontaktní osoba: Ing. Jana Synková Tel.: 221 990 746 Email: ths@ilaw.cas.cz 

(dále jen „objednatel“) 

 
a 
 

2. V.I.P. Energy s.r.o. 

se sídlem Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 110 00 Praha 1 

IČO: 04429991 

DIČ: CZ04429991 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 247553 

zastoupená Jiřím Holatkou, jednatelem 

Bankovní spojení: Komerční banka  

Číslo účtu: 115-1252350247/0100 

Kontaktní osoba: Jiří Holatka  Tel.: 731 150 192 Email: jednatel@vipenergy.cz 

plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., vyzval společnost V.I.P. Energy s.r.o. k předložení cenové nabídky na akci 

„Rekonstrukce kotelny“. Společnost V.I.P. Energy s.r.o. podala nabídku dne 29. 7. 2021, přičemž tato nabídka 

byla v souladu s požadavky objednatele. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo takto:  
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Článek 2 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve výměně stávajícího zařízení kotelny, tj. 

dožitých plynových kotlů a související technologie. V rozsahu díla je i veškerá potřebná dokumentace k realizaci 

a dokončení díla v rozsahu dle platné legislativy včetně provedení zkoušek, uvedení do provozu, revize zařízení 

(plyn, elektro, spaliny), školení obsluhy. 

2. Předmět díla je vymezen zadávací dokumentací vypracovanou společností CH Projekt Plzeň s.r.o., IČO 

25219235, která byla přiložena k výzvě zhotoviteli ve věci cenové nabídky a rozpočtem, který předložil v rámci 

své cenové nabídky zhotovitel. 

3. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že rozpočet neobsahuje žádné nejasnosti, rozpory nebo 

chyby, které v rámci své odbornosti musel zjistit. 

4. Dílo bude provedeno: 

 v bezvadné jakosti, z materiálů a výrobků, které jsou certifikovány, 

 za podmínek uvedených v této smlouvě a v zadávacích podmínkách a technických požadavcích, které byly 

součástí výzvy zhotoviteli ve věci cenové nabídky a jsou přílohou 1 této smlouvy, 

 dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 29. 7. 2021, která je přílohou 2 této smlouvy, 

 dle platných právních předpisů, technických předpisů a technických norem (ČSN, ČSN EN) platných v době 

provádění a předání díla. 

 

Článek 3 

Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v plném rozsahu nejpozději do 22. 10. 2021. Doba plnění je sjednána 

následovně: 

Zahájení: od účinnosti smlouvy o dílo 

Ukončení: do 22. 10. 2021 

2. Před zahájením plnění je zhotovitel povinen předložit objednateli podrobný časový harmonogram provedení díla. 

3. Místem plnění je budova objednatele na adrese Národní 117/18, 110 00 Praha 1 (parcela č. 821, zapsaná na 

LV 451 pro k. ú. Nové Město). 

 

Článek 4 

Cena díla 

1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla v celkové výši takto: 

Cena bez DPH      796 320,00 Kč 

DPH 21 %       167 227,20 Kč 

Cena celkem včetně DPH     963 547,20 Kč 
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(slovy devět set šedesát tři tisíc pět set čtyřicet sedm korun českých a dvacet haléřů) 

2. Cena za dílo je sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, je 

shodná s nabídkovou cenou a zároveň je pevnou cenou pro celou dobu účinnosti této smlouvy. Výši této ceny 

zhotovitel garantuje až do úplného ukončení celého díla a jeho předání objednateli. 

3. Cena za dílo je stanovena na základě rozpočtu, který zhotovitel předložil v rámci své nabídky objednateli. Cena 

zahrnuje veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž 

zařízení staveniště, zajištění bezpečnosti a hygieny práce, koordinační a kompletační činnost, odvoz a uložení 

odpadu ve smyslu platných právních předpisů a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. Součástí 

ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto 

odborník o nich měl nebo mohl vědět a v nabídce je uvést. 

4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to 

odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. 

 

Článek 5 

Platební podmínky 

1. Na provedení díla nebude objednatelem poskytnuta zhotoviteli záloha. 

2. Cena za dílo bude hrazena na základě faktur – daňových dokladů vystavených zhotovitelem v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy včetně zákona o DPH. Objednatel se zavazuje hradit faktury za práce a dodávky 

v rozsahu skutečně provedeného plnění za předchozí kalendářní měsíc. 

3. Podkladem k vystavení faktury je odsouhlasený soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém 

kalendářním měsíci vyhotovený zhotovitelem. Tento soupis je zhotovitel povinen předat technickému dozoru 

objednatele (dále jen TDS) k odsouhlasení nejpozději do třetího dne následujícího měsíce. TDS se pak 

k převzatému soupisu vyjádří do tří pracovních dnů od jeho obdržení. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě 

při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce 

a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 

4. Každá z vystavených faktur musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a dále: 

 číslo smlouvy objednatele, 

 označení díla, 

 přílohu ve formě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací dle čl. 5 odst. 3 této smlouvy. 

5. Dle § 92e) zákona o DPH bude uplatněno přenesení daňové povinnosti, kde je povinnost přiznat daň na výstupu 

přenesena na příjemce plnění. V rámci tohoto režimu má povinnost přiznat a zaplatit DPH plátce, pro kterého 

bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění pro účely DPH je 

poslední den kalendářního měsíce, za který je fakturováno. 

6. Splatnost vystavených faktur je stanovena na 14 dnů ode dne jejich doručení objednateli na email 

ths@ilaw.cas.cz. Cena díla (bez DPH) specifikovaná v čl. 4 této smlouvy bude uhrazena formou bankovního 

převodu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v hlavičce této smlouvy. 
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7. Objednatel je oprávněn pozastavit 10 % z celkové ceny díla (bez DPH) v případě, že v protokolu o předání 

a převzetí díla budou uvedeny výhrady ohledně vad či nedodělků. Uvolnění této částky provede objednatel do 

14 dnů ode dne, kdy TDS potvrdí protokol o odstranění vad a nedodělků. 

8. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že zhotovitel přeruší práce v rozporu s touto 

smlouvou, provádí práce v rozporu s touto smlouvou, nebo pokud je v prodlení s realizací, a to až do doby, než 

překážka k úhradě odpadne. 

 

Článek 6 

Provedení díla a dodací podmínky 

1. Objednatel se zavazuje před zahájením prací protokolárně předat staveniště zhotoviteli záznamem do 

stavebního deníku. 

2. Objednatel zabezpečuje výkon TDS. Jména osob oprávněných k výkonu TDS sdělí objednatel zhotoviteli při 

předání staveniště a učiní o nich zápis do stavebního deníku. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně na svůj náklad, s odbornou péčí, v rozsahu, kvalitě a v termínu podle 

ustanovení této smlouvy. Zároveň v plném rozsahu zodpovídá za vlastní řízení postupu prací, zachování pořádku 

na pracovišti a za sledování a dodržování bezpečnostních, požárních a hygienických předpisů. 

4. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot a dílců, výrobků, 

strojů a zařízení a jejich přesun na staveniště. 

5. Zhotovitel nese nebezpečí vzniku škody na předmětu díla či jeho části až do jeho protokolárního převzetí 

objednatelem. 

6. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku (dále jen SD) v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 225/2017 

Sb., o územní plánování a stavebním řádu, v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb. Denní 

záznamy do SD bude čitelně zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí v den, kdy byly práce prováděny. SD bude 

kdykoli okamžitě přístupný v průběhu práce na staveništi, jeho obsah jsou oprávněni kontrolovat objednatel či 

TDS a potvrdit kontrolu svým podpisem. 

7. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, případně jím určeným TDS, průběžnou kontrolu stupně 

rozpracovanosti díla. 

8. Zhotovitel je povinen nejméně 2 pracovní dny předem písemně vyzvat objednatele k převzetí díla. 

9. Zhotovitel předá a objednatel převezme řádně provedené dílo v termínu stanoveném touto smlouvou. 

10. Dílo s vadami a nedodělky není objednatel povinen převzít. Pokud se objednatel rozhodne převzít dílo, které 

obsahuje nedodělky, musí být tyto uvedeny v protokole o předání a převzetí díla včetně termínů k jejich 

odstranění. Přitom: 

 vadou se rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, 

zadáním, touto smlouvou a obecně závaznými technickými a právními předpisy, normami a zákony, 

 nedodělkem se rozumí nedokončené dílo oproti předmětu díla. 
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11. O převzetí díla bude pořízen protokol o předání a převzetí díla, který připraví zhotovitel. Povinnost dodat je 

splněna řádným protokolárním předáním díla bez nedodělků. Protokol musí obsahovat: 

 Označení díla, 

 označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, 

 datum zahájení a ukončení prací na provedeném díle, 

 seznam předané dokumentace, 

 soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, 

 prohlášení objednatele o převzetí díla, 

 datum a místo sepsání protokolu, 

 jména a podpisy zástupců zhotovitele a objednatele oprávněných dílo předat a převzít. 

12. Součástí předání díla budou všechny související zkoušky, listy řádně vedeného stavebního/montážního deníku, 

a příslušná průvodní dokumentace/doklady zařízení, která je součástí díla. 

 

Článek 7 

Záruka za jakost díla a reklamace 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na celé dílo po dobu 24 měsíců od data předání a převzetí hotového díla. 

2. Vzniklé vady díla resp. škody vzniklé na majetku objednatele nebo třetích osob v souvislosti s plněním díla 

zhotovitelem musí objednatel reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu. 

3. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamovaných vad do 3 pracovních dnů od uplatnění reklamace 

objednatelem, pokud nebude s ohledem na provozování vadného majetku nebo provozních vlivů v jeho okolí 

dohodnuto jinak. 

4. Záruční doba neběží od okamžiku uplatnění reklamace objednatelem do okamžiku, kdy zhotovitel objednateli 

poskytne příslušný nárok z vadného plnění. 

 

Článek 8 

Sankce 

1. V případě nedodržení dílčích termínů ukončení předmětu plnění dle časového harmonogramu zaplatí zhotovitel 

smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny vč. DPH za každý započatý den prodlení. Za nedodržení termínu se 

nepovažuje: 

a) jestliže překážky v práci zavinil objednatel, 

b) jestliže překážky v práci byly zaviněny vyšší mocí (např. živelná pohroma, průmyslová havárie, válečné 

události, teroristický útok). 

2. Prodloužení termínu (z důvodu překážek dle čl. 8 odst. 1 této smlouvy) pro předání díla se bude rovnat 

maximálně době vynuceného přerušení prací. 

3. Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad v záruční době dle ustanovení čl. 7 odst. 3 této smlouvy, zaplatí 

smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny vč. DPH za každý den prodlení. 
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4. V případě prodlení objednatele se zaplacením peněžního plnění dle této smlouvy může zhotovitel nárokovat úrok 

z prodlení dle § 1802 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

5. Ujednáním o smluvních pokutách není dotčen a ani se nesnižuje nárok objednatele na náhradu škody (i újmy) 

a ušlý zisk. 

 

Článek 9 

Zánik smluvního vztahu a odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech: 

a) Splněním všech závazků vyplývajících z této smlouvy řádně a včas, 

b) podstatným porušení smlouvy o dílo, za které se považuje: 

i) prodlení zhotovitele s řádným provedením díla o více jak 30 kalendářních dnů, 

ii) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu díla zhotovitelem, 

iii) nedodržení ujednání o záruce za jakost. 

2. Smluvní strany mohou od smlouvy dle čl. 9 odst. 1 této smlouvy odstoupit buď ohledně celého plnění, nebo jen 

ohledně nesplněného zbytku plnění. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. 

3. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, práva na náhradu škody ani dalších 

ujednání, která mají zavazovat smluvní strany i po ukončení platnosti smlouvy. 

 

Článek 10 

Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění činností dle této smlouvy a dále po dobu sjednané záruční lhůty 

dle této smlouvy bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou při 

provádění díla dle této smlouvy, a to s minimálním pojistným limitem ve výši 2 mil. Kč. Toto pojištění se musí 

vztahovat rovněž na škodu způsobenou subdodavatelem zhotovitele. Kopii této pojistné smlouvy musí zhotovitel 

předložit objednateli nejpozději den před zahájením provádění díla. V opačném případě má objednatel právo 

odstoupit od smlouvy či nařídit nezahájení prací.  

3. Objednatel zajistí řádné proškolení zástupců/zaměstnanců zhotovitele o bezpečnosti práce a protipožárních 

předpisech platných na území objednatele. O školení bude proveden zápis. Proškolení zástupci zhotovitele mají 

povinnost dále prokazatelně proškolit všechny další osoby svých subdodavatelů (i OSVČ), které budou na díle 

pracovat. 

4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všeobecné závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. 

5. Veškeré práce zhotovitele budou prováděny za provozu objektu. Objednatel vytvoří podmínky pro řádné plnění 

zhotovitele a zhotovitel se zavazuje respektovat provoz v budově objednatele. 

6. Zhotovitel je dle § 2 písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
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7. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva vyplývající z této smlouvy jakékoliv třetí osobě bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že při realizaci díla nebude využívat nelegálního zaměstnávání. 

9. Smluvní strany si v souladu s § 89a občanského soudního řádu sjednávají, že místně příslušný soud pro spory 

vyplývající ze Smlouvy bude obecný soud objednatele. 

 

Článek 11 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. 

2. Veškeré změny a dodatky smlouvy lze činit pouze písemnou formou vzestupně číslovanými dodatky 

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu 

smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje zachovat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při sjednávání a plnění této 

smlouvy a nevyužije je pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy. 

4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (zákon o registru 

smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv 

zajistí objednatel. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem řádně přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že 

byla uzavřena podle jejich svobodné a pravé vůle, což stvrzují svými podpisy. 

 

Příloha 1 Zadávací podmínky a technické požadavky na dílo 

Příloha 2 Cenová nabídka zhotovitele (rozpočet) 

 

 

V Praze dne 6. října 2021      V Praze dne 6. října 2021 

Za objednatele:        Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
JUDr. Ján Matejka, Ph.D., ředitel     Jiří Holatka, jednatel 



Příloha 1 Zadávací podmínky a technické požadavky na dílo 
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1. Vymezení předmětu VŘ 

Předmětem poptávky (budoucího Díla) je dodávka na klíč investiční akce „Rekonstrukce kotelny“ 
 

1.1. Rozsah Díla 

Dílo bude realizováno v Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, Národní 18/ 117, Praha 1. 

V rozsahu tohoto Díla bude výměna stávajícího zařízení kotelny, tj. dožitých plynových kotlů a 

související technologie. 

Dle úrovně opotřebení mohou být využita stávající zařízení, jako jsou čerpadla, třícestné armatury, 

pohony armatur, spalinová cesta, automatika kotle, apod. 

V rozsahu Díla je i veškerá potřebná dokumentace k realizaci a dokončení díla v rozsahu dle platné 

legislativy včetně provedení zkoušek, uvedení do provozu, revize zařízení (plyn, elektro, spaliny), školení 

obsluhy, atd. 

Veškerá dokumentace bude předána ve 2 vyhotoveních + 1x v elektronické podobě (ve formátech pdf, 

plus formáty MS Office a dwg), v českém jazyce. Dokumentace musí být zpracována v souladu s 

platnými zákony a předpisy, dle platných ČSN a norem EU. 

Objednatel si vyhrazuje možnost provedení drobných změn v zadání Díla bez vlivu na cenu Díla. 

Případné změny Díla s dopadem na cenu budou řešeny dodatkem k této SoD. 

1.2. Hranice Díla 

Hranice Díla jsou dány hranicí místností kotelny. Konkrétní místo a způsob napojení je daný novou 

vybranou technologií: 

- Plyn: 

Plynový sběrač DN125 nad pozicí plynových kotlů. 

- Spalinové cesty: 

Průduch do komínu, případně využití stávajícího spalinovodu. 

- ÚT: 

Napojení na stávající větve nad rozdělovačem/ sběračem. 

- Voda: 

Stávající přívod pitné vody. 

- Elektro: 

Stávající rozvaděč elektro (bude-li využit) / nový elektrorozvaděč 

- MaR: 

Stávající automatika řízení kotlů Buderus (bude-li využita) / nové PLC 

- Stavba 

Hranice stavební části jsou stavební konstrukce (základy, stavební a ocelové konstrukce) 

náležející k jednotlivým dodávaným zařízením 

Hranice Díla jsou vyznačeny ve výkresu Stávající kotelna-Schéma zapojení 
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1.3. Rozsah demontáží 

Rozsah demontáží vychází z hranic díla uvedených v bodě 2. V rozsahu dodávky Dodavatele je provedení 

veškerých nutných demontáží stávajícího zařízenu nutných k provedení Díla. 

Zhotovitel provede šetrnou demontáž zařízení, jejíž rozsah bude s předstihem definována mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem před zahájením demontáže. Dle domluvy můžou být některé komponenty 

použity, např. jako rezervní na sklad. 

Zhotovitel má povinnost provést řízenou likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s realizací 

Díla. 

Objednatel v rámci plnění Díla nepředpokládá likvidaci nebezpečného odpadu. 

1.4. Parametry pro návrh zařízení 

Jmenovitý topný výkon kotelny: 140kW (2 x kotel 70kW) 

Výtlak čerpadel / tlaková úroveň 30kPa / PN10 

Plynová kotelna bude zásobovat teplem 3 topné okruhy, dimenze 3xDN40, viz Schéma zapojení.  

1.5. Stávající stav 

Stávající kotelna je umístěna v 1.PP. V kotelně je umístěno toto zařízení: 2x kotel Buderus Logano G334 

(71kW), 1x expanzní nádoba 300l, hydraulický vyrovnávač dynamického tlaku, rozdělovač/ sběrač, 

rozvaděč MaR, porubí, armatury. Z rozdělovače vedou potrubí pro 3 topné okruhy. Potrubí a prvky 

topného okruhu jsou z uhlíkové oceli, opatřeny základním protikorozním nátěrem a izolované. 

Předpokládá se celková výměna dožité technologie kotelny. 

1.6. Plynová teplovodní kotelna 

Plynová kotelna zajišťuje vytápění budovy. 

Plynová kotelna se svým výkonem řadí ve smyslu členění kotelen dle ČSN 07 0703 do III.kategorie. 

Jmenovitý topný výkon kotelny je 140kW. Kotelna je umístěná v 1.PP. 

V plynové kotelně jsou osazeny plynové kondenzační kotle výkonu 140kW. Na kotle je osazena regulace.  

Kotle jsou vybaveny pojistným ventilem. Kondenzát z kotle je odváděn do systému vnitřní kanalizace. 

V kotelně je dále osazena expanzní nádoba, rozdělovač/sběrač topných okruhů, hydraulický vyrovnávač 

tlaku, úpravna vody, automatické doplňování vody. 

Výstup topné vody z kondenzačních kotlů je napojen do hydraulického vyrovnávače tlaku a rozdělovače/ 

sběrače topné vody pro jednotlivé větve. 

Jednotlivé okruhy topného systému jsou osazeny oběhovými čerpadly s elektronickým řízením otáček, 

teploměry, zpětnými, vypouštěcími, uzavíracími, regulačními armaturami a filtry. Okruh pro otopná 

tělesa je vybaven 3-cestným směšovacím ventilem. Ovládání čerpadel, dvou a tří-cestných ventilů apod. 

zajišťuje nadřazený regulační systém. 

Odvod spalin je zajištěn pomocí kouřovodu, který je napojen do stávající spalinové cesty. Kouřovod je 

vybaven revizním otvorem, přírubou pro měření spalin a vypouštěcím otvorem. 

Odvod kondenzátu z neutralizačního zařízení je zaústěn do kanalizačního potrubí přes zápachovou 

uzávěru.  
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Provoz kotlů je řízen systémem MaR, který zajišťje signalizaci havarijních stavů v kotelně, požadovanou 

vnitřní teplotu v místnosti, větrání prostoru kotelny a řídí provoz jednotlivých okruhů topného systému. 

Kotel je napojen na rozvod zemního plynu, tlak plynu v potrubí je upraven na požadovanou hodnotu min. 

2,0 kPa. 

1.7. Tepelná bilance kotelny 

Tři topné okruhy – celkový výkon 140kW. 

1.8. Otopná soustava 

Otopná soustava je navržena jako teplovodní dvoutrubková s nuceným oběhem se třemi topnými větvemi.  

 

1.9. Požadované řešení 

Předmětem nabídky bude výměna stávající technologie plynové kotelny o výkonu 140kW, tak aby bylo 

zajištěno vytápění budovy třemi topnými větvemi. 

Hlavní komponenty nové kotelny: 

-  zdroj tepla o výkonu 140kW s příslušenstvím a napojením na stávající rozvody ÚT, doplnění 

rozvodu plynu a napojení na kotle 

- Materiálové provedení rozvodů – uhlíková ocel 

- Izolace – lehčený polyetylen tloušťky 10 a 15mm 

- dodávku a montáž směšovacích ventilů ÚT s el. pohonem 

- nová úsporná oběhová čerpadla 

- expanzní nádoba 

- úpravu a doplnění el. rozvodů včetně technologie MaR 

- dodávku a montáž spalinové cesty 

- doplňování a úprava vody pro okruh ÚT 

Po montáži bude provedena zkouška těsnosti. Kotelna bude uvedena do provozu včetně provedení 

funkčních zkoušek instalovaného zařízení a spalinových cest. Bude provedeno nastavení řízení a 

provozních parametrů topných okruhů a zaškolení obsluhy. 

Na stávajícím rozdělovači/ sběrači jsou zaslepeny tři topné větve. Součástí projektu bude výpočet 

tepelných ztrát budovy. Na jeho základě může být upraven potřebný výkon nové kotelny.   

1.10. Přílohy 
Stávající kotelna-Schéma zapojení 

Stávající kotelna-Půdorys 
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LEGENDA ZAŘÍZENÍ 

1 Plynový kotel Buderus Logano G334,

71kW, 2ks

2 Expanzní nádrž, Reflex N, 300l, 6bar,

1ks

3 Hydraulický vyrovnávač tlaku, 1ks

4 Čerpadlo Grundfos, UPS 32-30 / 4F,

5ks

5 Pojistný ventil, Duco 

3

4

"x1", 4bar, 2ks

6 Čerpadlo Grundfos, Alpha2 25-60 180,

1ks

7 Čerpadlo Invensys, PolluCom M, 1ks

8 Trojcestný směšovací ventil DN20,

pohon Belino NR230-T, 4ks

9 Čerpadlo Wilo, Stratos ECO 25/1-5,

1ks

10 Měření tepla, Sensus, PolluCom E,

1ks

11 Trubkový rozdělovač/sběrač, 1ks

KK - Kulový kohout

VK - Vypouštěcí kohout

ZV - Zpětný ventil

AOV - Automatický odvzdušňovací ventil

LEGENDA ARMATUR 

F - Filtr

T - Teploměr/ teplotní čidlo

Expanzní potrubí

Vratná voda topení

Přívod voda topení

Zemní plyn

LEGENDA POTRUBÍ 

STUPEŇ

DATUM

FORMÁT A4

ČÍSLO ZAKÁZKY

MĚŘÍTKO

ARCHÍVNÍ ČÍSLO :NÁZEV :

MÍSTO STAVBY :

INVESTOR :

05/2021

1:50

VÝTISK Č.

DATUMPOŘ. Č.

PROJEKTANT

POPIS 

R E V I Z E

VEDOUCÍ PROJEKTANT SCHVÁLIL

PODPIS

PROJEKT :

ČÁST:

Národní 18/117, Praha 1

Ústav státu a práva Akademie věd ČR

312 02 Plzeň, Revoluční 56a

Tel.: 377434411 Fax: 377434479

ING. ŠTENGL

REV.

00

Plynová kotelna

Schéma kotelny, dispozice

A1

Stávající stav

CH PROJEKT PLZEŇ
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LEGENDA ZAŘÍZENÍ 

1 Plynový kotel Buderus Logano G334,

71kW, 2ks

2 Expanzní nádrž, Reflex N, 300l, 6bar,

1ks

3 Hydraulický vyrovnávač tlaku, 1ks

4 Čerpadlo Grundfos, UPS 32-30 / 4F,

5ks

5 Pojistný ventil, Duco 

3

4

"x1", 4bar, 2ks

6 Čerpadlo Grundfos, Alpha2 25-60 180,

1ks

7 Čerpadlo Invensys, PolluCom M, 1ks

8 Trojcestný směšovací ventil DN20,

pohon Belino NR230-T, 4ks

9 Čerpadlo Wilo, Stratos ECO 25/1-5,

1ks

10 Měření tepla, Sensus, PolluCom E,

1ks

11 Trubkový rozdělovač/sběrač, 1ks

Expanzní potrubí

Vratná voda topení

Přívod voda topení

Zemní plyn

LEGENDA POTRUBÍ 

STUPEŇ

DATUM

FORMÁT A4

ČÍSLO ZAKÁZKY

MĚŘÍTKO

ARCHÍVNÍ ČÍSLO :NÁZEV :

MÍSTO STAVBY :

INVESTOR :

05/2021

1:50

VÝTISK Č.

DATUMPOŘ. Č.

PROJEKTANT

POPIS 

R E V I Z E

VEDOUCÍ PROJEKTANT SCHVÁLIL

PODPIS

PROJEKT :

ČÁST:

Národní 18/117, Praha 1

Ústav státu a práva Akademie věd ČR

312 02 Plzeň, Revoluční 56a

Tel.: 377434411 Fax: 377434479

ING. ŠTENGL

REV.

00

Plynová kotelna

PŮDORYS KOTELNY

A2

Stávající stav

ING. ŠTENGL ING. ŠIMURDA

CH PROJEKT PLZEŇ



Příloha 2 Cenová nabídka zhotovitele 

 

 

 








