
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Článek 1
Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obchodní jméno

Sídlo

Město Semily
Husova 82, 513 01 Semily

Zastoupený

IČ

Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou

00276111

DIČ CZ00276111

Bankovní spojení 1263108309/0800

Oprávněný k jednáni

ve věcech technických

Tel

E-mail

Ing. Lucie Šimanovská Hořavová

481 629 234, 

simanovska@mu. semily.cz

(dále jen „objednatel") na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno

Sídlo
Kontaktní adresa:

TSM Semily s.r.o.

Jatecká 128, 513 01 Semily
Jatecká 128, 513 01 Semily '

Zastoupený :

IČ

Ing. Lubošem Mládkem

259 32 837

DIČ

Bankovní spojení

CZ25932837

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C15656 

Oprávněný k jednání
ve věcech technických : 

Tel ; 

E-mail : 

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé
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Název akce:
Plot u hřbitova Koštofrank

Článek 2
Základní ustanovení

2.1. Smlouva se uzavírá na základě ukončeného poptávkového řízení objednatele na výše uvedenou 
akci.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vymezené v čl. 3 této smlouvy provede na svůj náklad a nebezpečí 
a ve sjednané lhůtě pro objednatele. Dílo bude provedeno a předáno v souladu s platnými 
normami a předpisy upravujícími provádění díla.

2.3. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dle čl. 5 a 6 
této smlouvy v dohodnutém terminu.

2.4. Práva a závazky plynoucí pro smluvní strany z této smlouvy a touto smlouvou neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen 
„občanský zákoník").

Článek 3 
Díío

3.1. Dílem se rozumí demontáž a odvoz stávajícího plotu v délce 72 m, dodávka a montáž nového 
plotu, včetně sloupků a úpravy stávajícího terénu.

Technické specifikace díla a cena jsou určeny soupisem prací a cenovou nabídkou zhotovitele ze 
dne 19.08,2021, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy (vše dále jen „dílo").

Dílo bude prováděno v kvalitě dle platných norem, předpisů a technologických postupů platných 
ve stavebnictví.

3.2. Dílem se rozumí také provedení dalších prací a činností souvisejících s plněním předmětu 
zakázky a nezbytných pro řádné dokončení díla, a to:

• Zajištění dalších nezbytných povolení a rozhodnutí nutných pro řádné provedení a dokončení 
díla (zábor veřejného prostranství, dopravně inženýrská opatření apod.).

• Vytýčení podzemních sítí před zahájením stavby a doložení písemného souhlasu správců sítí 
s realizací stavby po jejím dokončení.

• Zajištění prostoru stavby - staveniště, vybudování zařízení staveniště případně prostoru 
pro skládku materiálu a stavební techniky.

• Zajištění bezpečnosti při provádění díla.

■ Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, včetně úklidu po stavebních pracích.

■ Zajištěni a předjednáni ploch pro provizorní parkování stavební techniky během stavby.

• Zajištění a předání dokladů o likvidaci stavebního odpadu - vážní lístky dle požadavků 
správního orgánu po ukončení stavby (pouhé prohlášení nepostačuje).

• Fotodokumentace průběhu provádění díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou 
fotodokumentaci realizace díla na CD/DVD

• Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních 
nebo technických předpisů piatných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla.

Článek 4
Termín provádění díla

Termíny prováděni díla

Termín zahájení provádění díla: 14.10.2021
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Termín provedení díla (dokončení a předání): 10.12.2021

Článek 5 
Cena za dílo

5.1. Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele:

Cena díla 229.593,00 Kč bez DPH

K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů 
ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. V den podpisu této smlouvy je aktuální sazba DPH 21 
%. Cena včetně 21 % DPH tedy činí 277.807,00 Kč.

5.2. Cena za dílo je ujednána dle soupisu prací a rozpočtu zhotovitele v rozsahu cenové nabídky ze 
dne 19.08.2021, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy.

5.3. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval zadávací podmínky a ostatní 
podklady pro provádění díla, zejména prohlídku staveniště.

5.4. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k 
realizaci kompletního díla, vč. činností souvisejících s realizací díla dle čl. II. této smlouvy a 
nákladů spojených s těmito činnostmi. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované 
energie při výstavbě, náklady na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu 
zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, převod práv, 
pojištěni, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení 
o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací 
díla.

5.5. Cena za dílo je uvedena jako nejvýše přípustná za vymezený rozsah plnění, zahrnující veškeré 
náklady zhotovitele nutné k řádnému plnění předmětu smlouvy, zahrnující veškerá rizika, 
přiměřenou míru zisku a finanční vlivy po celou dobu trvání závazků vyplývajících z této smlouvy. 
Cenu za dílo je možné upravit pouze v případě splnění podmínek uvedených v odst. 5.5. níže.

5.6. Cena za dílo je stanovena pro zhotovení celého díla dle zadávací dokumentace a obsahuje i 
předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny 
k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětné zakázky.

5.7. Zhotovitel podpisem smlouvy převzal nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 a 1765 odst, 2 
občanského zákoníku.

5.8. Smluvní strany výslovné vylučují užití ustanovení § 2611, § 2612 a § 2622 občanského zákoníku.

5.9. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba méněprací a víceprací, zhotovitel se zavazuje provést 
jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a písemně je projednat s objednatelem před jejich 
zahájením formou Změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace 
díla a jeho cenu. Pokud cena za vícepráce nepřesáhne 10 % z ceny díla, zůstává lhůta pro 
dokončení díla uveaená v článku 4. této smlouvy. Přesáhne-li cena víceprací 10 % z ceny díla, 
dohodnou se smluvní strany na přiměřeném prodloužení lhůty pro provedení díla.

5.10. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v rozpočtu. V případě změn u prací, které 
nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena takto:

a) odvozena od obdobných jednotkových cen v položkovém rozpočtu; nebo

b) odvozena od cen na trhu obvyklých pro dané období;

nebude-li možné cenu stanovit dle bodů (a) nebo (b), bude cena stanovena objednatelem z cen 
zjištěných z ceníku ÚRS Praha ponížených o 20 %.

Článek 6
Platební podmínky

6.1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené 
práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek, a to dle termínů fakturace 
stanovených v následujících bodech. Objednatel bude zhotoviteli hradit i náklady na pořízení
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materiálu a věcí určených k provedení díla, které zhotovitel zabuduje do díla později. V takovém 
případě je zhotovitel povinen vyhotovit a podepsat čestné prohlášení, ve kterém bude potvrzeno, 
že pořízený materiál je určen na provádění díla dle této smlouvy a bude uveden přesný popis a 
cena materiálu. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně 
bezhotovostním stykem na základě vystavovaných faktur.

6.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude hrazena 1x měsíčně na základě vystavené 
faktury, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak a tuto dohodu nestvrdí ve finančním 
harmonogramu. Přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

6.3. Podkladem pro úhradu bude dílčí faktura vystavená zhotovitelem poté, co bude odsouhlasen ze 
strany technického dozoru stavebníka („TDS") soupis provedených prací a dodávek 
za fakturované období. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou pro objednatele 
vodítkem položky oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem jako součást 
cenové nabídky (Příloha č. 1). Následně bude zhotovitelem vystavena dílčí faktura, která bude 
opět před předáním objednateli odsouhlasena přímo na faktuře ze strany TDS. Přílohou faktury 
bude odsouhlasený soupis prací a dodávek vč. přehledu fakturace. Bez této přílohy není faktura 
úplná. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu.

6.4. Na fakturách bude uveden název akce: „Plot u hřbitova Koštofrank".

6.5. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel 
oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu 
opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení oprávněného 
dokladu objednateli.

6.6. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 21 dnů ode dne průkazného doručení faktury objednateli.

6.7. Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu zavazků a pohledávek.

6.8. Zhotovitel vystaví konečné vyúčtováni, závěrečnou fakturu, do 10 pracovních dnů od dokončení 
díla, ukončení finálního přejímacího řízení. V této faktuře budou zúčtovány předchozí platby.

Článek 7
Práva a povinnosti zhotovitele

7.1. Zhotovitel je povinen s nejlepší odbornou péči (případně prostřednictvím třetích osob majících 
příslušné vzdělání, praxi a autorizaci) zkontrolovat veškerou dokumentaci a dokumenty, které mu 
předá objednatel po uzavření této smlouvy o dílo. Zhotovitel bude bez zbytečného prodlení 
písemné informovat objednatele o jakýchkoliv vadách, rozporech, neúplnostech, nesrovnalostech 
a neurčitostech uvedených v předaných dokumentech a aokumentaci, jakož i o jiných okolnostech, 
které ovlivňují nebo by mohly ovlivnit provádění díla a dodržování podmínek uvedených v této 
smlouvě.

7.2. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla stavební deník. Do stavebního deníku 
je zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, které jsou 
na stavbě prováděny. Stavební deník musí být denně přístupný na stavbě.

7.3. Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat tuto smlouvu 
o dílo. Pokud to bude povaha dohody vyžadovat, musí být proveden písemný dodatek ke smlouvě. 
Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracováni dodatku ke smlouvě o dílo. 
Jestliže zhotovitel, byť jen z části, nesouhlasí se záznamem objednatele nebo stavebního dozoru, 
je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem 
zápisu souhlasí. Nevyvratitelná domněnka dle věty předchozí se nevztahuje na záznamy ve 
stavebním deníku provedené zhotovitelem.

7.4. Zástupce zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných objednatelem, případné 
z podnětu státních nebo správních orgánů.

7.5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka (TDS) a autorského dozoru 
projektanta díla, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi. Pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, TDS, případně koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je zhotovitel povinen v rámci zařízení 
staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce, a to v přiměřeném rozsahu.
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7.6. Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále 
zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro bezchybný 
chod prováděných prací.

7.7. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti a 
ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. 
Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny 
pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich 
profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se 
seznámeni se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným 
pracovníkem zhotovitele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá 
za znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které 
provádí práce ke zhotovení díla.

7.8. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se zákonem o 
odpadech.

7.9. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit případné škody na majetku způsobené 
prováděním díla (plněním předmětu smlouvy) třetím osobám i objednateli.

Článek 8
Práva a povinnosti objednatele

8.1. Objednatel je povinen na základě písemné výzvy (žádosti) zhotovitele předat zhotoviteli staveniště 
před zahájením prací a upřesnit případně jeho rozsah, a to samostatným zápisem nebo zápisem 
ve stavebním deníku s uvedením dne předání, Zhotovitel vyzve objednatele k předání staveniště 
nejpozději k 14.10.2021. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k předání staveniště do 14.10.2021 má 
se za to, že staveniště bylo předáno ke dm 14.10.2021.

8.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že práce jsou prováděny zřejmě 
nekvalitně, uplatní neprodleně požadavky na sjednání nápravy u zhotovitele. Zhotovitel se 
zavazuje takovýto požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li zhotovitel závadu 
neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, může objednatel stanovit lhůtu k odstranění závady. 
V případě zjištění vyhovujícího stavu hradí náklady spojené s kontrolou objednatel, v případě 
zjištění nevyhovujícího stavu, hradí náklady spojené s kuntrolou zhotovitel.

8.3. Objednatel, resp. jeho oprávněný zástupce, je povinen dostavit se na výzvu zhotovitele na místo 
provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla, a poskytovat zhotoviteli 
patřičnou součinnost. Výzvu je třeba doručit objednateli minimálně 2 dny před dnem kontroly.

8.4. Pokud to vyplývá z obecně závazných předpisů, je objednatel povinen ustanovit koordinátora
bezpečnosti práce na staveništi. *

Článek 9
Předání a převzetí díla

9.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla bude mezi zhotovitelem a 
objednatelem podepsán předávací protokol. Objednatel nemá právo odmítnout dílo převzít pro 
ojedinělé drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebráni či 
neomezují užití díla nebo jeho části.

9.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude 
dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného 
zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

9.3. V předávacím protokolu budou uvedeny případné vady díla a nedodělky při jeho předání 
s uvedením lhůt jejich odstranění. V předávacím protokolu bude uvedena lhůta k odstranění 
zařízení staveniště, nebylo-li zařízení staveniště odstraněno před podpisem předávacího 
protokolu.' Protokol bude prdepsán zhotovitelem a objednatelem, popř. osobami k tomu 
zmocněnými písemnou plnou mocí. K zápisu je dodavatel povinen předložit doklady o likvidaci 
odpadu (vážní lístky), zejména nebezpečného.

9.4. Zhotovitel je povinen všechny vady a nedodělky odstranit ve lhůtách uvedených v předávacím 
protokolu. Po odstranění všech vad a nedodělků bude o jejich odstranění sepsán samostatný 
protokol, v němž bude uveden den, v němž došlo k odstranění vad a nedodělků (poslední vady).
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Článek 10 
Záruka

10.1 Zhotovitel dává objednateli za jakost díla záruku. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla 
v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, platnými ČSN, technickými 
normami a předpisy, určenými v technických specifikacích, technických a uživatelských 
standardech a v technologických postupech a doporučeních předepsaných výrobci použitých 
materiálů a touto smlouvou po celou záruční dobu.

10.2. Záruční doba za jakost díla je stanovena na 60 měsíců od dne předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků, tj. dnem následujícím po dni, který je v protokolu o odstranění vad a nedodělků dle čl. 
9 odst. 9.4 smlouvy uveden jako den, v němž došlo k odstranění vad a nedodělků. Záruční doba 
na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která počíná datem uplatnění reklamace a končí 
dnem předání odstraněné vady zhotovitelem.

10.3. Objednatel bude reklamace doručovat prostřednictvím datové schránky, má-li ji zhotovitel zřízenu, 
V pochybnostech s doručením se má za to, že reklamace byla doručena třetí den po 
prokazatelném odeslání zhotoviteli.

10.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace se písemně vyjádřit, 
zda reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstranění vady, 
navržený termín podléhá odsouhlasení objednatelem. Pokud se zhotovitel nevyjádří, má se za to, 
že nastoupí k odstranění vady nejpozději do 10 dnů od obdržení reklamace a vadu odstraní 
nejpozdéji do 7 dnů od nastoupení k odstranění vady. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění 
reklamované vady ani do 10 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou specializovanou osobu. Veškeré náklady vzniklé s odstraněním 
reklamované vady uhradí objednateli zhotovitel. Smluvní strany mohou dohodnout způsob 
odstranění vady v čase odpovídajícím podmínkám a povaze vady.

Článek 11 
Smluvní pokuta

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla dlečl. 4, je povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH uvedené v bodě 5.1. této smlouvy 
za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše 
smluvní pokuty není nepřiměřená.

11.2. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost danou odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku či 
odsouhlaseným zápisem z pracovní porady či kontrolního dne stavby, je povinen zhotovitel uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý případ a i započatý den prodlení. Objednatel 
tuto skutečnost oznámí prokazatelně zhotoviteli. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně 
potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.

11.3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady v termínech sjednaných v přejímacím protokolu, je 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý případ a i započatý den 
prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není 
nepřiměřená.

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží sjednané termíny vyklizení staveniště, je povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany 
podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.

11.5. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutých termínech, je povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každou vadu a i započatý den prodlení. 
Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.

11.6. V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého závazku je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
Smluvní strany podpisem smlouvy výslovné potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.

11.7. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od obdržení písemné výzvy k uhrazení smluvní pokuty 
zaslané povinné smluvní straně a za podmínek stanovených v této výzvě.

11.8. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody 
způsobených druhou smluvní stranou, a to i porušením povinnosti, na jejíž porušení se vztahuje 
smluvní pokuta.

Článek 12
Osoby oprávněné k jednání v době realizace díla
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Ve všech věcech stavby jednají za:

a) objednatele: Ing. Lucie Šimanovská Hořavová - odbor rozvoje a správy majetku

b) zhotovitele: 

Stavební a technický dozor objednatele bude před zahájením prací oznámen zhotoviteli a uveden ve
stavebním deníku. Veškeré podněty a připomínky uplatněné zástupcem objednatele nebo dozorem
budou zapsány do stavebního deníku zhotovitele.

Článek 13 
Ostatní ujednání

13.1. Pracovníci zhotovitele i jeho poddodavatelů musí umožnit přístup na staveniště a stavbu 
stavebnímu dozoru objednatele, písemně pověřené osobě objednatele, jakož i kontrolním 
orgánům státní správy kdykoliv po celou pracovní dobu na stavbě. Rovněž jim musí být přístupný 
stavební deník a místo pro provádění zápisů do něj (nástavbě). Tyto osoby jsou povinné dbát 
bezpečnostních pokynů pověřeného pracovníka zhotovitele. Deník bude uložen u příslušné osoby 
zhotovitele a na požádání bude předložen zástupcům objednatele a stavebního dozoru.

13.2. Stavební dozor není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě 
nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.

Článek 14
Změny a ukončení smlouvy

14.1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými 
zástupci podepsaných dodatků. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této 
smlouvy, jsou nedílnou součástí smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící rádnému plnění závazku vyplývajícího z této 
smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců pro věci smluvní.

14.3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným 
druhé smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými 
právními předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany 
od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem 
poruší smluvní podmínky.

14.4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy 
rozumí zejména:

a) zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách 
a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví 
zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem;

b) pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN ISO technologickými 
postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti která nezaručuje bezvadné a bezpečné 
užívání díla;

c) pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky provádění díla dle ustanovení čl. 7 této 
smlouvy.

14.5. V případě odstoupení od smlouvy zaniká závazek plynoucí z této smlouvy, přičemž ale každá 
smluvní strana může odstoupit pouze ohledné nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné 
plnění pro objednatele význam, může objednatel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

14 6. Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu. Objednatel je 
povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle oceněného soupisu 
prací po započtení veškerých prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy. 
Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z důvodu 
porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou cenou 
za neprovedené práce a cenou, kterou objednatel zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné 
provedení.

14.7. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky.
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14.8. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení 
sankcí (včetně smluvních pokut) podle této smlouvy.

15.1. Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění. 
Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti 
uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a 
zveřejněni bez stanoveni jakýchkoliv dalších podmínek.

15.2. Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma stranami této smlouvy.

15.3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy objednatelem v Registru smluv, a to i 
v případě, že bude v Registru smluv zveřejněna zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.

15.4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny informace, které nelze 
uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní 
pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy 
osob zastupujících smluvní strany.

16.1. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky ke smlouvě, oběma 
stranami odsouhlasenými a podepsanými. Změna smlouvy v jiné, než písemné formě se vylučuje.

16.2. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

16.3. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně 
platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající 
se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, 
jsou dostupné na stránkách http://www.semily.cz/ v záložce „Ochrana osobních údajů" nebo je 
město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.

16.4. Strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážné a srozumitelně, což 
stvrzují vlastnoručními podpisy na této smlouvě.

16.5. Tato smlouva byla schválena Radou města Semily dne 23.08.2021 pod číslem usneseni 
210B23/RM/438.

16.6. Přílohy:

Příloha č. 1 Soupis prací a cenová nabídka zhotovitele ze dne 19.08.2021.

V Semilech dne Cht- 0*9 &>2'f V Semilech dne Ofi

Článek 15
Zveřejnění smlouvy, platnost a účinnost smlouvy

Článek 16
Závěrečná ustanovení

za zhotovitele 
Ing. Luboš Mládek

Ing. 

IČO
Tel.: 4 z

8/8



fťSM SllMIbY M.r.41. Soupis provoněných pracf a doaJivek iislt 1

Idlrťhl I2H 5 LUH Somlly ■ti milic /rok 2021

lf() Mami 7 dič CZ2ÍM2037 Název akce; Plot hlbltov Koitolrank

Provedeni mnoísivl Odbytový náklad vKč

Položka číslo MAmů

rozpočtu a položko Zkrácený název položky (elapy Jednotka za □d za cena

ílHiQ ceníku DUZP období počátku lednolku celkem celkem

1 2 3 4 5 6 7 0 9 10 11 12
DODÁVKA MATERIÁLU - SLOUPKŮ, OBJÍMEK A DÍLŮ - INVESTOR

PRAČE osazeni 30 ti polí
DMT stávajícího oplocení mb 74,00 62,00 4 588,00

odříznutí sloupků platu u země ks 30,00 52,00 1 560,00

naložení na dopr propstředek ks 1,00 1750,00 1 750,00

likvidace dřev částí kpl 1,00

doprava ks 1,00 700,00 700,00

0,00

MONTÁŽ 60 MB PLOTU 32 SLOUPKŮ □.DO

plotový kovový díl 0.00

VÝKOP PATKY 70140/40 KS 39,00 950,00 33 150,00

BETONOVÁ VÝPLŇ ZÁKLADŮ M3 4,00 2650,00 12 732,72

doprava betonu kpl 1 4000,00 4 000,00

odvoz výkopku kpl 1 3500,00 3 500,00

likvidace výkopku t 5 250,00 1 300,00

Osazení plot sloupků ks 39 325,00 12 675,00

Kotvení úchytů ks i2é 50,00 6 400,00
Osazení plot dílů ks 37 8B0.00 32 560,00

podružný materiál - vruty , podložky 1150,00 800,00

MOBILNÍ OPLOCENÍ
doprava oplocení plus nakl vykl. kpl 2 675,00

montáž oplocení 20 rámů á 3m ks 20 44,00

nájem oplocení 4 dny á 2,3 mb 60 9,20

Plotové pole PORTLAND v. 1600 mm ks 32 2142,44 68 55B.0B

PlolDvé pole PORTLAND v. 1300 mm ks 7 1732.B0 12 129,60

Sloupky 5x5x200 ks 34 330,06 11 222,04

Sloupky 60/40/1,5 - 260 cm ks 7 444,16 3 109,12

Spojky T (balení 2ks} bal 76 140.24 1065B.24

mimo staveništm doprava navýšen - dovoz plotů od nás ze skladu

dopravní značení 400,00

použiti centrály 1 800,00

zábor ver prostranství žádost 500,00

vytýčeni šití 2 000,OD

(celkem -převod celkem bez DPH 229 593
Dodavatel TSM Semily s.r.ů. Zastoupené In Odběratel OHS SEMILY



Stávající plot;
Délka nízkého plotu (u budovy): 4+8=12 m (po 4m odskočená zídka)
Délka vysokého plotu: 12+50 = 62 m (12 m ve svahu - zeď)

Počítáno:
Nízký plot-12 m; 6 poli, 7 sloupků, 6x4 spojky= 24 ks = 12 balení (po 2 ks)
Vysoký plot 62m: 31 poli, 32 sloupků, 31x4 = 124 spojky * 62 baleni (po 2 ks)

V rozpočtu:
Nízký plot: 1 pole navíc +■ 1 baleni spojek navíc 
Vysoký plot: 1 pole navíc + 1 baleni spojek navíc

Typ plotu:
Plotové pole PORTLAND. výfika 13Q0 mm/1600 mm, Slfka 2000 mm 
Profil výplně: 16 x 16 min 
Profil rámu: 40 x 40 mm 
Materiál: ocel
Povrchová úprava: pnotlkorozni ochrana zinek + anlracitová matná barva (RAL 701C) 

Sloupky: 5x5x200 cm, RAL 7016

Doba dodáni: 5-7 týdnu, ( České ploty - www ceskeploty.cz), doprava zdarma


