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	Rekapitulace dílčích částí
	
	
	
	
	

	[bookmark: RANGE!B38]Číslo
	Název
	 
	 
	Základ pro sníženou DPH
	Základ pro základní DPH
	DPH celkem
	Cena celkem
	%

	01
	Přístavba dílen a zastřešení atrií - stavební  práce
	0,00
	16 186 189,23
	3 399 099,74
	19 585 288,97
	94

	01-1
	SO 01.1 - Stavební práce
	0,00
	15 927 481,55
	3 344 771,13
	19 272 252,68
	92

	01-2
	SO 01.2 - Vedlejší a osta...
	0,00
	258 707,68
	54 328,61
	313 036,29
	2

	02
	Přístavba dílen a zastřešení atrií - SP - silnoproud
	0,00
	605 844,25
	127 227,29
	733 071,54
	4

	02-1
	KT - kabelové trasy
	0,00
	216 362,21
	45 436,06
	261 798,27
	1

	02-2
	LPS - uzemnění, hromosvod
	0,00
	52 074,00
	10 935,54
	63 009,54
	0

	02-3
	SP - silnoproudé instalace
	0,00
	38 665,95
	8 119,85
	46 785,80
	0

	02-4
	SV - svítidla
	0,00
	252 164,01
	52 954,44
	305 118,45
	1

	02-5
	Rozvaděč RH, r1-B
	0,00
	16 514,83
	3 468,11
	19 982,94
	0

	02-6
	Rozvaděč RP1, RP2
	0,00
	17 988,25
	3 777,53
	21 765,78
	0

	02-7
	Ostatní náklady
	0,00
	12 075,00
	2 535,75
	14 610,75
	0

	03
	Přístavba dílen a zastřešení atrií - SLP - slaboproud
	0,00
	263 309,04
	55 294,90
	318 603,94
	2

	03-1
	AVJ+JČ - Audio-video technika, jednotný čas
	0,00
	62 138,30
	13 049,04
	75 187,34
	0

	03-2
	DT - Domácí telefon
	0,00
	10 385,70
	2 181,00
	12 566,70
	0

	03-3
	EZS - Elektronická zabezpečovací signalizace
	0,00
	68 486,75
	14 382,22
	82 868,97
	0

	03-4
	KT - Kabelové trasy
	0,00
	64 002,41
	13 440,51
	77 442,92
	0

	03-5
	Ostatní náklady
	0,00
	14 950,00
	3 139,50
	18 089,50
	0

	03-6
	SK - Strukturovaná kabeláž
	0,00
	43 345,88
	9 102,63
	52 448,51
	0

	04
	Přístavba dílen a zastřešení atrií - ÚT - vytápění
	0,00
	143 001,10
	30 030,23
	173 031,33
	1

	04-1
	Vytápění
	0,00
	143 001,10
	30 030,23
	173 031,33
	1

	05
	Přístavba dílen a zastřešení atrií - ZTI - zdravotechnika
	0,00
	48 656,38
	10 217,84
	58 874,22
	0

	05-1
	Vodovod a kanalizace
	0,00
	48 656,38
	10 217,84
	58 874,22
	0

	Celkem za stavbu
	[bookmark: RANGE!F62]0,00
	[bookmark: RANGE!G62]17 247 000,00
	[bookmark: RANGE!H62]3 621 870,00
	[bookmark: RANGE!I62]20 868 870,00
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace dílů
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Typ dílu
	 
	 
	Celkem
	%

	0
	Nepřiřazený díl
	HSV
	 
	 
	869 153,29
	5

	1
	Zemní práce
	HSV
	 
	 
	319 129,49
	2

	2
	Zakládání
	HSV
	 
	 
	392 284,22
	2

	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	HSV
	 
	 
	738 147,35
	4

	4
	Vodorovné konstrukce
	HSV
	 
	 
	337 233,82
	2

	44
	Zastřešení
	HSV
	 
	 
	2 305 994,73
	13

	5
	Komunikace pozemní
	HSV
	 
	 
	123 868,91
	1

	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	HSV
	 
	 
	1 201 801,67
	7

	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	HSV
	 
	 
	590 195,87
	3

	997
	Přesun sutě
	HSV
	 
	 
	456 537,74
	3

	998
	Přesun hmot
	HSV
	 
	 
	194 045,81
	1

	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	HSV
	 
	 
	35 000,00
	0

	VRN3
	Zařízení staveniště
	HSV
	 
	 
	125 000,00
	1

	VRN4
	Inženýrská činnost
	HSV
	 
	 
	17 500,00
	0

	VRN7
	Provozní vlivy
	HSV
	 
	 
	10 000,00
	0

	VRN9
	Ostatní náklady
	HSV
	 
	 
	71 207,68
	0

	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	PSV
	 
	 
	106 363,31
	1

	712
	Povlakové krytiny
	PSV
	 
	 
	298 351,38
	2

	713
	Izolace tepelné
	PSV
	 
	 
	277 306,14
	2

	721
	Vnitřní kanalizace
	PSV
	 
	 
	15 024,10
	0

	722
	Vnitřní vodovod
	PSV
	 
	 
	20 213,88
	0

	725
	Zařizovací předměty
	PSV
	 
	 
	12 597,56
	0

	733
	Rozvod potrubí
	PSV
	 
	 
	76 980,90
	0

	734
	Armatury
	PSV
	 
	 
	4 050,78
	0

	735
	Otopná tělesa
	PSV
	 
	 
	34 722,42
	0

	762
	Konstrukce tesařské
	PSV
	 
	 
	789 601,06
	5

	763
	Konstrukce suché výstavby
	PSV
	 
	 
	134 687,97
	1

	764
	Konstrukce klempířské
	PSV
	 
	 
	524 494,92
	3

	765
	Krytina skládaná
	PSV
	 
	 
	288 240,66
	2

	766
	Konstrukce truhlářské
	PSV
	 
	 
	98 955,74
	1

	767
	Konstrukce zámečnické
	PSV
	 
	 
	6 153 716,75
	36

	771
	Podlahy z dlaždic
	PSV
	 
	 
	23 739,00
	0

	776
	Podlahy povlakové
	PSV
	 
	 
	297 112,18
	2

	781
	Dokončovací práce - obklady
	PSV
	 
	 
	6 443,34
	0

	783
	Dokončovací práce - nátěry
	PSV
	 
	 
	160 253,75
	1

	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	PSV
	 
	 
	118 843,58
	1

	799
	Ostatní
	PSV
	 
	 
	18 200,00
	0

	Cena celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 247 000,00
	100
























	Položkový rozpočet

	S:
	2021/001
	ZŠ Okružní: Přístavba a stavbení úpravy ZŠ Okružní

	O:
	01
	Přístavba dílen a zastřešení atrií - stavební  práce

	R:
	01-1
	SO 01.1 - Stavební práce

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	318 308,65

	1
	113106123
	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze
	m2
	179,54000
	17,00
	3 052,18

	
	
	zámkové dlažby

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	chodník před vstupem a přístavbami - k zpětné pokládce : 
	
	
	
	

	
	
	11,360*2,000 : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP atria  m.č. 1.03, 1.04 - do suti : 
	
	
	
	

	
	
	89,77*2 : 
	
	
	
	

	
	
	"odpočet schodišť"   -1,600*2,100-1,400*2,100*2 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	179,54
	
	179,54000
	
	

	2
	113107122
	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
	m2
	179,54000
	455,58
	81 794,83

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP atria  m.č. 1.03, 1.04 : 
	
	
	
	

	
	
	89,77*2 : 
	
	
	
	

	
	
	179,54
	
	179,54000
	
	

	3
	113107322
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy
	m2
	11,36000
	174,50
	1 982,32

	
	
	přes 100 do 200 mm

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP před vstupem a přístavbami pod zámkovou dlažbou chodníku : 
	
	
	
	

	
	
	11,360*1,000 : 
	
	
	
	

	
	
	11,36
	
	11,36000
	
	

	4
	113201111
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých
	m
	17,00000
	106,50
	1 810,50

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	před přístavbami : 
	
	
	
	

	
	
	8,500*2 : 
	
	
	
	

	
	
	17
	
	17,00000
	
	

	5
	121101103
	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m
	m3
	39,60000
	82,60
	3 270,96

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	v místě přístaveb : 
	
	
	
	

	
	
	9,000*11,000*0,200*2 : 
	
	
	
	

	
	
	39,6
	
	39,60000
	
	

	6
	131201101
	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
	m3
	65,58600
	250,00
	16 396,50

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	v místě přístaveb na úroveň -0,675 m : 
	
	
	
	

	
	
	(5,680+1,000)*(10,630+1,000)*(0,675-0,200)*2 : 
	
	
	
	

	
	
	v místě vstupu na úroveň -0,675 m : 
	
	
	
	

	
	
	78,000*(0,675-0,020-0,200-0,200) : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	strojně cca 70% objemu výkopů : 
	
	
	
	

	
	
	93,694*0,7 : 
	
	
	
	

	
	
	65,586
	
	65,59000
	
	

	7
	131201109
	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	m3
	65,58600
	8,00
	524,69

	8
	131203101
	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných
	m3
	28,10800
	350,00
	9 837,80

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	výměra celkem viz hloubení jam strojně - 101,787 m3 : 
	
	
	
	

	
	
	ruční výkop podél stávajících konstrukcí cca 30% : 
	
	
	
	

	
	
	93,694*0,3 : 
	
	
	
	

	
	
	28,108
	
	28,11000
	
	

	9
	131203109
	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	m3
	28,10800
	65,00
	1 827,02

	10
	132201201
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
	m3
	61,67200
	280,00
	17 268,16

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	pro základové pásy přístaveb na úroveň -1,525 m : 
	
	
	
	

	
	
	(10,630+0,500)*(0,600+0,500*2)*(1,525-0,675)*2 : 
	
	
	
	

	
	
	(10,630+0,500)*(0,400+0,500)*(1,525-0,675)*2 : 
	
	
	
	

	
	
	(4,675-0,500*2)*(0,600+0,500*2)*(1,525-0,675)*2 : 
	
	
	
	

	
	
	pro ŠD polštář přístaveb na úroveň -1,525 m : 
	
	
	
	

	
	
	(4,675-0,500*2)*0,700*(1,525-0,675)*2 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	strojně cca 70% objemu výkopů : 
	
	
	
	

	
	
	61,672*0,7 : 
	
	
	
	

	
	
	61,672
	
	61,67000
	
	

	11
	132201209
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	m3
	43,17000
	28,00
	1 208,76

	12
	132201401
	Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v hornině tř. 3
	m3
	3,17900
	1 800,00
	5 722,20

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	pro podbetonování zákl. prahu na úroveň -1,525 m : 
	
	
	
	

	
	
	4,675*0,400*(1,525-0,675)*2 : 
	
	
	
	

	
	
	3,179
	
	3,18000
	
	

	13
	132212201
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných
	m3
	21,80400
	145,00
	3 161,58

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	výměra celkem  viz hloubení rýh strojně  - 93,207 m3 : 
	
	
	
	

	
	
	ruční výkop podél stávajících konstrukcí cca 30% : 
	
	
	
	

	
	
	72,679*0,3 : 
	
	
	
	

	
	
	21,804
	
	21,80000
	
	

	14
	132212209
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost
	m3
	21,80400
	8,00
	174,43

	
	
	horniny tř. 3

	15
	139711101
	Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4
	m3
	14,96000
	2 225,00
	33 286,00

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP atria  m.č. 1.03, 1.04 , pro základy schodiště : 
	
	
	
	

	
	
	3,200*1,400*1,000*2 : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP atria  m.č. 1.03, 1.04 , kolem stáv. základů schodiště : 
	
	
	
	

	
	
	2,000*3 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	14,96
	
	14,96000
	
	

	16
	162201211
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4
	m3
	14,96000
	219,00
	3 276,24

	17
	162201219
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých
	m3
	44,88000
	310,00
	13 912,80

	
	
	dalších 10 m

	
	
	14,96*3 'Přepočtené koeficientem množství : 
	
	
	
	

	
	
	44,88
	
	44,88000
	
	

	18
	162701105
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	m3
	114,36000
	45,10
	5 157,64

	
	
	přebytečná zemina : 
	
	
	
	

	
	
	184,512-89,952 : 
	
	
	
	

	
	
	1/2 ornice : 
	
	
	
	

	
	
	39,600/2 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	114,36
	
	114,36000
	
	

	19
	162701109
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za
	m3
	914,88000
	20,70
	18 938,02

	
	
	každých dalších i započatých 1 000 m

	
	
	dalších 8 km : 
	
	
	
	

	
	
	114,360*8 : 
	
	
	
	

	
	
	914,88
	
	914,88000
	
	

	20
	167101101
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
	m3
	68,05100
	160,00
	10 888,16

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	ruční výkopy : 
	
	
	
	

	
	
	28,108+3,179+21,804+14,960 : 
	
	
	
	

	
	
	68,051
	
	68,05000
	
	

	21
	171201101
	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin
	m3
	109,75200
	26,50
	2 908,43

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	zemina k zásypům : 
	
	
	
	

	
	
	89.951999999999998 : 
	
	
	
	

	
	
	1/2 ornice : 
	
	
	
	

	
	
	39,600/2 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	109,752
	
	109,75000
	
	

	22
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	114,36000
	16,30
	1 864,07

	
	
	přebytečná zemina : 
	
	
	
	

	
	
	184,512-89,952 : 
	
	
	
	

	
	
	1/2 ornice : 
	
	
	
	

	
	
	39,600/2 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	114,36
	
	114,36000
	
	

	23
	171201211
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
	t
	194,41200
	277,50
	53 949,33

	
	
	přepočet na t : 
	
	
	
	

	
	
	114,36*1,7 : 
	
	
	
	

	
	
	194,412
	
	194,41000
	
	

	24
	174101101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	72,39900
	123,00
	8 905,08

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	zásypy zeminou: : 
	
	
	
	

	
	
	vytěžená zemina jámy + rýhy : 
	
	
	
	

	
	
	65,586+28,108+50,875+3,179+21,804+14,960 : 
	
	
	
	

	
	
	odpočet vestavěných konstrukcí : 
	
	
	
	

	
	
	"podsyp pod zákl. konstrukce"  -33,387 : 
	
	
	
	

	
	
	"zákl. pasy"  -40,505 : 
	
	
	
	

	
	
	"podbetonování zákl. zdiva"  -1,122 : 
	
	
	
	

	
	
	"podkladní beton"  -8,589 : 
	
	
	
	

	
	
	"mazanina tl. 50 (jen přístavby)"  -6,038 : 
	
	
	
	

	
	
	"zákl. deska (jen přístavby)"  -18,114 : 
	
	
	
	

	
	
	"okapový chodník kačírek + podsyp"   -21,260*0,100-4,252 : 
	
	
	
	

	
	
	"doplnění dlažby + podsyp"  -7,200*0,310 : 
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet : 
	
	
	
	

	
	
	zásyp ŠD  fr. 32/63: : 
	
	
	
	

	
	
	kolem přístavby pod okapový chodník z kačírku : 
	
	
	
	

	
	
	10,630*1,000*0,200*2 : 
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	72,399
	
	72,40000
	
	

	25
	58343959
	kamenivo drcené hrubé frakce 32-63
	t
	8,50400
	420,00
	3 571,68

	
	
	přepočet na t : 
	
	
	
	

	
	
	4,252*2 : 
	
	
	
	

	
	
	8,504
	
	8,50000
	
	

	26
	181301103
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm
	m2
	79,20000
	94,20
	7 460,64

	
	
	1/2 ornice : 
	
	
	
	

	
	
	39,600/2/0,250 : 
	
	
	
	

	
	
	79,2
	
	79,20000
	
	

	27
	181411131
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	79,20000
	9,30
	736,56

	28
	00572410
	osivo směs travní parková
	kg
	1,18800
	113,50
	134,84

	
	
	79,2*0,015 'Přepočtené koeficientem množství : 
	
	
	
	

	
	
	1,188
	
	1,19000
	
	

	29
	181951102
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	m2
	330,45200
	16,00
	5 287,23

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	pod základovými konstrukcemi : 
	
	
	
	

	
	
	přístavby : 
	
	
	
	

	
	
	5,680*10,630*2 : 
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet : 
	
	
	
	

	
	
	pod chodníkem - viz oddíl komunikace : 
	
	
	
	

	
	
	29.92 : 
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet : 
	
	
	
	

	
	
	atria m.č. 1.03, 1.04 : 
	
	
	
	

	
	
	11,750*7,650*2 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	330,452
	
	330,45000
	
	

	Díl:
	2
	Zakládání
	 
	 
	 
	392 284,22

	30
	213141111
	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m
	m2
	21,26000
	19,00
	403,94

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	kolem přístavby, pod okapovým chodníkem z kačírku : 
	
	
	
	

	
	
	10,630*1,000*2 : 
	
	
	
	

	
	
	21,26
	
	21,26000
	
	

	31
	69311082
	geotextilie netkaná PP 500g/m2
	m2
	24,44900
	49,20
	1 202,89

	
	
	21,26*1,15 'Přepočtené koeficientem množství : 
	
	
	
	

	
	
	24,449
	
	24,45000
	
	

	32
	271532211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
	m3
	21,68700
	980,00
	21 253,26

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	přístavby : 
	
	
	
	

	
	
	4,675*10,030*0,150*2 : 
	
	
	
	

	
	
	4,675*0,400*0,550*2 : 
	
	
	
	

	
	
	4,675*0,700*0,850*2 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	21,687
	
	21,69000
	
	

	33
	273313611
	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20
	m3
	4,68900
	2 730,00
	12 800,97

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	podkladní beton přístavby : 
	
	
	
	

	
	
	4,675*10,030*0,050*2 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	4,689
	
	4,69000
	
	

	34
	273321511
	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
	m3
	18,11400
	3 060,00
	55 428,84

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	přístavby : 
	
	
	
	

	
	
	5,680*10,630*0,150*2 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	18,114
	
	18,11000
	
	

	35
	273351121
	Bednění základů desek zřízení
	m2
	9,78600
	791,00
	7 740,73

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	přístavby : 
	
	
	
	

	
	
	(5,680+10,630)*2*0,150*2 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	9,786
	
	9,79000
	
	

	36
	273351122
	Bednění základů desek odstranění
	m2
	9,78600
	125,00
	1 223,25

	37
	273362021
	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
	t
	3,50500
	30 250,00
	106 026,25

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	2x kari síť 100/100/8 mm, váha 7,667 kg/m2, provázání 15 % : 
	
	
	
	

	
	
	"plocha ŽB desky   5,680*10,630*2+78,000=198,757" : 
	
	
	
	

	
	
	198,757*2*7,667*1,15/1000 : 
	
	
	
	

	
	
	3,505
	
	3,50000
	
	

	38
	274321411
	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
	m3
	30,87700
	2 960,00
	91 395,92

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	přístavby : 
	
	
	
	

	
	
	(10,630+4,675)*0,600*1,100*2 : 
	
	
	
	

	
	
	10,630*0,400*1,100*2 : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP atria  m.č. 1.03, 1.04 , základ schodiště : 
	
	
	
	

	
	
	2,200*0,300*1,000*2 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	30,877
	
	30,88000
	
	

	39
	274351121
	Bednění základů pasů rovné zřízení
	m2
	128,69000
	335,00
	43 111,15

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	přístavby : 
	
	
	
	

	
	
	(10,630*2+5,680+0,600+0,400+10,030*2+4,675)*1,100*2 : 
	
	
	
	

	
	
	podbetonování zákl. prahu  v místě napojení přístaveb : 
	
	
	
	

	
	
	4,675*0,300*2 : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP atria  m.č. 1.03, 1.04 , základ schodiště : 
	
	
	
	

	
	
	(2,200+0,300)*2*1,000*2 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	128,69
	
	128,69000
	
	

	40
	274351122
	Bednění základů pasů rovné odstranění
	m2
	128,69000
	127,00
	16 343,63

	41
	274361821
	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	t
	0,73600
	38 560,00
	28 380,16

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	vodorovná výztuž 4xR14, váha 1,208 kg/m : 
	
	
	
	

	
	
	přístavby, délka pásů    (10,630*2+4,675)*2=51,870 m : 
	
	
	
	

	
	
	51,870*4*1,208*1,1/1000 : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP atria  m.č. 1.03, 1.04 , základ schodiště : 
	
	
	
	

	
	
	2,200*4*2*1,208*1,1/1000 : 
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet : 
	
	
	
	

	
	
	třmínky R10 po 250 mm, váha 0,617 kg/m : 
	
	
	
	

	
	
	přístavby : 
	
	
	
	

	
	
	((10,630+4,675)*2/0,250+4)*(0,500+1,000)*2*0,617*1,1/1000 : 
	
	
	
	

	
	
	(10,630*2/0,250+1)*(0,350+1,000)*2*0,617*1,1/1000 : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP atria  m.č. 1.03, 1.04 , základ schodiště : 
	
	
	
	

	
	
	(2,200/0,250+1)*2*(0,250+0,500)*2*0,671*1,1/1000 : 
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	0,736
	
	0,74000
	
	

	42
	279311115
	Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 20/25
	m3
	1,12200
	6 215,00
	6 973,23

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	podbetonování zákl. prahu  v místě napojení přístaveb : 
	
	
	
	

	
	
	4,675*0,400*0,300*2 : 
	
	
	
	

	
	
	1,122
	
	1,12000
	
	

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	738 147,35

	43
	311234031
	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 240 mm
	m2
	369,83700
	1 100,00
	406 820,70

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	přístavby : 
	
	
	
	

	
	
	10,250*3,500*2 : 
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet : 
	
	
	
	

	
	
	zazdívky oken, dveří atria : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP atria  m.č. 1.03, 1.04 : 
	
	
	
	

	
	
	3,550*2,380 : 
	
	
	
	

	
	
	(3,550*2,380+1,800*0,825)*3 : 
	
	
	
	

	
	
	0,250*2,380*2*2 : 
	
	
	
	

	
	
	(0,350*2,380*2+1,800*1,100)*2 : 
	
	
	
	

	
	
	2.NP atria  m.č. 1.03, 1.04 : 
	
	
	
	

	
	
	3,550*2,380*2*2 : 
	
	
	
	

	
	
	0,250*2,380*2*2 : 
	
	
	
	

	
	
	3.NP atria  m.č.  1.04 : 
	
	
	
	

	
	
	3,550*2,380*2 : 
	
	
	
	

	
	
	0,250*2,380*2 : 
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet : 
	
	
	
	

	
	
	atria, nadezdívky štítů : 
	
	
	
	

	
	
	12,000*2*2 : 
	
	
	
	

	
	
	atria 1.03,1.04  vyzdívky mezi OK ve střeše : 
	
	
	
	

	
	
	11,750*3,300*2*2 : 
	
	
	
	

	
	
	odpočet oken T16 : 
	
	
	
	

	
	
	-2,000*0,600*6 : 
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	369,837
	
	369,84000
	
	

	44
	311238652
	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18,
	m2
	103,03000
	1 750,00
	180 302,50

	
	
	tl. zdiva 380 mm

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	přístavby : 
	
	
	
	

	
	
	(5,680+10,250)*3,500*2+5,680*0,750*2 : 
	
	
	
	

	
	
	"odpočet okna"  -4,000*2,125*2 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	103,03
	
	103,03000
	
	

	45
	317941121
	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm
	t
	0,15700
	10 810,00
	1 697,17

	
	
	dle TZ a PD, zámečnické výrobky : 
	
	
	
	

	
	
	překlady : 
	
	
	
	

	
	
	"Z8"  2x I120, délka 2200 mm, 4 ks : 
	
	
	
	

	
	
	117,2/1000 : 
	
	
	
	

	
	
	pomocné atypické prvky : 
	
	
	
	

	
	
	40,0/1000 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	0,157
	
	0,16000
	
	

	46
	130104R
	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x4mm
	t
	0,09200
	40 700,00
	3 744,40

	
	
	prořez 8 % na krácení profilů a zbytkové délky : 
	
	
	
	

	
	
	(0,045+0,040)*1,08 : 
	
	
	
	

	
	
	0,092
	
	0,09000
	
	

	47
	13010744
	ocel profilová IPE 120 jakost 11 375
	t
	0,12600
	43 530,00
	5 484,78

	
	
	prořez 8 % na krácení profilů a zbytkové délky : 
	
	
	
	

	
	
	0,117*1,08 : 
	
	
	
	

	
	
	0,126
	
	0,13000
	
	

	48
	317941123
	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm
	t
	1,55900
	9 905,00
	15 441,90

	
	
	dle TZ a PD, zámečnické výrobky : 
	
	
	
	

	
	
	překlady : 
	
	
	
	

	
	
	"Z6"  2x I140, délka 3900 mm, 2 ks : 
	
	
	
	

	
	
	"Z9"  1x I140, délka 2300 mm, 6 ks : 
	
	
	
	

	
	
	(133,9+236,8)/1000 : 
	
	
	
	

	
	
	"Z4"  2x I200, délka 4500 mm, 4 ks : 
	
	
	
	

	
	
	566,0/1000 : 
	
	
	
	

	
	
	"Z7"  2x I220, délka 4500 mm, 2 ks : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	1,559
	
	1,56000
	
	

	49
	13010746
	ocel profilová IPE 140 jakost 11 375
	t
	0,40100
	42 840,00
	17 178,84

	
	
	prořez 8 % na krácení profilů a zbytkové délky : 
	
	
	
	

	
	
	0,371*1,08 : 
	
	
	
	

	
	
	0,401
	
	0,40000
	
	

	50
	13010752
	ocel profilová IPE 200 jakost 11 375
	t
	0,61100
	46 210,00
	28 234,31

	
	
	prořez 8 % na krácení profilů a zbytkové délky : 
	
	
	
	

	
	
	0,566*1,08 : 
	
	
	
	

	
	
	0,611
	
	0,61000
	
	

	51
	13010754
	ocel profilová IPE 220 jakost 11 375
	t
	1,57600
	47 000,00
	74 072,00

	
	
	prořez 8 % na krácení profilů a zbytkové délky : 
	
	
	
	

	
	
	1,459*1,08 : 
	
	
	
	

	
	
	1,576
	
	1,58000
	
	

	52
	346244382
	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 do 300 mm
	m2
	3,96000
	764,00
	3 025,44

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	překlady : 
	
	
	
	

	
	
	"Z7"     4,500*0,220*2*2 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	3,96
	
	3,96000
	
	

	53
	349231821
	Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 150 do 300 mm
	m2
	1,24800
	1 719,00
	2 145,31

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP atria  m.č. 1.03, otvor pro okno T 17 : 
	
	
	
	

	
	
	0,260*2,400*2 : 
	
	
	
	

	
	
	1,248
	
	1,25000
	
	

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	337 233,82

	54
	411124311
	Montáž stropních panelů délky přes 4,8 do 6 m, hmotnosti do 1,5 t, v budovách výšky do 12 m
	kus
	2,00000
	2 300,00
	4 600,00

	
	
	dle TZ a PD, výkres stropu přístavby : 
	
	
	
	

	
	
	"P2"  2 : 
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	

	55
	593468R
	panel stropní předpjatý 100x69x25 cm
	m
	10,60000
	1 735,85
	18 400,01

	
	
	"P2"   5,300*2 : 
	
	
	
	

	
	
	10,6
	
	10,60000
	
	

	56
	411124321
	Montáž stropních panelů délky přes 4,8 do 6 m, hmotnosti přes 1,5 do 3,0 t, v budovách výšky do 12 m
	kus
	16,00000
	2 300,00
	36 800,00

	
	
	dle TZ a PD, výkres stropu přístavby : 
	
	
	
	

	
	
	"P1"  16 : 
	
	
	
	

	
	
	16
	
	16,00000
	
	

	57
	59346862
	panel stropní předpjatý 100x119x25 cm, 8 + 2
	m
	84,80000
	1 735,85
	147 200,08

	
	
	"P1"   5,300*16 : 
	
	
	
	

	
	
	84,8
	
	84,80000
	
	

	58
	411361821
	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových
	t
	0,08600
	39 590,00
	3 404,74

	
	
	sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

	
	
	dle TZ a PD, výkres stropu přístavby : 
	
	
	
	

	
	
	"výměra převzata z výkresu, tabulka Prvky stropu - zálivková výztuž" : 
	
	
	
	

	
	
	86,0/1000 : 
	
	
	
	

	
	
	0,086
	
	0,09000
	
	

	59
	417321414
	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25
	m3
	14,17000
	3 300,00
	46 761,00

	
	
	dle TZ a PD, výkres stropu přístavby, konstrukce zasklení atria : 
	
	
	
	

	
	
	přístavby : 
	
	
	
	

	
	
	"výměra převzata z výkresu"  (3,900+1,400)*2 : 
	
	
	
	

	
	
	atria : 
	
	
	
	

	
	
	"výměra převzata z výkresu"  3,57 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	14,17
	
	14,17000
	
	

	60
	417351115
	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení
	m2
	63,65500
	412,50
	26 257,69

	
	
	dle TZ a PD, výkres stropu přístavby, konstrukce zasklení atria : 
	
	
	
	

	
	
	přístavby : 
	
	
	
	

	
	
	(5,680+10,630)*0,500*2 : 
	
	
	
	

	
	
	(5,680+10,630)*0,250*2 : 
	
	
	
	

	
	
	10,630*0,250*2*2 : 
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet : 
	
	
	
	

	
	
	atria : 
	
	
	
	

	
	
	42,000*2*0,170*2 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	63,655
	
	63,66000
	
	

	61
	417351116
	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění
	m2
	63,65500
	98,30
	6 257,29

	62
	417361821
	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	t
	1,00000
	38 560,00
	38 560,00

	
	
	dle TZ a PD, výkres stropu přístavby, konstrukce zasklení atria : 
	
	
	
	

	
	
	přístavby : 
	
	
	
	

	
	
	"výměra převzata z výkresu, tabulka Prvky stropu" : 
	
	
	
	

	
	
	(334,0+170,0+20,0)/1000 : 
	
	
	
	

	
	
	atria : 
	
	
	
	

	
	
	"výměra převzata z výkresu"  0,476 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	

	63
	430321515
	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25
	m3
	1,18800
	4 500,00
	5 346,00

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP atria  m.č. 1.03, 1.04 , nášlapná vrstva vymývaný beton : 
	
	
	
	

	
	
	2,200*0,300*0,180*2 : 
	
	
	
	

	
	
	2,200*0,600*0,360*2 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	1,188
	
	1,19000
	
	

	64
	434351141
	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení
	m2
	2,66400
	1 263,00
	3 364,63

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP atria  m.č. 1.03, 1.04 : 
	
	
	
	

	
	
	2,200*0,180*2*2 : 
	
	
	
	

	
	
	0,600*0,360*2*2+0,300*0,180*2*2 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	2,664
	
	2,66000
	
	

	65
	434351142
	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění
	m2
	2,66400
	106,00
	282,38

	Díl:
	44
	Zastřešení
	 
	 
	 
	2 305 994,73

	66
	440-001R
	D+M ocelové konstrukce pro zasklení atria
	kg
	23 557,00000
	97,89
	2 305 994,73

	
	
	dle TZ a PD, výkres ocelového rámu : 
	
	
	
	

	
	
	kompletní dodávka a montáž dvou kompletů OK vč. PÚ - základ + 2x krycí nátěr : 
	
	
	
	

	
	
	23557 : 
	
	
	
	

	
	
	23557
	
	23 557,00000
	
	

	Díl:
	5
	Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	123 868,91

	67
	564861111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
	m2
	178,22000
	208,00
	37 069,76

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP atria  m.č. 1.03, 1.04 : 
	
	
	
	

	
	
	89,77*2 : 
	
	
	
	

	
	
	"odpočet základu"   -2,200*0,300*2 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	178,22
	
	178,22000
	
	

	68
	564871111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm
	m2
	7,20000
	254,50
	1 832,40

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	doplnění chodníku : 
	
	
	
	

	
	
	3,600*2 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	7,2
	
	7,20000
	
	

	69
	596211110
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného
	m2
	182,78000
	260,50
	47 614,19

	
	
	materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	doplnění chodníku - nová dlažba : 
	
	
	
	

	
	
	3,600*2 : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP atria  m.č. 1.03, 1.04 - nová dlažba : 
	
	
	
	

	
	
	89,77*2 : 
	
	
	
	

	
	
	"odpočet schodišť"   -2,200*0,900*2 : 
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet : 
	
	
	
	

	
	
	182,78
	
	182,78000
	
	

	70
	59245212
	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní
	m2
	201,05800
	185,78
	37 352,56

	
	
	182,780 : 
	
	
	
	

	
	
	182,78*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 
	
	
	
	

	
	
	201,058
	
	201,06000
	
	

	Díl:
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	 
	 
	 
	1 201 801,67

	71
	612131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn
	m2
	404,12900
	37,10
	14 993,19

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	viz pol. Omítka sádrová vnitřních ploch... : 
	
	
	
	

	
	
	404.12900000000002 : 
	
	
	
	

	
	
	404,129
	
	404,13000
	
	

	72
	612135001
	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn
	m2
	4,80000
	163,50
	784,80

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	po odsekaných keram. obkladech : 
	
	
	
	

	
	
	4.8 : 
	
	
	
	

	
	
	4,8
	
	4,80000
	
	

	73
	612142001
	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
	m2
	200,00000
	245,50
	49 100,00

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	napojení různých materiálů : 
	
	
	
	

	
	
	200,000 : 
	
	
	
	

	
	
	200
	
	200,00000
	
	

	74
	612341121
	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn
	m2
	384,21900
	378,50
	145 426,89

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	přístavby : 
	
	
	
	

	
	
	"1.01, 1.02"  (5,000+10,250*2+0,500*4)*3,225*2 : 
	
	
	
	

	
	
	"odpočet otvorů"   -4,000*2,125*2 : 
	
	
	
	

	
	
	"ostění otvorů"   (4,000+2,125)*2*0,160*2 : 
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet : 
	
	
	
	

	
	
	zazdívky oken, dveří atria -  m.č. 1.03, 1.04 : 
	
	
	
	

	
	
	102,187*2 : 
	
	
	
	

	
	
	ostění otvorů : 
	
	
	
	

	
	
	(1,250+2,400*2)*(8+12)*0,100 : 
	
	
	
	

	
	
	(2,400+2,400*2)*(1+2)*0,100 : 
	
	
	
	

	
	
	(1,800+2,100*2)*(1+1)*0,100 : 
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	384,219
	
	384,22000
	
	

	75
	612345301
	Sádrová nebo vápenosádrová omítka ostění nebo nadpraží hladká
	m2
	8,63200
	450,00
	3 884,40

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP m.č. 1.01, 1.02 : 
	
	
	
	

	
	
	"okno T17"    (4,000+2,400)*2*0,260 : 
	
	
	
	

	
	
	"průchod přístavba/původní budova"   (4,650+2,775*2)*0,260*2 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	8,632
	
	8,63000
	
	

	76
	619991001
	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou
	m2
	1 091,88800
	35,00
	38 216,08

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	ochrana komunikačních tras a stávajících nášlapných ploch při provádění stavby : 
	
	
	
	

	
	
	1.PP schodiště : 
	
	
	
	

	
	
	7,000*3,280*2 : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP hala : 
	
	
	
	

	
	
	5,850*18,980 : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP chodby : 
	
	
	
	

	
	
	13,150*3,300 : 
	
	
	
	

	
	
	16,150*3,160 : 
	
	
	
	

	
	
	11,400*5,500*2 : 
	
	
	
	

	
	
	17,800*3,650 : 
	
	
	
	

	
	
	17,800*2,800 : 
	
	
	
	

	
	
	přípravna : 
	
	
	
	

	
	
	3,100*5,830 : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP schodiště : 
	
	
	
	

	
	
	7,000*3,280*2 : 
	
	
	
	

	
	
	2.NP chodby : 
	
	
	
	

	
	
	13,150*3,300 : 
	
	
	
	

	
	
	16,150*3,160 : 
	
	
	
	

	
	
	11,400*5,500*2 : 
	
	
	
	

	
	
	17,800*3,650 : 
	
	
	
	

	
	
	17,800*2,800 : 
	
	
	
	

	
	
	2.NP schodiště : 
	
	
	
	

	
	
	7,000*3,280*1 : 
	
	
	
	

	
	
	3.NP chodby : 
	
	
	
	

	
	
	16,150*3,160 : 
	
	
	
	

	
	
	11,400*5,500 : 
	
	
	
	

	
	
	17,800*3,650 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	1091,888
	
	1 091,89000
	
	

	77
	619995001
	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.
	m
	115,19000
	190,00
	21 886,10

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP hala : 
	
	
	
	

	
	
	"výměna dveří 1800/2100 mm"  (2,100*2+1,800)*3 : 
	
	
	
	

	
	
	"po vybouraných proskl. stěnách"  (3,400*2+4,800)*2+(3,400*2+4,770) : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP m.č. 1.01, 1.02, přípravna - výměna dveří D1, D2 : 
	
	
	
	

	
	
	(2,020*2+0,900)*3 : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP-3.NP  atria  m.č. 1.03, 1.04 : 
	
	
	
	

	
	
	2,380*4*2*2 : 
	
	
	
	

	
	
	2,380*4 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	115,19
	
	115,19000
	
	

	78
	622131301
	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn
	m2
	452,24700
	70,00
	31 657,29

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	fasáda přístavby : 
	
	
	
	

	
	
	10,630*4,150*2 : 
	
	
	
	

	
	
	5,680*4,600*2 : 
	
	
	
	

	
	
	"odpočet oken"   -4,000*2,125*2 : 
	
	
	
	

	
	
	"ostění oken"  (4,000+2,152)*2*0,160*2 : 
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet : 
	
	
	
	

	
	
	ostění stěn : 
	
	
	
	

	
	
	(4,800+3,300*2)*0,160*2 : 
	
	
	
	

	
	
	(4,800+2,460*2)*0,160+3,150*0,160*2 : 
	
	
	
	

	
	
	(3,250+1,000)*2*0,160 : 
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet : 
	
	
	
	

	
	
	atria, nadezdívky štítů : 
	
	
	
	

	
	
	12,000*2*2*2 : 
	
	
	
	

	
	
	atria 1.03,1.04  vyzdívky mezi OK ve střeše : 
	
	
	
	

	
	
	" interiér"  11,750*3,300*2*2 : 
	
	
	
	

	
	
	"exteriér"  11,750*(1,500+1,000)*2 : 
	
	
	
	

	
	
	odpočet oken T16 : 
	
	
	
	

	
	
	-2,000*0,600*6*2 : 
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	452,247
	
	452,25000
	
	

	79
	622142001
	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
	m2
	912,35400
	190,00
	173 347,26

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	fasáda přístavby - výměra viz pol. Cementový postřik vnějších stěn.. : 
	
	
	
	

	
	
	503,845 : 
	
	
	
	

	
	
	atria pod střechou - viz pol. Omítka silikátová vnějších ploch... : 
	
	
	
	

	
	
	408,509 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	912,354
	
	912,35000
	
	

	80
	622211011
	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm
	m2
	19,57200
	411,00
	8 044,09

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	fasáda přístavby  - sokl : 
	
	
	
	

	
	
	(10,630+5,680)*0,600*2 : 
	
	
	
	

	
	
	19,572
	
	19,57000
	
	

	81
	28376379
	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 50mm
	m2
	19,96300
	173,83
	3 470,17

	
	
	19,572*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : 
	
	
	
	

	
	
	631,226*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : 
	
	
	
	

	
	
	19,963
	
	19,96000
	
	

	82
	622222001
	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm
	m
	199,60000
	220,00
	43 912,00

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	atrium  m.č. 1.03 : 
	
	
	
	

	
	
	(1,250+2,400)*2*8 : 
	
	
	
	

	
	
	(2,400+2,400)*2 : 
	
	
	
	

	
	
	1,800+2,100*2 : 
	
	
	
	

	
	
	(4,000+2,400)*2 : 
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet : 
	
	
	
	

	
	
	atrium  m.č. 1.04 : 
	
	
	
	

	
	
	(1,250+2,400)*2*12 : 
	
	
	
	

	
	
	(2,400+2,400)*2*2 : 
	
	
	
	

	
	
	1,800+2,100*2 : 
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	199,6
	
	199,60000
	
	

	83
	63151506
	deska izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno ?=0,041 tl 30mm
	m2
	21,95600
	110,00
	2 415,16

	
	
	199,600*0,100 : 
	
	
	
	

	
	
	19,96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 
	
	
	
	

	
	
	21,956
	
	21,96000
	
	

	84
	59051476
	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m
	m
	209,05500
	19,83
	4 144,72

	
	
	přístavby - okna : 
	
	
	
	

	
	
	(4,000+2,125*2)*2 : 
	
	
	
	

	
	
	atria - okna a dveře : 
	
	
	
	

	
	
	(1,250+2,400*2)*(8+12) : 
	
	
	
	

	
	
	(2,400+2,400*2)*(1+2) : 
	
	
	
	

	
	
	(1,800+2,100*2)*(1+1) : 
	
	
	
	

	
	
	(4,000+2,400*2)*1 : 
	
	
	
	

	
	
	atria - okna pod střechou T16 : 
	
	
	
	

	
	
	(2,000+0,600*2)*(3+3) : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	199,10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství : 
	
	
	
	

	
	
	209,055
	
	209,06000
	
	

	85
	59051486
	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou
	m
	148,05000
	10,24
	1 515,29

	
	
	přístavby : 
	
	
	
	

	
	
	4,600*2 : 
	
	
	
	

	
	
	atria : 
	
	
	
	

	
	
	"1.03"   11,000*4+7,180*2 : 
	
	
	
	

	
	
	"1.04"   14,700*4+7,320*2 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	141*1,05 'Přepočtené koeficientem množství : 
	
	
	
	

	
	
	148,05
	
	148,05000
	
	

	86
	59051512
	profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m
	m
	59,01000
	18,17
	1 072,21

	
	
	přístavby - okna : 
	
	
	
	

	
	
	4,000*2 : 
	
	
	
	

	
	
	atria - okna a dveře : 
	
	
	
	

	
	
	1,250*(8+12) : 
	
	
	
	

	
	
	2,400*(1+2) : 
	
	
	
	

	
	
	4,000*1 : 
	
	
	
	

	
	
	atria - okna pod střechou T16 : 
	
	
	
	

	
	
	2,000*(3+3) : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	56,20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství : 
	
	
	
	

	
	
	59,01
	
	59,01000
	
	

	87
	59051510
	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m
	m
	209,05500
	19,83
	4 144,72

	
	
	viz APU lišty : 
	
	
	
	

	
	
	199.1 : 
	
	
	
	

	
	
	199,100*1,05 'Přepočtené koeficientem množství : 
	
	
	
	

	
	
	209,055
	
	209,06000
	
	

	88
	622321111
	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn
	m2
	503,84500
	165,00
	83 134,43

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	fasáda přístavby a vstupu - výměra viz pol. Cementový postřik vnějších stěn.. : 
	
	
	
	

	
	
	503,845 : 
	
	
	
	

	
	
	503,845
	
	503,85000
	
	

	89
	622325102
	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
	m2
	612,16700
	85,00
	52 034,20

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	viz pol. Otlučení vnějších omítek do 20%....atria : 
	
	
	
	

	
	
	612,167 : 
	
	
	
	

	
	
	612,167
	
	612,17000
	
	

	90
	622521021
	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn
	m2
	1 290,61400
	320,00
	412 996,48

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	fasáda přístavby - výměra viz pol. Cementový postřik vnějších stěn.. : 
	
	
	
	

	
	
	208,395 : 
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet : 
	
	
	
	

	
	
	ostění otvorů : 
	
	
	
	

	
	
	(1,250+2,400*2)*(8+12)*0,260 : 
	
	
	
	

	
	
	(2,400+2,400*2)*(1+2)*0,260 : 
	
	
	
	

	
	
	(1,800+2,100*2)*(1+1)*0,260 : 
	
	
	
	

	
	
	(4,000+2,400*2)*1*0,260 : 
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet : 
	
	
	
	

	
	
	atria, nadezdívky štítů+ původní štíty : 
	
	
	
	

	
	
	(12,000*2+28,000)*2*2 : 
	
	
	
	

	
	
	"odpočet oken T15"  -3,14*0,750*0,750*4 : 
	
	
	
	

	
	
	"ostění oken T15"   3,14*1,500*0,100*4 : 
	
	
	
	

	
	
	atria 1.03,1.04  vyzdívky mezi OK ve střeše : 
	
	
	
	

	
	
	" interiér"  11,750*3,300*2*2 : 
	
	
	
	

	
	
	"exteriér"  11,750*(1,500+1,000)*2 : 
	
	
	
	

	
	
	"odpočet oken T16"   -2,000*0,600*6*2 : 
	
	
	
	

	
	
	"ostění oken T16"   (2,000+0,600)*2*6*2*0,100 : 
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	1290,614
	
	1 290,61000
	
	

	91
	624631214
	Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců tmelení spáry včetně penetračního nátěru tmelem akrylátovým, šířky spáry přes 25 do 30 mm
	m
	100,00000
	35,00
	3 500,00

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP strop přístavby, vyplnění spár panelů ze strany interiéru : 
	
	
	
	

	
	
	5,000*10*2 : 
	
	
	
	

	
	
	100
	
	100,00000
	
	

	92
	629991011
	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
	m2
	193,18400
	33,10
	6 394,39

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	"T4"  4,000*2,125*2 : 
	
	
	
	

	
	
	"T5"  1,500*1,500*2 : 
	
	
	
	

	
	
	"T6"  1,250*2,400*12 : 
	
	
	
	

	
	
	"T7"  2,400*2,400*2 : 
	
	
	
	

	
	
	"T8-T11"  1,800*2,100*11 : 
	
	
	
	

	
	
	"T12"  1,250*2,400*8 : 
	
	
	
	

	
	
	"T13"  2,400*2,400*1 : 
	
	
	
	

	
	
	"T14"  2,780*2,400*2 : 
	
	
	
	

	
	
	"T15"  1,500*1,500*2 : 
	
	
	
	

	
	
	"T16"  2,000*0,600*6 : 
	
	
	
	

	
	
	"T17"  4,000*2,400*1 : 
	
	
	
	

	
	
	"D1-D2"  0,900*2,020*5*2 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	193,184
	
	193,18400
	
	

	93
	629999011
	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou struktur na fasádě
	m
	233,06000
	45,00
	10 487,70

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	Barevné členění: : 
	
	
	
	

	
	
	fasáda přístavby : 
	
	
	
	

	
	
	3,300*2*2 : 
	
	
	
	

	
	
	fasáda - štít vstupu : 
	
	
	
	

	
	
	3,300*2+1,300*2+18,400+2,100*2 : 
	
	
	
	

	
	
	(3,300*2+0,400)*2 : 
	
	
	
	

	
	
	(0,630+0,100+2,300+0,200*4+1,100*4)*2 : 
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet : 
	
	
	
	

	
	
	fasáda atria 1.03 : 
	
	
	
	

	
	
	(1,230*4+2,400*2+10,000+2,800)*2 : 
	
	
	
	

	
	
	7,100+3,300*3 : 
	
	
	
	

	
	
	7,100 : 
	
	
	
	

	
	
	fasáda atria 1.04 : 
	
	
	
	

	
	
	(1,230*6+2,400*2+13,600+2,800)*2 : 
	
	
	
	

	
	
	10,700+3,300*3 : 
	
	
	
	

	
	
	10,700 : 
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	233,06
	
	233,06000
	
	

	94
	631311114
	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20
	m3
	6,03800
	3 700,00
	22 340,60

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	přístavby : 
	
	
	
	

	
	
	5,680*10,630*0,050*2 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	6,038
	
	6,04000
	
	

	95
	6324510R
	Potěr cementový litý vyrovnávací v ploše, tl. 70 mm
	m2
	102,50000
	300,00
	30 750,00

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	přístavby : 
	
	
	
	

	
	
	5,000*10,250*2 : 
	
	
	
	

	
	
	102,5
	
	102,50000
	
	

	96
	632481213
	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie
	m2
	102,50000
	41,00
	4 202,50

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	přístavby : 
	
	
	
	

	
	
	5,000*10,250*2 : 
	
	
	
	

	
	
	102,5
	
	102,50000
	
	

	97
	634112126
	Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem s fólií výšky 100 mm, šířky 10 mm
	m
	61,00000
	15,00
	915,00

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	přístavby : 
	
	
	
	

	
	
	(5,000+10,250)*2*2 : 
	
	
	
	

	
	
	61
	
	61,00000
	
	

	98
	637121111
	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm
	m2
	21,26000
	250,00
	5 315,00

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	kolem přístavby : 
	
	
	
	

	
	
	10,630*1,000*2 : 
	
	
	
	

	
	
	21,26
	
	21,26000
	
	

	99
	637311131
	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého
	m
	24,26000
	450,00
	10 917,00

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	kolem přístavby : 
	
	
	
	

	
	
	(10,630+0,500+1,000)*2 : 
	
	
	
	

	
	
	24,26
	
	24,26000
	
	

	100
	642945111
	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, dveří jednokřídlových do 2,5 m2
	kus
	4,00000
	1 800,00
	7 200,00

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP, dveře D1, D2 : 
	
	
	
	

	
	
	2+2 : 
	
	
	
	

	
	
	4
	
	4,00000
	
	

	101
	55331414
	zárubeň ocelová pro porobeton s drážkou 150 800 L/P
	kus
	4,00000
	900,00
	3 600,00

	Díl:
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	590 195,87

	102
	941311112
	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m
	m2
	1 165,10000
	56,21
	65 492,60

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	přístavby : 
	
	
	
	

	
	
	(10,630+5,680+1,000)*5,000*2 : 
	
	
	
	

	
	
	atria : 
	
	
	
	

	
	
	(11,000+6,000)*2*16,000 : 
	
	
	
	

	
	
	(11,000+6,000)*2*12,000 : 
	
	
	
	

	
	
	střecha : 
	
	
	
	

	
	
	10,000*2,000*2 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	1165,1
	
	1 165,10000
	
	

	103
	941311211
	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112
	m2
	104 859,00000
	0,97
	101 713,23

	
	
	1165,1*90 'Přepočtené koeficientem množství : 
	
	
	
	

	
	
	104859
	
	104 859,00000
	
	

	104
	941311812
	Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m
	m2
	1 165,10000
	40,14
	46 761,29

	105
	944511111
	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken
	m2
	173,10000
	5,75
	995,33

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	přístavby : 
	
	
	
	

	
	
	(10,630+5,680+1,000)*5,000*2 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	173,1
	
	173,10000
	
	

	106
	944511211
	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111
	m2
	15 579,00000
	0,28
	4 362,12

	
	
	173,1*90 'Přepočtené koeficientem množství : 
	
	
	
	

	
	
	15579
	
	15 579,00000
	
	

	107
	944511811
	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken
	m2
	173,10000
	3,45
	597,20

	108
	944711112
	Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m
	m
	12,00000
	116,15
	1 393,80

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	2,000*6 : 
	
	
	
	

	
	
	12
	
	12,00000
	
	

	109
	944711212
	Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1112
	m
	1 080,00000
	24,53
	26 492,40

	
	
	12*90 'Přepočtené koeficientem množství : 
	
	
	
	

	
	
	1080
	
	1 080,00000
	
	

	110
	944711812
	Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m
	m
	12,00000
	83,61
	1 003,32

	111
	949101111
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
	m2
	350,00000
	135,00
	47 250,00

	112
	952901111
	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
	m2
	1 474,27800
	118,50
	174 701,94

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	1.PP schodiště : 
	
	
	
	

	
	
	7,000*3,280*2 : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP m.č. 1.01-1.05 : 
	
	
	
	

	
	
	382,39 : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP hala : 
	
	
	
	

	
	
	5,850*18,980 : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP chodby : 
	
	
	
	

	
	
	13,150*3,300 : 
	
	
	
	

	
	
	16,150*3,160 : 
	
	
	
	

	
	
	11,400*5,500*2 : 
	
	
	
	

	
	
	17,800*3,650 : 
	
	
	
	

	
	
	17,800*2,800 : 
	
	
	
	

	
	
	přípravna : 
	
	
	
	

	
	
	3,100*5,830 : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP schodiště : 
	
	
	
	

	
	
	7,000*3,280*2 : 
	
	
	
	

	
	
	2.NP chodby : 
	
	
	
	

	
	
	13,150*3,300 : 
	
	
	
	

	
	
	16,150*3,160 : 
	
	
	
	

	
	
	11,400*5,500*2 : 
	
	
	
	

	
	
	17,800*3,650 : 
	
	
	
	

	
	
	17,800*2,800 : 
	
	
	
	

	
	
	2.NP schodiště : 
	
	
	
	

	
	
	7,000*3,280*1 : 
	
	
	
	

	
	
	3.NP chodby : 
	
	
	
	

	
	
	16,150*3,160 : 
	
	
	
	

	
	
	11,400*5,500 : 
	
	
	
	

	
	
	17,800*3,650 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	1474,278
	
	1 474,28000
	
	

	113
	961055111
	Bourání základů z betonu železového
	m3
	3,40200
	6 865,00
	23 354,73

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP atria  m.č. 1.03, 1.04, základ schodiště : 
	
	
	
	

	
	
	2,100*0,600*0,900*3 : 
	
	
	
	

	
	
	3,402
	
	3,40000
	
	

	114
	962032432
	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3
	m3
	7,73800
	677,00
	5 238,63

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP v místě napojení přístaveb na stáv. budovu : 
	
	
	
	

	
	
	0,750*0,260*2,850*2 : 
	
	
	
	

	
	
	3,900*0,260*0,750*2 : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP atria  m.č. 1.03, 1.04, pro dveře T11, T8 : 
	
	
	
	

	
	
	1,800*0,260*0,825*2 : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP atria m.č. 1.03 pro okno T17 : 
	
	
	
	

	
	
	4,000*0,260*2,400 : 
	
	
	
	

	
	
	atria m.č. 1.03, 1.04, pro okna T5, T15 : 
	
	
	
	

	
	
	(3,14*0,750*0,750)*0,260*4 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	7,738
	
	7,74000
	
	

	115
	963053936
	Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen samonosných
	m2
	11,02500
	1 238,00
	13 648,95

	
	
	1.NP atria  m.č. 1.03, 1.04, schodiště : 
	
	
	
	

	
	
	1,750*2,100*3 : 
	
	
	
	

	
	
	11,025
	
	11,03000
	
	

	116
	967031132
	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou
	m2
	4,60200
	143,50
	660,39

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	přístavba m.č. 1.01, 1.02 : 
	
	
	
	

	
	
	0,260*2,800*2 : 
	
	
	
	

	
	
	m.č. 1.03, pro okno T17 : 
	
	
	
	

	
	
	(4,000+2,400*2)*0,260 : 
	
	
	
	

	
	
	m.č. 1.03, 1.04  pro dveře T11 : 
	
	
	
	

	
	
	0,825*2*2*0,260 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	4,602
	
	4,60000
	
	

	117
	968072356
	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly zdvojených, plochy do 4 m2
	m2
	199,59200
	263,50
	52 592,49

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP v místě napojení přístaveb na stáv. budovu : 
	
	
	
	

	
	
	3,900*2,100*2 : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP atria  m.č. 1.03, 1.04 : 
	
	
	
	

	
	
	2,500*2,380*2 : 
	
	
	
	

	
	
	4,800*2,380*2*1 : 
	
	
	
	

	
	
	2,960*2,380*3 : 
	
	
	
	

	
	
	1,750*2,380*2*2 : 
	
	
	
	

	
	
	2.NP atria  m.č. 1.03, 1.04 : 
	
	
	
	

	
	
	2,400*2,380*2 : 
	
	
	
	

	
	
	4,800*2,380*2*2 : 
	
	
	
	

	
	
	1,750*2,380*2*2 : 
	
	
	
	

	
	
	3.NP atria  m.č.  1.04 : 
	
	
	
	

	
	
	2,400*2,380*1 : 
	
	
	
	

	
	
	4,800*2,380*2 : 
	
	
	
	

	
	
	1,750*2,380*2 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	199,592
	
	199,59000
	
	

	118
	968072455
	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
	m2
	5,45400
	379,50
	2 069,79

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP, m.č. 1.01, 1.02, přípravna : 
	
	
	
	

	
	
	0,900*2,020*3 : 
	
	
	
	

	
	
	5,454
	
	5,45000
	
	

	119
	968072456
	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2
	m2
	22,68000
	293,00
	6 645,24

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP, hala : 
	
	
	
	

	
	
	1,800*2,100*3 : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP atria m.č. 1.03, 1.04 : 
	
	
	
	

	
	
	1,800*2,100*3 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	22,68
	
	22,68000
	
	

	120
	974032664
	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek pro vtahování nosníků do zdí před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm
	m
	8,80000
	139,50
	1 227,60

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP, m.č. 1.03, 1.04 překlad Z8 : 
	
	
	
	

	
	
	2,200*2*2 : 
	
	
	
	

	
	
	8,8
	
	8,80000
	
	

	121
	974032666
	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek pro vtahování nosníků do zdí před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm
	m
	18,00000
	173,00
	3 114,00

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP, m.č. 1.03, překlad Z7 : 
	
	
	
	

	
	
	4,500*2*2 : 
	
	
	
	

	
	
	18
	
	18,00000
	
	

	122
	978015331
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 20 %
	m2
	612,16700
	16,90
	10 345,62

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	atrium  m.č. 1.03 : 
	
	
	
	

	
	
	(11,750+7,500)*2*7,600 : 
	
	
	
	

	
	
	"pod střechou - odměřeno z výkresu"  28,000*2 : 
	
	
	
	

	
	
	odpočet vybouraných otvorů : 
	
	
	
	

	
	
	-2,500*2,380*2 : 
	
	
	
	

	
	
	-4,800*2,380*3 : 
	
	
	
	

	
	
	-2,960*2,380 : 
	
	
	
	

	
	
	-1,750*2,380*2*2 : 
	
	
	
	

	
	
	-1,800*2,100 : 
	
	
	
	

	
	
	-4,000*2,400 : 
	
	
	
	

	
	
	-(3,14*0,750*0,750)*2 : 
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet : 
	
	
	
	

	
	
	atrium  m.č. 1.04 : 
	
	
	
	

	
	
	(11,780+7,640)*2*11,150 : 
	
	
	
	

	
	
	"pod střechou - odměřeno z výkresu"  28,000*2 : 
	
	
	
	

	
	
	odpočet vybouraných otvorů : 
	
	
	
	

	
	
	-2,500*2,380*3 : 
	
	
	
	

	
	
	-4,800*2,380*4 : 
	
	
	
	

	
	
	-2,960*2,380*2 : 
	
	
	
	

	
	
	-1,750*2,380*2*6 : 
	
	
	
	

	
	
	-1,800*2,100*2 : 
	
	
	
	

	
	
	-(3,14*0,750*0,750)*2 : 
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	612,167
	
	612,17000
	
	

	123
	978059541
	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2
	m2
	4,80000
	111,50
	535,20

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP, m.č. 1.01, 1.02, kolem umyvadel : 
	
	
	
	

	
	
	1,500*1,600*2 : 
	
	
	
	

	
	
	4,8
	
	4,80000
	
	

	Díl:
	997
	Přesun sutě
	 
	 
	 
	456 537,74

	124
	997013113
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
	t
	193,56100
	410,00
	79 360,01

	
	
	"celkem"   276,516 : 
	
	
	
	

	
	
	předpoklad 70% přesun suti mechanizací : 
	
	
	
	

	
	
	276,516*0,7 : 
	
	
	
	

	
	
	193,561
	
	193,56000
	
	

	125
	997013213
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
	t
	82,95500
	765,00
	63 460,58

	
	
	"celkem"   276,516 : 
	
	
	
	

	
	
	předpoklad 30% přesun suti ručně - z atrií a uvnitř budovy : 
	
	
	
	

	
	
	276,516*0,3 : 
	
	
	
	

	
	
	82,955
	
	82,95000
	
	

	126
	997013312
	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m
	m
	26,50000
	155,00
	4 107,50

	
	
	11,500+15,000 : 
	
	
	
	

	
	
	26,5
	
	26,50000
	
	

	127
	997013322
	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312
	m
	795,00000
	5,00
	3 975,00

	
	
	26,5*30 'Přepočtené koeficientem množství : 
	
	
	
	

	
	
	795
	
	795,00000
	
	

	128
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	274,50600
	133,00
	36 509,30

	129
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	4 666,60200
	15,60
	72 798,99

	
	
	274,506*17 'Přepočtené koeficientem množství : 
	
	
	
	

	
	
	4666,602
	
	4 666,60000
	
	

	130
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
	t
	276,51600
	710,00
	196 326,36

	Díl:
	998
	Přesun hmot
	 
	 
	 
	194 045,81

	131
	998011003
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12
	t
	474,19100
	296,50
	140 597,63

	
	
	do 24 m

	
	
	"celkem"   677,415 : 
	
	
	
	

	
	
	předpoklad 70% přesun hmot mechanizací : 
	
	
	
	

	
	
	677,415*0,7 : 
	
	
	
	

	
	
	474,191
	
	474,19000
	
	

	132
	998018003
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24
	t
	203,22500
	263,00
	53 448,18

	
	
	m

	
	
	"celkem"   677,415 : 
	
	
	
	

	
	
	předpoklad 30% přesun hmot ručně - do atrií a uvnitř budovy : 
	
	
	
	

	
	
	677,415*0,3 : 
	
	
	
	

	
	
	203,225
	
	203,22000
	
	

	Díl:
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	 
	 
	 
	106 363,31

	133
	711461103
	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V přilepenou v plné ploše
	m2
	120,75700
	299,00
	36 106,34

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	HI přístavby : 
	
	
	
	

	
	
	5,680*10,630*2 : 
	
	
	
	

	
	
	120,757
	
	120,76000
	
	

	134
	711462103
	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše svislé S přilepenou v plné ploše
	m2
	29,35800
	316,50
	9 291,81

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	HI přístavby : 
	
	
	
	

	
	
	(5,680+10,630)*0,900*2 : 
	
	
	
	

	
	
	29,358
	
	29,36000
	
	

	135
	28323102
	fólie PE hydroizolační (ojemová hmotnost 750 kg/m3), š. 1,4 m, tl. 1,5 mm
	m2
	179,91960
	130,00
	23 389,55

	
	
	V+S : 
	
	
	
	

	
	
	120,575+29,358 : 
	
	
	
	

	
	
	149,933*1,2 'Přepočtené koeficientem množství : 
	
	
	
	

	
	
	179,9196
	
	179,92000
	
	

	136
	711491171
	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva podkladní
	m2
	120,75700
	44,20
	5 337,46

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	výměry viz pol. HI folií... : 
	
	
	
	

	
	
	120.75700000000001 : 
	
	
	
	

	
	
	120,757
	
	120,76000
	
	

	137
	711491172
	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná
	m2
	120,75700
	55,00
	6 641,64

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	výměry viz pol. HI folií... : 
	
	
	
	

	
	
	120.75700000000001 : 
	
	
	
	

	
	
	120,757
	
	120,76000
	
	

	138
	69311202
	geotextilie netkaná PES+PP 500 g/m2
	m2
	253,58970
	48,35
	12 261,06

	
	
	120,757*2,1 'Přepočtené koeficientem množství : 
	
	
	
	

	
	
	253,5897
	
	253,59000
	
	

	139
	711491271
	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva podkladní
	m2
	29,35800
	84,40
	2 477,82

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	výměry viz pol. HI folií... : 
	
	
	
	

	
	
	29.385000000000002 : 
	
	
	
	

	
	
	29,358
	
	29,36000
	
	

	140
	711491272
	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva ochranná
	m2
	29,35800
	103,50
	3 038,55

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	výměry viz pol. HI folií... : 
	
	
	
	

	
	
	29.358000000000001 : 
	
	
	
	

	
	
	29,358
	
	29,36000
	
	

	141
	69311202
	geotextilie netkaná PES+PP 500 g/m2
	m2
	61,65180
	48,35
	2 980,86

	
	
	29,358*2,1 'Přepočtené koeficientem množství : 
	
	
	
	

	
	
	61,6518
	
	61,65000
	
	

	142
	998711203
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m
	%
	1 087,24000
	4,45
	4 838,22

	Díl:
	712
	Povlakové krytiny
	 
	 
	 
	298 351,38

	143
	712311101
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým
	m2
	129,27700
	34,50
	4 460,06

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	střecha přístavby : 
	
	
	
	

	
	
	5,680*10,250*2 : 
	
	
	
	

	
	
	"atika"  5,680*(0,380+0,750)*2 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	129,277
	
	129,28000
	
	

	144
	11163150
	lak asfaltový penetrační
	t
	0,03900
	103 500,00
	4 036,50

	
	
	129,277*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství : 
	
	
	
	

	
	
	0,039
	
	0,04000
	
	

	145
	712341559
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše
	m2
	129,27700
	126,50
	16 353,54

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	střecha přístavby : 
	
	
	
	

	
	
	5,680*10,250*2 : 
	
	
	
	

	
	
	"atika"  5,680*(0,380+0,750)*2 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	129,277
	
	129,28000
	
	

	146
	62852254
	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp
	m2
	148,66900
	167,00
	24 827,72

	
	
	129,277*1,15 'Přepočtené koeficientem množství : 
	
	
	
	

	
	
	148,669
	
	148,67000
	
	

	147
	712363602
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do
	m2
	127,00500
	218,00
	27 687,09

	
	
	betonu nebo pórobetonu okraj

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	střecha přístavby  - vč. provedení všech detailů, pož. odolnost krytiny Broof T3 : 
	
	
	
	

	
	
	5,680*10,250*2 : 
	
	
	
	

	
	
	"atika"  5,680*(0,380+0,550)*2 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	127,005
	
	127,00000
	
	

	148
	28342413
	fólie hydroizolační střešní na bázi mPVC vyztužená skelným vláknem tl 2,0 mm
	m2
	146,05600
	258,00
	37 682,45

	
	
	127,005*1,15 'Přepočtené koeficientem množství : 
	
	
	
	

	
	
	146,056
	
	146,06000
	
	

	149
	712391171
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní
	m2
	258,55400
	23,00
	5 946,74

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	střecha přístavby - geotextilie 150g + 300 g : 
	
	
	
	

	
	
	5,680*10,250*2 : 
	
	
	
	

	
	
	"atika"  5,680*(0,380+0,750)*2 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	129,277*2 : 
	
	
	
	

	
	
	258,554
	
	258,55000
	
	

	150
	69311059
	geotextilie netkaná PP 150g/m2
	m2
	148,66900
	17,25
	2 564,54

	
	
	129,277 : 
	
	
	
	

	
	
	129,277*1,15 'Přepočtené koeficientem množství : 
	
	
	
	

	
	
	148,669
	
	148,67000
	
	

	151
	69311068
	geotextilie netkaná PP 300g/m2
	m2
	148,66900
	2,00
	297,34

	
	
	129,277 : 
	
	
	
	

	
	
	129,277*1,15 'Přepočtené koeficientem množství : 
	
	
	
	

	
	
	148,669
	
	148,67000
	
	

	152
	712400831
	Odstranění ze střech šikmých přes 10° do 30° krytiny povlakové jednovrstvé
	m2
	502,51600
	57,50
	28 894,67

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	výměra viz pol. Demontáž krytiny ze šindelů... : 
	
	
	
	

	
	
	"pojistná HI"   502,516 : 
	
	
	
	

	
	
	502,516
	
	502,52000
	
	

	153
	712431101
	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° pásy na sucho AIP nebo NAIP
	m2
	423,00000
	115,00
	48 645,00

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	podkladní vrstva bitum. šindelů : 
	
	
	
	

	
	
	střecha u atria 1.03 : 
	
	
	
	

	
	
	"výměra převzata z výkresu" 80,000+70,000+20,000+60,000 : 
	
	
	
	

	
	
	střecha u atria 1.04 : 
	
	
	
	

	
	
	"výměra převzata z výkresu" 65,000+48,000+20,000+60,000 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	423
	
	423,00000
	
	

	154
	62822001
	pás asfaltovaný R 13
	m2
	486,45000
	40,25
	19 579,61

	
	
	423*1,15 'Přepočtené koeficientem množství : 
	
	
	
	

	
	
	486,45
	
	486,45000
	
	

	155
	712461701
	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° fólií položenou volně s přilepením spojů
	m2
	14,00000
	201,25
	2 817,50

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	střecha u atria 1.04 - provedené vč. detailů, lišt, koutových profilů : 
	
	
	
	

	
	
	"výměra převzata z výkresu" 14,000 : 
	
	
	
	

	
	
	14
	
	14,00000
	
	

	156
	28322001
	fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 2 mm š 1200 mm barevná
	m2
	16,10000
	258,00
	4 153,80

	
	
	14*1,15 'Přepočtené koeficientem množství : 
	
	
	
	

	
	
	16,1
	
	16,10000
	
	

	157
	712491171
	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30°- ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní
	m2
	14,00000
	23,00
	322,00

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	střecha u atria 1.04 - provedené vč. detailů, lišt, koutových profilů : 
	
	
	
	

	
	
	"výměra převzata z výkresu" 14,000 : 
	
	
	
	

	
	
	14
	
	14,00000
	
	

	158
	69311068
	geotextilie netkaná PP 300g/m2
	m2
	16,10000
	29,00
	466,90

	
	
	14*1,15 'Přepočtené koeficientem množství : 
	
	
	
	

	
	
	16,1
	
	16,10000
	
	

	159
	712491176
	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30°- ostatní práce připevnění izolace kotvicími terči
	kus
	84,00000
	23,00
	1 932,00

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	střecha u atria 1.04, krytina z folie, cca 6 ks/m : 
	
	
	
	

	
	
	14*6 : 
	
	
	
	

	
	
	84
	
	84,00000
	
	

	160
	712-001R
	Kotvící terče
	kus
	84,00000
	29,00
	2 436,00

	161
	712491586
	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30°- ostatní práce přibití pásů AIP, NAIP nebo fólie nastřelovacími hřeby
	m2
	423,00000
	103,50
	43 780,50

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	podkladní vrstva bitum. šindelů : 
	
	
	
	

	
	
	střecha u atria 1.03 : 
	
	
	
	

	
	
	"výměra převzata z výkresu" 80,000+70,000+20,000+60,000 : 
	
	
	
	

	
	
	střecha u atria 1.04 : 
	
	
	
	

	
	
	"výměra převzata z výkresu" 65,000+48,000+20,000+60,000 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	423
	
	423,00000
	
	

	162
	314110R
	hřeb vstřelovací
	100 kus
	15,00000
	402,50
	6 037,50

	
	
	15 : 
	
	
	
	

	
	
	15
	
	15,00000
	
	

	163
	998712203
	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	2 236,22000
	6,90
	15 429,92

	Díl:
	713
	Izolace tepelné
	 
	 
	 
	268 259,14

	164
	713121121
	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá
	m2
	102,50000
	126,50
	12 966,25

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	přístavby 2 vrstvy TI : 
	
	
	
	

	
	
	5,000*10,250*2 : 
	
	
	
	

	
	
	102,5
	
	102,50000
	
	

	165
	28375926
	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 100mm
	m2
	209,10000
	363,40
	75 986,94

	
	
	102,50*2,04 'Přepočtené koeficientem množství : 
	
	
	
	

	
	
	209,1
	
	209,10000
	
	

	166
	713131141
	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně
	m2
	21,62500
	126,50
	2 735,56

	
	
	dle TZ a PD, výkres stropu přístavby : 
	
	
	
	

	
	
	TI věnce - PIR : 
	
	
	
	

	
	
	"tl. 60 mm"  (5,680+10,630)*0,500*2 : 
	
	
	
	

	
	
	"tl. 100 mm"  10,630*0,250*2 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	21,625
	
	21,63000
	
	

	167
	28376R
	deska izolační  PIR tl. 60mm
	m2
	32,62000
	378,00
	12 330,36

	
	
	16,31*2 'Přepočtené koeficientem množství : 
	
	
	
	

	
	
	32,62
	
	32,62000
	
	

	168
	28376.1R
	deska izolační PIR tl. 100 mm
	m2
	10,63000
	598,50
	6 362,06

	
	
	5,315*2 'Přepočtené koeficientem množství : 
	
	
	
	

	
	
	10,63
	
	10,63000
	
	

	169
	713141131
	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá
	m2
	10,00800
	126,50
	1 266,01

	
	
	dle TZ a PD, výkres vynesení ŽB průvlaku : 
	
	
	
	

	
	
	úniková schodiště,  stříška, izolace  XPS tl. 40+90 mm : 
	
	
	
	

	
	
	0,900*2,780*2*2 : 
	
	
	
	

	
	
	10,008
	
	10,01000
	
	

	170
	28376365
	deska XPS hladký povrch ?=0,034 tl 40mm
	m2
	5,10400
	209,30
	1 068,27

	
	
	0,900*2,780*2 : 
	
	
	
	

	
	
	5,004*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : 
	
	
	
	

	
	
	5,104
	
	5,10000
	
	

	171
	283763R
	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch tl 90mm
	m2
	5,10400
	471,00
	2 403,98

	
	
	0,900*2,780*2 : 
	
	
	
	

	
	
	5,004*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : 
	
	
	
	

	
	
	5,104
	
	5,10000
	
	

	172
	713141182
	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace přes 170 mm budovy výšky do 20 m okrajové pole
	m2
	116,44000
	126,00
	14 671,44

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	střecha přístavby : 
	
	
	
	

	
	
	5,680*10,250*2 : 
	
	
	
	

	
	
	116,44
	
	116,44000
	
	

	173
	28375926
	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 100mm
	m2
	118,76900
	363,40
	43 160,65

	
	
	116,44*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : 
	
	
	
	

	
	
	118,769
	
	118,77000
	
	

	174
	713141311
	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně
	m2
	116,44000
	138,00
	16 068,72

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	střecha přístavby : 
	
	
	
	

	
	
	5,680*10,250*2 : 
	
	
	
	

	
	
	116,44
	
	116,44000
	
	

	175
	28376143
	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový
	m3
	17,81500
	3 650,00
	65 024,75

	
	
	116,440*(0,100+0,200)/2 : 
	
	
	
	

	
	
	17,466*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : 
	
	
	
	

	
	
	17,815
	
	17,82000
	
	

	176
	998713203
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	2 472,02600
	5,75
	14 214,15

	Díl:
	762
	Konstrukce tesařské
	 
	 
	 
	789 601,06

	177
	762083122
	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)
	m3
	29,45000
	2 700,00
	79 515,00

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	13,862+14,630+0,958 : 
	
	
	
	

	
	
	29,45
	
	29,45000
	
	

	178
	762332131
	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2
	m
	57,50000
	239,00
	13 742,50

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	střecha u atria 1.03 : 
	
	
	
	

	
	
	"pásek"   22,000+11,000 : 
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet : 
	
	
	
	

	
	
	střecha u atria 1.04 : 
	
	
	
	

	
	
	"pásek"   13,500+11,000 : 
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	57,5
	
	57,50000
	
	

	179
	762332132
	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
	m
	582,00000
	210,00
	122 220,00

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	střecha u atria 1.03 : 
	
	
	
	

	
	
	"sloup"  26,500+18,000 : 
	
	
	
	

	
	
	"krokev"  86,000+58,000 : 
	
	
	
	

	
	
	"kleština"  (48,000+0)*2 : 
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet : 
	
	
	
	

	
	
	střecha u atria 1.04 : 
	
	
	
	

	
	
	"sloup"   42,500+18,000 : 
	
	
	
	

	
	
	"krokev"  72,000+58,000 : 
	
	
	
	

	
	
	"kleština"   (38,500+0)*2 : 
	
	
	
	

	
	
	"spádový klín"  30,000 : 
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	582
	
	582,00000
	
	

	180
	762332133
	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2
	m
	118,50000
	240,00
	28 440,00

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	střecha u atria 1.03 : 
	
	
	
	

	
	
	"vaznice"  27,500+27,500 : 
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet : 
	
	
	
	

	
	
	střecha u atria 1.04 : 
	
	
	
	

	
	
	"vaznice" 36,000+27,500 : 
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	118,5
	
	118,50000
	
	

	181
	60512123
	řezivo jehličnaté hranol jakost II dl 4-5m
	m3
	13,86200
	8 500,00
	117 827,00

	
	
	střecha u atria 1.03 : 
	
	
	
	

	
	
	"pásek 100/100"   (22,000+11,000)*0,100*0,100 : 
	
	
	
	

	
	
	"sloup 140/140"  (26,500+18,000)*0,140*0,140 : 
	
	
	
	

	
	
	"krokev 100/160"  (86,000+58,000)*0,100*0,160 : 
	
	
	
	

	
	
	"kleština  2x80/160 " ( 48,000+0)*0,080*0,160*2 : 
	
	
	
	

	
	
	"vaznice 140/180"  (27,500+27,500)*0,140*0,180 : 
	
	
	
	

	
	
	střecha u atria 1.04 : 
	
	
	
	

	
	
	"pásek 100/100"   (13,500+11,000)*0,100*0,100 : 
	
	
	
	

	
	
	"sloup 140/140"   (42,500+18,000)*0,140*0,140 : 
	
	
	
	

	
	
	"krokev 100/160"  (72,000+58,000)*0,100*0,160 : 
	
	
	
	

	
	
	"kleština 2x80/160"   (38,500+0)*0,080*0,160*2 : 
	
	
	
	

	
	
	"spádový klín 80/160"    30,000*0,080*0,160 : 
	
	
	
	

	
	
	"vaznice 140/180"    (36,000+27,500)*0,140*0,180 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	"prořez 10%"     12,602*1,1 : 
	
	
	
	

	
	
	13,862
	
	13,86000
	
	

	182
	762341043
	Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 15 mm
	m2
	45,44000
	305,00
	13 859,20

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	střecha přístavby : 
	
	
	
	

	
	
	5,680*4,000*2 : 
	
	
	
	

	
	
	45,44
	
	45,44000
	
	

	183
	762341250
	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hoblovaných
	m2
	527,00000
	310,00
	163 370,00

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	pod plechovou krytinu - výměra viz pol.    Krytina..z Pz plechu s povrchovou úpravou střech... : 
	
	
	
	

	
	
	45,000*2 : 
	
	
	
	

	
	
	pod šindelovou krytinu - výměra viz pol.  Krytina bitumenová ze šindelů... : 
	
	
	
	

	
	
	423,000 : 
	
	
	
	

	
	
	pod krytinu z folie - výměra viz pol.   Povlaková krytina střech z folie... : 
	
	
	
	

	
	
	14,000 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	527
	
	527,00000
	
	

	184
	60511120
	prkna stavební prismovaná středová řezivo stavební tl 25(32)mm dl 2-5m
	m3
	14,49300
	8 000,00
	115 944,00

	
	
	tl. 25 mm, prořez   10% : 
	
	
	
	

	
	
	527*0,025*1,1 : 
	
	
	
	

	
	
	14,493
	
	14,49000
	
	

	185
	762341811
	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm
	m2
	502,51600
	43,10
	21 658,44

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	výměra viz pol. Demontáž krytiny ze šindelů... : 
	
	
	
	

	
	
	502,516 : 
	
	
	
	

	
	
	502,516
	
	502,52000
	
	

	186
	762342441
	Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí
	m
	484,11000
	28,00
	13 555,08

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	střecha u atria 1.03 : 
	
	
	
	

	
	
	8,500*14 : 
	
	
	
	

	
	
	11,550*14 : 
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet : 
	
	
	
	

	
	
	střecha u atria 1.04 : 
	
	
	
	

	
	
	8,500*14 : 
	
	
	
	

	
	
	6,440*8 : 
	
	
	
	

	
	
	2,500*7 : 
	
	
	
	

	
	
	(1,000+8,000)*1,710 : 
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	484,11
	
	484,11000
	
	

	187
	60514101
	řezivo jehličnaté lať jakost I 10-25cm2
	m3
	0,93200
	8 000,00
	7 456,00

	
	
	kontralatě na stěše, rozměr 35/50 mm, prořez 10 % : 
	
	
	
	

	
	
	484,110*0,035*0,050*1,1 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	0,932
	
	0,93000
	
	

	188
	762342813
	Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,50 m
	m2
	502,51600
	40,00
	20 100,64

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	výměra viz pol. Demontáž krytiny ze šindelů... : 
	
	
	
	

	
	
	502,516 : 
	
	
	
	

	
	
	502,516
	
	502,52000
	
	

	189
	762343811
	Demontáž bednění a laťování bednění okapů a štítových říms, včetně kostry, krajnice a závětrného prkna, pevných žaluzií a bednění z dílců, z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm
	m2
	32,90000
	69,90
	2 299,71

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	střechy v atriích 1.03, 1.04, bednění okapové hrany u žlabu : 
	
	
	
	

	
	
	11,750*0,700*4 : 
	
	
	
	

	
	
	32,9
	
	32,90000
	
	

	190
	762395000
	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty
	m3
	30,13200
	1 227,00
	36 971,96

	
	
	"řezivo krov + kontralatě + prkna"  13,862+0,958+14,630 : 
	
	
	
	

	
	
	"OSB desky"  45,440*0,015 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	30,132
	
	30,13000
	
	

	191
	998762203
	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	4 597,39900
	7,10
	32 641,53

	Díl:
	763
	Konstrukce suché výstavby
	 
	 
	 
	134 687,97

	192
	763131432
	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez TI
	m2
	26,35000
	690,00
	18 181,50

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP, m.č. 1.05 : 
	
	
	
	

	
	
	26,35 : 
	
	
	
	

	
	
	26,35
	
	26,35000
	
	

	193
	763131713
	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem
	m
	22,07000
	34,50
	761,42

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP, m.č. 1.05 : 
	
	
	
	

	
	
	(7,670+3,365)*2 : 
	
	
	
	

	
	
	22,07
	
	22,07000
	
	

	194
	763431031
	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu skrytého s panely vyjímatelnými jakékoliv velikosti panelů
	m2
	102,50000
	517,50
	53 043,75

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP, přístavby : 
	
	
	
	

	
	
	10,250*5,000*2 : 
	
	
	
	

	
	
	102,5
	
	102,50000
	
	

	195
	59036513
	deska podhledová minerální rovná bílá jemná hladká 15x600x600mm
	m2
	107,62500
	287,50
	30 942,19

	
	
	přesný typ vybere investor : 
	
	
	
	

	
	
	102,500 : 
	
	
	
	

	
	
	102,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství : 
	
	
	
	

	
	
	107,625
	
	107,63000
	
	

	196
	763431201
	Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou
	m
	61,00000
	207,00
	12 627,00

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP, přístavby : 
	
	
	
	

	
	
	(10,250+5,000)*2*2 : 
	
	
	
	

	
	
	61
	
	61,00000
	
	

	197
	998763403
	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 109,10800
	17,25
	19 132,11

	Díl:
	764
	Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	524 494,92

	198
	764002413
	Montáž strukturní oddělovací rohože jakékoli rš
	m
	90,00000
	35,00
	3 150,00

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	střecha u atria 1.03 : 
	
	
	
	

	
	
	"výměra převzata z výkresu" 45,000 : 
	
	
	
	

	
	
	střecha u atria 1.04 : 
	
	
	
	

	
	
	"výměra převzata z výkresu" 45,000 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	90
	
	90,00000
	
	

	199
	28329223
	fólie strukturovaná pod plechovou krytinu š 1,5m
	m2
	103,50000
	176,00
	18 216,00

	
	
	90*1,15 'Přepočtené koeficientem množství : 
	
	
	
	

	
	
	103,5
	
	103,50000
	
	

	200
	764002851
	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti
	m
	84,78000
	53,30
	4 518,77

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP v místě napojení přístaveb : 
	
	
	
	

	
	
	3,900*2 : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP atria  m.č. 1.03, 1.04 : 
	
	
	
	

	
	
	2,500*2 : 
	
	
	
	

	
	
	4,800*2*1 : 
	
	
	
	

	
	
	2,960*3 : 
	
	
	
	

	
	
	1,750*2*2 : 
	
	
	
	

	
	
	2.NP atria  m.č. 1.03, 1.04 : 
	
	
	
	

	
	
	2,400*2 : 
	
	
	
	

	
	
	4,800*2*2 : 
	
	
	
	

	
	
	1,750*2*2 : 
	
	
	
	

	
	
	3.NP atria  m.č.  1.04 : 
	
	
	
	

	
	
	2,400*1 : 
	
	
	
	

	
	
	4,800*2 : 
	
	
	
	

	
	
	1,750*2 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	84,78
	
	84,78000
	
	

	201
	764004801
	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti
	m
	96,00000
	35,00
	3 360,00

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	atria  m.č. 1.03, 1.04 : 
	
	
	
	

	
	
	11,750*4 : 
	
	
	
	

	
	
	střechy : 
	
	
	
	

	
	
	12,250*4 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	96
	
	96,00000
	
	

	202
	764004861
	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti
	m
	54,91000
	35,00
	1 921,85

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	atria  m.č. 1.03, 1.04 : 
	
	
	
	

	
	
	7,460+11,050 : 
	
	
	
	

	
	
	ze střechy : 
	
	
	
	

	
	
	7,500*2+10,700*2 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	54,91
	
	54,91000
	
	

	203
	764011614
	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 330 mm
	m
	52,00000
	150,00
	7 800,00

	
	
	dle TZ a PD, klempířské výrobky : 
	
	
	
	

	
	
	"2/K, r.š. 300 mm"  52,000 : 
	
	
	
	

	
	
	52
	
	52,00000
	
	

	204
	764111641
	Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30°
	m2
	156,80000
	739,00
	115 875,20

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	střecha u atria 1.03 : 
	
	
	
	

	
	
	"výměra převzata z výkresu" 45,000 : 
	
	
	
	

	
	
	"oplechování původní střechy v atriu"   11,750*1,300*2 : 
	
	
	
	

	
	
	střecha u atria 1.04 : 
	
	
	
	

	
	
	"výměra převzata z výkresu" 45,000 : 
	
	
	
	

	
	
	"oplechování původní střechy v atriu"   11,750*1,300*2 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	156,8
	
	156,80000
	
	

	205
	7642021R
	Montáž oplechování okapu v atriu ocelovým plechem r.š. 1250 mm
	m
	48,00000
	70,00
	3 360,00

	
	
	dle TZ a PD, klempířské výrobky : 
	
	
	
	

	
	
	"KL/7"  48,000 : 
	
	
	
	

	
	
	48
	
	48,00000
	
	

	206
	138141R
	plech hladký Pz + PÚ
	t
	0,33000
	95 000,00
	31 350,00

	
	
	váha 5,00 kg/m2 : 
	
	
	
	

	
	
	1,250*48,000*1,1*5,00/1000 : 
	
	
	
	

	
	
	0,33
	
	0,33000
	
	

	207
	7642126R
	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 100 mm
	m
	52,00000
	390,00
	20 280,00

	
	
	dle TZ a PD, klempířské výrobky : 
	
	
	
	

	
	
	"2/K"  52,000 : 
	
	
	
	

	
	
	52
	
	52,00000
	
	

	208
	764214603
	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm
	m
	46,00000
	483,00
	22 218,00

	
	
	dle TZ a PD, klempířské výrobky : 
	
	
	
	

	
	
	"6/K"  46,000 : 
	
	
	
	

	
	
	46
	
	46,00000
	
	

	209
	764226403
	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm
	m
	168,70000
	300,00
	50 610,00

	
	
	dle TZ a PD, klempířské výrobky : 
	
	
	
	

	
	
	"KL/1"  20,700 : 
	
	
	
	

	
	
	"KL/4"  100,000 : 
	
	
	
	

	
	
	"KL/5"  48,000 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	168,7
	
	168,70000
	
	

	210
	764226405
	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm
	m
	4,05000
	400,00
	1 620,00

	
	
	dle TZ a PD, klempířské výrobky : 
	
	
	
	

	
	
	"KL/6"  4,050 : 
	
	
	
	

	
	
	4,05
	
	4,05000
	
	

	211
	764311603
	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 250 mm
	m
	177,00000
	305,00
	53 985,00

	
	
	dle TZ a PD, klempířské výrobky : 
	
	
	
	

	
	
	"1/K, r.š. 100 mm"  177,000 : 
	
	
	
	

	
	
	177
	
	177,00000
	
	

	212
	764311605
	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 400 mm
	m
	177,00000
	355,00
	62 835,00

	
	
	dle TZ a PD, klempířské výrobky : 
	
	
	
	

	
	
	"1/K"  177,000 : 
	
	
	
	

	
	
	177
	
	177,00000
	
	

	213
	764321405
	Lemování zdí z hliníkového plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 400 mm
	m
	52,80000
	520,00
	27 456,00

	
	
	dle TZ a PD, klempířské výrobky : 
	
	
	
	

	
	
	"KL/3"  52,800 : 
	
	
	
	

	
	
	52,8
	
	52,80000
	
	

	214
	764511603
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm
	m
	74,00000
	285,00
	21 090,00

	
	
	dle TZ a PD, klempířské výrobky : 
	
	
	
	

	
	
	"4/K"  74,000 : 
	
	
	
	

	
	
	74
	
	74,00000
	
	

	215
	7645116R
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/150 mm
	kus
	4,00000
	900,00
	3 600,00

	
	
	dle TZ a PD, klempířské výrobky : 
	
	
	
	

	
	
	4 : 
	
	
	
	

	
	
	4
	
	4,00000
	
	

	216
	7645186R
	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm
	m
	52,00000
	1 028,00
	53 456,00

	
	
	dle TZ a PD, klempířské výrobky : 
	
	
	
	

	
	
	"5/K"  52,000 : 
	
	
	
	

	
	
	52
	
	52,00000
	
	

	217
	7643146R
	Lemování prostupů střech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou
	kus
	10,00000
	400,00
	4 000,00

	
	
	dle TZ a PD, klempířské výrobky : 
	
	
	
	

	
	
	"3/K"  10 : 
	
	
	
	

	
	
	10
	
	10,00000
	
	

	218
	998764203
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	6 728,34100
	2,05
	13 793,10

	Díl:
	765
	Krytina skládaná
	 
	 
	 
	288 240,66

	219
	765151801
	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30° do suti
	m2
	502,51600
	70,00
	35 176,12

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	střecha u atria 1.03 : 
	
	
	
	

	
	
	5,000*2*11,750 : 
	
	
	
	

	
	
	6,300*2*11,750 : 
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet : 
	
	
	
	

	
	
	střecha u atria 1.04 : 
	
	
	
	

	
	
	5,000*2*11,750 : 
	
	
	
	

	
	
	6,300*2*6,440 : 
	
	
	
	

	
	
	3,600*(3,700+2,100) : 
	
	
	
	

	
	
	(1,800+2,100+6,300)*1,710 : 
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	502,516
	
	502,52000
	
	

	220
	765151805
	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30° hřebene nebo nároží do suti
	m
	47,00000
	62,00
	2 914,00

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	střecha u atria 1.03 : 
	
	
	
	

	
	
	11,750*2 : 
	
	
	
	

	
	
	střecha u atria 1.04 : 
	
	
	
	

	
	
	11,750+6,440+1,710+3,600 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	47
	
	47,00000
	
	

	221
	765153001
	Krytina bitumenová ze šindelů , sklonu do 20°
	m2
	423,00000
	245,00
	103 635,00

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	střecha u atria 1.03 : 
	
	
	
	

	
	
	"výměra převzata z výkresu" 80,000+70,000+20,000+60,000 : 
	
	
	
	

	
	
	střecha u atria 1.04 : 
	
	
	
	

	
	
	"výměra převzata z výkresu" 65,000+48,000+20,000+60,000 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	423
	
	423,00000
	
	

	222
	765153102
	Krytina bitumenová ze šindelů okapová hrana bez rozlišení tvaru
	m
	47,00000
	475,00
	22 325,00

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	střecha u atria 1.03, 1.04 : 
	
	
	
	

	
	
	11,750*4 : 
	
	
	
	

	
	
	47
	
	47,00000
	
	

	223
	765153122
	Krytina bitumenová ze šindelů hřeben oboustranně bez rozlišení tvaru
	m
	43,40000
	330,00
	14 322,00

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	střecha u atria 1.03 : 
	
	
	
	

	
	
	11,750*2 : 
	
	
	
	

	
	
	střecha u atria 1.04 : 
	
	
	
	

	
	
	11,750+6,440+1,710 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	43,4
	
	43,40000
	
	

	224
	7651910R
	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° volně na krokve
	m2
	527,00000
	54,00
	28 458,00

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	pod plechovou krytinu - výměra viz pol.    Krytina..z Pz plechu s povrchovou úpravou střech... : 
	
	
	
	

	
	
	45,000*2 : 
	
	
	
	

	
	
	pod šindelovou krytinu - výměra viz pol.  Krytina bitumenová ze šindelů... : 
	
	
	
	

	
	
	423,000 : 
	
	
	
	

	
	
	pod krytinu z folie - výměra viz pol.   Povlaková krytina střech z folie... : 
	
	
	
	

	
	
	14,000 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	527
	
	527,00000
	
	

	225
	28329250
	fólie podstřešní difúzní pro exteriér (reakce na oheň - třída F) 110 g/m2
	m2
	579,70000
	30,00
	17 391,00

	
	
	527*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 
	
	
	
	

	
	
	579,7
	
	579,70000
	
	

	226
	765192001
	Nouzové zakrytí střechy plachtou
	m2
	600,00000
	42,00
	25 200,00

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	15,000*40,000 : 
	
	
	
	

	
	
	600
	
	600,00000
	
	

	227
	998765203
	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	3 405,22300
	11,40
	38 819,54

	Díl:
	766
	Konstrukce truhlářské
	 
	 
	 
	98 955,74

	228
	766660001
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm
	kus
	4,00000
	250,00
	1 000,00

	
	
	dle TZ a PD, výkres výplní otvorů : 
	
	
	
	

	
	
	D1, D2 - kompletní dodávka a montáž vč. vrchního kování dveří : 
	
	
	
	

	
	
	2+2 : 
	
	
	
	

	
	
	4
	
	4,00000
	
	

	229
	61165616
	dveře vnitřní požárně bezpečnostní třída 2 CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 80x197cm
	kus
	4,00000
	9 895,00
	39 580,00

	230
	766660717
	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou
	kus
	4,00000
	2 500,00
	10 000,00

	
	
	dle TZ a PD, výkres výplní otvorů : 
	
	
	
	

	
	
	D1, D2 : 
	
	
	
	

	
	
	2+2 : 
	
	
	
	

	
	
	4
	
	4,00000
	
	

	231
	549172R
	samozavírač dveří
	kus
	3,00000
	3 500,00
	10 500,00

	232
	766694111
	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm , délky do 1000 mm
	kus
	62,00000
	180,50
	11 191,00

	
	
	dle TZ a PD, výkres výplní otvorů : 
	
	
	
	

	
	
	kompletní dodávka a montáž : 
	
	
	
	

	
	
	62 : 
	
	
	
	

	
	
	62
	
	62,00000
	
	

	233
	60794102
	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,26 x 1 m
	m
	62,00000
	350,00
	21 700,00

	234
	61144019
	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár
	sada
	47,00000
	80,00
	3 760,00

	235
	998766203
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	790,15500
	1,55
	1 224,74

	Díl:
	767
	Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	6 153 716,75

	236
	767-004R
	T4 - D+M okna Al, rozměr 4000 x 2125 mm
	kus
	2,00000
	87 134,35
	174 268,70

	
	
	dle TZ a PD, výkres výplní otvorů : 
	
	
	
	

	
	
	kompletní dodávka a montáž : 
	
	
	
	

	
	
	2 : 
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	

	237
	767-005R
	T5 - D+M kruhového Al okna , průměr 1500 mm, požární odolnost EW 30DP3
	kus
	2,00000
	55 722,10
	111 444,20

	
	
	dle TZ a PD, výkres výplní otvorů : 
	
	
	
	

	
	
	kompletní dodávka a montáž : 
	
	
	
	

	
	
	2 : 
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	

	238
	767-006R
	T6 - D+M okna Al, rozměr 1250 x 2400 mm, požární odolnost EW 30DP3
	kus
	12,00000
	46 514,05
	558 168,60

	
	
	dle TZ a PD, výkres výplní otvorů : 
	
	
	
	

	
	
	kompletní dodávka a montáž : 
	
	
	
	

	
	
	12 : 
	
	
	
	

	
	
	12
	
	12,00000
	
	

	239
	767-007R
	T7 - D+M okna Al, rozměr 2400 x 2400 mm, požární odolnost EW 30DP3
	kus
	2,00000
	86 488,05
	172 976,10

	
	
	dle TZ a PD, výkres výplní otvorů : 
	
	
	
	

	
	
	kompletní dodávka a montáž : 
	
	
	
	

	
	
	2 : 
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	

	240
	767-008R
	T8 - D+M dveří dvoukřídlových Al, rozměr 1800 x 2100 mm, požární odolnost EW 30DP3 - C
	kus
	1,00000
	102 052,15
	102 052,15

	
	
	dle TZ a PD, výkres výplní otvorů : 
	
	
	
	

	
	
	kompletní dodávka a montáž vč. vrchního kování dveří, samozavírače, koordinátoru zavírání : 
	
	
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	

	241
	767-009R
	T9 - D+M dveří dvoukřídlových Al, rozměr 1800 x 2100 mm, požární odolnost EW 30DP3 - C - P
	kus
	7,00000
	145 100,10
	1 015 700,70

	
	
	dle TZ a PD, výkres výplní otvorů : 
	
	
	
	

	
	
	kompletní dodávka a montáž vč. vrchního kování dveří, samozavírače, koordinátoru zavírání a paniky s hrazdou : 
	
	
	
	

	
	
	7 : 
	
	
	
	

	
	
	7
	
	7,00000
	
	

	242
	767-011R
	T11 - D+M dveří dvoukřídlových Al, rozměr 1800 x 2100 mm
	kus
	1,00000
	96 955,35
	96 955,35

	
	
	dle TZ a PD, výkres výplní otvorů : 
	
	
	
	

	
	
	kompletní dodávka a montáž vč. vrchního kování dveří : 
	
	
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	

	243
	767-012R
	T12 - D+M okna Al, rozměr 1250 x 2400 mm
	kus
	8,00000
	36 467,65
	291 741,20

	
	
	dle TZ a PD, výkres výplní otvorů : 
	
	
	
	

	
	
	kompletní dodávka a montáž : 
	
	
	
	

	
	
	8 : 
	
	
	
	

	
	
	8
	
	8,00000
	
	

	244
	767-013R
	T13 - D+M okna Al, rozměr 2400 x 2400 mm
	kus
	1,00000
	71 140,15
	71 140,15

	
	
	dle TZ a PD, výkres výplní otvorů : 
	
	
	
	

	
	
	kompletní dodávka a montáž : 
	
	
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	

	245
	767-014R
	T14 - D+M okna Al, rozměr 2780 x 2400 mm
	kus
	2,00000
	77 937,80
	155 875,60

	
	
	dle TZ a PD, výkres výplní otvorů : 
	
	
	
	

	
	
	kompletní dodávka a montáž : 
	
	
	
	

	
	
	2 : 
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	

	246
	767-015R
	T15 - D+M kruhového Al okna , průměr 1500 mm
	kus
	2,00000
	37 567,05
	75 134,10

	
	
	dle TZ a PD, výkres výplní otvorů : 
	
	
	
	

	
	
	kompletní dodávka a montáž : 
	
	
	
	

	
	
	2 : 
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	

	247
	767-016R
	T16 - D+M okna AL, rozměr 2000 x 600 mm, vč. elektromotoru
	kus
	6,00000
	25 535,75
	153 214,50

	
	
	dle TZ a PD, výkres výplní otvorů : 
	
	
	
	

	
	
	kompletní dodávka a montáž : 
	
	
	
	

	
	
	6 : 
	
	
	
	

	
	
	6
	
	6,00000
	
	

	248
	767-017R
	T17 - D+M okna Al, rozměr 4000 x 2400 mm, požární odolnost EW 30DP3
	kus
	1,00000
	136 219,80
	136 219,80

	
	
	dle TZ a PD, výkres výplní otvorů : 
	
	
	
	

	
	
	kompletní dodávka a montáž : 
	
	
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	

	249
	767-018R
	T18 - D+M střešního světlíku Al, rozměr 11000 x 8600 mm
	komplet
	2,00000
	1 513 022,80
	3 026 045,60

	
	
	dle TZ a PD, výkres Konstrukce zasklení atria : 
	
	
	
	

	
	
	kompletní dodávka a montáž : 
	
	
	
	

	
	
	2 : 
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	

	250
	69752100
	rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC
	m2
	9,00000
	1 420,00
	12 780,00

	
	
	"Z3"  9,000 : 
	
	
	
	

	
	
	9
	
	9,00000
	
	

	Díl:
	771
	Podlahy z dlaždic
	 
	 
	 
	23 739,00

	251
	771591161
	Podlahy - ostatní práce montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby
	m
	45,90000
	95,00
	4 360,50

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	přístavby : 
	
	
	
	

	
	
	"1.01"  5,000*2 : 
	
	
	
	

	
	
	"1.02"  5,000*2 : 
	
	
	
	

	
	
	vstup : 
	
	
	
	

	
	
	3,700*7 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	45,9
	
	45,90000
	
	

	252
	59054166
	profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 15mm
	m
	50,49000
	174,00
	8 785,26

	
	
	45,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 
	
	
	
	

	
	
	50,49
	
	50,49000
	
	

	253
	998771203
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 340,91600
	7,90
	10 593,24

	Díl:
	776
	Podlahy povlakové
	 
	 
	 
	297 112,18

	254
	776121311
	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah
	m2
	176,50000
	40,25
	7 104,13

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	přístavby : 
	
	
	
	

	
	
	"1.01+1.02"    80,16+96,34 : 
	
	
	
	

	
	
	176,5
	
	176,50000
	
	

	255
	776141114
	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm
	m2
	73,36900
	333,5
	24 468,56

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP, m.č. 1.01, 1.02, stávající budova : 
	
	
	
	

	
	
	"1.01"    4,980*5,830 : 
	
	
	
	

	
	
	"1.02"  8,150*5,440 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	73,369
	
	73,37000
	
	

	256
	776201811
	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky
	m2
	75,00000
	39,90
	2 992,50

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP, původní PVC : 
	
	
	
	

	
	
	45,000+30,000 : 
	
	
	
	

	
	
	75
	
	75,00000
	
	

	257
	776221111
	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních
	m2
	176,50000
	224,25
	39 580,13

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	přístavby : 
	
	
	
	

	
	
	"1.01+1.02"    80,16+96,34 : 
	
	
	
	

	
	
	176,5
	
	176,50000
	
	

	258
	284110R
	podlahovina PVC zátěžová homogenní tl. 3,00 mm, antistatické, úprava PUR
	m2
	194,15000
	1021,2
	198 265,98

	
	
	176,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 
	
	
	
	

	
	
	194,15
	
	194,15000
	
	

	259
	776411111
	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm
	m
	91,67300
	63,25
	5 798,32

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	přístavby : 
	
	
	
	

	
	
	"1.01"    15,500*2+5,000+0,500*3+0,700+5,833-0,900*2 : 
	
	
	
	

	
	
	"1.02"    18,700*2+5,000+0,500*5+5,440-0,900 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	91,673
	
	91,67000
	
	

	260
	28411009
	lišta soklová PVC 18 x 80 mm
	m
	93,50600
	69
	6 451,91

	
	
	91,673*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : 
	
	
	
	

	
	
	93,506
	
	93,51000
	
	

	261
	776421312
	Montáž lišt přechodových šroubovaných
	m
	3,00000
	143,75
	431,25

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	přístavby : 
	
	
	
	

	
	
	"1.01"  1,000*2 : 
	
	
	
	

	
	
	"1.02"  1,000*1 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	3
	
	3,00000
	
	

	262
	55343116
	profil přechodový Al narážecí 40 mm stříbro, zlato, champagne
	m
	3,06000
	478,4
	1 463,90

	
	
	3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : 
	
	
	
	

	
	
	3,06
	
	3,06000
	
	

	263
	998776203
	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 466,24600
	7,199
	10 555,50

	Díl:
	781
	Dokončovací práce - obklady
	 
	 
	 
	6 443,34

	264
	781474112
	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 12 ks/m2
	m2
	4,80000
	455,00
	2 184,00

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP, m.č. 1.01, 1.02, kolem umyvadel : 
	
	
	
	

	
	
	1,500*1,600*2 : 
	
	
	
	

	
	
	4,8
	
	4,80000
	
	

	265
	59761026
	obkládačky keramické  (barevné) do 12 ks/m2
	m2
	5,28000
	210,00
	1 108,80

	
	
	4,800*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 
	
	
	
	

	
	
	5,28
	
	5,28000
	
	

	266
	781479191
	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
	m2
	4,80000
	35,00
	168,00

	267
	781491111
	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační kladené do malty rohové
	m
	12,40000
	70,00
	868,00

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP, m.č. 1.01, 1.02, kolem umyvadel : 
	
	
	
	

	
	
	(1,500+1,600)*2*2 : 
	
	
	
	

	
	
	12,4
	
	12,40000
	
	

	268
	781495111
	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu
	m2
	4,80000
	30,00
	144,00

	269
	998781203
	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	463,65600
	4,25
	1 970,54

	Díl:
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	 
	 
	 
	160 253,75

	270
	783314201
	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
	m2
	58,29100
	115,00
	6 703,47

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	ocelové překlady : 
	
	
	
	

	
	
	"Z8"    2,200*(0,120*2+0,060*4)*2*4 : 
	
	
	
	

	
	
	"Z9"     2,300*(0,140*2+0,066*4)*1*6 : 
	
	
	
	

	
	
	"Z4"     4,500*(0,200*2+0,090*4)*2*4 : 
	
	
	
	

	
	
	"Z7"     4,500*(0,220*2+0,098*4)*2*2 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	58,291
	
	58,29000
	
	

	271
	783827521
	Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břízolitových) akrylátový
	m2
	102,50000
	260,00
	26 650,00

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP, strop přístavby : 
	
	
	
	

	
	
	10,250*5,000*2 : 
	
	
	
	

	
	
	102,5
	
	102,50000
	
	

	272
	783846521
	Antigraffiti preventivní nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových trvalý pro opakované odstraňování graffiti v počtu do 25 cyklů
	m2
	208,39500
	545,00
	113 575,28

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	fasáda přístavby - výměra viz pol. Cementový postřik vnějších stěn.. : 
	
	
	
	

	
	
	208,395 : 
	
	
	
	

	
	
	208,395
	
	208,40000
	
	

	273
	783943161
	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.) polyuretanový
	m2
	205,00000
	65,00
	13 325,00

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	impregnace a uzavření proti vlhkosti, 2x nátěr : 
	
	
	
	

	
	
	přístavby : 
	
	
	
	

	
	
	5,000*10,250*2*2 : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	205
	
	205,00000
	
	

	Díl:
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	 
	 
	 
	118 843,58

	274
	784121001
	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	167,70800
	33,20
	5 567,91

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP, m.č. 1.01, stávající budova : 
	
	
	
	

	
	
	"stěny"  (4,970+5,830)*2*3,300 : 
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2,020*2 : 
	
	
	
	

	
	
	-4,650*2,775 : 
	
	
	
	

	
	
	"keram. obklad"   -1,500*1,600 : 
	
	
	
	

	
	
	"strop"  4,970*5,830 : 
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP, m.č. 1.02, stávající budova : 
	
	
	
	

	
	
	"stěny"   (8,150+5,440)*2*3,300 : 
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2,020*1-4,000*2,400 : 
	
	
	
	

	
	
	-4,650*2,775 : 
	
	
	
	

	
	
	"keram. obklad"   -1,500*1,600 : 
	
	
	
	

	
	
	"strop"  8,150*5,440 : 
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP hala : 
	
	
	
	

	
	
	"stěny"   (18,980+5,900*2+1,000*2)*(3,300-1,600) : 
	
	
	
	

	
	
	"strop"  18,980*5,900 : 
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet : 
	
	
	
	

	
	
	167,708
	
	167,71000
	
	

	275
	784121011
	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	167,70800
	30,00
	5 031,24

	276
	784181111
	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	1 387,74900
	22,00
	30 530,48

	
	
	dle TZ a PD : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP, m.č. 1.01 : 
	
	
	
	

	
	
	"stěny"  (4,970+5,830)*2*3,300 : 
	
	
	
	

	
	
	"stěny"  (10,250+5,000)*2*3,225 : 
	
	
	
	

	
	
	"průchod"  (4,650+2,775*2)*0,260 : 
	
	
	
	

	
	
	"ostění okna"  (4,000+2,125*2)*0,160 : 
	
	
	
	

	
	
	"dveře"  -0,900*2,020*2 : 
	
	
	
	

	
	
	"průchod"  -4,650*2,775*2 : 
	
	
	
	

	
	
	"okno"  -4,000*2,125 : 
	
	
	
	

	
	
	"keram. obklad"   -1,500*1,600 : 
	
	
	
	

	
	
	"strop"  4,970*5,830+10,250*5,000 : 
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP, m.č. 1.02 : 
	
	
	
	

	
	
	"stěny"   (8,150+5,440)*2*3,300 : 
	
	
	
	

	
	
	"stěny"  (10,250+5,000)*2*3,225 : 
	
	
	
	

	
	
	"průchod"  (4,650+2,775*2)*0,260 : 
	
	
	
	

	
	
	"ostění oken"  (4,000+2,125*2)*0,160+(4,000+2,400*2)*0,100 : 
	
	
	
	

	
	
	"dveře"  -0,900*2,020*1 : 
	
	
	
	

	
	
	"průchod"  -4,650*2,775*2 : 
	
	
	
	

	
	
	"okna"  -4,000*2,125-4,000*2,400 : 
	
	
	
	

	
	
	"keram. obklad"   -1,500*1,600 : 
	
	
	
	

	
	
	"strop"  8,150*5,440+10,250*5,000 : 
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP hala : 
	
	
	
	

	
	
	"stěny"   (18,980+5,900*2+1,000*2+7,800*2)*(3,300-1,600) : 
	
	
	
	

	
	
	"strop"  18,980*5,900 : 
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP m.č. 1.05 : 
	
	
	
	

	
	
	(1,000+3,700)*2*(3,300-1,600)*2 : 
	
	
	
	

	
	
	"1.05"  (7,670+3,400)*2*(3,300-1,600)*2 : 
	
	
	
	

	
	
	"strop"  78,000 : 
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet : 
	
	
	
	

	
	
	1.NP-3.NP atria ze strany chodeb : 
	
	
	
	

	
	
	(7,600+0,700*4)*3,275*2*(2+3) : 
	
	
	
	

	
	
	(13,000+0,700*2)*3,275*(2+3) : 
	
	
	
	

	
	
	odpočet otvorů : 
	
	
	
	

	
	
	-1,250*2,400*(8+12) : 
	
	
	
	

	
	
	-2,400*2,400*(1+2) : 
	
	
	
	

	
	
	-1,800*2,100*(1+1) : 
	
	
	
	

	
	
	-4,000*2,400 : 
	
	
	
	

	
	
	ostění otvorů : 
	
	
	
	

	
	
	(1,250+2,400*2)*(8+12)*0,100 : 
	
	
	
	

	
	
	(2,400+2,400*2)*(1+2)*0,100 : 
	
	
	
	

	
	
	(1,800+2,100*2)*(1+1)*0,100 : 
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet : 
	
	
	
	

	
	
	oprava maleb po výměně dveří : 
	
	
	
	

	
	
	(13+4+2)*3,000 : 
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet : 
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	

	
	
	1387,749
	
	1 387,75000
	
	

	277
	784321031
	Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	1 387,74900
	41,00
	56 897,71

	278
	784321053
	Malby silikátové dvojnásobné, bílé Příplatek k cenám dvojnásobných silikátových bílých maleb za provádění barevné malby za barevný odstín v tónu polosytém
	m2
	1 387,74900
	15,00
	20 816,24

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	15 927 481,55










	Položkový rozpočet 

	S:
	2021/001
	ZŠ Okružní: Přístavba a stavbení úpravy ZŠ Okružní

	O:
	01
	Přístavba dílen a zastřešení atrií - stavební  práce

	R:
	01-2
	SO 01.2 - Vedlejší a osta...

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	 
	 
	 
	35 000,00

	1
	012002000
	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce
	kpl
	1,00000
	10 000,00
	10 000,00

	2
	013254000
	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby
	kpl
	1,00000
	25 000,00
	25 000,00

	Díl:
	VRN3
	Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	125 000,00

	3
	032002000
	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště
	kpl
	1,00000
	120 000,00
	120 000,00

	
	
	- zřízení staveništních rozvodů-přípojek, opravy a jejich odstranění : 
	
	
	
	

	
	
	- náklady na spotřebu energií pro zařízení staveniště : 
	
	
	
	

	
	
	- provizorní oplocení -montáž, nájem, demontáž : 
	
	
	
	

	
	
	- pronájem prostor pro soc. zázemí pracovníků, osvětlení : 
	
	
	
	

	
	
	- značení staveniště, dočasná dopravní opatření a značení : 
	
	
	
	

	
	
	- zřízení zařízení  staveniště , předpoklad 100 m2 plochy : 
	
	
	
	

	
	
	- zrušení zařízení staveniště : 
	
	
	
	

	
	
	- úprava okolí a terénu do původního stavu - zkypření, rozprostření substrátu (ornice), výsev trávníku : 
	
	
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	

	4
	035002000
	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště pronájmy ploch, objektů
	kpl
	1,00000
	5 000,00
	5 000,00

	
	
	zábor pozemku : 
	
	
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	

	Díl:
	VRN4
	Inženýrská činnost
	 
	 
	 
	17 500,00

	5
	044002000
	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize
	kpl
	1,00000
	7 500,00
	7 500,00

	6
	045002000
	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost
	kpl
	1,00000
	10 000,00
	10 000,00

	Díl:
	VRN7
	Provozní vlivy
	 
	 
	 
	10 000,00

	7
	071002000
	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob
	kpl
	1,00000
	10 000,00
	10 000,00

	Díl:
	VRN9
	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	71 207,68

	8
	091003000
	Ostatní náklady bez rozlišení
	klp
	1,00000
	71 207,68
	71 207,68

	
	
	- náklady spojené s čerpáním betonu pro základové konstrukce, podlahy, stropy apod. : 
	
	
	
	

	
	
	- Pronájem a doprava jeřábu pro montáž ocelové konstrukce zastřešení atrií : 
	
	
	
	

	
	
	- Pronájem a doprava jeřábu pro montáž tesařských konstrukcí střechy (krovu) : 
	
	
	
	

	
	
	- zajištění kotevní techniky (např. kotevních bodů) pro montáže v podstřešním prostoru atrií : 
	
	
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	258 707,68

























	Položkový rozpočet 

	S:
	2021/001
	ZŠ Okružní: Přístavba a stavbení úpravy ZŠ Okružní

	O:
	02
	Přístavba dílen a zastřešení atrií - SP - silnoproud

	R:
	02-1
	KT - kabelové trasy

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	0
	Nepřiřazený díl
	 
	 
	 
	216 362,21

	1
	Pol__0001
	trubka ohebná DN20
	m
	40,00000
	33,12
	1 324,80

	2
	Pol__0002
	trubka ohebná DN25
	m
	40,00000
	37,51
	1 500,40

	3
	Pol__0003
	trubka ohebná DN50
	m
	21,00000
	61,38
	1 288,98

	4
	Pol__0004
	Krabice KP68
	ks
	35,00000
	36,13
	1 264,55

	5
	Pol__0005
	Krabice KPR68
	ks
	4,00000
	157,22
	628,88

	6
	Pol__0006
	Krabice odbočná zapuštěná IP44
	ks
	7,00000
	258,47
	1 809,29

	7
	Pol__0007
	Krabice odbočná na povrch IP44
	ks
	15,00000
	354,33
	5 314,95

	8
	Pol__0008
	Krabice kruhová odbočná s víčkem KO97V
	ks
	5,00000
	214,31
	1 071,55

	
	
	Kabelové soubory : 
	
	
	
	

	
	
	5
	
	5,00000
	
	

	9
	Pol__0009
	CYKY-O 3x1,5
	m
	85,00000
	57,55
	4 891,75

	10
	Pol__0010
	CYKY-J 3x1,5
	m
	680,00000
	57,55
	39 134,00

	11
	Pol__0011
	CYKY-J 5x1,5
	m
	160,00000
	73,55
	11 768,00

	12
	Pol__0012
	CYKY-J 7x1,5
	m
	20,00000
	88,01
	1 760,20

	13
	Pol__0013
	CYKY-J 3x2,5
	m
	320,00000
	73,49
	23 516,80

	14
	Pol__0014
	CYKY-J 5x2,5
	m
	33,00000
	99,56
	3 285,48

	15
	Pol__0015
	CYKY-J 5x6
	m
	102,00000
	197,79
	20 174,58

	16
	Pol__0016
	H05VV-F-G (CYSY) 4x1,5
	m
	17,00000
	68,36
	1 162,12

	17
	Pol__0017
	H07V-K 6
	m
	3,00000
	64,42
	193,26

	18
	Pol__0018
	Kabelová příchytka plastová
	ks
	330,00000
	5,47
	1 805,10

	19
	Pol__0019
	Kabelová příchytka plastová,  max. 12kabelů o průměru 10mm
	ks
	110,00000
	21,90
	2 409,00

	
	
	Kanály : 
	
	
	
	

	
	
	110
	
	110,00000
	
	

	20
	Pol__0020
	parapetní kanál 110x70, včetně příslušenství
	m
	61,00000
	536,41
	32 721,01

	
	
	Jiné práce : 
	
	
	
	

	
	
	61
	
	61,00000
	
	

	21
	Pol__0021
	Průraz ve zdivu cihel. tl. 15cm, do průměru 6cm, vč. začištění
	ks
	5,00000
	5,99
	29,95

	22
	Pol__0022
	Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění
	ks
	11,00000
	17,33
	190,63

	23
	Pol__0023
	Průraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do průměru 6cm, vč. začištění
	ks
	4,00000
	50,42
	201,68

	24
	Pol__0024
	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm
	ks
	44,00000
	16,70
	734,80

	25
	Pol__0025
	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 150x150x100 mm
	ks
	7,00000
	32,78
	229,46

	26
	Pol__0026
	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm
	m
	330,00000
	29,62
	9 774,60

	27
	Pol__0027
	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm
	m
	160,00000
	32,78
	5 244,80

	28
	Pol__0028
	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm
	m
	40,00000
	34,66
	1 386,40

	29
	Pol__0029
	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm
	m
	330,00000
	11,50
	3 795,00

	30
	Pol__0030
	Vyplnění  a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm
	m
	160,00000
	16,10
	2 576,00

	31
	Pol__0031
	Vyplnění  a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 100 mm
	m
	40,00000
	20,70
	828,00

	32
	Pol__0032
	Vys. výklenků v cih. pro rozvaděč do 0,25 m2, hl 150mm
	m3
	0,25000
	1 150,00
	287,50

	33
	Pol__0033
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně
	t
	1,65000
	575,00
	948,75

	34
	Pol__0034
	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	1,65000
	1 150,00
	1 897,50

	35
	Pol__0035
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	1,65000
	28,75
	47,44

	36
	Pol__0036
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	1,65000
	2 300,00
	3 795,00

	
	
	Ostatní : 
	
	
	
	

	
	
	1,65
	
	1,65000
	
	

	37
	Pol__0037
	Demontáž a opětovná montáž podhledu
	hod
	30,00000
	345,00
	10 350,00

	38
	Pol__0038
	Demontáž stávajících elektroinstalací
	hod
	16,00000
	345,00
	5 520,00

	39
	Pol__0039
	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi
	hod
	5,00000
	345,00
	1 725,00

	40
	Pol__0040
	HZS
	hod
	14,00000
	575,00
	8 050,00

	41
	Pol__0041
	Požární ucpávky např. PROMAT, HILTI apod.
	kpl
	1,00000
	1 725,00
	1 725,00

	
	
	Cena KT celkem bez DPH : 
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	216 362,21


















	Položkový rozpočet 

	S:
	2021/001
	ZŠ Okružní: Přístavba a stavbení úpravy ZŠ Okružní

	O:
	02
	Přístavba dílen a zastřešení atrií - SP - silnoproud

	R:
	02-2
	LPS - uzemnění, hromosvod

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	0
	Nepřiřazený díl
	 
	 
	 
	52 074,00

	1
	Pol__0001
	Podpěra uzemňocavího vývodu
	ks
	4,00000
	150,00
	600,00

	2
	Pol__0002
	drát FeZn o10mm s PVC izolací
	m
	6,00000
	150,00
	900,00

	3
	Pol__0003
	Pásek FeZn 30x4
	m
	90,00000
	70,00
	6 300,00

	4
	Pol__0004
	Držák pásky FeZn
	ks
	42,00000
	140,00
	5 880,00

	5
	Pol__0005
	svorka páska-páska FeZn (SR 2b +1)
	ks
	16,00000
	150,00
	2 400,00

	6
	Pol__0006
	svorka páska-drát FeZn (SR 3b E)
	ks
	4,00000
	150,00
	600,00

	7
	Pol__0007
	Zkušební svorka
	ks
	2,00000
	115,00
	230,00

	8
	Pol__0008
	Štítek pro označení svodu
	ks
	2,00000
	55,00
	110,00

	9
	Pol__0009
	Protikorozní ochrana spoje
	ks
	20,00000
	25,00
	500,00

	
	
	Jímací vedení a svody : 
	
	
	
	

	
	
	20
	
	20,00000
	
	

	10
	Pol__0010
	Drát AlMgSi O8mm
	m
	80,00000
	180,00
	14 400,00

	11
	Pol__0011
	Betonová podpěra vedení na ploché střechy
	ks
	66,00000
	30,00
	1 980,00

	12
	Pol__0012
	Svorka MV Al
	ks
	16,00000
	160,00
	2 560,00

	13
	Pol__0013
	Svorka okapová Al
	ks
	2,00000
	140,00
	280,00

	14
	Pol__0014
	Podpěra vedení výška 36mm do zateplovací fasády
	ks
	8,00000
	160,00
	1 280,00

	15
	Pol__0015
	Hmoždinka do pěnového polystyrenu  L 85mm  PA
	ks
	8,00000
	40,00
	320,00

	
	
	Ostatní : 
	
	
	
	

	
	
	8
	
	8,00000
	
	

	16
	Pol__0016
	Ruční výkop rýhy 35/60cm, hornina 4
	m
	16,00000
	190,00
	3 040,00

	17
	Pol__0017
	Ruční zához rýhy 35/60cm, hornina 4
	m
	16,00000
	39,00
	624,00

	18
	Pol__0018
	Opravy a úpravy stávajících dotřčených částí jímací soustavy
	hod
	6,00000
	300,00
	1 800,00

	19
	Pol__0019
	Přidružený materiál k ppravě a úpravě stávajících dotřčených částí jímací soustavy
	kpl
	1,00000
	1 000,00
	1 000,00

	20
	Pol__0020
	Demontáže stávajících částí bleskosvodů
	hod
	4,00000
	320,00
	1 280,00

	21
	Pol__0021
	Provedení antikorózního ošetření stáv. zemního vývodu
	ks
	2,00000
	25,00
	50,00

	22
	Pol__0022
	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi
	hod
	3,00000
	320,00
	960,00

	23
	Pol__0023
	Izolace pásku vedeného v zemi (asvaltový nátěr apod.)
	m
	16,00000
	30,00
	480,00

	24
	Pol__0024
	Provedení elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy
	hod
	6,00000
	500,00
	3 000,00

	25
	Pol__0025
	HZS
	hod
	5,00000
	300,00
	1 500,00

	
	
	Cena LPS celkem bez DPH : 
	
	
	
	

	
	
	5
	
	5,00000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	52 074,00



	Položkový rozpočet 

	S:
	2021/001
	ZŠ Okružní: Přístavba a stavbení úpravy ZŠ Okružní

	O:
	02
	Přístavba dílen a zastřešení atrií - SP - silnoproud

	R:
	02-3
	SP - silnoproudé instalace

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	0
	Nepřiřazený díl
	 
	 
	 
	38 665,95

	1
	Pol__0004
	Zásuvka 400V/16A 5P nástěnná
	ks
	2,00000
	444,36
	888,72

	2
	Pol__0005
	Zásuvka bílá 2P+T MODUL 45
	ks
	41,00000
	192,23
	7 881,43

	3
	Pol__0006
	Zásuvka bílá 2P+T+3.st.SPDMODUL 45
	ks
	2,00000
	1 204,88
	2 409,76

	4
	Pol__0007
	Zasuvka bílá 2P+T bezšroubová s clonkami
	ks
	10,00000
	306,20
	3 062,00

	5
	Pol__0008
	Zas. bílá 2P+T bezšr., IP44 s víčkem, komplet.
	ks
	3,00000
	372,24
	1 116,72

	6
	Pol__0009
	Tlačítko  ř.1/0So
	ks
	6,00000
	310,43
	1 862,58

	7
	Pol__0010
	Přepínač ř.6
	ks
	2,00000
	318,56
	637,12

	8
	Pol__0011
	Přepínač ř.6+6
	ks
	4,00000
	406,97
	1 627,88

	9
	Pol__0012
	Žaluziový spínač s blokováním
	ks
	3,00000
	398,25
	1 194,75

	10
	Pol__0013
	Kryt žaluziového spínače
	ks
	3,00000
	309,28
	927,84

	11
	Pol__0014
	Klapka jednoduchá bílá
	ks
	7,00000
	67,30
	471,10

	12
	Pol__0015
	Kryt spínače kolébkového  s čirým průzorem
	ks
	6,00000
	74,34
	446,04

	13
	Pol__0016
	Klapka dělená bílá
	ks
	6,00000
	67,30
	403,80

	14
	Pol__0017
	1_rameček bílý
	ks
	25,00000
	32,89
	822,25

	15
	Pol__0018
	2_rameček bílý
	ks
	2,00000
	59,12
	118,24

	16
	Pol__0019
	3_rameček bílý
	ks
	1,00000
	75,72
	75,72

	17
	Pol__0020
	Přidružený materiál
	set
	1,00000
	575,00
	575,00

	
	
	Ostatní : 
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	

	18
	Pol__0021
	Úprava stávajících silnoproudých instalací
	hod
	8,00000
	345,00
	2 760,00

	19
	Pol__0022
	Přidružený materiál k úpravám stáv. elektroinstalací
	kpl
	1,00000
	575,00
	575,00

	20
	Pol__0023
	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi
	hod
	3,00000
	345,00
	1 035,00

	21
	Pol__0024
	Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy
	hod
	14,00000
	575,00
	8 050,00

	22
	Pol__0025
	HZS
	hod
	5,00000
	345,00
	1 725,00

	
	
	Cena SP celkem bez DPH : 
	
	
	
	

	
	
	5
	
	5,00000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	38 665,95







	Položkový rozpočet 

	S:
	2021/001
	ZŠ Okružní: Přístavba a stavbení úpravy ZŠ Okružní

	O:
	02
	Přístavba dílen a zastřešení atrií - SP - silnoproud

	R:
	02-4
	SV - svítidla

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	0
	Nepřiřazený díl
	 
	 
	 
	252 164,01

	1
	Pol__0001
	ALU lišta pro LED pásek
	m
	12,00000
	212,69
	2 552,28

	2
	Pol__0002
	LED pásek vnitřní - studená bílá
	ks
	12,00000
	738,30
	8 859,60

	3
	Pol__0003
	Zdroj pro LED pásku 230V/12V
	ks
	2,00000
	655,27
	1 310,54

	4
	Pol__0004
	LED svítidlo nástěnné exteriérové IP44
	ks
	3,00000
	1 526,65
	4 579,95

	5
	Pol__0005
	LED svítidlo nástěnné exteriérové IP44 s pohybovým čidlem
	ks
	2,00000
	1 951,23
	3 902,46

	6
	Pol__0006
	"1" - LED panel do podhledu 600x600 (3720 lm; 28.0 W)
	ks
	57,00000
	3 319,36
	189 203,52

	7
	Pol__0007
	"2" - Asymetrické LED svítidlo zavěšené, včetně montážních prvků (4186 lm; 35.0 W; 1xLED)
	ks
	4,00000
	2 772,42
	11 089,68

	8
	Pol__0010
	svítidlo antipanické zapuštěné (bat. zdroj 60 min.)
	ks
	6,00000
	1 516,48
	9 098,88

	9
	Pol__0011
	svítidlo antipanické přisazené (bat. zdroj 60 min.)
	ks
	2,00000
	1 201,75
	2 403,50

	10
	Pol__0012
	Svítidlo nouzové nástěnné LED (vlastní zdroj 60. minut)
	ks
	8,00000
	1 762,95
	14 103,60

	11
	Pol__0013
	Přidružený materiál (svorky apod.)
	set
	1,00000
	575,00
	575,00

	
	
	Ostatní : 
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	

	12
	Pol__0014
	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi
	hod
	3,00000
	345,00
	1 035,00

	13
	Pol__0015
	HZS
	hod
	6,00000
	575,00
	3 450,00

	
	
	Cena SV celkem bez DPH : 
	
	
	
	

	
	
	6
	
	6,00000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	252 164,01












	Položkový rozpočet 

	S:
	2021/001
	ZŠ Okružní: Přístavba a stavbení úpravy ZŠ Okružní

	O:
	02
	Přístavba dílen a zastřešení atrií - SP - silnoproud

	R:
	02-5
	Rozvaděč RH, r1-B

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	0
	Nepřiřazený díl
	 
	 
	 
	16 514,83

	1
	Pol__0001
	SPD T1+T2 TNC
	ks
	1,00000
	4 496,50
	4 496,50

	2
	Pol__0002
	jistič 10k 25B-3
	ks
	3,00000
	1 048,08
	3 144,24

	3
	Pol__0003
	Proudový chránič 10k 10B-1N-030AC
	ks
	3,00000
	1 923,03
	5 769,09

	
	
	Ostatní : 
	
	
	
	

	
	
	3
	
	3,00000
	
	

	4
	Pol__0004
	Úprava stávajících rozvaděčů RH a r1-B
	hod
	8,00000
	345,00
	2 760,00

	5
	Pol__0005
	Přidružený materiál k úpravám rozvaděčů RH a r1-B (kryty, svorky, vydrátování apod.)
	kpl
	1,00000
	345,00
	345,00

	
	
	Cena celkem bez DPH : 
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	16 514,83


















	Položkový rozpočet 

	S:
	2021/001
	ZŠ Okružní: Přístavba a stavbení úpravy ZŠ Okružní

	O:
	02
	Přístavba dílen a zastřešení atrií - SP - silnoproud

	R:
	02-6
	Rozvaděč RP1, RP2

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	0
	Nepřiřazený díl
	 
	 
	 
	17 988,25

	1
	Pol__0001
	Rozvodnice zapuštěná oceloplechová 48M, včetně zámku
	ks
	1,00000
	2 281,37
	2 281,37

	2
	Pol__0002
	SPD T2 TNS
	ks
	1,00000
	4 037,19
	4 037,19

	3
	Pol__0003
	jistič 6k 16B-3
	ks
	1,00000
	955,02
	955,02

	4
	Pol__0004
	jistič 6k 10B-1
	ks
	4,00000
	325,42
	1 301,68

	5
	Pol__0005
	jistič 6k 16B-1
	ks
	5,00000
	304,89
	1 524,45

	6
	Pol__0006
	Spínač páčkový 32/3
	ks
	1,00000
	1 198,30
	1 198,30

	7
	Pol__0007
	Proudový chránič 6k 40-4-030AC
	ks
	1,00000
	2 499,64
	2 499,64

	8
	Pol__0008
	Proudový chránič 6k 10B-1N-030AC
	ks
	2,00000
	1 922,80
	3 845,60

	9
	Pol__0009
	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)
	set
	1,00000
	345,00
	345,00

	
	
	Cena celkem bez DPH : 
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	17 988,25
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