

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Brněnské komunikace a.s.**
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDAKCE]
[REDAKCE]
středisko 1100 - středisko realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: *1100 - 21 000 Kč*

a

Zhotovitel: **DIRS Brno s.r.o.**
se sídlem Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
IČO: 26255618
DIČ: CZ26255618
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 20.7.2021 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vl. 40526
zastoupen Pavel Lysek, jednatel společnosti
ve věcech běžného plnění smlouvy Pavel Lysek, jednatel společnosti
ve věcech technických Ing. Pavel Uher, výrobně technický manažer
číslo smlouvy zhotovitele:

II.

Předmět smlouvy

- (1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající v opravě chodníků na ulici Osiková v Brně – Jundrově, a to v koordinaci s rekonstrukcí veřejného osvětlení, dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu včetně přílohy s názvem „**Ulice Osiková – oprava chodníků**“, v jejímž rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen „dílo“).

Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

- a) Stavba „Ulice Osiková – oprava chodníků“

Stavbou se rozumí oprava chodníků na ulici Osiková v Brně – Jundrově, a to v koordinaci s rekonstrukcí veřejného osvětlení, která bude realizovaná společností Technické sítě Brno a.s.

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“)

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a se směrnicí Mp-SU3200-01 objednatele (dále také „Směrnice“). Zaměřování podzemních částí stavby bude provedeno před zakrytím, jak je stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlášky č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve směrnici Mp-SU3200-01 „Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb“, odst. 3.1.1.3. Zhotovitel uvede informaci o zaměření podzemních částí stavby do stavebního deníku dle: „Náležitostí a způsobu vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě“ ve smyslu Přílohy č. 9, Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h) vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

2. DSPS bude předána 3 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (ÚOZI). Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb., § 13 odst.1, písm. c).

3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dgn).

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

d) Geodetické zaměření stavby

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Více uvedeno ve Směrnici. V případě, že se na stavbě prolnou plnění více zhotovitelů, je zhotovitel povinen zaštitit kompletní geodetické zaměření.

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.

3. Zhotovitel je v případě nutnosti řešení majetkoprávních vztahů a na základě požadavku objednatele povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen jak pro účely rozdělení pozemků, tak i pro vymezení rozsahu věcných břemen a služebností včetně sítí uvedených v bodu 1. tohoto článku. Hranice silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat se správcem stavby.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

(dále také „dílo“ a „stavba“).

- (2) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
- (3) Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplně a bezvadně předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
- (4) Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení dle závaznosti:
 - soupis prací,
 - přehledná koordinační situace stavby,

- písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
- technické kvalitativní podmínky.

III.

Lhůty plnění a místo plnění

- (1) Provádění díla bude zahájeno: ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.
- (2) Provádění stavby bude zahájeno: ihned po předání staveniště.
- (3) Dokončení stavebních prací včetně vyklizení staveniště: do 90 dní ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
- (4) Předání a převzetí díla včetně dokladové části: do 30 dnů ode dne dokončení stavebních prací.
- (5) Místo plnění: statutární město Brno.
- (6) Dílo bude provedeno dle přiloženého harmonogramu zhotovitele zpracovaného podle termínů zahájení a ukončení provádění díla dle této smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- (7) Dřívější plnění je možné.
- (8) Při provádění díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

IV.

Cena díla

- (1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na **3 777 725,20 Kč**.
- (2) Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové povinnosti. Povinen priznat a zaplatit daň je objednatel.
- (3) Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami.
- (4) Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, zpracování geodetického zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, náklady na kompletaci, zaškolení obsluhy, apod.).
- (5) Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V.

Platební podmínky

- (1) Objednatel uhradí smluvní cenu za dílo postupně, placením skutečně a řádně provedených prací v jednotlivých měsících, na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma smluvními stranami. Zaplacení konečné faktury je podmíněno řádným provedením díla a jeho úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu. Při konečné fakturaci budou odečteny dříve zaplacené částky z titulu dílčí fakturace.
- (2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na email: [redacted] nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Stýřice.
- (3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

- (4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
- (5) Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
- (6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
- (7) Zálohové platby se neposkytují.

VI. Předání staveniště

- (1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 30 dnů ode nabytí účinnosti této smlouvy, a to ve stavu způsobilém pro provedení díla.
- (2) O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak, současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení provádění díla, zejména stavební povolení.
- (3) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- (4) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
- (5) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.
- (6) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvláště v oblasti bezpečnosti práce za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MD č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“, bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.
- (7) Zhotovitel je v souladu s dokumentací povinen:
 - i. Vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště,
 - ii. Vytyčit obvod prostoru staveniště,
 - iii. Zajistit zařízení staveniště.
- (8) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla, k tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
 - i. Povolení k uzavírkám,
 - ii. Povolení zvláštního užívání komunikací,

- iii. Stanovení dočasného dopravního značení, včetně případného použití mobilních signalizačních zařízení (semafony),
 - iv. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení,
 - v. Obsluhu jednotek IZS ve vztahu k současnému stavu na staveništi.
- (9) Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.
- (10) Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
- (11) Bude-li v průběhu provádění díla nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.

VII. Stavební deník

- (1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
- (2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy. Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
- (3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
- (4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno do tří dnů.
- (5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

VIII. Technický dozor

- (1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
- (2) Technický dozor objednatele je oprávněn nařídít přerušování prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.
- (3) Technický dozor objednatele není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
- (4) Technickým dozorem objednatele je [REDACTED]

IX.

Oprávněné osoby smluvních stran

- (1) Oprávněnou osobou objednatele je technický dozor. Technický dozor je oprávněn činit veškerá právní jednání dle této smlouvy, technický dozor však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
- (2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
- (3) Stavbyvedoucím je [REDACTED]

X.

Další povinnosti smluvních stran

- (1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
- (2) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
- (3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu na své náklady.
- (4) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (5) Zhotovitel je povinen:
 - zajistit případná dopravní omezení dotčených částí ulic dle pokynů příslušného povolujícího úřadu,
 - zajistit projednání a realizaci provizorního dopravního značení včetně případného použití mobilních signalizačních zařízení (semafony),
 - dokladovat průběh prací a konečný stav fotodokumentací,
 - dokladovat rozsah prací v papírové a digitální formě pomocí programu EBU a geodetického zaměření skutečného stavu – kontaktní osobou za objednatele je [REDACTED],
 - zajistit, aby všechny použité materiály byly I. jakostní kvality,
 - zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem ČSN, TP a ZTKP,
 - respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů,
 - spolupracovat s koordinátorem BOZP investora,
 - doložit projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby v jednom vyhotovení a v elektronické podobě dle čl. II. této smlouvy,
 - doložit geodetické zaměření skutečného provedení stavby dle čl. II. této smlouvy,
 - zajistit obsluhu jednotek IZS ve vztahu k současnému stavu na staveništi,
 - doložit harmonogram prací,
 - koordinovat postup stavby se stavebními pracemi spočívajícími v rekonstrukci veřejného osvětlení se společností Technické sítě Brno a.s.

XI.

Předání a převzetí díla

- (1) Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru investora, případně také autorského dozoru projektanta.

- (2) O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je objednatel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
- (3) Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
- (4) Zhotovitel v součinnosti s objednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude zahájeno předávací řízení.
- (5) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:
- zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
 - zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
 - originál stavebního deníku,
 - průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
 - fotodokumentaci stavby,
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby v elektronické podobě dle čl. II. této smlouvy,
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby odsouhlasené geodetem objednatele ve dvou vyhotoveních dle čl. II. této smlouvy.
- (6) Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, v jaké lhůtě je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci. Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.
- (7) Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
- (8) Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem při kolaudaci díla.

XII.

Záruka na dílo

- (1) Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
- (2) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činnostmi na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
- (3) Práva objednatele z vady díla:
- 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
- 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.
- 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
- (4) Záruka za jakost:
- 4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku
- Záruka za veškerá plnění **60 měsíců**
- 4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
- 4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání

záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

XIII. Další ujednání

- (1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány a dále zejména tato ustanovení:
- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,
- tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.
- (2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl jejich nevhodnost zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z technické zprávy, situace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
- (3) Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
- (4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
- (5) Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
- (6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.
- (7) Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.
- (8) Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých

bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

- (9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizující sjednané plnění dle této smlouvy, nebo se pouze s vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých pracovníků vstupní školení o BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školení je povinen průběžně obnovovat a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a o požární ochraně.
- (10) Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.
- (11) Dojde-li v rámci plnění této smlouvy či při činnostech s ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu o takové události. Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- (12) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
- (13) Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření smlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.
- (14) Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

XIV.

Sankční ujednání

- (1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky i za každý den prodlení.
- (2) Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:
 - 2.1 Ve výši 0,2% z ceny díla za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení stavby či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.
 - 2.2 Ve výši 0,2% z ceny díla z ceny za zhotovení stavby bez DPH za porušení závazku zhotovitele s dokončením stavby a jejím předání objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.
 - 2.3 Ve výši 5.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.
 - 2.4 Ve výši 5.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
 - 2.5 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému vyklizení staveniště.
 - 2.6 Ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

- 2.7 Ve výši 10.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až XIII., a to za každé takové porušení.
- 2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli.
- 2.9 Ve výši 20.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem ve stanovené lhůtě.
- 2.10 Ve výši 10.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele.
- 2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.
- 2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
- 2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh prací tak, aby v případě realizace prací v celém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.
- 2.14 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 2.15 Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma.
- 2.16 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele se lhůtou splatnosti 30 dnů počítané ode dne, kdy výzva zhotoviteli dojde. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
- (3) Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

XV.

Odstoupení od smlouvy

- (1) Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:
- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
 - provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé
 - prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 10 dní,
 - prodlení objednatele s předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění smlouvy o více než 10 dní,
 - zastavení prací na díle o více jak 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak,
 - skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
 - zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
 - zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,

- j) z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
- (2) Zhotovitel může od smlouvy odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za podstatné porušení smlouvy:
- prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů,
 - úpadek objednatele ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů,
 - prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dnů.
- (3) Dojde-li k výše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve smyslu § 570 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro který je odstupováno, stále přetrvává.
- (4) Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě způsobené újmy.

XVI.

Důvěrnost informací

- (1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále důvěrné informace),
 - mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.
- (2) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.
- (3) Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
- (4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
- (5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVII.

Závěrečná ustanovení

- (1) Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- (3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- (4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.
- (5) Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuplatní § 607, § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620–2622, § 2628, § 2629 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (6) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- (7) Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
- (8) Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- (9) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- (10) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
- (11) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (Soupis prací) a Příloha č. 2 – Harmonogram prací.

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet – Soupis prací

Příloha č. 2: Harmonogram prací

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne 05. 10. 2021

V Brně dne 21. 9. 2021

Ing. Luděk Borový
generální ředitel

Pavel Lysek, jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 6314/2219-01 **Ul. Osiková - oprava stávajícího chodníku**

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: DIRS Brno s.r.o. IČO: 26255618
 Jihlavská 731/38 DIČ: CZ26255618
 642 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

| | | | Celkem |
|------------------|--|--|---------------------|
| HSV | | | 3 182 230,00 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 434 995,20 |
| Vedlejší náklady | | | 63 000,00 |
| Ostatní náklady | | | 97 500,00 |
| Celkem | | | 3 777 725,20 |

Rekapitulace daní


| | | | |
|-------------------------|------|--|------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | | 3 777 725,20 CZK |

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 3777725,20 CZK

v

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|---------------------|-----------|
| 000 | Ostatní a vedlejší náklady | 0,00 | 160 500,00 | | 160 500,00 | 4 |
| 000 | Ostatní a vedlejší náklady | 0,00 | 160 500,00 | | 160 500,00 | 4 |
| 01 | Stavební úpravy | 0,00 | 3 617 225,20 | | 3 617 225,20 | 96 |
| 01.01 | Stavební úpravy | 0,00 | 3 617 225,20 | | 3 617 225,20 | 96 |
| Celkem za stavbu | | | | | 3 777 725,20 | 100 |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|--------------|-----|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | 600 597,67 | 16 |
| 5 | Komunikace | HSV | | | 1 459 038,74 | 39 |
| 8 | Trubní vedení | HSV | | | 59 582,00 | 2 |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | HSV | | | 520 769,00 | 14 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 15 553,17 | 0 |
| 962 | Bourání - asfalt | HSV | | | 280 782,90 | 7 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 124 103,75 | 3 |
| M23 | Montáže potrubí | MON | | | 434 995,20 | 12 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU | | | 121 802,77 | 3 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | 63 000,00 | 2 |
| ON | Ostatní náklady | ON | | | 97 500,00 | 3 |
| Cena celkem | | | | | 3 777 725,20 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | | | | | | |
|---|--|--------|----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| S: | 6314/2219-01 UI. Osiková - oprava stávajícího chodníku | | | | | | |
| O: | 000 Ostatní a vedlejší náklady | | | | | | |
| R: | 000 Ostatní a vedlejší náklady | | | | | | |
| P.č.Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| Díl: VN Vedlejší náklady | | | | | | | |
| 1 00511 R | Geodetické práce | Soubor | 1,00000 | 18 000,00 | 18 000,00 | RTS 21/ II | Indiv |
| Die zákona č.10/1974 Sb. ve znění pozdějších předpisů. | | | | | | | |
| 2 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 45 000,00 | 45 000,00 | RTS 21/ II | Indiv |
| Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | | | | | | | |
| Díl: ON Ostatní náklady | | | | | | | |
| 3 005211020R | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi | Soubor | 1,00000 | 15 000,00 | 15 000,00 | RTS 21/ II | Indiv |
| Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. Včetně nákladů na případné provedení kopaných sond. | | | | | | | |
| 4 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1,00000 | 40 000,00 | 40 000,00 | RTS 21/ II | Indiv |
| Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. | | | | | | | |
| 5 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1,00000 | 18 000,00 | 18 000,00 | RTS 21/ II | Indiv |
| Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí nad rámec KZP. | | | | | | | |
| 6 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1,00000 | 17 000,00 | 17 000,00 | RTS 21/ II | Indiv |
| Náklady na zajištění autorského dozoru a vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | | | | | | | |
| 7 00526a | Finanční náklady | Soubor | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 | Vlastní | Indiv |
| Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním stavebně-geotechnického dohledu. | | | | | | | |
| 8 00526b | Finanční náklady | Soubor | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00 | Vlastní | Indiv |
| Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním pasportizace výchozího stavu vč. fotodokumentace. | | | | | | | |
| Celkem | | | | | | 160 500,00 | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------------|---|
| S: | 6314/2219-01 | Ul. Osiková - oprava stávajícího chodníku |
| O: | 000 | Ostatní a vedlejší náklady |
| R: | 000 | Ostatní a vedlejší náklady |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|

Poznámky uchazeče k zadání

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------------|---|
| S: | 6314/2219-01 | Ul. Osiková - oprava stávajícího chodníku |
| O: | 01 | Stavební úpravy |
| R: | 01.01 | Stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------|---------------|---|----------------|------------|-----------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Díl: 1 | | | | | | | | |
| 1 | 11320211R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 493,00000 | 87,60 | 43 186,80 | RTS 21/II | RTS 21/II |
| | | 203+222+68 | | 493,00000 | | 600 597,67 | | |
| 2 | 11320411R00 | Vytrhání obrubníků zahradních | m | 266,00000 | 57,70 | 15 348,20 | RTS 21/II | RTS 21/II |
| 3 | 11310612R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | m ² | 9,40000 | 63,40 | 595,96 | RTS 21/II | RTS 21/II |
| 4 | 113106223T00 | Rozebrání dlažeb z drobných kostek do MC, spáry s MC | m ² | 110,10000 | 110,00 | 12 111,00 | Vlastní | Kalkul |
| | | 2ř : 475,5*0,2 | | 95,10000 | | | | |
| | | stáv.DK : 15,00 | | 15,00000 | | | | |
| 5 | 11310611R00 | Rozebrání dlažeb z mozaiky | m ² | 2,60000 | 63,40 | 164,84 | RTS 21/II | RTS 21/II |
| 6 | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu | m ² | 78,50000 | 56,20 | 4 411,70 | RTS 21/II | RTS 21/II |
| 7 | 122302201T00 | Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m ³ | m ³ | 175,81000 | 501,00 | 88 080,81 | Vlastní | Indiv |
| | | strojně i ručně včetně příplatku za lepivost, blízkost vedení a odstranění kořenů v prostoru odkopávek. | | | | | | |
| | | Odstranění vozovek, podkladních vrstev nebo chodníků živičných. | | | | | | |
| | | n.kce (ch.+ch(zes.)+vj.): | | 363,31900 | | | | |
| | | 54,74*0,35+(332,20+432,60)*0,45 | | | | | | |
| | | bour.kce: (LA+DB+DK+mozaika) :- | | -187,50900 | | | | |
| | | (714,00*0,25+9,40*0,035+78,50*0,06+15,00*0,23+2,60*0,2) | | | | | | |
| 8 | 122501101T00 | Odkopávky nezapažené v hor.6 do 100 m ³ | m ³ | 119,25000 | 1 500,00 | 178 875,00 | Vlastní | Indiv |
| | | strojně i ručně včetně příplatku za lepivost, blízkost vedení a odstranění kořenů v prostoru odkopávek. | | | | | | |
| | | Odstranění vozovek, podkladních vrstev nebo chodníků z betonu nebo zemin stabilizovaných cementem. | | | | | | |
| | | Začátek provozního součtu | | | | | | |
| | | bour.podkl.pod dlažbou : 0,1*0,1 | | 0,01000 | | | | |
| | | Konec provozního součtu | | | | | | |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 951,00000*0,01 | | 9,51000 | | | | |
| | | stáv.LA : | | | | | | |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 714,00000*0,15 | | 107,10000 | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------------|---|
| S: | 6314/2219-01 | Ul. Osiková - oprava stávajícího chodníku |
| O: | 01 | Stavební úpravy |
| R: | 01.01 | Stavební úpravy |

| P.č. Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--------------------|---|----|-----------|-----------|---------------------|--------------------------|---------------|
| | stav.DK+mzoaika : (15,00+2,60)*0,15 2,64000 | | | | | | |
| 9 | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m | m3 | 175,81000 | 269,00 | 47 292,89 | RTS 21/ II | RTS 21/ II |
| | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 175,81000 | | | | | | |
| 10 | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 do 10000 m | m3 | 119,25000 | 312,50 | 37 265,63 | RTS 21/ II | RTS 21/ II |
| | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 119,25000 | | | | | | |
| 11 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním ch.+ch(zes.)+vj. : 54,74+332,20+432,60 | m2 | 819,54000 | 13,40 | 10 981,84 | RTS 21/ II | RTS 21/ II |
| 12 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 175,81000 | 550,00 | 96 695,50 | RTS 21/ II | RTS 21/ II |
| | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 175,81000 | | | | | | |
| 13 | Poplatek za skládku horniny 5 - 7 | m3 | 119,25000 | 550,00 | 65 587,50 | RTS 21/ II | Indiv |
| | Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel | | | | | | |
| | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 119,25000 | | | | | | |
| Díl: 5 | Komunikace | | | | 1 459 038,74 | | |
| 14 | Podklad ze štěrkodritu po zhutnění tloušťky 10 cm | m2 | 54,74000 | 122,00 | 6 678,28 | RTS 21/ II | RTS 21/ II |
| | ch. : 54,74 | | | | | | |
| 15 | Podklad ze štěrkodritu po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 819,54000 | 175,50 | 143 829,27 | RTS 21/ II | RTS 21/ II |
| | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 819,54000 | | | | | | |
| 16 | Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.18 cm | m2 | 764,80000 | 408,50 | 312 420,80 | Vlastní | Indiv |
| | Provedení dle PD vč. provedení drenážního žebra. | | | | | | |
| | ch(zes.)+vj. : 332,20+432,60 764,80000 | | | | | | |
| 17 | Postřik živičný infiltr.+ posyp.z asfaltu 1 kg/m2 | m2 | 190,20000 | 55,30 | 10 518,06 | RTS 21/ II | RTS 21/ II |
| | Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 190,20000 | | | | | | |
| 18 | Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 | m2 | 190,20000 | 12,30 | 2 339,46 | RTS 21/ II | RTS 21/ II |
| | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 190,20000 | | | | | | |

Položkový rozpočet

| S: | 6314/2219-01 Ul. Osiková - oprava stávajícího chodníku | | | | | | | |
|------|--|--|----|-----------|-----------|------------|-------------------------------------|--------------------------|
| O: | 01 Stavební úpravy | | | | | | | |
| R: | 01.01 Stavební úpravy | | | | | | | |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost RTS 21/ II | Cenová úroveň RTS 21/ II |
| 19 | 57714112RT3 | Beton asfalt. ACO 11+, nebo ACO 16+, do 3 m, tl.5 cm plochy 101-200 m2 | m2 | 190,20000 | 668,30 | 127 110,66 | RTS 21/ II | RTS 21/ II |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 190,20000 | | 190,20000 | | | | |
| 20 | 577171125RT3 | Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 8 cm plochy 101-200 m2 | m2 | 190,20000 | 1 045,50 | 198 854,10 | RTS 21/ II | RTS 21/ II |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 190,20000 | | 190,20000 | | | | |
| 21 | 596215021T00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm Provedení dle PD vč. řezání dlažby. | m2 | 54,74000 | 271,50 | 14 861,91 | Vlastní | Indiv |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 54,74000 | | 54,74000 | | | | |
| 22 | 596215040T00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm Provedení dle PD vč. řezání dlažby. | m2 | 764,80000 | 285,00 | 217 968,00 | Vlastní | Indiv |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 764,80000 | | 764,80000 | | | | |
| 23 | 599141110T00 | Zalítí spáry asfalt. modifikovanou zálivkou Provedení dle PD. | m | 477,10000 | 110,00 | 52 481,00 | Vlastní | Indiv |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 477,10000 | | 477,10000 | | | | |
| 24 | 59245040T | Dlažba zámková SLP s vodící linií přírodní 20/20/8 dlažba pro nevidomé 48,00*1,01 | m2 | 48,48000 | 642,00 | 31 124,16 | Vlastní | Indiv |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 477,10000 | | 477,10000 | | | | |
| 25 | 592451158R | Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x8 cm červená dlažba pro nevidomé antracit 106,00*1,01 | m2 | 107,06000 | 642,00 | 68 732,52 | RTS 21/ II | Indiv |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 477,10000 | | 477,10000 | | | | |
| 26 | 592451170R | Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní 306,00*1,01 | m2 | 309,06000 | 407,00 | 125 787,42 | RTS 21/ II | Indiv |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 477,10000 | | 477,10000 | | | | |
| 27 | 5924511900R | Dlažba HOLLAND III 20x20x6 cm přírodní 54,50*1,01 | m2 | 55,04500 | 355,50 | 19 568,50 | RTS 21/ II | Indiv |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 477,10000 | | 55,04500 | | | | |
| 28 | 5924511910R | Dlažba HOLLAND III 20x20x8 cm přírodní (305,00-7,00)*1,01 | m2 | 300,98000 | 412,00 | 124 003,76 | RTS 21/ II | Indiv |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 477,10000 | | 300,98000 | | | | |

Položkový rozpočet

| | |
|----|--|
| S: | 6314/2219-01 UJ. Osiková - oprava stávajícího chodníku |
| O: | 01 Stavební úpravy |
| R: | 01.01 Stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---|----------------|----------|-----------|----------|--------------------------|---------------|
| 29 | 59245266R | Dlažba BEST KLASIKO barevná 20x10x8 černá antracit | m ² | 7,07000 | 390,50 | 2 760,84 | RTS 21/II | Indiv |
| | | | | 7,07000 | | | | |

7,07000

| Díl: 8 | | 59 582,00 |
|---------------------------------------|-------------|--|
| Trubní vedení | | |
| 30 | 89933111R00 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu |
| | | 4,00000 |
| | | 2 435,00 |
| 31 | 89943111R00 | Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu soupěte |
| | | 39,00000 |
| | | 1 278,00 |
| Doplňující práce na komunikaci | | 520 769,00 |
| 32 | 91626111R00 | Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou |
| | | 951,00000 |
| | | 149,00 |
| | | 141 699,00 |
| | | RTS 21/II |
| | | 951,00000 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--|---|-----------|--------|------------|---------|--------|
| 33 | 91787211T00 | Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 20/25 | m | 759,00000 | 269,00 | 204 171,00 | Vlastní | Kalkul |
| | | 266+203+222+2*34 | | 759,00000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|---|---|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 34 | 919735113R00 | Řezání stávajícího živého křtu tl. 10 - 15 cm | m | 477,10000 | 112,50 | 53 673,75 | RTS 21/II | RTS 21/II |
| | | 475,5+2*2*0,4 | | 477,10000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|---|-----|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 35 | 59217335R | Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm šedý | kus | 268,66000 | 87,50 | 23 507,75 | RTS 21/II | RTS 21/II |
| | | 266*1,01 | | 268,66000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-------------------------------------|-----|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 36 | 59217472R | Obrubník silniční 1000/150/250 šedý | kus | 205,03000 | 183,00 | 37 520,49 | RTS 21/II | RTS 21/II |
| | | 203*1,01 | | 205,03000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|---|-----|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 37 | 59217476R | Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý | kus | 224,22000 | 143,50 | 32 175,57 | RTS 21/II | RTS 21/II |
| | | 222*1,01 | | 224,22000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|---|-----|----------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 38 | 59217480R | Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 | kus | 34,34000 | 408,00 | 14 010,72 | RTS 21/II | RTS 21/II |
| | | 34*1,01 | | 34,34000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|---|-----|----------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 39 | 59217481R | Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 | kus | 34,34000 | 408,00 | 14 010,72 | RTS 21/II | RTS 21/II |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 34,34000 | | 34,34000 | | | | |

| Díl: 96 | | 15 553,17 | | | | | | |
|---------|--------------|---|----------------|----------|-------|----------|-----------|-----------|
| 40 | 979054441R00 | Očištění vrbour. dlaždic s výplní kamen. těžným | m ² | 87,90000 | 49,30 | 4 333,47 | RTS 21/II | RTS 21/II |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 9,40000 | | 9,40000 | | | | |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 78,50000 | | 78,50000 | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------------|---|
| S: | 6314/2219-01 | Ul. Osiková - oprava stávajícího chodníku |
| O: | 01 | Stavební úpravy |
| R: | 01.01 | Stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|---|----|-------------|-----------|---------------------|--------------------------|---------------|
| | | | | | | | RTS 21/ II | RTS 21/ II |
| 41 | 979071122R00 | Očištění výbor. kostek drobných s výplní MC/živici | m2 | 110,10000 | 99,00 | 10 899,90 | RTS 21/ II | RTS 21/ II |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 110,10000 | | 110,10000 | | | | |
| 42 | 979071131R00 | Očištění vybouraných kostek mozaikových, kam. těž. | m2 | 2,60000 | 123,00 | 319,80 | RTS 21/ II | RTS 21/ II |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,60000 | | 2,60000 | | | | |
| Díl: 962 | | Bourání - asfalt | | | | 280 782,90 | | |
| 43 | 113108410R00 | Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm stáv.LA : 714,00 | m2 | 714,00000 | 46,10 | 32 915,40 | RTS 21/ II | RTS 21/ II |
| 44 | 113151150R00 | Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.15cm 475,5*0,4 | m2 | 714,00000 | 378,50 | 71 990,70 | RTS 21/ II | RTS 21/ II |
| 45 | 979990022R00 | Poplatek za skládku - živice (k recyklaci) vč. odvozu na skládku a uložení | t | 219,84600 | 800,00 | 175 876,80 | RTS 21/ II | Indiv |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 124 103,75 | | |
| 46 | 998225311R00 | Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet. | t | 1 204,89081 | 103,00 | 124 103,75 | RTS 21/ II | Indiv |
| Díl: M23 | | Montáže potrubí | | | | 434 995,20 | | |
| 47 | 230191000T02 | Uložení chráničky ve výkopu vč. zemních prací Arot 160 púlená + rezerva Arot 160 vč. protahovacího lanka a zátek | m | 256,00000 | 1 699,20 | 434 995,20 | Vlastní | Indiv |
| Díl: D96 | | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | 121 802,77 | | |
| 48 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 188,52000 | 43,50 | 8 200,62 | RTS 21/ II | RTS 21/ II |
| 49 | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km | t | 1 696,68000 | 11,40 | 19 342,15 | RTS 21/ II | RTS 21/ II |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 188,52000*9 | | 1 696,68000 | | | | |
| 50 | 979990101R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel | t | 188,52000 | 500,00 | 94 260,00 | RTS 21/ II | Indiv |
| | | Uložení na skládce vytěženého materiálu BKOM a.s. předepsaným způsobem nebo uložení a poplatek na nejbližší řízené skládce. | | | | | | |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 188,52000 | | 188,52000 | | | | |
| Celkem | | | | | | 3 617 225,20 | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------------|---|
| S: | 6314/2219-01 | Ul. Osiková - oprava stávajícího chodníku |
| O: | 01 | Stavební úpravy |
| R: | 01.01 | Stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Gen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|

Poznámky uchazeče k zadání

