

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: Sml 0252/2021

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
mezi smluvními stranami:

Město Milevsko

se sídlem nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

IČO: 00249831, DIČ: CZ00249831

zastoupené Ing. Ivanem Radostou, starostou

(dále jen „objednatel“)

a

Bau-projekt spol. s.r.o.

se sídlem v Hojanovicích 47, Humpolec 396 01

IČO: 45539103, DIČ: CZ45539103

zastoupená: jednatelem Bc. Janem Hylišem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl 29276 vložka C

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Na základě výzvy objednatele k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem **„Sítě a komunikace Sokolovská, Riegrova, nám. E. Beneše – I. etapa“** předložil zhotovitel v souladu se všemi podmínkami nabídku, která byla vybrána jako nejvýhodnější. V návaznosti na to uzavírají smluvní strany tuto smlouvu.

Článek II.

Předmět smlouvy

- 2.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, jak je specifikováno níže, a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
- 2.2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí:
 - a) zpracování dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení s náležitostmi dle přílohy 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, (projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení, dále jen „DUSP“) v rozsahu specifikace zadání v příloze 1 této smlouvy, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formě slepého i kontrolního rozpočtu v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb. vč. inženýrské činnosti spočívající v obstarání veškerých potřebných podkladů pro zpracování projektové dokumentace a vydání společného územního a stavebního povolení vč. stanovisek (vyjádření) dotčených orgá-

nů a správců či vlastníků technické infrastruktury a zajištění vydání správních rozhodnutí a předložení pravomocného společného územního a stavebního povolení.

b) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi dle přílohy 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, (dále jen „DPS“) vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formě slepého i kontrolního rozpočtu v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb. a vč. zpracování slovního popisu předmětu plnění veřejné zakázky na stavební práce dle DPS v přiměřeném rozsahu pro účely zpracování zadávací dokumentace a smlouvy o dílo.

- 2.3. Zhotovitel se dále zavazuje poskytovat nezbytnou součinností objednateli v zadávacím řízení k veřejné zakázce na stavební práce dle DPS, a to zejména při vysvětlení zadávací dokumentace (poskytování dodatečných informací) a posouzení nabídek.
- 2.4. Projektová dokumentace bude řešit obnovu sítí a komunikace v ul. Sokolovská v úseku od Husovo náměstí po čp. 1426 na pozemcích parc. č. 1602/9, st. 421/1, 1617/1, 1617/2, st. 421/2, 296/2, 296/4 k. ú. Milevsko. Specifikace zadání je obsaženo v příloze č. 1 této smlouvy. Zhotovitel bude navrhovaná řešení průběžně konzultovat s objednatelem a řídit se jeho pokyny.
- 2.5. Zhotovitel prohlašuje, že plnění této smlouvy budou zajišťovat osoby s odbornými a technickými znalostmi potřebnými k poskytnutí plnění dle této smlouvy vč. potřebné autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb.

Článek III. Termíny plnění

- 3.1. Zhotovitel poskytne plnění dle této smlouvy v následujících lhůtách:

Fáze 1 - Předání návrhu celkové koncepce obnovy sítí a komunikace v ul. Sokolovská, včetně stanovisek správců sítí o existenci sítí v dané lokalitě, přičemž studie bude prokazatelně odsouhlasena jako upřesnění zadání – termín do 30 dnů od účinnosti smlouvy.

Fáze 2 - Předání čistopisu PD bez dokladové části (bez stanovisek DOSS a správců sítí k PD) – termín do 60 dnů od prokazatelně písemně odsouhlasené studie.

Fáze 3 - Předání dokladů inženýrské činnosti, tj. stanovisek DOSS a správců sítí a předání 5 paré kompletní projektové dokumentace ve stupni pro společné územní a stavební povolení (dále DUSP) včetně 3 vyhotovení dokumentů dokladové části, včetně předložení pravomocného společného územního a stavebního povolení – termín do 3 měsíců od převzetí čistopisu, (předpoklad do 31.01.2022), přičemž termín výše uvedený se prodlužuje o počet dní, o který získání stanoviska (vyjádření) dotčeného orgánu či správce nebo vlastníka technické infrastruktury přesáhne 30 dní ode dne podání žádosti, vyjma dní, kdy zhotovitel současně čeká na jiné vyjádření/stanovisko a od podání žádosti dosud neuplynulo 30 dní. Čeká-li zhotovitel současně na více vyjádření/stanovisek déle než 30 dní, připočte se k termínu poskytnutí plnění každý den čekání pouze jednou.

Fáze 4 – Předání 5 paré kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi dle přílohy 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, (dále jen „DPS“) vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formě slepého i kontrolního rozpočtu v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., vč. zpracování slovního popisu předmětu plnění veřejné zakázky na stavební práce dle DPS v přiměřeném rozsahu pro účely zpracování zadávací dokumentace

a smlouvy o dílo a zajištění inženýrské činnosti spočívající v předložení společného povolení od dotčeného orgánu. Termín nejpozději do 29.04.2022.

- 3.2. Termíny uvedené v odst. 3.1. se dále prodlužují o počet dní, kdy byl objednatel v prodlení s poskytnutím potřebné součinnosti zhotoviteli.

Článek IV. Místo plnění

- 4.1. Dílo, tj. písemné doklady zajištěné v jednotlivých fázích, budou předány v sídle objednatele.
4.2. Konzultace bude vykonávána zejména v místě zhotovitele případně v sídle objednatele.

Článek V. Cena

- 5.1. Za provedení díla se objednatel zavazuje zhotoviteli zaplatit cenu díla sjednanou takto:
Celková cena díla uvedená v odst. 2.2. této smlouvy činí **385 000,-Kč bez DPH**. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady, které zhotoviteli v souvislosti s plněním této smlouvy vzniknou.
5.2. Za výkon konzultace u zadávacího řízení se objednatel zavazuje zhotoviteli zaplatit cenu ve výši **500,-Kč bez DPH** za 1 hodinu skutečně vykonané činnosti.
5.3. K výše uvedeným částkám bez DPH bude připočtena DPH dle sazby platné ke dni zdanitelného plnění.
5.4. V ceně sjednané v odst. 5.1., resp. 5.2., jsou zahrnuty veškeré náklady, které zhotoviteli v souvislosti s plněním této smlouvy vzniknou.

Článek VI. Platební podmínky

- 6.1. Výše sjednaná cena plnění je splatná na základě faktur vystavených zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury na základě řádného a včasného protokolárního odevzdání písemných podkladů zajištěných ve fázích dle bodů 3.1. této smlouvy a bodu 5.1. této smlouvy takto:
- a) fakturu na cenu za část díla dle fáze 1 – studie **35 000,-Kč** tj. 42 350,-Kč vč. DPH,
 - b) fakturu na cenu za část díla dle fáze 2 – čistopis PD **230 000,-Kč** tj. 278 300,-Kč vč. DPH,
 - c) faktura na cenu za část díla dle fáze 3 – DUSP, inženýrská činnost **25 000,-Kč** Kč tj. 30 250,-Kč vč. DPH,
 - d) faktura na cenu za část díla dle fáze 4 – DPS, inženýrská činnost **95000,-Kč** tj. 114 950,-Kč vč. DPH,
 - e) faktury za výkon konzultace u zadávacího řízení vždy po skončení kalendářního měsíce dle skutečně vykonané činnosti.
- 6.2. Faktura je splatná vždy do 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli na bankovní účet zhotovitele uvedený ve faktuře.

- 6.3. Nebude-li faktura obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli ve lhůtě její splatnosti s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě nová doba splatnosti počne běžet doručením řádně opraveného daňového dokladu objednateli.
- 6.4. Oproti fakturovaným částkám je objednatel oprávněn jednostranně započíst veškeré své, i dosud nesplatné, peněžité nároky vůči zhotoviteli plynoucí z této smlouvy.
- 6.5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy není veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, na základě, kterých by s ním správce daně mohl zahájit řízení o prohlášení nespolehlivého plátce daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.6. Objednatel, jako příjemce zdanitelného plnění, je oprávněn, v případě, že zhotovitel je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty, uhradit částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za zhotovitele. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za zhotovitele bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu zhotoviteli.

Článek VII.

Další práva a povinnosti smluvních stran

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provádění díla (zejm. navrhovaná technická řešení) průběžně konzultovat s objednatelem a řídit se jeho pokyny. Na případnou nevhodnost takového pokynu je zhotovitel povinen objednatele výslovně upozornit a vyžádat si jeho výslovné potvrzení. Před započítáním prací na DUSP a dále dle potřeby svolá objednatel po dohodě se zhotovitelem koordinační schůzku. V přiměřeném předstihu před dokončením DUSP poskytne zhotovitel objednateli pracovní verzi příslušné projektové dokumentace v elektronické podobě k případným připomínkám. Zhotovitel však není na základě pokynů a připomínek objednatele povinen v podstatnější míře revidovat již provedené práce na díle, pokud byly provedeny v souladu s touto smlouvou, právními předpisy a případnými předchozími pokyny objednatele.
- 7.2. V rámci plnění dle ust. odst. 2.2. této smlouvy se zhotovitel zavazuje učinit vše, co po něm lze spravedlivě požadovat pro to, aby mohlo být vydáno společné povolení touto smlouvou předpokládané, vč. případné úpravy DUSP v návaznosti na stanoviska (vyjádření) dotčených orgánů a správců či vlastníků technické infrastruktury, doplnění či opravu žádosti a podobně.
- 7.3. V případě nových skutečností, vzniklých v řízení správního orgánu, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek k této smlouvě, v němž spravedlivě upraví svá vzájemná práva a povinnosti tak, aby mohla být navrhovaná stavba realizována a v plnění této smlouvy pokračováno. V dodatku bude zejména ujednáno, že zhotovitel učiní vše potřebné pro to, aby bylo možné stavbu dle veřejnoprávních předpisů realizovat, (zejm. zajistí veškeré podklady pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, bude-li jich třeba), přičemž cena díla bude upravena na základě kalkulace předložené zhotovitelem, která bude vycházet z kalkulace původní ceny díla (resp. dotčené části díla).
- 7.4. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost včetně vystavení potřebné plné moci.

Článek VIII. Licenční ujednání

- 8.1. K veškerým autorským dílům vytvořeným na základě této smlouvy zhotovitelem, jeho zaměstnanci či smluvními partnery poskytuje zhotovitel tímto objednateli výhradní licenci, popř. podlicenci ke všem známým způsobům užití díla, a to v rozsahu místně neomezeném, ode dne předání díla na dobu trvání majetkových práv k dílu, včetně práva zhotovitele poskytovat ve stejném rozsahu podlicenci dalším osobám. Zhotovitel rovněž poskytuje souhlas k úpravám vytvořených děl objednatelem nebo třetími osobami.
- 8.2. Zhotovitel se výslovně zavazuje zajistit, že objednatel bude moci všechna výše uvedená práva okamžikem předání příslušné nabýt, zejména náležitou formulací smluv s jeho případnými subdodavateli. V případě, že má objednatel nabýt výhradní podlicenci musí zhotovitel sám nabýt licenci jako výhradní a po nabytí podlicence objednatelem se sám zdržet užívání díla vyjma užívání díla v rámci plnění této smlouvy. Zhotovené a předané dílo smí zhotovitel sám užít leda jako referenci – ukázkou své práce. Objednatel není povinen licenci využít.

Článek IX. Předání a převzetí díla

- 9.1. Dokončené dílo dle odst. 2.2. bude objednateli předáno ve lhůtách uvedených v odst. 3.1.
- 9.2. Zhotovitel objednateli dílo předá jednak v elektronické podobě na hmotném nosiči dat a jednak ve formě tištěné.
- 9.3. Dílo v elektronické podobě bude předáno objednateli v běžně rozšířených „zdrojových“, upravitelných formátech, (textová část PD, žádost o vydání společného rozhodnutí – např. „DOC“, výkazy výměr např. „XLS“, grafická část PD např. „DWG“), textová a grafická část projektových dokumentací současně ve formátu „PDF“. Ve formátu „PDF“ budou předány též ostatní přílohy žádosti o vydání společného rozhodnutí.
- 9.4. Dílo v tištěné podobě bude předáno objednateli takto:
 - a) projektové dokumentace – v 5 vyhotoveních,
 - b) ostatní dokumenty – v 3 vyhotoveních.
- 9.5. Objednatel není povinen dílo převzít, vykazuje-li jakékoliv vady nebo nedodělky.
- 9.6. Bude-li na tom kterákoliv ze smluvních stran trvat, sepíší smluvní strany o předání a převzetí díla, popř. o odmítnutí převzetí díla a důvodech odmítnutí, předávací protokol.

Článek X. Pojištění

- 10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho činnostmi ve smyslu ust. § 16 zákona č. 360/1992 Sb. s limitem pojistného plnění ve výši min. 0,5 mil. Kč. Kopii pojistné smlouvy je povinen předat objednateli kdykoliv na jeho vyžádání. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy a po dobu trvání odpovědnosti za vady díla a za vady stavby mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně s minimálním limitem pojistného plnění uvedeného ve větě první.

Článek XI. Odpovědnost za vady díla

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.
- 11.2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá této smlouvě, pokynům objednatele a platným právním předpisům, a zejména je-li neúplné či vnitřně rozporné.
- 11.3. Objednateli náleží práva z vadného plnění, oznámil-li zhotoviteli vadu bez zbytečného odkladu po té, co se o ní dozvěděl, nejpozději však do 60 měsíců ode dne předání a převzetí části díla uvedené v odst. 3.1. této smlouvy.
- 11.4. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do sedmi pracovních dnů od doručení oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 11.5. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve sjednané době, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele.
- 11.6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím chybných podkladů předaných objednatelem a zhotovitel tyto chyby nemohl ani při vynaložení odborné péče odhalit, objednatel na ně upozornit a vyžádat si podklady bezvadné.
- 11.7. Zhotovitel objednateli plně odpovídá za případnou škodu vzniklou navýšením ceny stavebních prací v důsledku vad díla (zejm. neúplnosti výkazů výměr) a dále za vady stavby za podmínek uvedených v ust. § 2629 a § 2630 občanského zákoníku.

Článek XII. Smluvní pokuty

- 12.1. V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně a řádně vystavené faktury má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 12.2. Objednatel má nárok na smluvní pokutu:
 - a) za prodlení zhotovitele s provedením části díla, a to ve výši 0,5 % z ceny příslušné části díla vč. DPH za každý započatý den prodlení,
 - b) za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla, a to ve výši 0,5 % z ceny vadné části díla vč. DPH za každou vadu a za každý započatý den prodlení,
 - c) za každé porušení povinnosti konzultace u zadávacího řízení (neposkytnutí součinnosti objednateli ani k jeho písemné výzvě, ...) ve výši pětinásobku ceny za 1 hodinu činnosti vč. DPH,
 - d) ve výši 5000 Kč, nepředloží-li zhotovitel objednateli na jeho žádost kopii pojistné smlouvy dle odst. 10.1. této smlouvy ani do pěti pracovních dnů od jejího vyžádání; smluvní pokuta může být uplatňována opakovaně.
- 12.3. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele domáhat se na zhotoviteli náhrady škody, a to i v části, v níž výše škody přesahuje smluvní pokutu.

Článek XIII. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Od smlouvy lze odstoupit, stanoví-li tak smlouva či občanský zákoník. Odstoupení musí být písemné a nabývá účinnosti v okamžiku doručení smluvní straně, jíž je určeno, popř. v den kdy měl adresát objektivní možnost se s obsahem doručované písemnosti seznámit. Odstoupením se ruší smlouva s účinky ex nunc (viz odst. 13.4 a násl. této smlouvy).
- 13.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
- a) objednatel je v prodlení s úhradou oprávněně a řádně vystavené faktury delším než 30 dní,
 - b) objednatel ani přes opakovanou výzvu neposkytl zhotoviteli potřebnou požadovanou součinnost.
- 13.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
- a) zhotovitel je v prodlení s dokončením a předáním (částí) díla delším než 30 dní,
 - b) zhotovitel ani přes opakovanou výzvu nekonzultoval provádění díla s objednatelem, zejména mu neumožnil seznámit se s již provedenými pracemi na díle,
 - c) je zcela nepochybné, že zhotovitel dílo řádně a včas neprovede.
- 13.4. Smluvní strany se dohodly, že odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklá do okamžiku účinnosti odstoupení. Smluvní strany se zavazují spolupracovat v maximální možné míře a učinit veškerá okolnostem případu přiměřená opatření ke zmenšení škody, která by případně odstoupením od smlouvy mohla vzniknout některé z nich. Na předání rozpracovaného díla se přiměřeně použijí ustanovení této smlouvy upravující předání díla. Veškeré náklady spojené s odstoupením od této smlouvy a vzniklé škody jdou k tíži strany, která porušila povinnost, v důsledku čehož druhá smluvní strana od smlouvy odstoupila.
- 13.5. Smluvní strany se zavazují bezprostředně po odstoupení od smlouvy některou z nich provést následující kroky:
- a) zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací formou rozpočtu a zpracuje konečnou fakturu za rozpracované dílo; fakturovaná částka nesmí být vyšší, než kolik by činilo ocenění dle předpisů a postupů při řešení bezdůvodného obohacení;
 - b) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí rozpracovaného díla a objednatel je povinen do 15 kalendářních dnů od obdržení výzvy rozpracované dílo převzít.
- 13.6. Odstoupí-li od smlouvy objednatel z důvodu porušení povinnosti zhotovitele, není objednatel povinen rozpracované dílo převzít. Zhotoviteli v takovém případě nenáleží jakákoliv odměna či náhrada za provádění díla, které nebylo převzato.

Článek XIV. Závěrečná ujednání

- 14.1. V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatným či neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné či neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, platným a účinným, které bude svým obsahem a smyslem odpovídat co nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

- 14.2. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných, vzestupně číslovaných, dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 14.3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Milevsko, usnesením č. 321/21 ze dne 27.09.2021.
- 14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
- 14.5. Smluvní strany, resp. jejich zástupci, prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, rozumějí jí a s jejím obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tato smlouva je uzavírána svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz výše uvedeného připojují zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 14.6. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží elektronický originál.

Přílohy:

1. *Specifikace zadání*
2. *Nabídka zhotovitele*

V Milevsku dne

V Hojanovicích dne

.....
za objednatele
město Milevsko

Ing. Ivan Radosta
starosta

.....
za zhotovitele
Bau-projekt spol s.r.o.

Bc. Jan Hylíš
Jednatel společnosti

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění

Specifikace zadání

Zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUSP) a dokumentace pro provádění stavby (DPS) na akci:

„*Sítě a komunikace Sokolovská, Riegrova, nám. E. Beneše – I. etapa*“ se specifikací v rozsahu zadání takto:

Stavba na základě zpracované PD ve stupni DUSP bude povolena pro I. etapu v úseku od Husovo náměstí po č.p. 1426.

Obnova kanalizace dešťové a splaškové, vodovodu, komunikace a chodníků na pozemcích č. parc. č. 1602/9, st. 421/1, 1617/1, 1617/2, st. 421/2, 296/2, 296/4 k. ú. Milevsko, viz níže uvedená katastrální specifikace.

Součástí dodávky není:


Autorský dozor a technický dozor stavebníka (lze domluvit před zahájením stavby).

Informace:

Zájmové území se nachází v katastrálním území města Milevska, v jeho severní části. Staveniště je situováno v ulici Sokolovská a v přilehlé zástavbě, včetně zasažení extravilánu v okolí Milevského potoka.

Území stavby je tvořeno místními asfaltovou komunikací, chodníky a nezpevněnými plochami.

Projektová dokumentace bude řešit I. etapu obnovy sítí a komunikace v Sokolovské ulici, a to v úseku od Husovo náměstí po č. p. 1426.



Úkolem této projektové dokumentace je navrhnout obnovu komunikace, části chodníků a sítí (kanalizace, vodovody, vodovodní a kanalizační přípojky).

V projektové dokumentaci bude nutné řešení problematického úseku kmenové stoky A v této ulici, kdy se stávající kanalizace nahradí oddílnou kanalizací na dešťovou a splaškovou vodu. Kmenová stoka A přivádí odpadní vody na městskou ČOV. Prochází prakticky celým městem, začíná v zástavbě nad Suchanovým rybníkem, pokračuje ulicí Čs. Legií, dále ul. Sokolovská, poté podél Milevského potoka až na ČOV, kde je ukončena v šachtě v areálu ČOV. Na stoce A se nacházejí 4 odlehčovací komory.

Informace k vodovodům v ul. Sokolovská:

Řešeným územím prochází v současné době vodovodní řad DN80 a DN100, zásobující pitnou vodou okolní zástavbu. Tento vodovodní řad je v majetku města Milevsko, provozovatelem je Čevak a. s. Dále se v ul. Sokolovská nachází dálkový přívodní vodovodní řad VDJ Hodušín – VDJ Milevsko z litiny DN300, který je v majetku Jihočeského vodárenského svazu a v provozování VaK JČ a. s.

Informace ke komunikaci a chodníkům:

Půdorysné uspořádání vozovky a chodníků je plánováno beze změny.

Dotčená komunikace patří do kategorie komunikace místní obslužná, u úseku od Husova náměstí po ul. Jarlochova je jednosměrná se zákazem vjezdu vozidel nad 3,5 t, zbylá část ul. Sokolovské mezi ul. Jarlochova a L. Janáčka patří též do třídy dopravního zatížení VI.


Celková délka komunikace činí přibližně 430 m. Šířka vozovky mezi zvýšenými obrubami činí 6 m. Odvodnění vozovky bude zajištěno jejím dostatečným příčným i podélným sklonem. Voda z povrchu vozovky bude svedena uličními vpustěmi do nově navržené dešťové kanalizace.

Chodníky jsou po obou stranách komunikace, větší část chodníků již prošla obnovou a jsou tvořeny zámkovou dlažbou. Původní chodníky, které jsou asfaltové budou řešeny v rámci této projektové dokumentace.

Informace k veřejnému osvětlení:

Veřejné osvětlení je nové a zůstane tedy beze změn.

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Veřejná zakázka malého rozsahu			
Název zakázky:	Zpracování PD na akci „Sítě a komunikace Sokolovská, Riegrova, nám. E. Beneše – I. etapa“		
2. Základní identifikační údaje			
2.1. Zadavatel			
Název:	Město Milevsko		
Sídlo:	nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko		
IČ:	00249831		
Kontaktní osoba zadavatele:	Jiří Mlčkovský		
Tel./fax:	382 504 208, 722 445 981		
E-mail:	jiri.mlckovsky@milevsko-mesto.cz		
2.2. Dodavatel			
Název:	Bau-projekt spol. s.r.o.		
Sídlo/místo podnikání:	Hojanovice 47 Humpolec 396 01		
IČ:	45539103		
DIČ:	CZ45539103		
Osoba oprávněná jednat za dodavatele:	Bc. Jan Hylíš		
Kontaktní osoba:	Bc. Jan Hylíš		
Tel./fax:	+420774891417		
E-mail:	hylis@seznam.cz		
3. Nabídková cena v Kč			
Cena celkem bez DPH:	Samostatně DPH (sazba 15 %):	Samostatně DPH (sazba 21 %):	Cena celkem včetně DPH:
385 000,-Kč		80 850,-Kč	465 850,-Kč
4. Osoba oprávněná za dodavatele jednat			
Titul, jméno, příjmení	Bc. Jan Hylíš		
Podpis oprávněné osoby			
Funkce	Jednatel společnosti		