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bankovní SPOJENI: Česká spořitelna a. s. 
ČÍSLO ÚČTU: 27-1041368359/0800

V MOSTE D
VYŘIZUJE:
TELEFON: 
E-MAIL:

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 1268/01/2021
DODAVATEL: KZ systém s.r.o., Ke Koupališti č. p. 1257, 43401 Most 1

DIČ: CZ25047752IČO: 25047752
Statutární město Most u Vás objednává:

Dodání a instalace kamerového systému - hotel CASCADE.
Přesná specifikace plnění je dle nabídkového rozpočtu, který tvoří přílohu č.4 objednávky.

Přenesená daňová povinnost

Dodávka určená pro: Magistrát města Mostu 
Lhůta dodání: do 31. 12. 2021 
Místo dodání: Hotel CASCADE 
Předpokládaná cena bez DPH: 279 739,00 Kč
Podléhá srážkové dani: ne

11732021

Smluvní podmínky objednávky:
1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla vedena v evidenci vedené statutárním 

městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů.

2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství 
a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovém' 
jakýchkoliv dalších podmínek.

3) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
4) Dodávka bude realizována ve věcném plném', lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za 

dalších podmínek uvedených v objednávce.
5) Faktury je možné zasílat i v elektronické formě na adresu: fakturv@mesto-most.cz
6) Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích a osobních údajích, se 

kterými v souvislosti s plněním této objednávky přijde do styku. Dodavatel se zavazuje, že důvěrné 
informace a osobní údaje nepoužije v rozporu s touto objednávkou a/nebo nad rámec této objednávky



pro své potřeby, ve prospěch třetích osob, či k újmě druhé smluvní strany. Povinnost zachovávat 
mlčenlivost o důvěrných informacích a osobních údajích dle tohoto odstavce objednávky trvá i po 
ukončení platnosti této objednávky. Náklady spojené s ochranou důvěrných informací a osobních údajů 
nese dodavatel.

7) Dodavatel je odpovědný za škodu způsobenou objednateli, která vznikla na základě, v důsledku nebo 
v souvislosti s porušením jakékoliv shora uvedené povinnosti, nebo porušením zákonných ustanovení 
či nařízení. Ze škody se nevylučuje ušlý zisk a škoda jmenovitě zahrnuje i veškeré náklady vynaložené 
na případné soudní vymáhání úhrady škody a sankce uložené objednateli z důvodu porušení povinností 
dle nařízení dodavatelem.

Dodavatel se při případném porušení shora uvedených podmínek zavazuje s objednatelem plně 
spolupracovat ve snaze minimalizovat škodlivý následek takovým porušením způsobený nebo hrozící.

8)

Ostatní smluvní ujednám' jsou uvedena v příloze této objednávky, která tvoří její nedílnou součást.

JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT. 
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato 
odpovídá jejích svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN
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mPřfloha č. 1 - Ostatní smluvní podmínky na realizaci akce „Hotel CASCADE - kamerový systém^

Uf 1) Platební podmínky

Nejvýše přípustná cena předmětu díla zahrnuje náklady na všechny práce, dodávky, služby, výkony a média, 
¥ kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a řádnému dokončení předmětu díla.
I Práce nad rámec této objednávky budou posuzovány jako dodatečné práce. Práce a dodávky obsažené v této

objednávce, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako 
' méněpráce.

Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění požadované dodatečné práce před 
realizací formou „Změnového listu“ (příloha č. 2 této objednávky). O takto oceněné dodatečné práce bude 
zvýšena cena díla.
Na práce obsažené v této objednávce, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny 
(méněpráce), bude zhotovitelem zpracován „Změnový list“ (příloha č. 2 této objednávky). O takto oceněné 
méněpráce bude smzena nejvýše přípustná cena díla.
Změny doby plnění díla mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 2 této objednávky).
Objednatel je oprávněn pozastavit z fakturovaných cen až 10% v případě, že v zápise o předání a převzetí díla 
(části díla) budou uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Pozastavená částka bude zhotoviteli uvolněna do 14 
kalendářních dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků.
Faktury budou splatné 30 dnů od jejich doručem' a musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty zejména:

- číslo objednávky objednatele
- oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla, nebo oběma stranami podepsaný 

soupis prací.
Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné 
dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím 
protokolem objednatele. Změny k objednávce lze provádět pouze změnovým listem objednatele (příloha č. 2 
této objednávky), který má oprávnění podepisovat do výše 100 000 Kč vedoucí Ol.
Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu (daňový doklad) pokud nebude 
obsahovat uvedené náležitosti. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti 
počíná běžet od data doručení opravené faktury objednateli.

2) Smluvní pokuty

Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a na odstoupení od objednávky a 
právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.

Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li 
smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.

Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, na základě své vůle, ustoupit. 
Neuplatnění nároku na smluvní pokutu není vzdáním se práva na ni.

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla činí 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení.

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků činí 0,5 % z ceny díla za každou vadu 
a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho odstraněním.

Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné objednatelem v záruční době činí 0,5 % z ceny díla za 
každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud 
zhotovitel vadu nebo nedodělek neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané



s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný nárok objednatele 
zodpovědnosti za vady.

W Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště činí 0,5 % z ceny díla za každý započatý 
v kalendářní den prodlení.

I Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné komunikace a nezajistí
f neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,5 %

z ceny díla za každý případ.

Smluvm' pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací 
nebo účasti na zkouškách činí 1.000,- KČ za každý případ.

Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo řádně 
provedeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla.

Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP činí 100 % příslušné ceny prací. Tuto 
smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. 
V případě, že nejde ke shodě, objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle 
zákona č. 22/1997 Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně 
požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.

Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) čím' 100 % ceny příslušného 
materiálu. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvm'ch stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní 
povinnosti.

Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví na pracovišti 
zhotovitelem činí částku stanovenou v příloze č. 3 této objednávky.

Smluvní pokuta za porušení povirmosti zhotovitele mít na staveništi ve své pracovní době trvale dostupný 
stavební deník činí 0,5% z ceny díla za každý zjištěný případ a zhotovitel je povinen neprodleně odstranit 
protiprávní stav. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním protiprávmTio stavu činí 0,5% z ceny díla za každý 
započatý pracovní den prodlení následující po zjištění protiprávního stavu.

Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele činí 1.000,- Kč za každý případ.

Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst s pohledávkou 
zhotovitele na zaplacení ceny díla.

3) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za 
dalších podmínek uvedených v objednávce.

4) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady
na náklady zhotovitele.

5) Záruční doba na věcné plnění se sjednává 60 měsíců na montážní a stavební práce a 24 měsíců na dodávky.

6) Práva a povinnosti smluvních stran

Při zahájení stavebních prací předá objednatel zhotoviteli staveniště určené k provedení díla. O předám' 
staveniště pořídí smluvm' strany zápis. Ode dne předání staveniště je zhotoviteli povinen vést stavební deník. 
V téže lhůtě je zhotovitel povinen předat objednateli informaci o pracovní době svých zaměstnanců a případné 
změny oznamovat objednateli bez zbytečného odkladu.

Zhotovitel se zavazuje Ix týdně kon2mltovat s objednatelem postup prací.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, oborovými normami



I objednatel oprávněn od objednávky odstoupit.

B Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišťovat na stavbě občasný technický dozor a v jeho
B průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných podkladů, smluvních podmínek,
r právních předpisů, technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na
[ staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní neprodleně zápisem do stavebního
f deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstram' v určené době a vadný

postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení objednávky, je objednatel oprávněn 
od objednávky odstoupit, nebo dát příkaz k přerušení prací a zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Za 
takto provedené práce zhotovitel odpovídá stejně, jako by byly provedeny jeho subdodavatelem.

Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovm'ků na prověřování svých dodávek a prací technickým 
dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.

Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověřem' prací, které budou v dalším 
pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pozvánku k prověření těchto prací je zhotovitele 
povinen zapsat do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 
objednatele zkoušky opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel není povinen se prováděných 
zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast řádně pozvaného 
objednatele však nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v provádění díla.

Při provádění demoličních prací se věci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, stávají majetkem 
zhotovitele. S těmito věcmi naloží zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo vlastníků.

Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení díla a protokolárně je 
předá zástupci objednatele.

Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a veřejných 
komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.

Žádnou stavební čiímostí zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je 
zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.

Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které 
jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku.

7) Měnit nebo doplňovat text této objednávky je možné jen formou změnových listů, které musí být řádně 
potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

8) Dílo se předává a přejímá v přejímacím řízení, o protokolárním předání a převzetí díla jsou smluvní strany 
povinny pořídit předávací protokol.

9) Tato objednávka podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 2^vláštmch podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní 
strany se dohodly, že objednávku v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 
kalendářních dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit objednávku 
v registru zhotovitel.

10) Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

11) Objednatel v rámci naplňování Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016-2025 (vycházejícího 
z nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024) 
sleduje cíl definovaný v bodě 4.3 jeho závazné části „Zyýšů do roku 2020 nejméně na 70% hmotnosti míru



mpřípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů"^ a tamtéž uvedené zásady 
„regulovat vznik stavebních a demoličních odpadů a nakládání s nimi s ohledem na ochranu lidského z3raví a 

I životní prostředí' a „maximálně využívat upravené stavební a demoliční odpady a recykláty ze stavebních a 
Wf demoličních odpadů""". Zhotovitel se proto zavazuje, že v průběhu provádění díla podle této smlouvy vyvine 
■ maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání stavebních a demoličních odpadů vytvořených při demolici na 
f skládky a k zajištění recyklace využitelných stavebních a demoličních odpadů.

f 12) Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základm' 
lidská práva.

13) Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plném' finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za 
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem 
řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 
pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést 
totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření 
této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.



m Název stavby:
I r Číslo smluvního vztahu:
I Název části stavby (PS, SO):

I Objednatel:

4

Změnový list č. ze dne

Zhotovitel:

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují 
provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5,9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. 

Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla
Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Nové řešení:

Zdůvodnění změny:

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel 
díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce 
plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků

objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:

Nová cena díla vČ. DPH:

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne

Termín dokončem' díla dle smluvm'ho vztahu:

Nový termín dokončení díla:



wZměnu navrhuje (jméno, příjmeníjt 

Datum:

I Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum:

Podpis:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Podpis:Datum:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Podpis:Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Podpis:Datum:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Podpis:Datum:

VýpočetPříloha změnového listu:



mJ Akce: Hotel CASCADE - kamerový systém
■ Pokuty níže uvedené jsou maximální. Město Most si vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat dle svého uvážení a
I do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora stavby. Město Most není
I povinno tyto pokuty zdůvodňovat.

I Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část I jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na úseku 

bezpečnosti práce, část II řeší oblast požární ochrany, část III jsou pokuty za porušení v oblasti životního 

prostředí a část IV řeší pokuty ostatní.

I. BEZPEČNOST PRÁCE _______________ ______________

SAZEBNÍK POKUT

Max. výše pokutyDruh porušeníPořadové
číslo

Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených 
OOPP 1000,- Kč za osobu a případ1

Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly 
elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, 
použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí.

1000,- Kč za případlOOO,- Kč za používání2

Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických 
zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových) 1500,- Kč za případ3

Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 
362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní 
práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet 
(přemístěné či chybějíď), poškození kanalizací a ostatní porušení 
na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb_______________________

5000,- Kč za případ4

Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné 
odbornostní školenQ, transportním zařízením_________ 5000,- Kč za případ5

Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro 
práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení 5000,- Kč za případ6

5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu 
stavby

Zjištění alkoholu a Jiných návykových látek u pracovníků 
vlastních čí poddodavatele, odmítnutí dechové zkoušky

7

Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné 
práce a činnosti______________________________________

1000,- Kč za případ8

5(KK},- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti 
delší jak tři pracovní dny. 5000,- Kč u úrazu 
s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného 
pracovního, úrazu__________________________

Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či 
pracovníka poddodavatele koordinátorovi BOZP nebo 
pracovníkovi mající dozor nad stavbou

9

10 I Vedení stavebního deníku v rozporu s vyhl. č. 499/2006 Sb. 2000,- Kč za případ

II, POŽÁRNÍ OCHRANA

Max. výše pokutyDruh porušeníPořadové
číslo

Porušení vyhl. 87/2000 Sh., při práci s otevřeným ohněm, 
neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s 
rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární 
bezpečností______________________________________

5000,- Kč za případ1

Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV Č. 406/ 2004 Sb. 5000,- Kč za případ2

5000,- Kč za případZneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků,3



které slouží jako ochrana před požárem 4

Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vybl.č. 246/2001 1000,- Kč za případSb.
Nedoložení požárně technických charakteristik 
používaných nebo skladovaných látek______ 1000,- Kč za případ

Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné 
přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se 
zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím

1000,- Kč za osobu a 
případ

Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních 
prostředků požární ochrany do prostoru stavby 5000,- Kč za případ7

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Max. výše pokutyDruh porušeníPořadové
číslo

Porušení zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách při 
nakládání s chemickými látkami a přípravky_________ 5000,- Kč za případ1

3000,- Kč za případ u 
odpadů kategorie 
ostatní (O)
Kč za případ u odpadů 
kategorie (N)________

Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů o odpadech při nakládání s odpady 50002

Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 
86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů__________ 5000,- Kč za případ3

Únik ropných látek nebo chemikálii 3000,- Kč za případ4

1500,- Kč za případNeohlášení úniku ropných látek či chemikálií5
Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejích 
nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, 
neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení 
eventuálních nepříznivých dopadu na životní prostředí

5000,- Kč za případ6

IV. OSTATNÍ

Max. výše pokutyDruh porušeníPořadové
Číslo

2000,- Kč za osobu a 
případ___________

Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených 
místech)_________________________________________1

Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou 
odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost______ 2000,- Kč za případ2

Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, 
poddodavatele z pravidel platných pro stavbu 2000,- Kč za případ3

Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo 
pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném 
termínu

5000,- Kč za případ4

2000,- Kč za případNeoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch5



firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, 
neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak 
u pracovníků vlastních, tak poddodavatelů___________

nebo osobu
é

Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, 
neudržování objektů a jejích okolí, rovněž tak samotné 
stavby_________________________________________

2000,- Kč za případ

Mytí vozidel, strojů čí jiné techniky mimo vyhrazené 
prostory___________________________________

2000,- Kč za případ

1000,- Kč za případ a 
vypovězení osoby z 
areálu stavby______

Zcizeni předmětů v areálu stavby8

1000,- Kč za osobu a 
vypovězení osoby z 
areálu stavby_____

Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo 
zaměstnanců poddodavatelů do areálu stavby9

Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či 
pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na 
nevyhrazených místech____________________________

1000,- Kč za případ10

Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, 
nerespektování pokynů ostrahy, arogantní čí agresivní 
chování vůči příslušným zaměstnancům stavby 
(stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci 
investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, čí 
odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla____________

5000,- Kč za případ a 
vypovězení osoby z 
areálu stavby

11

10000,- Kč za případ a 
zákaz vstupu do areálu 
stavby______________

Vnášení střelných zbraní nebo vý bušnin do areálu 
stavby12

Opakované porušení dle specifikace pokut 
ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v 
průběhu 6 měsíců___________________________

Dvojnásobek maxima 
předešlé pokuty13



f-r
I DODAVATEL:

KZ systém s.r.o.
Ke koupališti 1257/4, 434 01 Most 
IČO:25047752

«

SYSTEM
Rozpočet č: 24947

Hotel CASCADE • kamerový systémZakázka:

Odběratel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
Adresa:
Město:

Radniční 1/2 
Most 434 69

IČO: 00266094
CZ00266094DIČ:

Varianta: Kamerový systém 19 kamer záznam LCD,
internet SP7DIČ : CZ25047752 

Spol. je registrována K.S. v Ústi nad Lab

Název zboží, provedené práce

Technický box RACK 19” 9U vč. příslušenství 
Napájecí panel 230V -19” s filtrem 
19" Vyvažovači panel VPOl s oky 1-U 
Datový Patch panel 19", 24x port 
Patch kabel CAT5E UTP PVC 0,5m 
Dahua 32CH-4KS2 videorekordér IP 
HDD4000S 24/7 ŠATA DISK 
LCD monitor 32"
Dahua PF54226-24ET-360 24portový PoE switch
Dahua IPC-HFW2231T-2S-27135-S2 2 Mpx kompaktní IP kamera
Dahua PFA130-E přídavný límec pro kamery
Dahua IPC-HDBW2231E-S-03606-S2 2 Mpx dome IP kamera
DAHUA PFA136 PŘÍDAVNÝ LÍMEC PRO KAMERY
Drobný inst. Materiál ( konektory, krabíčky.spoj mat)
Kabel UTP cat 5e venkovní 
Úložný materiál (lišta LV, trubka PVC)

Úložný materiál - trubka pevná PVC 20mm černá - venkovní provedení

Úložné trasy pro kabeláž, spojky, asf. buchty na střechu 
Instalace - příprava kabelových tras, kabelizace á 2 technici 
Instalace - montáž,zapojení, oživení, programování á 2 technici 
Doprava

ks/m/% cena celkemcena za jednotku

4 460,00 Kč 
1 250,00 Kč

450.00 Kč 
1 610,00 Kč

42.00 KČ 
27 307,00 Kč
4 910,00 Kč
6 980,00 Kč 
12 390,00 Kč
7 820,00 Kč
331.00 Kč 

4 970.00 KČ
360.00 KČ 

1 000,00 Kč
10.00 Kč
29.00 Kč

Iks 4 460,00 Kč
1 250,00 Kč
900.00 Kč

1610.00 Kč
840.00 Kč

27 307,00 Kč
4 910,00 Kč 
6 980.00 Kč
12 390,00 Kč 
93 840,00 Kč 
3 972,00 Kč 
34 790,00 Kč
2 520,00 Kč 
1 000,00 Kč
10 000,00 KČ
5 800,00 Kč
6 120,00 Kč
3 500,00 Kč
28 000.00 Kč 
28 500,00 Kč

1050.00 Kč

1 ks
2 ks
1 ks

20 ks
1 ks
Iks
1 ks
1 m

12 ks 
12 ks

7
7 ks
Iks

lOOOm 
200 m

51,00 Kč 
3 500,00 Kč 
7 000,00 Kč 
9 500,00 Kč 

150,00 Kč

120 m
Ikpl
4kpl
3 kpl
7kpl

celkem bez DPH 279 739,00 Kč
58 745,19 Kč

338 484,19 Kč
DPH 21
cena celkem s DPH


