
Opravy vozovek dálnic AHV a MA Příloha Rámcové dohody č. 5

DÍLCI smlouva

Číslo související rámcové dohody: 01PU-004773 
Číslo dílčí smlouvy: 30ZA-003284 

ISPROFOND: 500 116 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami

(dále jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem 

IČO:

DIČ:

právní forma: 

bankovní spojení: 

zastoupeno:

(dále jen „ŘSD“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle

659 93 390

CZ65993390

příspěvková organizace

............. ........................................

............................ ...............................................

STRABAG a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, Jinonice 

608 38 744 

CZ608 38 744

zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vložka 7

právní forma: 

bankovní spojení:

zastoupen:

akciová společnost

............................................................................... 

...................................

....................................................................................

.................................................................................................. 
.................

a

(dále jen „Dodavatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)



Opravy vozovek dálnic AHV a MA Příloha Rámcové dohody č. 5

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 
stranami dne 9.2.2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 
smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): V souladu s TP vybourat CB kryt do 
tl. 200mm. Vlivem silného provozu a stáří se v CB krytu tvoří výtluky.

množství / rozsah Plnění: dle přílohy č. 1 -  položkový rozpočet Plnění

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou 
dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek 
dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude 
vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: D1 v km 241,9 -  245 P/L

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 30.11.2021.

7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 
odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany 
obdrží jejich elektronický originál.

9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou:

Příloha č. 1 -  Specifikace plnění 

Příloha č. 2 -  Položkový rozpočet Plnění 

Příloha č. 3 -  Pasport oprav

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASUS OBSAHEM TÉTO SMLOUVYK NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

...... ........
Digitálně 
podepsai ing. 
K....................

.............. Datum: 
2021.10.04 
10:55:16 + 02'00'

.....
Digitálně 
podepsai Ing. 
..............

...........................

.............
........... 
2021. 10.04 
10:25:12 + 02'00'



Příloha č. 1 -  Specifikace plnění

Předmětem zakázky je poskytování stavebních prací spočívajících v opravách asfaltových 
hutněných vrstev vozovek dálnic.

Předmětem jsou práce na 2 stavebních objektech:

SO 102 -  Oprava výtluků v AHV

SO 180 - DIO (dopravně inženýrské opatření)

SO 102 -  Oprava výtluků v AHV

Závazné předpisy, které musí být dodrženy v průběhu provádění prací:

Zejména: TKP 1, TKP 8, TKP 26, TP 87, TP 147, ČSN 73 6121, ČSN 73 6129, ČSN EN 13 108 - 
1, ČSN EN 13 108 - 6, ČSN EN 13 808, a další související, na které se tyto normy odkazují. 
Stanovení vybrané opravované lokality provádí zástupce investora a to tak, aby oprava 
navazovala
na nepoškozenou část vozovky.
Lokální oprava výtluků v jedné vrstvě
- frézování obrusné asfaltové vrstvy ve stanovených rozměrech (tl. 40 - 50 mm) viz Příloha 
RD č. 7.3. - Příčné řezy oprav vozovky, výkres V-200407/2
- zaříznutí vozovky po obvodu s následným ručním dobouráním
- vyčištění frézované plochy vozovky
- aplikace modifikovaného spojovacího postřiku
- pokládka modifikované obrusné asfaltové vrstvy nebo modifikovaného litého asfaltu po 
vyštěpení modifikovaného spojovacího postřiku
- v případě použití modifikovaného litého asfaltu posyp předobaleným kamenivem v 
předepsaném množství
- proříznutí a zalití pracovních spár asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka
- vymetení a vyčistění povrchu vozovky
- úklid pracoviště
- při opravě hlubších výtluků v AHV je v odůvodněných případech možná lokální vyrovnávka z 
modifikovaného litého asfaltu pod vrstvu modifikovaného litého asfaltu tl. 40 mm
- po vyčistění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí za účasti zástupce objednatele 
v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné 
nerovnosti a to zejména v oblasti pracovních spár (jinak nelze opravy převzít)

Lokální oprava výtluků ve dvou vrstvách
- frézování asfaltové vrstvy v stanovených rozměrech (80 mm) viz RD č. 7.3. - Příčné řezy 
oprav vozovky, výkres V-200407/2
4 Opravy vozovek dálnic AHV a MA, oblast 3 Příloha RD č. 1 - Specifikace plnění



- zaříznutí vozovky po obvodu s následným ručním dobouráním
- vyčištění frézované plochy vozovky
- aplikace modifikovaného spojovacího postřiku
- pokládka modifikovaného litého asfaltu po vyštěpení spojovacího postřiku
- pokládka geomříže ze skelných vláken
- pokládka druhé vrstvy modifikovaného litého asfaltu
- posyp předobaleným kamenivem v předepsaném množství
- proříznutí a zalití pracovních spár asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka
- vymetení a vyčistění povrchu vozovky
- úklid pracoviště
- při opravě hlubších výtluků v AHV je v odůvodněných případech možná lokální vyrovnávka z 
modifikovaného litého asfaltu pod obě vrstvy modifikovaného litého asfaltu tl. 2x40 mm
- po vyčistění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí za účasti zástupce objednatele 
v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné 
nerovnosti a to zejména v oblasti pracovních spár (jinak nelze opravy převzít)

Lokální oprava výtluků studenou asfaltovou směsí
- Tyto opravy lze použít pouze pro havarijní opravu výtluků v asfaltové vozovce v zimním 
období nebo havarijních výtluků v CBK.
- Pro správné a funkční provádění vysprávek jednotlivých výtluků materiálem asfaltové 
modifikované směsi za studena je nezbytné zajistit dostatečné hutnění po vrstvách - 
maximální tloušťka jednotlivých vrstev po zhutnění je 40 mm.
- Lze provádět i v nevhodných klimatických podmínkách (déšť, nízké teploty, apod.)

SO 180 - DIO (dopravně inženýrské opatření)
Budou použita schémata dle platné příručky PS 11/17.
Mohou být použita jakákoli schémata v souladu s platnou příručkou a směrnicí PS 11/17 dle 
intenzity provozu, denní doby, viditelnosti a umístění poruchy v příčném řezu komunikace. 
Jednotlivé uzavírky budou řešeny v souladu s Provozní směrnicí 11/17 (plánování a 
provádění pracovních míst na dálnicích). V případě krátkodobé uzavírky musí být 
zhotovitelem projednána výjimka z celoročního rozhodnutí s MD. V případě dlouhodobé 
uzavírky zhotovitel zajišťuje rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady.
U dlouhodobých uzavírek je zhotovitel povinen zkontrolovat stav DIO 2x během celé uzavírky 
a je zodpovědný za kvalitu DIO a za zajištění bezpečného provozu v uzavírce.
V případě nočních prací DIO zahrnuje dostatečné osvětlení pracovního místa (jsou uvažovány 
minimálně dva osvětlovací balóny na jednu uzavírku) tak, aby zhotovitel byl schopen zajistit 
požadovanou kvalitu díla.

Termín plnění je stanoven do 30.11.2021.



Strana 1

D l, D46 Výtluky v CB 

Příloha 1. 2 -  Položkový rozpočet

Poř. č. P.č. dle OTSKP Název položky
Měrná

jednotka
Počet měrných 

jednotek

Nabídková cena na 
měrnou jednotku v Kč 

bez DPH

Celkem 
Kč bez DPH

SO 102 - Oprava výtluků v AHV (ruční pokládka)

1 919124_sol03 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM m

-
2 113158_sol03 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU 3m

bourání CB vozovky - do prům. hl. 280mm, včetně manipulace s vybouraným materiálem 
a odvozem, povinný odkup zhotovitelem - 84,68 Kč/t

10 575D03_sol02 LITÝ ASFALT MA 1 (SILNICE, DÁLNICE) 11 MODIFIK 3m
vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch MA 111 PMB 25/55-60
Použít pouze při rozpadu do hloubky větší než 10 cm

11 5774BBs_sol03 MODIFIKOVANÁ ASFALTOVÁ SMĚS PRO POUŽITÍ ZA STUDENÁ 3m

zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spár a přípravy povrchu. Zároveň 
zahrnuje trvalou supervizi v kompletním rozsahu zadaných prací. Přípravek nesmí 
obsahovat rozpouštěhla a musí dle technického listu a CE umožňovat plně funkčně 
realizaci bez nutnosti penetrace a ošetřování spár (např. zálivkou) bez klimatického 
omezení (funkčně realizovatelný i za mokra). Použije se pouze na lokální sanace výtluků 
a drobných poruch v CBK.

pozn.

1) Po vyčistění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat 
normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít).

2) musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 
108-1, TKP 7.

SO 180 DIO
2 02720b POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY ks

DIO - pracovní místo dlouhodobé, zúžení ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2

dle schématu DD 230 (obdobně DD 330) resp DD 240 (obdobně DD 340), předpoklad 
uzavírka dl. lkm/2 dny - maximální doba trvání uzavírky je 48 hodin
2x A15, E3a - 2000m zvýraznění ŽZ fluo., třída 3
2x A15, E3a - 800m
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D l, D46 Výtluky v CB 

Příloha 1. 2 -  Položkový rozpočet

2x 1 PlSb - 600m
2x B20a - 100
2x 1 PlSb - 200m
předzvěstná šipka S8c
2x B20a - 80
lOx Z4 + výstražné světlo typu 1
směrovací desky Z4 odstup max 18m - cca 60 ks/km
2x B26
Zahrnuje sestavení i rozebrání DIO + 2x kontrolu na místě
Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD

zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení (DD 220, atd.) dle provozní směrnice 11/17
6 02720f POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY ks/den

DIO přechodné SDZ před zúžením ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2
dle schématu DK 230 (obdobně DK 330) resp DK 240 (obdobně DK 340), předpoklad 
uzavírka dl. 1000 m/den
předzvěstný vozík A15, E3a, B20a-100
předzvěstný vozík B20a -80, IP18b, E3a
kužel se světlem typu 1 nebo pžedzvěstná světelná šipka S8c
3x výstražný práh
ochranné vozidlo s hmotností min. 7,5 t, výstražný vozík velký S8c, C4b
dopravní kužely - výška 0,75m odstup max 18m - cca 60 ks/1000 m/den
B 26
Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD
zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení (DK 220, 320, atd.) dle schválených 
pracovních míst na dálnicích a dle provozní směrnice 11/17

Jedná se o orientační předpoklad využití pracovních míst na dálnicích, mohou být použita jakákoli schémata v souladu s platnou 
příručkou a směrnicí PS 11/17 dle intenzity provozu, denní doby, viditelnosti a umístění poruchy v příčném řezu komunikace.

Celkem  | 18 995 004 ,51  |



Rámcové dohody:

RD 1 Sp áry  a trh lin y
1 Řezání betonu
2 Bo urání betonu
3 EM Z

4 Plastbeton

RD 2 CB desky
1 O prava kotvenéh o  CBK

RD 3 O p ravy A H V
1 Řezání betonu
2 B o urání betonu
3 SO  103 Stu d en á sm ěs
4 SO  102 M A + SO 103 Studená sm ěs

(do 10 cm) 
(nad 10 cm)



Varianty oprav:

A RD  1 - 1,2 ,4  (Plastbeton)

B R D I - 1 , 2 , 3  (E M Z )

C RD  3 - 1 ,2 ,4  (Studená směs)

D RD  3 - 1 ,2 ,3 ,4  (MA + Studená směs)

E RD  2 - 1 (CB desky)



Způsob opravy
Počet spár -

c
(St. směs)

D
(MA + St. směs)Úsek km Strana

Usek 1 241,9-243,5 P 162 37 100 25

Úsek 2 243,7-241,9 L 215 83 115 17

Úsek 3 243,7-245,0 P 231 83 128 20

Úsek 4 245,0 - 243,7 L 140 110 29 1

Výměra opravy (lks)
jednotky -

C
(St. směs)

D
(MA + St. směs)Úsek km Strana

Usek 1 241,9 - 243,5 P m2 1,5 2,1

Úsek 2 243,7-241,9 L m2 1,5 2,2

Úsek 3 243,7-245,0 P m2 1,9 2,8

Úsek 4 245,0 - 243,7 L m2 1,1 1,8

Objem opravy (lks)
jednotky -

c
(St. směs)

D
(MA + St. směs)Úsek km Strana

U sekl 241,9 - 243,5 P m3 0,12 0,084 0,252

Úsek 2 243,7-241,9 L m3 0,12 0,088 0,264

Úsek 3 243,7-245,0 P m3 0,152 0,112 0,336

Úsek 4 245,0 - 243,7 L m3 0,088 0,072 0,216

Objem oprav
jednotky -

c
(St. směs)

D
(MA + St. směs)Úsek km Strana

Usek 1 241,9 - 243,5 P m3 12 2,1 6,3

Úsek 2 243,7-241,9 L m3 13,8 1,496 4,488

Úsek 3 243,7-245,0 P m3 19,456 2,24 6,72

Úsek 4 245,0 - 243,7 L m3 2,552 0,072 0,216

Objem oprav - CELKEM____________ | m3 |__________ | 47,808 | 5,908 | 17,724

Objem oprav s koeficientem 1,3 | m3 | | 62,15 | 7,68 | 23,04 |

Studená směs 85,19 m3
MA 7,68 m3

Celkový počet 
poruch

435 ks



Klasifikace fotografií poruch Úsek 1 Úsek 2 Úsek 3 Úsek 4

C RD 3 -  1 ,2 ,4  (Studená sm ěs)

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 23, 25, 26, 30, 
33, 34, 42, 49 , 51, 52, 63, 65, 102, 103, 104, 106, 

108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 119, 

120, 121, 123, 125, 126, 127, 128, 131, 133, 134, 

135, 137, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 
149, 151, 152, 153, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 

165, 166, 169, 170, 171, 173, 175, 177, 178, 179, 

180, 181, 182, 183, 184, 187, 188, 189, 194, 195, 

196, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 

216

2, 3, 12, 14, 26, 31, 37, 41, 42, 43, 44, 50, 54, 57, 

58, 59, 60, 68, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 
78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 

95, 97, 98, 100, 102, 106, 108, 109, 110, 113, 114, 

117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 126, 127, 128, 

129, 134, 135, 136, 139, 140, 141, 142, 143, 148, 

150, 151, 154, 155, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 

171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 185, 186, 187, 
188, 193, 194, 196, 202, 203, 204, 206, 208, 209, 

212, 213, 215, 216, 219, 226, 240, 241, 243, 245, 

254, 255, 258

2, 8, 9, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 30, 32, 33, 37, 

38, 40, 41, 44, 47, 48, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 

67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 78, 84, 86, 87, 89, 90, 92, 

93, 94, 95, 96, 98, 99, 101, 103, 104, 106, 117, 118, 

119, 120, 121, 123, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 

137, 138, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 153, 154, 

155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 

166, 167, 168, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 

178, 179, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 

194, 196, 197, 198, 199, 202, 205, 209, 213, 215, 

216, 217, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 
229, 230

6, 9, 21, 22, 26, 28, 30, 36, 73, 76, 81, 83, 84, 85, 

88, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 103, 104, 105, 106, 

107, 116,125

Počet poruch (Studená směs) 100 115 128 29

D RD 3 - 1 , 2 , 3 , 4  (M A  + S tu d e n á  sm ěs)
12, 16, 43 , 47, 115, 118, 124, 129, 130, 132, 136, 

138, 139, 146, 150, 154, 155, 157, 159, 172, 174, 

176, 190, 192, 193

38, 52, 62, 96, 107, 111, 130, 156, 157, 158, 161, 

163, 169, 175, 189, 190, 191
1, 160, 169, 173, 190, 191, 192, 193, 195, 200, 201, 
203, 204, 206, 207, 210, 211, 212, 214, 218

135, 86

Počet poruch (MA + Studená směs) 25 17 20 i

Digitálně podepsal: ............ ............ 
Datum: 04.10.2021 22:06:41 +02:00


