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Krajský úřad 

Číslo objednatele: 21/SML3087/SOD/INV 
Číslo zhotovitele:      
 

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČ:   708 92 156  
DIČ:   CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu:              3304552/0800 
Zástupce pro věcná jednání:  
 Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje,  

e-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319 
Zástupce pro technická jednání:  

Jaroslav Kotlík, oddělení investic a údržby majetku kraje odboru 
investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje,  
e-mail/telefon: kotlik.j@kr-ustecky.cz / 475 657 348 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 
Zhotovitel/dodavatel: 
NATURTEP spol. s r.o. 
Sídlo: Údolí 632/16, 417 01 Dubí 
Zastoupený: Lenkou Pasqual, jednatelkou společnosti 
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
 Miroslav Macháček, jednatel společnosti  
E-mail/telefon: naturtep@naturtep.cz / 777 772 495  
IČO: 27347311 
DIČ: CZ27347311 
Bank. spojení:  Československá obchodní banka a.s. 
číslo účtu:           219484361/0300 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  
oddíl C, vložka 25432, datum zápisu 8.2.2008 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 
 



 

 

2 z 14 

 

SMLOUVU O DÍLO 
 
I. 

Předmět smlouvy a díla 

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při zhotovení 
díla: „Gymnázium a SOŠ, Podbořany - rekonstrukce budovy gymnázia“ (dále 
„předmět plnění“ nebo „dílo“) za podmínek dále sjednaných v této smlouvě a dalších 
dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje. 

2. Předmětem je výměna obvodového pláště vč. střechy za účelem zamezení zatékání 
do objektu, snížení energetické náročnosti objektu a zlepšení technické kvality 
objektu. Dále pak rekonstrukce přilehlých chodníčků objektu. Jedná se o 
nepodsklepený dvoupodlažní objekt s plochou střechou realizovaný systémem 
ocelové konstrukce HARD s obvodovým pláštěm KORD.  

Z důvodu realizace stavebních prací za provozu příspěvkové organizace požaduje 
zadavatel zvýšené omezení hlučnosti a prašnosti při práci v době provozu školy. 

3. Předmět plnění je dále vymezen v: 

a) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněném 
zhotovitelem v nabídce (dále i jako „položkový rozpočet“ nebo „rozpočet“), který tvoří 
přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a  

b) projektové dokumentaci zpracované firmou IDP spol. s r.o., Fabiána Pulíře 117/4, 400 
01 Ústí nad Labem, IČO: 27279936 a 

c) nabídce zhotovitele ze dne 3.8.2021. 

4. Zhotovitel je s předmětem díla seznámen a zavazuje se k provedení díla pro objednatele 
na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

5. Pokud je v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci nebo v soupisu prací použit 
nějaký přímý či nepřímý odkaz na dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, 
zadavatel tímto výslovně umožňuje pro plnění této veřejné zakázky použít i jiné 
rovnocenné řešení. Při provedení takové záměny bude postupováno dle § 222 odst. 7 
zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), zápis o tom 
se zpracuje do stavebního deníku nebo do zápisu z kontrolního dne.  

6. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, 
zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o ceně.  

7. Dílo je určeno pro účely: projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, 
příspěvková organizace. 

 

II. 
Doba a místo provedení díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 28 týdnů od předání staveniště. 

2. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné 
výzvy objednatele zhotoviteli. 

3. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí 
staveniště.  

4. V případě nutnosti přerušení prací z důvodu extrémně nevhodných klimatických 
podmínek nebo provozních potřeb ze strany uživatele nebo z neočekávaných situací 
na stavbě, které nebyly zahrnuty do harmonogramu stavebních prací, bude toto zapsáno 
do SD, odsouhlaseno a potvrzeno objednatelem i zhotovitelem, a tato nezbytně nutná 
doba přerušení prací se nebude započítávat do celkového termínu plnění dle odst. 1 
tohoto článku a bude odpovídat omezenému rozsahu díla oproti dílu původnímu. 
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5. Místem provedení díla je Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková 
organizace, ul. Komenského, č. p. 843, 441 01 Podbořany (dále i jako „staveniště“).  

 

 
III. 

Cena díla a platební podmínky 
 

1. Cena díla je sjednána ve výši: 

- 17 967 787,80 Kč (slovy: sedmnáctmiliónůdevětsetšedesátsedmtisícsedmsetosmdesát 

sedm korun českých a osmdesát haléřů) bez DPH 

- 21 741 023,24 Kč (slovy: dvacetjedenmiliónsedmsetčtyřicetjedentisícdvacettři koruny 
české a dvacetčtyři haléřů) včetně  21 % DPH.  

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/054350/2021/INV/VZ-
RR/0022uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 3.8.2021. 

2. Cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje 
veškeré náklady spojené s realizací díla. Sazba DPH se řídí příslušným právním 
předpisem. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny díla ze žádného důvodu (např. 
že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno). 
Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny 
okolností. 

3. Změny v rozsahu díla oproti původně sjednanému rozsahu ke dni uzavření této smlouvy 
(zejména vůči projektové dokumentaci nebo rozpočtu), nebo jeho doplnění, budou 
včetně souvisejících změn smlouvy sjednány výlučně formou písemných, oboustranně 
odsouhlasených dodatků postupem dle § 222 ZZVZ, není-li v této smlouvě uvedeno 
jinak. 

4. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací 
(vícepráce a méněpráce), která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, 
zpracovat a předat objednateli bezodkladně podklady změnového listu, které jsou 
podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.  

K jednomu dodatku smlouvy bude zhotovitelem zpracován jeden změnový list, což 
je soubor, který musí obsahovat dokumenty: 

 Položkové soupisy víceprací vč. krycího listu a rekapitulace dle jednotlivých změn, 
kde každá položka musí obsahovat koeficient v souladu s odst. 5 tohoto článku 
a navazující výpočet ceny přípočtu - zpracovává zhotovitel, podepisuje zhotovitel, 

 Položkové soupisy méněprací vč. krycího listu a rekapitulace dle jednotlivých změn - 
zpracovává zhotovitel, podepisuje zhotovitel, 

 Zdůvodnění (žádost) jednotlivých změn (např.: dle stavebních objektů, ale v souladu 
s položkovými soupisy) - zpracovává zhotovitel ve spolupráci s TDS, AD, podepisuje 
zhotovitel, 

 Návrh ocenění změny obsahující hodnoty víceprací a méněprací dle jednotlivých 
změn v souladu se soupisy, popř. změn lhůt - zpracovává zhotovitel ve spolupráci 
s TDS a se zástupcem objednatele, podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele a TDS, 

 Odsouhlasení změny obsahující hodnoty víceprací a méněprací, popř. změn lhůt -
zpracovává zhotovitel ve spolupráci s TDS, AD a se zástupcem objednatele, 
podepisuje oprávněná osoba zhotovitele, TDS, AD, pověřená osoba objednatele. 

5. Ocenění přípočtových a odpočtových položek v dodatcích bude kalkulováno shodným 
způsobem a ve stejných cenových relacích tak, jak je kalkulována cena díla uvedená 
v této smlouvě.  

U přípočtových položek neobsažených v cenách položkového rozpočtu, budou tyto 
kalkulovány v jednotkových cenách, jejichž výše se vypočte podle vzorce:  

a) celková nabídková cena bez DPH / předpokládaná hodnota bez DPH (dle kontrolního 
rozpočtu zpracovatele projektové dokumentace z 04/2020 na předmět smlouvy a díla 
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ve výši 17 543 881,80 Kč bez DPH) x jednotková cena dle aktuálních ceníků Cenové 
soustavy ÚRS nebo 

b) celková nabídková cena bez DPH / předpokládaná hodnota bez DPH (dle kontrolního 
rozpočtu zpracovatele projektové dokumentace z 04/2020  na předmět smlouvy a díla 
ve výši 17 543 881,80 Kč bez DPH) x jednotková cena včetně způsobu stanovení 
ceny, tj. kalkulace položky, pokud není položka vedena v aktuálních cenících Cenové 
soustavy ÚRS.  

6. Cena díla bude průběžně placena objednatelem na základě vystavených daňových 
dokladů – faktur (dále i jako „faktura“), které je zhotovitel povinen doručit objednateli 
do 5 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.  

7. Objednatel uhradí měsíční, skutečně provedené práce a dodávky při provádění díla, 
a to na základě vzájemně odsouhlasených a oběma smluvními stranami potvrzených 
Soupisů skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů 
až do výše 90 % ceny díla vč. DPH.  Zbývajících 10 % ceny díla bude objednatelem 
uhrazeno zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez jakýchkoliv výhrad 
nebo po odstranění výhrad, které jsou uvedeny v Protokolu o předání a převzetí díla dle 
článku IV. odst. 1 této smlouvy, i když dojde k protokolárnímu předání a převzetí. 

8. Náklady na cenu díla budou hrazeny z dotace poskytnuté Ministerstvem životního 
prostředí v rámci Operačního programu Životního prostředí na základě Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace na realizaci projektu „OPŽP - Gymnázium a SOŠ, Podbořany, p. o. - 
rekonstrukce budovy gymnázia“. Zhotovitel se zavazuje plnit svůj závazek tak, aby svou 
činností nezpůsobil porušení povinností objednatele, jako příjemce dotace. 

9. Daňový doklad - faktura vystavená zhotovitelem musí kromě lhůty splatnosti, která činí 
60 dnů ode dne doručení obsahovat dle rozlišení: 

Měsíční faktura: 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- částku k úhradě v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis skutečně 
provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů, 

- ve zjišťovacích protokolech bude uvedeno čerpání běžných a kapitálových výdajů 
odděleně, 

- nedílnou součástí faktury je přesný název projektu: „OPŽP - Gymnázium a SOŠ, 
Podbořany, p. o. - rekonstrukce budovy gymnázia“, registrační číslo projektu 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014748 a uvedení skutečnosti, že projekt je 
spolufinancován z dotace poskytnuté Ministerstvem životního prostředí v rámci 
Operačního programu Životního prostředí. 

Konečná faktura: 

- výslovný název "konečná faktura", 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- celkovou sjednanou cenu v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis skutečně 
provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů, 

- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis včetně 
zdůvodnění případných nečerpaných položek neuvedených v dodatcích ke smlouvám 
jako méněpráce, 
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- ve zjišťovacích protokolech bude uvedeno čerpání běžných a kapitálových výdajů 
odděleně, 

- soupis všech vystavených faktur, 

- částku zbývající k úhradě v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

- soupis všech nákladů stavby rozdělené dle stavebních objektů, 

- nedílnou součástí konečné faktury je přesný název projektu: „OPŽP - Gymnázium 
a SOŠ, Podbořany, p. o. - rekonstrukce budovy gymnázia“, registrační číslo projektu 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014748 a uvedení skutečnosti, že projekt 
je spolufinancován z dotace poskytnuté Ministerstvem životního prostředí v rámci 
Operačního programu Životního prostředí. 

Faktura bude objednateli doručena v listinné podobě nebo v elektronické podobě 
do datové schránky. V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, 
objednatel není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez 
zbytečného odkladu, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět 
zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu 
obsahujícího veškeré náležitosti. 

10. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele. Pokud je zhotovitel plátce DPH, bude úhrada ceny provedena pouze na účet 
zveřejněný v registru plátců vedeném správcem daně zhotovitele. Obě smluvní strany se 
dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu 
objednatele.  

11. Pro platby dle článku VI. této smlouvy činí splatnost 15 dnů ode dne vystavení dokladu. 

12. Ústecký kraj (objednatel), jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které 
odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 
2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná 
k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně 
z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije 
režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty 
je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění. 

13. Zhotovitel prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře 
řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud 
by se stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností 
faktury objednateli a navrhne správci daně její úhradu objednatelem. Pokud správce 
daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil 
v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost zhotovitele 
zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, 
že se zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného 
plnění dle § 21 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jako „ZDPH“), nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, 
se smluvní strany dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla takto: 

a)  cenu díla bez DPH zaplatí na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo 
na daňovém dokladu; 

b)  DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní úpravy 
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno. Zhotovitel 
prohlašuje, že jeho místně příslušným správcem daně z přidané hodnoty je Finanční 
úřad pro Finanční úřad pro Ústecký kraj, územní pracoviště Teplice a že případnou 
změnu místně příslušného správce daně z přidané hodnoty zhotovitel do tří dnů 
oznámí objednateli. 
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IV. 
Splnění závazku (provedení díla) 

Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla 
 
1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli 

v místě provedení díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu o předání a převzetí díla 
(dále i jako „Protokol“) oběma smluvními stranami. Dílo není předáváno a přebíráno 
po částech. 

2. Zhotovitel je povinen nejméně 7 dní před dokončením díla vyzvat objednatele k převzetí 
díla zápisem do stavebního deníku a e-mailem kontaktní osobu objednatele a objednatel 
je povinen se k předání a převzetí díla dostavit.  

3. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku 
za účelem zjištění zjevných vad. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou 
jako výhrady uvedeny v Protokolu včetně termínů pro jejich odstranění. V případě, 
že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel 
je povinen vady odstranit nejpozději do 14 dnů od podepsání Protokolu.  

4. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění 
závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto článku. 

5. Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu přechází na objednatele okamžikem 
splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odst. 1. tohoto článku. 

6. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla z důvodu existujících ojedinělých drobných 
vad, které samy o sobě a ve spojení s jinými brání v užívání díla funkčně nebo esteticky 
a její užívání podstatným způsobem omezují. Smluvní strany o tomto vyhotoví Zápis 
s uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na takto stanovené termíny 
pro odstranění vad, se zhotovitel dostává do prodlení se splněním svého závazku 
provést řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po uplynutí doby plnění díla dle 
článku II odst. 1. 

 
V. 

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 
 
1. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 

3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem 
přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny díla, a to nad rámec pozastávky zhotovitele 
dle článku III odst. 8. 

4. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby 
způsobilé pro použití ke smluvenému účelu. 

5. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech 
výhrad). Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel 
za vady díla.  

6. Vady díla existující v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, 
je objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u zhotovitele písemnou formou 
(dále jako „reklamace“). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, 
jak se projevují. 

Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla poskytne objednateli následující práva 
plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady, a to:  

a)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad provedením nového díla, pokud 
dílo vykazuje vady bránící užívání; 

b)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad opravou předmětu díla, nebo; 

c)  právo na přiměřenou slevu z ceny díla. 
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Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při uplatnění vad, nebo bez zbytečného 
odkladu po uplatnění vad. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu 
zhotovitele; to neplatí, žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže jako 
neopravitelná. 

V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad provedením nového díla 
nebo opravou předmětu díla platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději  
do 7 dnů od doručení reklamace. 

7. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn si zvolit, zda vadu odstraní 
zhotovitel nebo objednatel sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel 
je povinen uhradit náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování. 

8. Neodstraní-li zhotovitel vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může objednatel 
požadovat slevu z ceny díla, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu 
nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele.  

9. Uplatněním práv dle odst. 7. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné 
sankce. 

10. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé pro nevhodnost věci, kterou mu objednatel 
k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal, v případě, že nedodržel 
povinnost upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, 
kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. 
To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 

11. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 7. tohoto článku je objednatel oprávněn uhradit 
ze zadržené ceny díla nebo její části dle odst. 3 tohoto článku. 

 
 

VI. 
Porušení smluvních povinností 

 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 

a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
plnění díla smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
odstranění vady nebo výhrady (vady či nedodělky v zápisu) smluvní pokutu ve výši  
0,1 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

c) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každé opakované porušení povinností uvedených 
v této smlouvě, na které bude písemným zápisem upozorněn objednatelem 
či technickým dozorem stavebníka (dále jako „TDS“) a ve stanoveném termínu 
nesjedná patřičnou nápravu, smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč, a to za jednotlivé 
porušení a den prodlení až do provedení nápravy; 

d) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za neúčast stavbyvedoucího na kontrolních 
dnech v průběhu realizace stavebních prací a za nesoučinnost při řešení problémů, 
vzniklých při realizaci stavebních prací v případě, že byl písemně vyzván 
objednatelem, smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každou neúčast či neřešení 
vzniklého problému; 

e) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
pro doložení zpracovaného změnového listu v termínu dle čl. III. odst. 4 smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

f) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení termínu 
pro předložení dokladu o existenci pojištění a nedodržení povinnosti udržovat 
v účinnosti doklad o pojištění vyžadované touto smlouvou smluvní pokutu ve výši 0,1 
% z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

g) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení termínu pro 
předložení dokladu o existenci bankovní záruky a nedodržení povinnosti udržovat 
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v účinnosti doklad vyžadované touto smlouvou smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

h) smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu 
splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05 % 
z neuhrazené částky do jejího zaplacení; 

2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému 
se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

 
 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

Ostatní ujednání 
 

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou část, 
prosté faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v této smlouvě. 
O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný Protokol o předání 
staveniště podepsaný oběma smluvními stranami. Součástí předání a převzetí 
staveniště je i předání dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud 
nebyly tyto doklady objednatelem předány zhotoviteli dříve. 

2. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

3. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu dle příslušného právního předpisu.  

4. Organizace kontrolních dní a další procesní postupy budou dohodnuty při předání 
a převzetí staveniště, což bude zaznamenáno do protokolu o předání staveniště. 

5. Zhotovitel je povinen provádět stavbu zejména v souladu s rozhodnutím nebo jiným 
opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování 
povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících 
ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm 
a dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů 
a technických norem.  

V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby, je povinen zajistit 
vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.  

Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil 
legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby, které se 
budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet.  Vybraný dodavatel je povinen zajistit 
splnění tohoto požadavku zadavatele i u svých poddodavatelů. 

6. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své 
odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců 
– zákonné pojištění zaměstnanců. 

7. Povinnost zákonného pojištění zaměstnanců a pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetím osobám se v plné míře vztahuje také na poddodavatele 
(podzhotovitele). Zhotovitel je povinen smluvně splnění této povinnosti zajistit.  

8. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, 
a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní 
plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti 
též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat 
předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. 

9. Zhotovitel je povinen předcházet vzniku odpadů a prosazovat základní principy ochrany 
životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady a předcházet znečišťování 
ovzduší a snižování úrovně znečišťování, které může vzniklou během stavby. 
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10. Zhotovitel je povinen mít zábory veřejného prostranství za účelem přesunu sutě 
a stavebních hmot po co nejkratší dobu, aby nedocházelo k omezování veřejného 
prostoru neefektivním způsobem. 

11. Zhotovitel je povinen užívat prostory staveniště pouze pro účely související s prováděním 
stavby. Zhotovitel musí zajišťovat čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby 
na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména 
příjezd a výjezd ze staveniště. 

12. Zhotovitel je povinen v rámci snižování negativních dopadů ze své činnosti na životní 
prostředí zajistit využívání nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici, tisk veškerých 
listinných výstupů předávaných objednateli na papír, který je šetrný k životnímu 
prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru 
a motivovat zaměstnance dodavatele k efektivnímu a úspornému tisku. 

13. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v článku VII odst. 5 až 12 
k odpovědnému plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností 
kdykoliv kontrolovat, a to bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Jeli k provedení kontroly 
potřeba předložení souvisejících dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení 
nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 

14. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s podmínkami stanovenými ve stavebním 
povolení, které mu bude předáno v den předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje 
k dodržení veškerých, uvedených podmínek ve stavebním povolení, a taktéž podmínek 
za stavebníka, ke kterým je stavebník povinen v souvislosti s prováděním stavby. 

15. Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv 
vlastníků sousedních pozemků a ostatních osob. 

16. Zhotovitel si k datu podpisu této smlouvy vyjasnil s objednatelem všechny nejasné 
podmínky pro realizaci díla. 

17. Zhotovitel se zavazuje, že všichni pracovníci budou jednoznačně označeni 
identifikačními znaky zhotovitele. 

18. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám svou 
činností a tyto škody musí na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit. 

19. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci 
stavby ve 2 vyhotoveních. 

20. Zhotovitel díla předá objednateli nejpozději při předání staveniště ve dvojím vyhotovení 
kopii položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele (jinak i příloha č. 1 této 
smlouvy) a dále předá harmonogram postupu prací v termínu stanoveném při předání 
staveniště.  

21. Práce budou vedeny tak, aby úplná uzavírka a omezení provozu byly pouze na dobu 
nezbytně nutnou. 

22. Zhotovitel zajistí zpracování plánu BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě 
a bude tvořit přílohu k SD.  

23. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, denní přítomnost 
na staveništi osoby odpovědné za provádění prací (dále také jen „stavbyvedoucí“) 
dle ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
ve znění pozdějších předpisů.  

24. Funkci stavbyvedoucího bude vykonávat a vedením SD bude pověřen Miroslav 
Macháček. 

V případě změny stavbyvedoucího je zhotovitel povinen před touto změnou písemně 
požádat o schválení této změny objednatele, přičemž v žádosti o změnu musí být 
doloženy doklady prokazující, že i nový stavbyvedoucí splňuje kvalifikační požadavky 
tak, jako původní stavbyvedoucí. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, 
přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu neodmítne. Změna údaje 
o stavbyvedoucím nebude prováděna dodatkem k této smlouvě. 
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25. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiné 
osoby a v průběhu plnění prací má dojít ke změně této osoby, musí zhotovitel před 
změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti 
o změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nová osoba, splňuje kvalifikační 
požadavky tak, jako tato původní osoba. Součástí žádosti musí být i doklady podle  
§ 83 ZZVZ. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou 
doklady v žádosti úplné, takovou změnu odsouhlasí. 

26. Za objednatele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané 
dle této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy 
nedochází na základě písemných dodatků - článku IX. odst. 3.) Jaroslav Kotlík. Za 
zhotovitele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané dle 
této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy 
nedochází na základě písemných dodatků dle článku IX. odst. 3.) stavbyvedoucí dle 
článku VII. odst. 24 této smlouvy.  

27. K ostatním zápisům do SD jsou oprávněny osoby vymezené právními předpisy. 

28. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, předložení 
stavebního deníku na staveništi pro případné provedení zápisu ze strany objednatele 
nebo ze strany oprávněných osob vymezených právními předpisy 

29. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku, že TDS 
u téže stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani osoba s ním propojená. 
To neplatí, pokud TDS provádí sám objednatel. 

30. Zhotovitel je povinen předávat koordinátorovi BOZP aktuální informace o fyzických 
osobách, které se mohou zdržovat na staveništi. 

31. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných 
předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní 
ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které 
opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

32. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými zápisem v SD a zároveň e-
mailem. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny přede dnem, 
v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné 
písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt 
či znepřístupnit. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, 
je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, 
že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

33. Pokud se v průběhu realizace stavby vyskytují práce se zvýšeným rizikem dle nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, nebo je splněn rozsah stavby dle § 15 zák. 
č. 309/2006Sb., zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů, objednatel zajistí zpracování plánu bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), popř. zajistí na stavbě osobu vykonávající 
funkci koordinátora BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a bude tvořit 
přílohu k SD. Koordinátor BOZP bude v rámci realizace díla zajišťovat i odborné 
provedení všech úkonů v rozsahu stanoveném uvedenými právními předpisy. 

34. V případě potřeby dočasných záborů pozemků jiných vlastníků pro realizaci stavby 
sjedná zhotovitel s příslušným vlastníkem podmínky záboru. Náklady s tím spojené jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

35. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých nových objektů nebo změn stávajících 
objektů. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli dokladovou část nezbytnou pro 
řádné převzetí, kolaudaci a užívání dokončeného díla tj. dokumentaci skutečného 
provedení včetně geodetického zaměření dokončené stavby (GP pro potřeby 
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majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků, zápis do KN a zřízení věcných 
břemen na pozemky dotčené stavbou a přeložkami), popřípadě stanovisko Policie ČR 
OŘ DI místa příslušného, doklady o provedených předepsaných zkouškách a měřeních 
(viz TKP), atesty, prohlášení o shodě materiálu použitého na stavbě, doklady o likvidaci 
odpadu, doklady prokazující splnění technických požadavků na zabudované vybrané 
stavební výrobky dle zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č.163/2002 Sb. v platných 
zněních, prohlášení zhotovitele k provedené stavbě, stavební deník, vyjádření správců 
sítí k provedení stavby a k převzetí provedených přeložek a případně další potřebné dle 
vyžádání objednatele. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na vyžádání objednatele 
závěrečné kontrolní prohlídky SÚ před vydáním kolaudačního souhlasu. 

36. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 
v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického 
a autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. 
Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. 

37. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. 

38. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení tak, aby nedošlo ke vzniku škody objednateli. 

39. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát 
v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 
díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Dále 
se zhotovitel zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající TDS nebo autorský dozor 
projektanta. Zavazuje se taktéž k provedení nápravy v případě, kdy je na porušení BOZP 
upozorněn objednatelem nebo TDS, a to ve stanoveném termínu. 

40. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných 
konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 

41. Náklady na spotřebu energií (elektřina, voda apod.) hradí zhotovitel. V případě, že dojde 
k nezbytnému napojení na zdroje objednatele nebo třetích osob, bude při předání 
stanoviště dohodnut způsob úhrady. 

42. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 15 
dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není dohodnuto jinak (zejména jde-li 
o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla). 

43. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži 
zhotovitele. O předání a převzetí staveniště po dokončení díla bez výhrad vyhotoví 
smluvní strany Protokol o vyklizení staveniště, který obě smluvní strany stvrdí svými 
podpisy. 

44. Předpokládá se, že předmět smlouvy bude spolufinancován z dotace poskytnuté 
Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-
2020 (dále jen „OPŽP“). Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou aktivity 
a výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného  Evropskou unií 
v rámci OPŽP. 

45. V případě, že předmět smlouvy bude spolufinancován dle odst. 44. tohoto článku 
smlouvy, zavazuje se dodavatel: 

a) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu 
životního prostředí, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, 
Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, 
Národnímu fondu, Evropskému úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším 
oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené 
projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem, 

b) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout 
veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu 



 

 

12 z 14 

 

údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným 
stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným 
k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel dotace, územní 
finanční orgány, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise 
a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly, 

c) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., 
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, po dobu deseti let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň 
po dobu tří let od ukončení programu dle článku 88 a násl. Nařízení Rady (ES) 
č. 1083/2006, veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně jejich dodatků 
a další originály dokumentů, vztahujících se k projektu, přičemž běh lhůty se začne 
počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena 
poslední platba na projekt (termín sdělí e-mailem po ukončení akce odbor RR). 

 
VIII.  

Pojištění zhotovitele a díla 
Bankovní záruky 

 
1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen 

po celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 
10 000 000,00 mil. Kč. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli 
nejpozději v den podpisu této smlouvy.  

2. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění. Pojištění stavebních a montážních rizik 
pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje 
se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo 
technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště 
z těchto příčin: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho 
části nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 

d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 

e) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 

f)    neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, 
nešikovností, nepozorností, nedbalostí. 

Pojistnou hodnotou je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, 
což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. 
U ostatního pojišťovaného majetku je to nová cena nebo cena pojištění na první riziko. 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, 
materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), na celé 
provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla a bez vad a nedodělků, 
a to na novou cenu díla. 

       Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději v den podpisu 
této smlouvy. 

3. Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel 
je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených 
s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí 
poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění 
nese zhotovitel v rámci ceny díla. 
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4. Zhotovitel je povinen v případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací 
platnost pojištění prodloužit a v případě navýšení ceny díla navýšit pojistnou částku. 
Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli v den podpisu dodatku 
k této smlouvě. 

5. Bankovní záruky 

a) Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele 
za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé 
objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení 
díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí 
výzvě objednatele. 

Výše bankovní záruky za řádné provedení díla (garantovaná částka) se stanovuje 
ve výši 5 % z ceny díla bez DPH a objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem 
úspěšného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

Zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy poskytnout objednateli 
originál záruční listiny v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím 
datové schránky zaslané přímo od bankovní instituce (ID datové schránky: t9zbsva) 
ve sjednané výši platné po celou dobu provádění stavby. Doba provádění stavby 
začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí dnem předání a převzetí díla bez 
vad a nedodělků. 

Zhotovitel je povinen v případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací 
platnost bankovní záruky prodloužit a v případě navýšení ceny díla navýšit částku 
bankovní záruky. Doklady je zhotovitel povinen předložit objednateli v den podpisu 
dodatku k této smlouvě. 

b) Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje finanční nároky 
objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), 
vzniklé objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 
které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. 

Zhotovitel je povinen v termínu předání a převzetí díla poskytnou objednateli originál 
záruční listiny v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové 
schránky zaslané přímo od bankovní instituce (ID datové schránky: t9zbsva) 
ve sjednané výši, platné po celou dobu záruční lhůty. 

Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla. 

Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek (garantovaná částka) 
se stanovuje ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH, v prvním roce průběhu 
záruční lhůty a k 1. dni každého dalšího roku záruční lhůty se snižuje o část 
garantované částky odpovídající podílu celkové výši bankovní záruky na jeden rok 
sjednané záruční lhůty. 

Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční 
lhůty. 

 

IX.  
Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel  tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou 
Ústeckého kraje č. 075/24R/2021 ze dne 18.08.2021. 

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž objednatel a zhotovitel 
obdrží její elektronický originál. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě 
smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných elektronicky podepsaných dodatků. 

4. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 



 

 

14 z 14 

 

pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, 
popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich 
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 
aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 
85bppu8. Smlouva v listinné podobě nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

 
X. 

Podpisy smluvních stran 
 

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, 
určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, 
rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

2. Lenka Pasqual je oprávněna podepsat tuto smlouvu za zhotovitele v souladu 
s Obchodním rejstříkem nebo Živnostenských rejstříkem. 

 
 
 

 
 

V Ústí nad Labem dne 05. 10. 2021                       V Dubí dne 24. 09. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
Ústecký kraj              
Ing. Jan Schiller 
Hejtman  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
NATURTEP spol. s r.o. 
Lenka Pasqual  
Jednatelka společnosti 

Příloha č. 1: Položkový rozpočet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 801 32 7 CC-CZ: 12631
Místo: Podbořany Datum: 30.07.2021

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí n.L. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27347311
DIČ: CZ27347311

Projektant: IČ:

IDP, spol. s r.o., F. Pulíře 117/4, Ústí n.L. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

L. Štuller DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 21 741 023,24CZK

R20-038

Gymnázium a SOŠ, Podbořany - Rekonstrukce budovy gymnázia_revize_R04

NATURTEP spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

17 967 787,80

Sazba daně Základ daně Výše daně

3 773 235,4421,00% 17 967 787,80

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R20-038

Stavba:

Místo: Podbořany Datum:

Zadavatel: Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí n.L. Projektant:

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

VON110 110,0091 000,00

104 784,2286 598,53

Gymnázium a SOŠ, Podbořany - Rekonstrukce budovy gymnázia_revize_R04

30.07.2021

17 876 787,80 21 630 913,24Vlastní objekt

VON Vedlejší a ostatní náklady

17 967 787,80 21 741 023,24

28 524,6023 574,0505 odvod kondenzátu od VZT jednotek

128 358,98106 081,8006 odvodnění (bet. žlabovky + vpusť)

2 468 764,00 2 987 204,4403 vzduchotechnika

SO 100

04 elektroinstalace NN-VZT

17 935 630,0801
architektonicko - stavební řešení a statická část 

(ASŘ+SČ)
14 822 834,78

hromosvod 446 410,9102 368 934,64

IDP, spol. s r.o., F. Pulíře 

117/4, Ústí n.L.

L. Štuller

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 32 7 CC-CZ:
Místo: Podbořany Datum: 30.07.2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí n.L. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27347311

DIČ: CZ27347311

Projektant: IČ:

IDP, spol. s r.o., F. Pulíře 117/4, Ústí n.L. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

L. Štuller DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 822 834,78

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 14 822 834,78 21,00% 3 112 795,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 935 630,08

Gymnázium a SOŠ, Podbořany - Rekonstrukce budovy gymnázia_revize_R04

SO 100 - Vlastní objekt

01 - architektonicko - stavební řešení a statická část (ASŘ+SČ)

NATURTEP spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Podbořany Datum: 30.07.2021

Zadavatel: Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí n.L. Projektant:
IDP, spol. s r.o., F. 

Pulíře 117/4, Ústí 

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o. Zpracovatel: L. Štuller

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 14 822 834,78

HSV - Práce a dodávky HSV 3 173 529,20

    1 - Zemní práce 162 583,18

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 518,50

    4 - Vodorovné konstrukce 575 611,90

    5 - Komunikace pozemní 169 348,09

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 154 052,48

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 534 840,24

    997 - Přesun sutě 553 793,26

    998 - Přesun hmot 22 781,55

PSV - Práce a dodávky PSV 11 649 305,58

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 60 405,76

    712 - Povlakové krytiny 548 650,42

    713 - Izolace tepelné 606 072,97

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 805,60

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 19 141,50

    734 - Ústřední vytápění - armatury 113 139,10

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 122 877,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 28 115,50

    751 - Vzduchotechnika 19 800,00

    762 - Konstrukce tesařské 2 213 696,86

    763 - Konstrukce suché výstavby 853 001,97

    764 - Konstrukce klempířské 344 802,80

    765 - Krytina skládaná 25 035,44

    766 - Konstrukce truhlářské 2 133 054,50

    767 - Konstrukce zámečnické 2 487 281,10

    771 - Podlahy z dlaždic 66 259,85

    776 - Podlahy povlakové 1 022 938,38

    781 - Dokončovací práce - obklady 76 965,56

    783 - Dokončovací práce - nátěry 561 993,18

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 256 280,49

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 84 987,60

Gymnázium a SOŠ, Podbořany - Rekonstrukce budovy gymnázia_revize_R04

SO 100 - Vlastní objekt

01 - architektonicko - stavební řešení a statická část (ASŘ+SČ)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Podbořany Datum: 30.07.2021

Zadavatel: Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí n.L. Projektant:
IDP, spol. s r.o., F. 

Pulíře 117/4, Ústí 

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o. Zpracovatel: L. Štuller

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 14 822 834,78

D HSV Práce a dodávky HSV 3 173 529,20

D 1 Zemní práce 162 583,18

1 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo 

kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 11,078 65,00 720,07 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.08_Půdorys_1.NP_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " stávající ZP před hlavním vstupem" 1,500*7,385 11,078

VV Součet 11,078

2 K 113107111
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm
m2 11,078 110,00 1 218,58 CS ÚRS 2020 01

3 K 113107121
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm
m2 11,078 200,00 2 215,60 CS ÚRS 2020 01

4 K 113204111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek záhonových
m 4,500 40,00 180,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.08_Půdorys_1.NP_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " stávající ZP před hlavním vstupem" 1,500*3 4,500

VV Součet 4,500

5 K 113311121 Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie m2 11,078 18,00 199,40 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.08_Půdorys_1.NP_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " stávající ZP před hlavním vstupem" 1,500*7,385 11,078

VV Součet 11,078

6 K 132112211
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných
m3 95,612 650,00 62 147,80 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.08_Půdorys_1.NP_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " ozn. BP08" (18,420+30,820+7,200+4,800+10,020+13,200+6,420+11,180+7,820)*1,000*0,900 98,892

VV " odpočet původního bet. chodníčku" -(82,000*0,400*0,100) -3,280

VV Součet 95,612

7 K 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 

1 000 m

m3 95,612 75,00 7 170,90 CS ÚRS 2020 01

8 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 167,321 250,00 41 830,25 CS ÚRS 2020 01

VV 95,612*1,75 167,321

9 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 95,612 18,00 1 721,02 CS ÚRS 2020 01

10 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 36,035 200,00 7 207,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " sokl pod terénem

VV SK_02*1,000 98,309

VV " odpočet tl. TI spodní stavby" -(98,309*0,190) -18,679

VV " odpočet skladby okap.chodníčku" -SK_09*0,450 -43,595

VV Součet 36,035

11 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 72,070 500,00 36 035,00 CS ÚRS 2020 01

VV 36,035*2 'Přepočtené koeficientem množství 72,070

12 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 96,878 20,00 1 937,56 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV
(7,776*0,570)+(10,792*1,770)+(4,808*0,570)+(13,200*1,770)+(1,200*10,178)+(4,608*0,570)+(0,568*7,200)+(31,312*0,57

0)+(1,096*6,410)+(0,688*4,994)
96,878

VV Mezisoučet " SK09 96,878

VV Součet 96,878

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 518,50

13 K 311113143
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva 

přes 200 do 250 mm
m2 0,250 1 100,00 275,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.13_Pohledy_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " ozn. BP07" 2,000*0,500*0,250 0,250

VV Součet 0,250

14 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské 

oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 0,005 48 700,00 243,50 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.13_Pohledy_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " ozn. BP07; vodorovná výztuž 2x R10" (2,000*2*2)*0,617*0,001 0,005

VV Součet 0,005

D 4 Vodorovné konstrukce 575 611,90

15 K 44117111.R01 Dílenská příprava a výroba atypické zámečnické konstrukce t 7,971 20 000,00 159 420,00

P
Poznámka k položce: 

- naskladnění, roztřídění, krácení, dělení, vrtání, svařování, broušení apod.

VV "D.1.2.02_Statický_výpočet.pdf

VV " sloupek jackel 140/5 mm" (1,678*6+1,281*7+0,887*7)*21,00*0,001 0,530

VV " vzpěra jackel 140/5 mm" (1,650*36)*21,00*0,001 1,247

VV " vaznice HEB 180" (31,608*1+37,608*2)*51,20*0,001 5,469

VV " montážní, kotevní materiál pro vaznice HEB 180 a slouky a vzpěry 140/5 mm - 10 %" (1,777+5,469)*10/100 0,725

VV Součet 7,971

16 K 441171111 Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti jednotlivých prvků do 30 kg/m, délky do 12 m t 1,777 13 900,00 24 700,30 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.03_Pdorys_krovu_NOVÝ_STAV.dwg

VV "D.1.1.05_06_Řezy_A-A´_B-B´_NOVÝ_STAV.dwg

VV "D.1.2.02_Statický_výpočet.pdf

VV " sloupek jackel 140/5 mm" (1,678*6+1,281*7+0,887*7)*21,00*0,001 0,530

VV " vzpěra jackel 140/5 mm" (1,650*36)*21,00*0,001 1,247

VV Součet 1,777

17 M 1455030.1 profil ocelový čtvercový svařovaný 140x140x5mm t 1,919 40 800,00 78 295,20

VV 1,777*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 1,919

18 K 441171131
Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti jednotlivých prvků přes 50 do 80 kg/m, délky 

do 12 m
t 5,469 13 200,00 72 190,80 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.03_Pdorys_krovu_NOVÝ_STAV.dwg

VV "D.1.1.05_06_Řezy_A-A´_B-B´_NOVÝ_STAV.dwg

VV "D.1.2.02_Statický_výpočet.pdf

VV " vaznice HEB 180" (31,608*1+37,608*2)*51,20*0,001 5,469

VV Součet 5,469

19 M 13010978 ocel profilová HE-B 180 jakost 11 375 t 5,907 40 800,00 241 005,60 CS ÚRS 2020 01

VV 5,469*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 5,907

D 5 Komunikace pozemní 169 348,09

20 K 564730011
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 

mm
m2 96,878 120,00 11 625,36 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " okapový chodníček

VV SK_09 96,878

VV Součet 96,878

21 K 564760111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm
m2 96,878 220,00 21 313,16 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " okapový chodníček

01 - architektonicko - stavební řešení a statická část (ASŘ+SČ)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV SK_09 96,878

VV Součet 96,878

22 K 564831111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 96,878 110,00 10 656,58 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " okapový chodníček

VV SK_09 96,878

VV Součet 96,878

23 K 567241111 Podklad ploch pro tělovýchovu vícevrstvý s vrchní vrstvou z betonu o celkové tloušťce od 150 do 250 mm m2 27,135 800,00 21 708,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.08_Půdorys_1.NP_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " obnova sportovního povrchu u zadního vstupu" 3,015*9,000 27,135

VV Součet 27,135

24 K 579211115
Venkovní lité pryžové povrchy na betonový podklad jednovrstvé tloušťky 13 mm s impregnací podkladu, 

prováděné ručně plochy do 300 m2 dvě barvy (střed a výběhy) červená, zelená
m2 27,135 1 850,00 50 199,75 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.08_Půdorys_1.NP_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " obnova sportovního povrchu u zadního vstupu" 3,015*9,000 27,135

VV Součet 27,135

25 K 596811221

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením 

přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 

0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 96,878 230,00 22 281,94 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " okapový chodníček

VV SK_09 96,878

VV Součet 96,878

26 M 59247900 dlažba plošná betonová terasová vymývaná 400x400x50mm m2 99,784 300,00 29 935,20 CS ÚRS 2020 01

VV 96,878*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 99,784

27 K 96724111.R1 Odstranění umělého povrchu sportovišť včetně podkladních vrstev do tl. 250 mm m2 27,135 60,00 1 628,10

VV "D.1.1.08_Půdorys_1.NP_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " obnova sportovního povrchu u zadního vstupu" 3,015*9,000 27,135

VV Součet 27,135

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 154 052,48

28 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 1 052,590 12,00 12 631,08 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " m.č. 1.01" 91,100 91,100

VV " m.č. 1.02" 65,720 65,720

VV " m.č. 1.03" 68,620 68,620

VV " m.č. 1.04" 20,310 20,310

VV " m.č. 1.05" 48,850 48,850

VV " m.č. 1.06" 6,920 6,920

VV " m.č. 1.07" 6,920 6,920

VV " m.č. 1.08" 4,320 4,320

VV " m.č. 1.09" 5,080 5,080

VV " m.č. 1.10" 4,320 4,320

VV " m.č. 1.11" 11,560 11,560

VV " m.č. 1.12" 30,000 30,000

VV " m.č. 1.13" 97,300 97,300

VV " m.č. 1.14" 39,300 39,300

VV Mezisoučet " 1.NP 500,320

VV "D.1.1.02_Půdorys_2.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " m.č. 2.01" 68,790 68,790

VV " m.č. 2.02" 21,750 21,750

VV " m.č. 2.03" 68,620 68,620

VV " m.č. 2.04" 68,660 68,660

VV " m.č. 2.05" 20,320 20,320

VV " m.č. 2.06" 18,120 18,120

VV " m.č. 2.07" 18,120 18,120

VV " m.č. 2.08" 18,120 18,120

VV " m.č. 2.09" 10,400 10,400

VV " m.č. 2.10" 10,000 10,000

VV " m.č. 2.11" 2,500 2,500

VV " m.č. 2.12" 2,500 2,500

VV " m.č. 2.13" 4,310 4,310

VV " m.č. 2.14" 4,310 4,310

VV " m.č. 2.15" 39,300 39,300

VV " m.č. 2.16" 13,890 13,890

VV " m.č. 2.17" 36,870 36,870

VV " m.č. 2.18" 39,030 39,030

VV " m.č. 2.19" 86,660 86,660

VV Mezisoučet " 2.NP 552,270

VV Součet 1 052,590

29 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 

přelepením páskou
m2 274,230 35,00 9 598,05 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.18_Tabulka_PSV_prvků.dwg

VV " exteriér + interiér

VV " ozn. O 01" (1,500*2,100)*55 173,250

VV " ozn. O 02" (1,200*2,100)*25 63,000

VV " ozn. O 03" (1,500*0,600)*10 9,000

VV " ozn. O 04" (1,200*0,600)*4 2,880

VV " ozn. O 05" (1,450*2,100)*4 12,180

VV " ozn. O 06" (0,900*2,900)*2 5,220

VV " ozn. D1" (1,800*2,900)*1 5,220

VV " ozn. D2" (1,200*2,900)*1 3,480

VV Součet 274,230

30 K 619996127
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek 

svislých ploch
m2 603,656 270,00 162 987,12 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

3-násobná obrátkovost desek

VV " ochrana prostor podlaží při odstranění fasády v místě demontovaného podhledu

VV "D.1.1.08_Půdorys_1.NP_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV "D.1.1.11_12_Řezy_A-A´_B-B´_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " m.č. 1.01" (6,240+10,995)*3,275 56,445

VV " m.č. 1.02" 8,810*3,275 28,853

VV " m.č. 1.03" (7,995+6,240)*3,275 46,620

VV " m.č. 1.04" (5,040+2,040)*3,275 23,187

VV " m.č. 1.05" (2,040+1,200+6,860)*3,275 33,078

VV " m.č. 1.06" 2,875*3,275 9,416

VV " m.č. 1.07" 2,885*3,275 9,448

VV " m.č. 1.11" 2,290*3,275 7,500

VV " m.č. 1.12" 5,910*3,275 19,355

VV " m.č. 1.13" (3,200+2,400)*3,275 18,340

VV " m.č. 1.14" (3,840+5,370+3,840)*3,275 42,739

VV Mezisoučet " 1.NP 294,981

VV "D.1.1.09_Půdorys_2.NP_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV "D.1.1.11_12_Řezy_A-A´_B-B´_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " m.č. 2.01" (6,215+8,040)*3,245 46,257

VV " m.č. 2.02" 2,900*3,245 9,411

VV " m.č. 2.03" 8,855*3,245 28,734

VV " m.č. 2.04" (7,995+6,240)*3,245 46,193

VV " m.č. 2.05" (5,025+2,040)*3,245 22,926

VV " m.č. 2.06" 2,900*3,245 9,411

VV " m.č. 2.07" 2,900*3,245 9,411

VV " m.č. 2.08" 2,900*3,245 9,411

VV " m.č. 2.09" 2,900*3,245 9,411

VV " m.č. 2.10" 2,525*3,245 8,194

VV " m.č. 2.15" 3,200*5,207 16,662

VV " m.č. 2.16" 1,940*3,245 6,295

VV " m.č. 2.17" 5,900*3,245 19,146

VV " m.č. 2.18" (5,048+5,015)*3,245 32,654

VV " m.č. 2.19" (0,860+6,000+1,490+2,300)*3,245 34,559

VV Mezisoučet " 2.NP 308,675

VV Součet 603,656

31 K 621142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

podhledů
m2 40,320 250,00 10 080,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " podhled přesahujícího podlaží; druhá výztužná vrstva

VV SK_05 40,320

VV Součet 40,320

Strana 6 z 45



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 621221041
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 

vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 160 mm
m2 40,320 1 000,00 40 320,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " podhled přesahujícího podlaží

VV SK_05 40,320

VV Součet 40,320

33 M 63141425 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 180mm m2 41,126 800,00 32 900,80 CS ÚRS 2020 01

VV 40,32*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 41,126

34 K 621251105
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev 

s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny
m2 40,320 62,00 2 499,84 CS ÚRS 2020 01

35 K 621532021
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací 

vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů
m2 40,320 250,00 10 080,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " podhled přesahujícího podlaží

VV SK_05 40,320

VV Součet 40,320

36 K 622135011 Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn m2 10,923 160,00 1 747,68 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " sokl nad terénem

VV SK_03 10,923

VV Součet 10,923

37 K 622135095
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každý 

další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem stěn
m2 32,769 48,00 1 572,91 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " sokl nad terénem

VV SK_03*3 32,769

VV Součet 32,769

38 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z 

kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm
m2 634,079 660,00 418 492,14 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " sokl nad terénem

VV SK_03 10,923

VV "D.1.1.07_Pohledy_NOVÝ_STAV.dwg

VV " obvodová stěna

VV SK_01 623,156

VV Součet 634,079

39 M 28376448 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 180mm m2 11,141 740,00 8 244,34 CS ÚRS 2020 01

VV SK_03 10,923

VV 10,923*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 11,141

40 M 28375953 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 180mm m2 635,619 320,00 203 398,08 CS ÚRS 2020 01

VV SK_01 623,156

VV 623,156*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 635,619

41 K 622251101
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev 

s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu
m2 634,079 37,00 23 460,92 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " sokl nad terénem

VV SK_03 10,923

VV "D.1.1.07_Pohledy_NOVÝ_STAV.dwg

VV " obvodová stěna

VV SK_01 623,156

VV Součet 634,079

42 K 622335103 Oprava cementové omítky vnějších ploch hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% m2 10,923 250,00 2 730,75 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " sokl nad terénem

VV SK_03 10,923

VV Součet 10,923

43 K 622532021
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací 

vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn
m2 730,505 280,00 204 541,40 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " sokl nad terénem

VV SK_03 10,923

VV Mezisoučet " SK03 10,923

VV "D.1.1.07_Pohledy_NOVÝ_STAV.dwg

VV " obvodová stěna

VV SK_01 623,156

VV " Přípočet ostění

VV " ozn. O 01" (1,500+2,100*2)*0,180*55 56,430

VV " ozn. O 02" (1,200+2,100*2)*0,180*25 24,300

VV " ozn. O 03" (1,500+0,600*2)*0,180*10 4,860

VV " ozn. O 04" (1,200+0,600*2)*0,180*4 1,728

VV " ozn. O 05" (1,450+2,100*2)*0,180*4 4,068

VV " ozn. O 06" (0,900+2,900*2)*0,180*2 2,412

VV " ozn. D1" (1,800+2,900*2)*0,180*1 1,368

VV " ozn. D2" (1,200+2,900*2)*0,180*1 1,260

VV Mezisoučet " SK01 719,582

VV Součet 730,505

44 K 623631001 Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z cihel, spárovací maltou pilířů nebo sloupů m2 2,048 130,00 266,24 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.13_Pohledy_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " ozn. BP05; pilíř HUP" (0,450+1,000+0,450)*1,485 2,822

VV " odpočet otvorů"

VV -(0,860*0,900*1) -0,774

VV Součet 2,048

45 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 

lepící páskou
m2 274,230 31,00 8 501,13 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.18_Tabulka_PSV_prvků.dwg

VV " exteriér + interiér

VV " ozn. O 01" (1,500*2,100)*55 173,250

VV " ozn. O 02" (1,200*2,100)*25 63,000

VV " ozn. O 03" (1,500*0,600)*10 9,000

VV " ozn. O 04" (1,200*0,600)*4 2,880

VV " ozn. O 05" (1,450*2,100)*4 12,180

VV " ozn. O 06" (0,900*2,900)*2 5,220

VV " ozn. D1" (1,800*2,900)*1 5,220

VV " ozn. D2" (1,200*2,900)*1 3,480

VV Součet 274,230

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 534 840,24

390 K 90000.R01 Demontáž a zpětná montáž antény a Wifi kus 2,000 800,00 1 600,00 bez CS

VV "D.1.1.04_Půdorys_střechy_NOVÝ_STAV.dwg

VV 1,000 " anténa 1,000

VV 1,000 " Wifi 1,000

VV Součet 2,000

399 K 90000.R02 Demontáž a zpětná montáž informační/orientační tabule včetně pomocné konstrukce pro její upevnění kus 1,000 500,00 500,00 bez CS

46 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 101,827 210,00 21 383,67 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV 36,128+4,036+7,200+3,427+31,880+5,964+0,800+6,420+0,408+5,564 101,827

VV Mezisoučet " okapový chodník 101,827

VV Součet 101,827

47 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 102,845 120,00 12 341,40 CS ÚRS 2020 01

VV 101,827*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 102,845

48 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 

šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
m2 1 026,246 45,00 46 181,07 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.07_Pohledy_NOVÝ_STAV.dwg

VV (10,792+13,200+0,900+8,400)*2,000 66,584

VV Mezisoučet " pro podhled SK05 66,584

VV (37,208*2+16,808*2+0,900*10)*8,200 959,662

VV Mezisoučet " fasáda 959,662

VV Součet 1 026,246

49 K 941211211
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 

Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112
m2 184 724,280 0,30 55 417,28 CS ÚRS 2020 01

VV 1026,246*30*6 184 724,280

50 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. 

SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
m2 1 026,246 31,00 31 813,63 CS ÚRS 2020 01

51 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 944,902 18,00 17 008,24 CS ÚRS 2020 01
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VV "D.1.1.07_Pohledy_NOVÝ_STAV.dwg

VV (39,008*2+18,608*2)*8,200 944,902

VV Součet 944,902

52 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 170 082,360 0,10 17 008,24 CS ÚRS 2020 01

VV 944,902*30*6 170 082,360

53 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 944,902 12,00 11 338,82 CS ÚRS 2020 01

54 K 945412111 Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 8 m den 3,000 3 000,00 9 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV " dokončovací práce na obvodovém plášti po demontáží vnějšího lešení" 3,000 3,000

55 K 946111111
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 

do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky do 1,5 m
kus 2,000 1 600,00 3 200,00 CS ÚRS 2020 01

56 K 946111211
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za 

první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1111
kus 360,000 80,00 28 800,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2,000*30*6 360,000

57 K 946111811
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 

0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky do 1,5 m
kus 2,000 800,00 1 600,00 CS ÚRS 2020 01

58 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 

do 1,9 m
m2 284,831 50,00 14 241,55 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.08_Půdorys_1.NP_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " m.č. 1.01" (6,250+12,195)*1,500 27,668

VV " m.č. 1.02" 8,810*1,500 13,215

VV " m.č. 1.03" (7,995+7,450)*1,500 23,168

VV " m.č. 1.04" (2,040+6,240)*1,500 12,420

VV " m.č. 1.05" (3,240+6,860)*1,500 15,150

VV " m.č. 1.06" 2,875*1,500 4,313

VV " m.č. 1.07" 2,860*1,500 4,290

VV " m.č. 1.11" 2,290*1,500 3,435

VV " m.č. 1.12" 5,910*1,500 8,865

VV " m.č. 1.14" (3,840+7,800+3,840)*1,500 23,220

VV Mezisoučet 135,744

VV "D.1.1.09_Půdorys_2.NP_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " m.č. 2.01" (6,215+9,240)*1,500 23,183

VV " m.č. 2.02" 2,900*1,500 4,350

VV " m.č. 2.03" 8,855*1,500 13,283

VV " m.č. 2.04" (9,195+6,240)*1,500 23,153

VV " m.č. 2.05" (2,040+6,250)*1,500 12,435

VV " m.č. 2.06" 2,900*1,500 4,350

VV " m.č. 2.07" 2,900*1,500 4,350

VV " m.č. 2.08" 2,900*1,500 4,350

VV " m.č. 2.09" 2,900*1,500 4,350

VV " m.č. 2.10" 2,525*1,500 3,788

VV " m.č. 2.15" 4,200*1,500 6,300

VV " m.č. 2.16" 1,940*1,500 2,910

VV " m.č. 2.17" 5,900*1,500 8,850

VV " m.č. 2.18" (6,250+5,090)*1,500 17,010

VV " m.č. 2.19" (2,300+2,650+6,000)*1,500 16,425

VV Mezisoučet " 2.NP 149,087

VV Součet 284,831

59 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží do 4 m
m2 1 052,590 35,00 36 840,65 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " m.č. 1.01" 91,100 91,100

VV " m.č. 1.02" 65,720 65,720

VV " m.č. 1.03" 68,620 68,620

VV " m.č. 1.04" 20,310 20,310

VV " m.č. 1.05" 48,850 48,850

VV " m.č. 1.06" 6,920 6,920

VV " m.č. 1.07" 6,920 6,920

VV " m.č. 1.08" 4,320 4,320

VV " m.č. 1.09" 5,080 5,080

VV " m.č. 1.10" 4,320 4,320

VV " m.č. 1.11" 11,560 11,560

VV " m.č. 1.12" 30,000 30,000

VV " m.č. 1.13" 97,300 97,300

VV " m.č. 1.14" 39,300 39,300

VV Mezisoučet " 1.NP 500,320

VV "D.1.1.02_Půdorys_2.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " m.č. 2.01" 68,790 68,790

VV " m.č. 2.02" 21,750 21,750

VV " m.č. 2.03" 68,620 68,620

VV " m.č. 2.04" 68,660 68,660

VV " m.č. 2.05" 20,320 20,320

VV " m.č. 2.06" 18,120 18,120

VV " m.č. 2.07" 18,120 18,120

VV " m.č. 2.08" 18,120 18,120

VV " m.č. 2.09" 10,400 10,400

VV " m.č. 2.10" 10,000 10,000

VV " m.č. 2.11" 2,500 2,500

VV " m.č. 2.12" 2,500 2,500

VV " m.č. 2.13" 4,310 4,310

VV " m.č. 2.14" 4,310 4,310

VV " m.č. 2.15" 39,300 39,300

VV " m.č. 2.16" 13,890 13,890

VV " m.č. 2.17" 36,870 36,870

VV " m.č. 2.18" 39,030 39,030

VV " m.č. 2.19" 86,660 86,660

VV Mezisoučet " 2.NP 552,270

VV Součet 1 052,590

60 K 953946111 Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce do 1 t t 0,725 29 300,00 21 242,50 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.03_Pdorys_krovu_NOVÝ_STAV.dwg

VV "D.1.1.05_06_Řezy_A-A´_B-B´_NOVÝ_STAV.dwg

VV "D.1.2.02_Statický_výpočet.pdf

VV " montážní, kotevní materiál pro vaznice HEB 180 a slouky a vzpěry 140/5 mm - 10 %" (1,777+5,469)*10/100 0,725

VV Součet 0,725

61 M 1361122.1 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 8mm tabule t 0,783 40 800,00 31 946,40

VV 0,725*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,783

62 K 953961113
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 

110 mm
kus 152,000 60,00 9 120,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.21_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " severní pohled

VV " L 100/90/5 mm" 17,000 17,000

VV "D.1.1.22_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " západní pohled

VV " L 100/90/5 mm" 32,000 32,000

VV "D.1.1.23_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " jižní pohled

VV " L 100/90/5 mm" 8,000 8,000

VV " západní pohled"

VV " L 100/90/5 mm" 6,000 6,000

VV "D.1.1.24_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " severní pohled - přední

VV " L 100/90/5 mm" 9,000+10,000 19,000

VV " boční stěna ustupujícího podlaží 1.NP (3x)

VV " L 100/90/5 mm" 2,000*3 6,000

VV "D.1.1.25_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " východní pohled

VV " L 100/90/5 mm" 37,000+15,000+12,000 64,000

VV Mezisoučet " profil L 100/90/5 mm 152,000

VV Součet 152,000

63 K 953965121 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm kus 152,000 60,00 9 120,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.21_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " severní pohled

VV " L 100/90/5 mm" 17,000 17,000

VV "D.1.1.22_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " západní pohled

VV " L 100/90/5 mm" 32,000 32,000

VV "D.1.1.23_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " jižní pohled

VV " L 100/90/5 mm" 8,000 8,000
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VV " západní pohled"

VV " L 100/90/5 mm" 6,000 6,000

VV "D.1.1.24_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " severní pohled - přední

VV " L 100/90/5 mm" 9,000+10,000 19,000

VV " boční stěna ustupujícího podlaží 1.NP (3x)

VV " L 100/90/5 mm" 2,000*3 6,000

VV "D.1.1.25_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " východní pohled

VV " L 100/90/5 mm" 37,000+15,000+12,000 64,000

VV Mezisoučet " profil L 100/90/5 mm 152,000

VV Součet 152,000

64 K 962033111 Bourání zdiva nadzákladového z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu a výztuže objemu do 1 m3 m3 0,250 5 000,00 1 250,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.13_Pohledy_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " ozn. BP07" 2,000*0,500*0,250 0,250

VV Součet 0,250

65 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 3,280 2 900,00 9 512,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.08_Půdorys_1.NP_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " ozn. BP08; okapový chodník š. 400 mm" 82,000*0,400*0,100 3,280

VV Součet 3,280

66 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 15,662 150,00 2 349,30 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " viz. skladba SK07, SK08

VV " m.č. 1.05" (2,890+1,550+5,605)*0,350 3,516

VV " m.č. 1.06" 2,850*0,350 0,998

VV " m.č. 1.07" 2,835*0,350 0,992

VV " m.č. 1.12" 5,910*0,350 2,069

VV " m.č. 1.13" 4,180*0,350 1,463

VV " m.č. 1.14" (6,050+7,420)*0,350 4,715

VV Mezisoučet " 1.NP 13,753

VV "D.1.1.02_Půdorys_2.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " viz. skladba SK07

VV " m.č. 2.09" 2,900*0,350 1,015

VV " m.č. 2.10" 2,555*0,350 0,894

VV Mezisoučet " 2.NP 1,909

VV Součet 15,662

67 K 965046119 Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru m2 31,324 65,00 2 036,06 CS ÚRS 2020 01

VV 15,662*2 31,324

68 K 968062374
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 

zdvojených, plochy do 1 m2
m2 11,880 210,00 2 494,80 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.13_Pohledy_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " ozn. BP02.3" 1,500*0,600*10 9,000

VV " ozn. BP02.4" 1,200*0,600*4 2,880

VV Součet 11,880

69 K 968062376
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 

zdvojených, plochy do 4 m2
m2 248,850 130,00 32 350,50 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.13_Pohledy_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " ozn. BP02.1" 1,200*2,100*25 63,000

VV " ozn. BP02.2" 1,500*2,100*59 185,850

VV Součet 248,850

70 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy přes 2 m2
m2 8,700 250,00 2 175,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.13_Pohledy_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " ozn. BP02.5" 1,200*2,900*1 3,480

VV " ozn. BP02.6" 1,800*2,900*1 5,220

VV Součet 8,700

71 K 968072641
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, 

kromě výkladních jakékoliv plochy
m2 7,464 120,00 895,68 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.09_Půdorys_2.NP_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " ozn. BP11; m.č. 2.19" 2,300*3,245 7,464

VV Mezisoučet " 2.NP 7,464

VV Součet 7,464

72 K 97607232.R01 Demontáž a zpětná montáž informačních cedulí na fasádě kus 4,000 700,00 2 800,00

VV "D.1.1.13_Pohledy_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " ozn. DZM01" 4,000 4,000

VV Součet 4,000

73 K 97607232.R02 Demontáž a zpětná montáž praporových žerdí kus 2,000 500,00 1 000,00

VV "D.1.1.13_Pohledy_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " ozn. DZM02" 2,000 2,000

VV Součet 2,000

74 K 976072321
Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez komínových a topných dvířek, ventilací 

apod., plochy přes 0,30 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného
kus 1,000 50,00 50,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.13_Pohledy_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " ozn. BP05" 1,000 1,000

VV Součet 1,000

75 K 97607521.R01 Demontáže a bourání nespecifikovaných stavebních konstrukcí a prvků hod 250,000 250,00 62 500,00

76 K 976075211
Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez ocelových kotevních želez, hmotnosti do 20 

kg
t 0,500 10 500,00 5 250,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV "D.1.1.02_Půdorys_2.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " demontáž drobných kovových prvků; odhad" 500,000*0,001 0,500

VV Mezisoučet " 1.NP + 2.NP 0,500

VV Součet 0,500

77 K 978036151
Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 

30 do 40 %
m2 10,923 50,00 546,15 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " sokl nad terénem

VV SK_03 10,923

VV Součet 10,923

78 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 98,309 120,00 11 797,08 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " sokl pod terénem

VV SK_02 98,309

VV Součet 98,309

79 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 24,577 150,00 3 686,55 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " sokl pod terénem (cca. 25 % plochy)

VV SK_02*25/100 24,577

VV Součet 24,577

80 K 985139111 Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru m2 98,309 130,00 12 780,17 CS ÚRS 2020 01

81 K 985331212
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 

10 mm
m 1,200 1 300,00 1 560,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.13_Pohledy_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " ozn. BP07; svislá výztuž v každém BD 2x R10" 0,150*2*4 1,200

VV Součet 1,200

82 M 13021012 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 10mm t 0,003 34 500,00 103,50 CS ÚRS 2020 01

VV (0,650*2*4)*0,617*0,001 0,003

VV 0,003*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,003

D 997 Přesun sutě 553 793,26

405 K 99700600.1 Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy t 229,965 500,00 114 982,50 bez CS

406 K 99700601.1 Úprava stavebního odpadu pytlování nebezpečného odpadu s obsahem azbestu z vlnitých tabulí t 52,150 1 000,00 52 150,00 bez CS

83 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky přes 6 do 9 m
t 229,965 380,00 87 386,70 CS ÚRS 2020 01

84 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 229,965 230,00 52 891,95 CS ÚRS 2020 01

85 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 1 512,350 11,00 16 635,85 CS ÚRS 2020 01

VV " azbest" 52,150*29 1 512,350

86 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 01
t 7,396 1 350,00 9 984,60 CS ÚRS 2020 01

VV " obrubník" 0,180 0,180

VV " okap. chodník" 7,216 7,216

VV Součet 7,396

87 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 0,525 1 400,00 735,00 CS ÚRS 2020 01
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VV " ztracené bednění" 0,525 0,525

88 K 997013607
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03
t 3,567 1 480,00 5 279,16 CS ÚRS 2020 01

VV " keramická dlažba a obklad" 1,928+1,639 3,567

89 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 1,038 1 400,00 1 453,20 CS ÚRS 2020 01

VV " omítky, malby" 0,251+0,787 1,038

90 K 997013645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 8,992 1 800,00 16 185,60 CS ÚRS 2020 01

VV " asfaltové pásy" 8,992 8,992

91 K 997013655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 19,042 1 300,00 24 754,60 CS ÚRS 2020 01

VV " podkladní kamenivo" 1,994+1,883+15,165 19,042

92 K 9970138.R01 Výzisk z prodeje kovového šrotu, příjmová položka t -12,629 500,00 -6 314,50

VV " dveře" -(0,548+0,187) -0,735

VV " ocelové konstrukce" -(0,019+0,500+10,436) -10,955

VV " hromosvod" -0,317 -0,317

VV " klempířské prvky" -0,622 -0,622

VV Součet -12,629

93 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 02 01
t 85,704 700,00 59 992,80 CS ÚRS 2020 01

VV " okna" 0,570+8,461 9,031

VV " krov, bednění střechy, bednění stěn apod." 12,073+47,313+17,287 76,673

VV Součet 85,704

94 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 02 03
t 2,476 2 000,00 4 952,00 CS ÚRS 2020 01

VV " PVC" 2,476 2,476

95 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04
t 1,528 2 100,00 3 208,80 CS ÚRS 2020 01

VV " teplené izolace" 1,519 1,519

VV " geotextílie" 0,009 0,009

VV Součet 1,528

96 K 997013821
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest 

zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05
t 52,150 2 100,00 109 515,00 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 22 781,55

97 K 998014221

Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 

montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly vícepodlažní, výšky 

do 18 m

t 151,877 150,00 22 781,55 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 11 649 305,58

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 60 405,76

98 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 109,232 21,00 2 293,87 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " sokl pod terénem

VV SK_02 98,309

VV SK_03 10,923

VV Součet 109,232

99 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,038 48 500,00 1 843,00 CS ÚRS 2020 01

VV 109,232*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,038

100 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 109,232 130,00 14 200,16 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " sokl pod terénem

VV SK_02 98,309

VV SK_03 10,923

VV Součet 109,232

101 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu
m2 131,078 140,00 18 350,92 CS ÚRS 2020 01

VV 109,232*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 131,078

102 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací 

a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm
m2 98,309 110,00 10 813,99 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " sokl pod terénem

VV SK_02 98,309

VV Součet 98,309

103 K 711161384 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou m 109,232 110,00 12 015,52 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " sokl pod terénem

VV SK_02/0,900 109,232

VV Součet 109,232

104 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,846 1 050,00 888,30 CS ÚRS 2020 01

D 712 Povlakové krytiny 548 650,42

105 K 712300833 Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé m2 561,384 50,00 28 069,20 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.10_Půdorys_střechy_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " ozn. BP09" 30,820*7,200+36,820*9,220 561,384

VV Součet 561,384

106 K 712300843 Odstranění ze střech plochých do 10° zbytkového asfaltového pásu odsekáním m2 561,384 50,00 28 069,20 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.10_Půdorys_střechy_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " ozn. BP09" 30,820*7,200+36,820*9,220 561,384

VV Součet 561,384

107 K 712300845 Odstranění ze střech plochých do 10° doplňků ventilační hlavice kus 33,000 120,00 3 960,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.10_Půdorys_střechy_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " ozn. BP10" 33,000 33,000

VV Součet 33,000

108 K 712331101 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho AIP nebo NAIP m2 548,556 13,00 7 131,23 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.02_Půdorys_2.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV "D.1.1.05_06_Řezy_A-A´_B-B´_NOVÝ_STAV.dwg

VV " viz. SK 11" 7,180*30,500+36,700*8,980 548,556

VV Součet 548,556

109 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 630,839 25,00 15 770,98 CS ÚRS 2020 01

VV 548,556*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 630,839

110 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás m2 548,556 40,00 21 942,24 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.02_Půdorys_2.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV "D.1.1.05_06_Řezy_A-A´_B-B´_NOVÝ_STAV.dwg

VV " viz. SK 11; parotěsná zábrana" 7,180*30,500+36,700*8,980 548,556

VV Součet 548,556

111 M 62856003
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 0,4mm s vrchní spřaženou speciální nosnou vložkou z hliníkové 

fólie, se sníženou hořlavostí
m2 630,839 130,00 82 009,07 CS ÚRS 2020 01

VV 548,556*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 630,839

112 K 712363001
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a 

natažení fólie v ploše
m2 602,758 50,00 30 137,90 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.04_Půdorys_střechy_NOVÝ_STAV.dwg

VV SK_11 602,758

VV Součet 602,758

113 M 28322001 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm barevná m2 693,172 210,00 145 566,12 CS ÚRS 2020 01

VV 602,758*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 693,172

114 K 712363003
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření 

spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navařením
m 522,120 15,00 7 831,80 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.04_Půdorys_střechy_NOVÝ_STAV.dwg

VV " fólie š. 1200 mm" 31,608*7+37,608*8 522,120

VV Součet 522,120

115 K 712363005
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie 

na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše
m2 7,803 140,00 1 092,42 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.04_Půdorys_střechy_NOVÝ_STAV.dwg

VV " okapnice" 37,608*0,100 3,761

VV " závětrná lišta" (7,400+9,808+17,208+6,000)*0,100 4,042

VV Součet 7,803

116 K 712363008
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) pojistné 

opatření spoje fólií pruhem fólie horkovzdušným navařením
m 522,120 18,00 9 398,16 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.04_Půdorys_střechy_NOVÝ_STAV.dwg
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VV " fólie š. 1200 mm" 31,608*7+37,608*8 522,120

VV Součet 522,120

117 M 28322001 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm barevná m2 78,318 210,00 16 446,78 CS ÚRS 2020 01

VV 522,12*0,15 'Přepočtené koeficientem množství 78,318

118 K 712363104
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 

(materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do dřevěné konstrukce
kus 6 030,000 7,00 42 210,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.04_Půdorys_střechy_NOVÝ_STAV.dwg

VV " cca. 10 ks/m2" 603,000*10 6 030,000

VV Součet 6 030,000

119 M 309092.1 šroub do dřeva s plochou těsnící podložkou pro mPVC krytinu
100 

kus
60,300 200,00 12 060,00

VV 6030*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 60,300

120 K 712363112
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 

(materiál ve specifikaci) vodotěsné překrytí talířové hmoždinky pruhem fólie horkovzdušným navařením
kus 6 030,000 5,00 30 150,00 CS ÚRS 2020 01

121 M 28322001 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm barevná m2 60,300 210,00 12 663,00 CS ÚRS 2020 01

VV 6030*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 60,300

122 K 712363117
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 

(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr přes 500 mm do 1000 mm
kus 1,000 700,00 700,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.04_Půdorys_střechy_NOVÝ_STAV.dwg

VV " ventilátor VZT" 1,000 1,000

VV Součet 1,000

123 M 28322025 fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená určená na detaily tl 2,0mm m2 2,200 210,00 462,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1*2,2 'Přepočtené koeficientem množství 2,200

124 K 712363120

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 

(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou hranatý průřez, vnitřní plochy přes 0,25 m2 do 

0,75 m2

kus 1,000 850,00 850,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.04_Půdorys_střechy_NOVÝ_STAV.dwg

VV " ozn. K16; střešní výlez 600x600 mm" 1,000 1,000

VV Součet 1,000

125 M 28322025 fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená určená na detaily tl 2,0mm m2 2,200 240,00 528,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1*2,2 'Přepočtené koeficientem množství 2,200

126 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 602,758 40,00 24 110,32 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.04_Půdorys_střechy_NOVÝ_STAV.dwg

VV SK_11 602,758

VV Součet 602,758

127 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 693,172 23,00 15 942,96 CS ÚRS 2020 01

VV 602,758*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 693,172

128 K 712831101
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce 

převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou
m2 52,860 20,00 1 057,20 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.02_Půdorys_2.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV "D.1.1.05_06_Řezy_A-A´_B-B´_NOVÝ_STAV.dwg

VV " viz. SK 11; parotěsná zábrana; min. 500 mm na atiku" (36,700*2+16,160*2)*0,500 52,860

VV Součet 52,860

129 M 62856003
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 0,4mm s vrchní spřaženou speciální nosnou vložkou z hliníkové 

fólie, se sníženou hořlavostí
m2 63,432 120,00 7 611,84 CS ÚRS 2020 01

VV 52,86*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 63,432

130 K 998712102
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 2,880 1 000,00 2 880,00 CS ÚRS 2020 01

D 713 Izolace tepelné 606 072,97

131 K 713110811
Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených 

z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm
m2 410,891 30,00 12 326,73 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

TI uskladnit pro zpětné použití

VV "D.1.1.08_Půdorys_1.NP_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " TI v kazetovém podhledu

VV " m.č. 1.01" (6,250+12,195)*1,200 22,134

VV " m.č. 1.02" 8,810*1,200 10,572

VV " m.č. 1.03" (7,995+7,450)*1,200 18,534

VV " m.č. 1.04" (2,040+6,240)*1,200 9,936

VV " m.č. 1.05" (3,240+6,860)*1,200 12,120

VV " m.č. 1.06" 2,875*1,200 3,450

VV " m.č. 1.07" 2,860*1,200 3,432

VV " m.č. 1.11" 2,290*1,200 2,748

VV " m.č. 1.12" 5,910*1,200 7,092

VV " m.č. 1.13" 2,300*30,230 69,529

VV " m.č. 1.14" (3,840+7,800+3,840)*1,200 18,576

VV Mezisoučet " 1.NP 178,123

VV "D.1.1.09_Půdorys_2.NP_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " TI v kazetovém podhledu

VV " m.č. 2.01" (6,215+9,240)*1,200 18,546

VV " m.č. 2.02" 2,900*1,200 3,480

VV " m.č. 2.03" 8,855*1,200 10,626

VV " m.č. 2.04" (9,195+6,240)*1,200 18,522

VV " m.č. 2.05" (2,040+6,250)*1,200 9,948

VV " m.č. 2.06" 2,900*1,200 3,480

VV " m.č. 2.07" 2,900*1,200 3,480

VV " m.č. 2.08" 2,900*1,200 3,480

VV " m.č. 2.09" 2,900*1,200 3,480

VV " m.č. 2.10" 2,525*1,200 3,030

VV " m.č. 2.15" 4,200*1,200 5,040

VV " m.č. 2.16" 1,940*1,200 2,328

VV " m.č. 2.17" 5,900*1,200 7,080

VV " m.č. 2.18" (6,250+5,090)*1,200 13,608

VV " m.č. 2.19" ((2,300+2,650+6,000)*1,200)+(2,300*28,160)+(1,400*6,000) 86,308

VV Mezisoučet " 2.NP 192,436

VV "D.1.1.13_Pohledy_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " ozn. BP01; skladba obvodového pláště

VV " severovýchodní pohled" 1,200*(14,400+11,190) 30,708

VV " jihovýchodní pohled" 1,200*8,020 9,624

VV Mezisoučet " podhled 40,332

VV Součet 410,891

132 K 713111111
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem 

bez překrytí lepenkou kladenými volně
m2 1 097,112 40,00 43 884,48 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.02_Půdorys_2.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV "D.1.1.05_06_Řezy_A-A´_B-B´_NOVÝ_STAV.dwg

VV " viz. SK 11; tl. 2x200 mm, kladené křížem" (7,180*30,500+36,700*8,980)*2 1 097,112

VV Součet 1 097,112

133 M 63152138 pás tepelně izolační univerzální λ=0,035 tl 200mm m2 1 119,054 230,00 257 382,42 CS ÚRS 2020 01

VV 1097,112*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 119,054

134 K 713111121
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných 

spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)
m2 40,320 100,00 4 032,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " podhled přesahujícího podlaží

VV SK_05 40,320

VV Součet 40,320

135 M 63141460 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 100mm m2 41,126 400,00 16 450,40 CS ÚRS 2020 01

VV 40,32*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 41,126

136 K 713130811
Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých 

materiálů, tloušťka izolace do 100 mm
m2 687,360 25,00 17 184,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.13_Pohledy_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " ozn. BP01; skladba obvodového pláště

VV " jihovýchodní pohled" 119,450 119,450

VV " severovýchodní pohled" 257,200 257,200

VV " jihozápadní pohled" 168,770 168,770

VV " severozápadní pohled" 128,530 128,530

VV Mezisoučet " fasáda 673,950

VV napojení příčky na fasádu v š. 300 mm

VV 0,300*3,750*6 6,750

VV 0,300*3,700*6 6,660

VV Mezisoučet " napojení příčky na fasádu 13,410

VV Součet 687,360

137 K 713131143
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně s mechanickým kotvením
m2 98,309 210,00 20 644,89 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " sokl pod terénem
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VV SK_02 98,309

VV Součet 98,309

138 M 28376448 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 180mm m2 103,224 750,00 77 418,00 CS ÚRS 2020 01

VV 98,309*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 103,224

139 K 713131151
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením 

jednovrstvě
m2 636,566 40,00 25 462,64 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.07_Pohledy_NOVÝ_STAV.dwg

VV " obvodová stěna

VV SK_01 623,156

VV Mezisoučet " skladba SK 01 623,156

VV napojení příčky na fasádu v š. 300 mm

VV 0,300*3,750*6 6,750

VV 0,300*3,700*6 6,660

VV Mezisoučet " napojení příčky na fasádu 13,410

VV Součet 636,566

140 M 63148104 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 100mm m2 668,394 110,00 73 523,34 CS ÚRS 2020 01

VV 636,566*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 668,394

141 K 713191133
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 

střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů
m2 548,556 32,00 17 553,79 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.02_Půdorys_2.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV "D.1.1.05_06_Řezy_A-A´_B-B´_NOVÝ_STAV.dwg

VV " viz. SK 11" 7,180*30,500+36,700*8,980 548,556

VV Součet 548,556

142 M 28329036
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s 

integrovanou samolepící páskou
m2 603,412 40,00 24 136,48 CS ÚRS 2020 01

VV 548,556*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 603,412

143 K 713191211
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti stropů spodem nebo střech 

bandážování spár desek
m2 40,320 70,00 2 822,40 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " podhled přesahujícího podlaží

VV SK_05 40,320

VV Součet 40,320

144 M 28329028 fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou m2 46,368 50,00 2 318,40 CS ÚRS 2020 01

VV 40,32*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 46,368

145 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m
t 10,933 1 000,00 10 933,00 CS ÚRS 2020 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 805,60

389 K 721171914 Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 75 kus 8,000 250,00 2 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1.04_Půdorys_střechy_nový_stav

VV 8,000 " HL 900 DN 75 8,000

VV Součet 8,000

146 K 721210824 Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 150 kus 2,000 200,00 400,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.10_Půdorys_střechy_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " ozn. BP10" 2,000 2,000

VV Součet 2,000

387 K 721274.R01 Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí venkovní DN 75 kus 8,000 300,00 2 400,00

VV D.1.1.04_Půdorys_střechy_nový_stav

VV 8,000 " HL 900 DN 75 8,000

VV Součet 8,000

388 K 998721102
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,008 700,00 5,60 CS ÚRS 2020 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 19 141,50

371 K 733192910 Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých montáž Ø 22 m 33,000 200,00 6 600,00 CS ÚRS 2020 01

VV prodloužení stáv. rozvodů

VV 0,250*2*30 15,000

VV Mezisoučet " 1.NP 15,000

VV 0,250*2*36 18,000

VV Mezisoučet " 2.NP 18,000

VV Součet 33,000

372 M 14011010 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 22x2,6mm m 41,250 90,00 3 712,50 CS ÚRS 2020 01

VV 33*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 41,250

370 K 733194912 Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých navaření odbočky na stávající potrubí odbočka Ø 28/2,6 kus 33,000 180,00 5 940,00 CS ÚRS 2020 01

369 K 733196911
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých zavaření švu na trubce do 10 cm délky o síle stěny do 3,6 

mm
kus 33,000 85,00 2 805,00 CS ÚRS 2020 01

373 K 998733102
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,070 1 200,00 84,00 CS ÚRS 2020 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 113 139,10

360 K 734200812 Demontáž armatur závitových s jedním závitem přes 1/2 do G 1 kus 66,000 40,00 2 640,00 CS ÚRS 2020 01

VV radiátorové šroubení

VV 8,000+4,000+6,000+2,000+4,000+1,000+1,000+1,000++2,000+1,000 30,000

VV Mezisoučet " 1.NP 30,000

VV 6,000+2,000+4,000+6,000+2,000+1,000+2,000+2,000+1,000+1,000+1,000+3,000+3,000+2,000 36,000

VV Mezisoučet " 2.NP 36,000

VV Součet 66,000

361 K 734200822 Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1/2 do G 1 kus 66,000 120,00 7 920,00 CS ÚRS 2020 01

VV radiátorový ventil s hlavicí

VV 8,000+4,000+6,000+2,000+4,000+1,000+1,000+1,000++2,000+1,000 30,000

VV Mezisoučet " 1.NP 30,000

VV 6,000+2,000+4,000+6,000+2,000+1,000+2,000+2,000+1,000+1,000+1,000+3,000+3,000+2,000 36,000

VV Mezisoučet " 2.NP 36,000

VV Součet 66,000

363 K 734221546 Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 3/4 kus 66,000 400,00 26 400,00 CS ÚRS 2020 01

VV radiátorový ventil

VV 8,000+4,000+6,000+2,000+4,000+1,000+1,000+1,000++2,000+1,000 30,000

VV Mezisoučet " 1.NP 30,000

VV 6,000+2,000+4,000+6,000+2,000+1,000+2,000+2,000+1,000+1,000+1,000+3,000+3,000+2,000 36,000

VV Mezisoučet " 2.NP 36,000

VV Součet 66,000

367 K 734221680
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové s odděleným 

čidlem
soubor 66,000 950,00 62 700,00 CS ÚRS 2020 01

364 K 734261234 Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 3/4 kus 66,000 200,00 13 200,00 CS ÚRS 2020 01

362 K 734890803
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot armatur vodorovně do 100 m v objektech 

výšky přes 6 do 24 m
t 0,145 1 500,00 217,50 CS ÚRS 2020 01

365 K 998734102
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,077 800,00 61,60 CS ÚRS 2020 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 122 877,00

348 K 735000912
Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým 

ovládáním
kus 66,000 130,00 8 580,00 CS ÚRS 2020 01

VV 8,000+4,000+6,000+2,000+4,000+1,000+1,000+1,000++2,000+1,000 30,000

VV Mezisoučet " 1.NP 30,000

VV 6,000+2,000+4,000+6,000+2,000+1,000+2,000+2,000+1,000+1,000+1,000+3,000+3,000+2,000 36,000

VV Mezisoučet " 2.NP 36,000

VV Součet 66,000

355 K 735111810 Demontáž otopných těles litinových článkových m2 580,800 32,00 18 585,60 CS ÚRS 2020 01

VV 0,440*20*30 264,000

VV Mezisoučet " 1.NP 264,000

VV 0,440*20*36 316,800

VV Mezisoučet " 2.NP 316,800

VV Součet 580,800

354 K 735118110 Otopná tělesa litinová zkoušky těsnosti vodou těles článkových m2 580,800 20,00 11 616,00 CS ÚRS 2020 01

353 K 735191902 Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles litinových m2 580,800 20,00 11 616,00 CS ÚRS 2020 01

352 K 735191904 Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím vodou otopných těles litinových m2 580,800 12,00 6 969,60 CS ÚRS 2020 01

349 K 735191905 Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa kus 66,000 24,00 1 584,00 CS ÚRS 2020 01

VV 8,000+4,000+6,000+2,000+4,000+1,000+1,000+1,000++2,000+1,000 30,000

VV Mezisoučet " 1.NP 30,000

VV 6,000+2,000+4,000+6,000+2,000+1,000+2,000+2,000+1,000+1,000+1,000+3,000+3,000+2,000 36,000

VV Mezisoučet " 2.NP 36,000

VV Součet 66,000

Strana 12 z 45



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

350 K 735191910
Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) 

otopných těles
m2 580,800 12,00 6 969,60 CS ÚRS 2020 01

351 K 735192911 Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových m2 580,800 25,00 14 520,00 CS ÚRS 2020 01

356 K 735291800 Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu kus 132,000 12,00 1 584,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2,000*30 60,000

VV Mezisoučet " 1.NP 60,000

VV 2,000*36 72,000

VV Mezisoučet " 2.NP 72,000

VV Součet 132,000

357 K 735494811 Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží m2 580,800 20,00 11 616,00 CS ÚRS 2020 01

358 K 735890802
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m 

v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 13,922 1 300,00 18 098,60 CS ÚRS 2020 01

359 K 998735102
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 13,922 800,00 11 137,60 CS ÚRS 2020 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 28 115,50

148 K 741421813
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, 

průměru přes 8 mm
m 42,750 120,00 5 130,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.13_Pohledy_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " ozn. BP03" 8,550*5 42,750

VV Součet 42,750

149 K 741421823
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, 

průměru přes 8 mm
m 429,550 50,00 21 477,50 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.10_Půdorys_střechy_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " ozn. BP03" 472,300-8,550*5 429,550

VV Součet 429,550

150 K 741421855 Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pro plochou střechu kus 46,000 23,00 1 058,00 CS ÚRS 2020 01

151 K 741421871 Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úhelníků, délky do 1,4 m kus 5,000 90,00 450,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.13_Pohledy_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " ozn. BP03" 5,000 5,000

VV Součet 5,000

D 751 Vzduchotechnika 19 800,00

395 K 751111.R01 Střešní ventilátor s nástavcem a tlumičem hluku pr. 450 mm kus 1,000 19 800,00 19 800,00 bez CS

P

Poznámka k položce: 

včetně : 

- přechodových tvarovek 

- tepelné izolace tl. 50 mm ( 65 kg/m3) s Al polepem a parotěsnou zábranou 

- těsnící manžetou pro PVC krytinu 

- propojovacího potrubí 

- přívodního NN vedení

D 762 Konstrukce tesařské 2 213 696,86

152 K 762083122
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 

plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)
m3 32,700 770,00 25 179,00 CS ÚRS 2020 01

VV " vzpěra 140/180 mm" (2,500*6+2,200*6+1,950*7+1,600*7+1,400*7)*0,140*0,180 1,584

VV " krokev 140/220 mm" (7,995*53+9,180*53+10,000*10)*0,140*0,220 31,116

VV Součet 32,700

153 K 762085112
Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) 

svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm
kus 212,000 35,00 7 420,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.03_Pdorys_krovu_NOVÝ_STAV.dwg

VV "D.1.1.05_06_Řezy_A-A´_B-B´_NOVÝ_STAV.dwg

VV "D.1.2.02_Statický_výpočet.pdf

VV " spojení krokví 4x SV M12  přes P8 220x140 mm" 53*4,000 212,000

VV Součet 212,000

154 M 133_SV_R01 svorník M12 dl. 210 mm s velkoplošnou podložkou a maticí kus 212,000 100,00 21 200,00

155 K 762085811 Demontáž kotevních želez hmotnosti do 5 kg kus 548,000 30,00 16 440,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.10_Půdorys_střechy_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV "D.1.1.11_12_Řezy_A-A´_B-B´_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " ozn. BP09; kotvení krovu; množství odhadem, zakryté konstrukce" 52,000*4+62,000*4 456,000

VV " rezerva na nezměřitelné zakryté konstrukce - cca. 20%" 460,000*20/100 92,000

VV Součet 548,000

156 K 762086111
Práce společné pro tesařské konstrukce montáž kovových doplňkových konstrukcí (materiál ve specifikaci) 

hmotnosti prvku do 5 kg
kg 212,000 70,00 14 840,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.03_Pdorys_krovu_NOVÝ_STAV.dwg

VV "D.1.1.05_06_Řezy_A-A´_B-B´_NOVÝ_STAV.dwg

VV "D.1.2.02_Statický_výpočet.pdf

VV " spojení krokví oboustranně P8 220x140 mm" (53,000*2)*2,000 212,000

VV Součet 212,000

157 M 1361122.1 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 8mm tabule t 0,229 40 500,00 9 274,50

VV 212,000*0,001 0,212

VV 0,212*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,229

158 K 762101961
Vyřezání jednotlivých otvorů ve stěnách a příčkách s vyřezáním konstrukce s bedněním z desek tvrdých 

(cementotřískových, cementových, dřevoštěpkových apod.), otvoru plochy jednotlivě do 1 m2
m 145,800 110,00 16 038,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.18_Tabulka_PSV_prvků.dwg

VV " ozn. K15; 1x v překližce + 1x v cementovlák. desce" (0,300*2+0,150*2)*81*2 145,800

VV Součet 145,800

159 K 762331813
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 

288 cm2
m 1 071,240 60,00 64 274,40 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.10_Půdorys_střechy_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV "D.1.1.11_12_Řezy_A-A´_B-B´_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " ozn. BP09; krokev 140x180 mm" 6,210*52+9,190*62 892,700

VV " rezerva na nezměřitelné zakryté konstrukce - 20%" 892,700*20/100 178,540

VV Součet 1 071,240

160 K 762332132
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 

obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
m 62,850 200,00 12 570,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.03_Pdorys_krovu_NOVÝ_STAV.dwg

VV "D.1.1.05_06_Řezy_A-A´_B-B´_NOVÝ_STAV.dwg

VV " vzpěra 140/140 mm" 2,500*6+2,200*6+1,950*7+1,600*7+1,400*7 62,850

VV Součet 62,850

161 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 1,355 7 500,00 10 162,50 CS ÚRS 2020 01

VV " vzpěra 140/140 mm" (2,500*6+2,200*6+1,950*7+1,600*7+1,400*7)*0,140*0,140 1,232

VV 1,232*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,355

162 K 762332144

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 

obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové 

plochy přes 288 do 450 cm2

m 1 010,275 350,00 353 596,25 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.03_Pdorys_krovu_NOVÝ_STAV.dwg

VV "D.1.1.05_06_Řezy_A-A´_B-B´_NOVÝ_STAV.dwg

VV " krokev 140/220 mm" 7,995*53+9,180*53+10,000*10 1 010,275

VV Součet 1 010,275

163 M 60512142 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m m3 34,228 13 500,00 462 078,00 CS ÚRS 2020 01

VV " krokev 140/220 mm" (7,995*53+9,180*53+10,000*10)*0,140*0,220 31,116

VV 31,116*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 34,228

164 K 762341270
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek 

dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na sraz
m2 1 205,516 110,00 132 606,76 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.04_Půdorys_střechy_NOVÝ_STAV.dwg

VV " kladeno křížem ve dvou vrstvách, horní vrstva lepené spáry" SK_11*2 1 205,516

VV Součet 1 205,516

165 M 60623495 překližka vodovzdorná smrk tl 21mm jakost II. m2 1 326,068 300,00 397 820,40 CS ÚRS 2020 01

VV 1205,516*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 326,068

166 K 762341832
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními 

konstrukcemi z desek tvrdých (cementotřískových, dřevoštěpkových apod.)
m2 561,384 50,00 28 069,20 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.10_Půdorys_střechy_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " ozn. BP09" 30,820*7,200+36,820*9,220 561,384

VV Součet 561,384

167 K 762341951
Bednění a laťování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v bednění z desek měkkých 

(minerálněvláknitých, dřevovláknitých apod.), otvoru plochy jednotlivě do 1 m2
m 4,598 130,00 597,74 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.04_Půdorys_střechy_NOVÝ_STAV.dwg

VV " ozn. K16; střešní výlez 600x600 mm" 0,600*4 2,400

VV " ventilátor VZT" 3,14*0,700 2,198

VV Součet 4,598

168 K 762343832
Demontáž bednění a laťování bednění okapů a štítových říms, včetně kostry, krajnice a závětrného prkna, 

pevných žaluzií a bednění z dílců, z desek tvrdých (cementotřískových, dřevoštěpkových apod.)
m2 10,449 60,00 626,94 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.10_Půdorys_střechy_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " ozn. BP09" (16,420+30,820+7,200+6,000+9,220)*0,150 10,449
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VV Součet 10,449

169 K 762381111 Ukotvení komínu ke krovu do šikmé plochy nebo do hřebene kus 1,000 2 167,00 2 167,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.04_Půdorys_střechy_NOVÝ_STAV.dwg

VV "D.1.1.05_06_Řezy_A-A´_B-B´_NOVÝ_STAV.dwg

VV " ventilátor VZT" 1,000 1,000

VV Součet 1,000

170 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 

vruty
m3 60,195 1 100,00 66 214,50 CS ÚRS 2020 01

VV " vzpěra 140/140 mm" (2,500*6+2,200*6+1,950*7+1,600*7+1,400*7)*0,140*0,140 1,232

VV " krokev 140/220 mm" (7,995*53+9,180*53+10,000*10)*0,140*0,220 31,116

VV " bednění střechy; překližka tl. 21 mm" 1326,068*0,021 27,847

VV Součet 60,195

171 K 762420037
Obložení stropů nebo střešních podhledů z cementotřískových desek šroubovaných na pero a drážku 

broušených, tloušťky desky 24 mm
m2 40,320 800,00 32 256,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " podhled přesahujícího podlaží

VV SK_05 40,320

VV Součet 40,320

172 K 762430036 Obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 22 mm m2 623,156 570,00 355 198,92 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.07_Pohledy_NOVÝ_STAV.dwg

VV " obvodová stěna

VV SK_01 623,156

VV Součet 623,156

173 K 762431220
Obložení stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot včetně tvarování a úpravy pro olištování spár 

dřevotřískovými nebo dřevoštěpkovými na sraz
m2 90,625 110,00 9 968,75 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.07_Pohledy_NOVÝ_STAV.dwg

VV " obvodová stěna - atika

VV SK_04 90,625

VV Součet 90,625

174 M 60621155 překližka vodovzdorná protiskl/hladká bříza tl 24mm m2 94,250 750,00 70 687,50 CS ÚRS 2020 01

VV 90,625*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 94,250

175 K 762431230
Obložení stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot včetně tvarování a úpravy pro olištování spár 

cementotřískovými nebo cementovými na sraz
m2 90,625 120,00 10 875,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.07_Pohledy_NOVÝ_STAV.dwg

VV " obvodová stěna - atika

VV SK_04 90,625

VV Součet 90,625

176 K 762431235
Obložení stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot včetně tvarování a úpravy pro olištování spár 

cementotřískovými nebo cementovými na pero a drážku
m2 90,625 130,00 11 781,25 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.07_Pohledy_NOVÝ_STAV.dwg

VV " obvodová stěna - atika

VV SK_04 90,625

VV Součet 90,625

177 M 5959076.1 deska cementotřísková fasádní hladká finální vrstva lazura tl 20mm m2 94,250 200,00 18 850,00

VV 90,625*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 94,250

178 K 762495000 Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty m2 181,250 45,00 8 156,25 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.07_Pohledy_NOVÝ_STAV.dwg

VV " obvodová stěna - atika

VV SK_04*2 181,250

VV Součet 181,250

179 K 998762102
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 68,435 800,00 54 748,00 CS ÚRS 2020 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 853 001,97

180 K 763111741
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž 

parotěsné zábrany
m2 654,416 30,00 19 632,48 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.07_Pohledy_NOVÝ_STAV.dwg

VV " obvodová stěna

VV SK_01 623,156

VV Mezisoučet " skladba SK 01 623,156

VV napojení příčky na fasádu v š. 300 mm

VV 0,300*3,750*12 13,500

VV 0,300*3,700*16 17,760

VV Mezisoučet " napojení příčky na fasádu 31,260

VV Součet 654,416

181 M 28329028 fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou m2 719,858 50,00 35 992,90 CS ÚRS 2020 01

VV 654,416*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 719,858

182 K 763121471

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě 

opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 15 mm bez izolace, EI 60, stěna tl. 80 mm, 

profil 50

m2 623,156 710,00 442 440,76 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.07_Pohledy_NOVÝ_STAV.dwg

VV " obvodová stěna

VV SK_01 623,156

VV Součet 623,156

400 K 763121624 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 2 x 15 mm m2 31,260 180,00 5 626,80 CS ÚRS 2020 01

VV napojení příčky na fasádu v š. 300 mm

VV 0,300*3,750*12 13,500

VV 0,300*3,700*16 17,760

VV Mezisoučet " napojení příčky na fasádu 31,260

VV Součet 31,260

401 M 59030023 deska SDK A tl 15,0mm m2 65,646 80,00 5 251,68 CS ÚRS 2020 01

VV 31,26*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 65,646

402 K 763121711
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 

sádrokartonových desek dilatace
m 112,600 200,00 22 520,00 CS ÚRS 2020 01

VV napojení příčky na fasádu v š. 300 mm

VV (0,300+3,750)*12 48,600

VV (0,300+3,700)*16 64,000

VV Mezisoučet " napojení příčky na fasádu 112,600

VV Součet 112,600

403 K 763121715
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 

sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s akrylátem
m 216,800 50,00 10 840,00 CS ÚRS 2020 01

VV napojení příčky na fasádu v š. 300 mm

VV (0,300+3,750*2)*12 93,600

VV (0,300+3,700*2)*16 123,200

VV Mezisoučet " napojení příčky na fasádu 216,800

VV Součet 216,800

404 K 763121751 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 31,260 45,00 1 406,70 CS ÚRS 2020 01

VV napojení příčky na fasádu v š. 300 mm

VV 0,300*3,750*12 13,500

VV 0,300*3,700*16 17,760

VV Mezisoučet " napojení příčky na fasádu 31,260

VV Součet 31,260

183 K 763121761
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality 

Q3
m2 654,416 70,00 45 809,12 CS ÚRS 2020 01

VV VV viz. 763121471

VV 623,156 623,156

VV VV viz. 763121624

VV 31,260 31,260

VV Součet 654,416

184 K 763135101
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně 

zavěšené nosné konstrukce viditelné
m2 370,559 300,00 111 167,70 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV "D.1.1.02_Půdorys_2.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " zpětná montáž původního podhledu včetně roštu

VV 227,862 227,862

VV Mezisoučet " 1.NP + 2.NP 227,862

VV " nový podhled včetně nos. roštu

VV " m.č. 1.13" 2,300*30,230 69,529

VV Mezisoučet " 1.NP 69,529

VV " m.č. 2.19" (2,300*28,160)+(1,400*6,000) 73,168

VV Mezisoučet " 2.NP 73,168

VV Součet 370,559

185 M 59030570 podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm m2 172,697 400,00 69 078,80 CS ÚRS 2020 01

VV náhrada za případné poškozené či jinak nepoužitelné původní desky

VV 30,000 30,000

VV nové desky
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VV " m.č. 1.13" 2,300*30,230 69,529

VV " m.č. 2.19" (2,300*28,160)+(1,400*6,000) 73,168

VV Součet 172,697

186 K 763135701 Montáž sádrokartonového podhledu Příplatek k cenám: za montáž jedné vrstvy zvukové izolace m2 370,559 40,00 14 822,36 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV "D.1.1.02_Půdorys_2.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " zpětná montáž původní TI

VV 370,559 370,559

VV Mezisoučet " 1.NP + 2.NP 370,559

VV Součet 370,559

187 M 63150964 pás tepelně izolační příčkový akustický λ=0,036-0,037 tl 80mm m2 30,000 70,00 2 100,00 CS ÚRS 2020 01

VV náhrada za případně poškozenou či z jiného důvodu nepoužitelnou TI

VV 30,000 30,000

188 K 763135811 Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu viditelném m2 370,559 130,00 48 172,67 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

opatrná demontáž a uskladnění desek s montážním roštem pro zpětné použití

VV "D.1.1.08_Půdorys_1.NP_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " m.č. 1.01" (6,250+12,195)*1,200 22,134

VV " m.č. 1.02" 8,810*1,200 10,572

VV " m.č. 1.03" (7,995+7,450)*1,200 18,534

VV " m.č. 1.04" (2,040+6,240)*1,200 9,936

VV " m.č. 1.05" (3,240+6,860)*1,200 12,120

VV " m.č. 1.06" 2,875*1,200 3,450

VV " m.č. 1.07" 2,860*1,200 3,432

VV " m.č. 1.11" 2,290*1,200 2,748

VV " m.č. 1.12" 5,910*1,200 7,092

VV " m.č. 1.13" 2,300*30,230 69,529

VV " m.č. 1.14" (3,840+7,800+3,840)*1,200 18,576

VV Mezisoučet " 1.NP 178,123

VV "D.1.1.09_Půdorys_2.NP_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " m.č. 2.01" (6,215+9,240)*1,200 18,546

VV " m.č. 2.02" 2,900*1,200 3,480

VV " m.č. 2.03" 8,855*1,200 10,626

VV " m.č. 2.04" (9,195+6,240)*1,200 18,522

VV " m.č. 2.05" (2,040+6,250)*1,200 9,948

VV " m.č. 2.06" 2,900*1,200 3,480

VV " m.č. 2.07" 2,900*1,200 3,480

VV " m.č. 2.08" 2,900*1,200 3,480

VV " m.č. 2.09" 2,900*1,200 3,480

VV " m.č. 2.10" 2,525*1,200 3,030

VV " m.č. 2.15" 4,200*1,200 5,040

VV " m.č. 2.16" 1,940*1,200 2,328

VV " m.č. 2.17" 5,900*1,200 7,080

VV " m.č. 2.18" (6,250+5,090)*1,200 13,608

VV " m.č. 2.19" ((2,300+2,650+6,000)*1,200)+(2,300*28,160)+(1,400*6,000) 86,308

VV Mezisoučet " 2.NP 192,436

VV Součet 370,559

189 K 998763302

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 

cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 22,675 800,00 18 140,00 CS ÚRS 2020 01

D 764 Konstrukce klempířské 344 802,80

190 K 764001801 Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do suti m 106,480 45,00 4 791,60 CS ÚRS 2020 01

191 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 106,480 200,00 21 296,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.10_Půdorys_střechy_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " atika" 36,820*2+16,420*2 106,480

VV Součet 106,480

192 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 138,300 80,00 11 064,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.13_Pohledy_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV 1,200*25+1,500*59+1,500*10+1,200*4 138,300

VV Součet 138,300

193 K 764011612 Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 200 mm m 75,220 160,00 12 035,20 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.18_Tabulka_PSV_prvků.dwg

VV " ozn. K3" 75,220 75,220

VV Součet 75,220

194 K 764212631 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 165 mm m 40,420 250,00 10 105,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.18_Tabulka_PSV_prvků.dwg

VV " ozn. K4" 40,420 40,420

VV Součet 40,420

195 K 764212663
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy 

rovné rš 250 mm
m 75,220 250,00 18 805,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.18_Tabulka_PSV_prvků.dwg

VV " ozn. K3" 75,220 75,220

VV Součet 75,220

196 K 764226444 Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm m 183,630 600,00 110 178,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.18_Tabulka_PSV_prvků.dwg

VV " ozn. K6" 5,950*1 5,950

VV " ozn. K7" 8,950*1 8,950

VV " ozn. K8" 14,200*1 14,200

VV " ozn. K9" 23,900*1 23,900

VV " ozn. K10" 2,400*1 2,400

VV " ozn. K11" 59,700*1 59,700

VV " ozn. K12" 1,180*1 1,180

VV " ozn. K13" 16,450*3 49,350

VV " ozn. K14" 4,500*4 18,000

VV Součet 183,630

197 K 764248326
Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných, bez rohů 

celoplošně lepené rš 500 mm
m 110,000 850,00 93 500,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.18_Tabulka_PSV_prvků.dwg

VV " ozn. K5" 110,000 110,000

VV Součet 110,000

198 K 764248347
Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných, bez rohů 

Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římsy přes rš 400 mm
kus 6,000 150,00 900,00 CS ÚRS 2020 01

199 K 764541314 Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel hranatý rš 330 mm m 37,610 800,00 30 088,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.18_Tabulka_PSV_prvků.dwg

VV " ozn. K1" 37,610 37,610

VV Součet 37,610

200 K 764541364
Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel kotlík hranatý, rš žlabu/průměr 

svodu 330/100 mm
kus 2,000 850,00 1 700,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.18_Tabulka_PSV_prvků.dwg

VV " ozn. K2" 2,000 2,000

VV Součet 2,000

201 K 764548303 Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 100 mm m 17,420 1 600,00 27 872,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.18_Tabulka_PSV_prvků.dwg

VV " ozn. K2" 17,420 17,420

VV Součet 17,420

202 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 1,234 2 000,00 2 468,00 CS ÚRS 2020 01

D 765 Krytina skládaná 25 035,44

203 K 765115302 Montáž střešních doplňků krytiny střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2 kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.18_Tabulka_PSV_prvků.dwg

VV " ozn. K16" 1,000 1,000

VV Součet 1,000

204 M 55351066 výlez střešní pro falcované Al střechy 60x60cm kus 1,000 4 800,00 4 800,00 CS ÚRS 2020 01

205 K 765192001 Nouzové zakrytí střechy plachtou m2 561,384 35,00 19 648,44 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.10_Půdorys_střechy_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV 30,820*16,420+6,000*9,220 561,384

VV Součet 561,384

206 K 998765102
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,087 1 000,00 87,00 CS ÚRS 2020 01

D 766 Konstrukce truhlářské 2 133 054,50

207 K 76642181.R1
Demontáž obložení azbestocementových stěn s opatrným uložením do transportních vaků; stěna výšky nad 2,5 

m
m2 705,210 650,00 458 386,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 

cena obsahuje i náklady na hygienická a bezpečnostní opatření

VV "D.1.1.13_Pohledy_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " ozn. BP01; skladba obvodového pláště; překližka tl. 20 mm

VV " jihovýchodní pohled" 119,450 119,450

VV " severovýchodní pohled" 257,200 257,200

VV " jihozápadní pohled" 168,770 168,770

VV " severozápadní pohled" 128,530 128,530

VV Mezisoučet " fasáda 673,950

VV napojení příčky na fasádu v š. 300 mm

VV 0,300*3,750*12 13,500

VV 0,300*3,700*16 17,760

VV Mezisoučet " napojení příčky na fasádu 31,260

VV Součet 705,210

208 K 766421812 Demontáž obložení podhledů panely, plochy přes 1,5 m2; stěna výšky nad 2,5 m m2 673,950 110,00 74 134,50 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.13_Pohledy_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " ozn. BP01; skladba obvodového pláště; překližka tl. 20 mm

VV " jihovýchodní pohled" 119,450 119,450

VV " severovýchodní pohled" 257,200 257,200

VV " jihozápadní pohled" 168,770 168,770

VV " severozápadní pohled" 128,530 128,530

VV Součet 673,950

209 K 76644182.R1 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1 m m 135,000 30,00 4 050,00

210 K 766622136
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do celostěnových panelů nebo 

ocelových rámů, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 248,430 600,00 149 058,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.18_Tabulka_PSV_prvků.dwg

VV " ozn. O 01" 1,500*2,100*55 173,250

VV " ozn. O 02" 1,200*2,100*25 63,000

VV " ozn. O 05" 1,450*2,100*4 12,180

VV Součet 248,430

211 M 61140054 okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m m2 248,430 3 850,00 956 455,50 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

podrobnosti viz. v.č. D.1.1.18

212 K 766622137
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do celostěnových panelů nebo 

ocelových rámů, výšky přes 2,5 m
m2 5,220 700,00 3 654,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.18_Tabulka_PSV_prvků.dwg

VV " ozn. O 06" 0,900*2,900*2 5,220

VV Součet 5,220

213 M 61140056 okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m m2 5,220 3 850,00 20 097,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

podrobnosti viz. v.č. D.1.1.18

214 K 766622217
Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do celostěnových panelů nebo 

ocelových rámů, výšky
kus 14,000 700,00 9 800,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.18_Tabulka_PSV_prvků.dwg

VV " ozn. O 03" 10,000 10,000

VV " ozn. O 04" 4,000 4,000

VV Součet 14,000

215 M 61140050 okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 1m2 m2 11,880 4 250,00 50 490,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

podrobnosti viz. v.č. D.1.1.18

VV " ozn. O 03" 1,500*0,600*10 9,000

VV " ozn. O 04" 1,200*0,600*4 2,880

VV Součet 11,880

384 K 766629213
Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, 

připojovací spára tl. do 15 mm, fólie
m 661,000 150,00 99 150,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.18_Tabulka_PSV_prvků.dwg

VV interiér

VV " ozn. O 01" (1,500*2+2,100*2)*55 396,000

VV " ozn. O 02" (1,200*2+2,100*2)*25 165,000

VV " ozn. O 03" (1,500*2+0,600*2)*10 42,000

VV " ozn. O 04" (1,200*2+0,600*2)*4 14,400

VV " ozn. O 05" (1,450*2+2,100*2)*4 28,400

VV " ozn. O 06" (0,900*2+2,900*2)*2 15,200

VV Součet 661,000

216 K 766629214
Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, 

připojovací spára tl. do 15 mm, páska
m 661,000 150,00 99 150,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.18_Tabulka_PSV_prvků.dwg

VV " exteriér

VV " ozn. O 01" (1,500*2+2,100*2)*55 396,000

VV " ozn. O 02" (1,200*2+2,100*2)*25 165,000

VV " ozn. O 03" (1,500*2+0,600*2)*10 42,000

VV " ozn. O 04" (1,200*2+0,600*2)*4 14,400

VV " ozn. O 05" (1,450*2+2,100*2)*4 28,400

VV " ozn. O 06" (0,900*2+2,900*2)*2 15,200

VV Součet 661,000

217 K 766660521
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do dřevěných konstrukcí 

jednokřídlových s nadsvětlíkem
kus 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.18_Tabulka_PSV_prvků.dwg

VV " ozn. D2" 1,000 1,000

VV Součet 1,000

218 M 6114416.2 dveře plastové vchodové ozn. D2 jednokřídlé otvíravé s NSV 1200x2300+600 mm kus 1,000 45 000,00 45 000,00

P
Poznámka k položce: 

podrobnosti viz. v.č. D.1.1.18

219 K 766660561
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do dřevěných konstrukcí 

dvoukřídlových s nadsvětlíkem
kus 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.18_Tabulka_PSV_prvků.dwg

VV " ozn. D1" 1,000 1,000

VV Součet 1,000

220 M 6114416.1 dveře plastové vchodové ozn. D1 dvoukřídlé otvíravé s NSV 1800x2300+600mm kus 1,000 54 000,00 54 000,00

P
Poznámka k položce: 

podrobnosti viz. v.č. D.1.1.18

221 K 76669411.R1 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm m 135,000 200,00 27 000,00

VV "D.1.1.18_Tabulka_PSV_prvků.dwg

VV " ozn. R01" 135,000 135,000

VV Součet 135,000

222 M 6079410.1
deska parapetní dřevotřísková vnitřní tl. 18 mm 300x1000mm; oboustranná melaninová fólie, hrany opatřeny 

ABS páskou tl. 2 mm
m 135,000 400,00 54 000,00

385 K 766699761 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár stěn lištou plochou m 182,000 50,00 9 100,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV 3,250*2*12 " styk vnitřní dělící stěny a obvodové stěny 78,000

VV Mezisoučet " 1.NP 78,000

VV "D.1.1.02_Půdorys_2.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV 3,250*2*16 " styk vnitřní dělící stěny a obvodové stěny 104,000

VV Mezisoučet " 2.NP 104,000

VV Součet 182,000

386 M 60511088.1 řezivo jehličnaté boční omítané š 70mm tl 24mm včetně povrchové úpravy m3 0,330 8 900,00 2 937,00

VV (0,070*0,024)*182 0,306

VV 0,306*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,330

223 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 10,740 800,00 8 592,00 CS ÚRS 2020 01

D 767 Konstrukce zámečnické 2 487 281,10

224 K 767161111 Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 7,210 1 500,00 10 815,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.13_Pohledy_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " zpětná montáž původního demontovaného zábradlí

VV " ozn. BP04; přední vstup" 2,000 2,000

VV " ozn. BP04; zadní vstup" 5,210 5,210

VV Součet 7,210

225 K 767161833 Demontáž zábradlí k dalšímu použití rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 7,210 350,00 2 523,50 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.13_Pohledy_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " ozn. BP04; přední vstup" 2,000 2,000

VV " ozn. BP04; zadní vstup" 5,210 5,210

VV Součet 7,210

226 K 767391112 Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným šroubováním m2 274,278 250,00 68 569,50 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

- rozsah výměny bude upřesněn po odkrytí stávajících konstrukcí a zjištění skutečného stavu odkrytých stavebních konstrukcí; pro VV 

stanoven předběžný rozsah výměny z 50%
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VV "D.1.1.02_Půdorys_2.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " viz. SK 11; výměna cca. z 50%" (7,180*30,500+36,700*8,980)*50/100 274,278

VV Součet 274,278

227 M 15485124 plech trapézový 55/235/940 Pz tl 0,5mm m2 301,706 350,00 105 597,10 CS ÚRS 2020 01

VV 274,278*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 301,706

228 K 767392802 Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti m2 274,278 130,00 35 656,14 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

- rozsah výměny bude upřesněn po odkrytí stávajících konstrukcí a zjištění skutečného stavu odkrytých stavebních konstrukcí; pro VV 

stanoven předběžný rozsah výměny z 50%

VV "D.1.1.02_Půdorys_2.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " viz. SK 11; výměna cca. z 50%" (7,180*30,500+36,700*8,980)*50/100 274,278

VV Součet 274,278

382 K 767414.R01 Montáž podkladního roštu pro desky Cetris z profilů připevněných šroubováním m 958,414 90,00 86 257,26 bez CS

VV "D.1.1.07_Pohledy_NOVÝ_STAV.dwg

VV " obvodová stěna

VV SK_01*1,538 958,414

VV Součet 958,414

383 M 590550.1 profil konstrukční hliníkový dl 6m m 1 006,335 40,00 40 253,40 bez CS

VV 958,414*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 006,335

229 K 767415822
Demontáž vnějšího obkladu skládaného pláště plechem tvarovaným výšky budovy přes 6 do 12 m, uchyceným 

šroubováním
m2 714,282 300,00 214 284,60 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.13_Pohledy_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " ozn. BP01; skladba obvodového pláště

VV " jihovýchodní pohled" 119,450 119,450

VV " severovýchodní pohled" 257,200 257,200

VV " jihozápadní pohled" 168,770 168,770

VV " severozápadní pohled" 128,530 128,530

VV Mezisoučet " stěny 673,950

VV " severovýchodní pohled" 1,200*(14,400+11,190) 30,708

VV " jihovýchodní pohled" 1,200*8,020 9,624

VV Mezisoučet " podhled 40,332

VV Součet 714,282

407 K 767415861 Demontáž vnějšího obkladu plášt doplňků podkladní rošt m2 714,282 100,00 71 428,20 CS ÚRS 2020 01

230 K 767646421 Montáž dveří ocelových revizních dvířek s rámem dvoukřídlových, výšky do 1000 mm kus 1,000 320,00 320,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.13_Pohledy_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " ozn. BP05" 1,000 1,000

VV Součet 1,000

231 M 553435.1 dvířka 2kř. na hlavní uzávěr plynu nerez HUP 860x900mm kus 1,000 1 000,00 1 000,00

232 K 767810113 Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,04 do 0,09 m2 kus 81,000 150,00 12 150,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.18_Tabulka_PSV_prvků.dwg

VV " ozn. K15" 81,000 81,000

VV Součet 81,000

233 M 55341421 průvětrník bez klapek se sítí 150x300mm kus 81,000 150,00 12 150,00 CS ÚRS 2020 01

234 K 767832131 Montáž venkovních požárních žebříků do sendvičového panelu se suchovodem m 10,970 2 500,00 27 425,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.18_Tabulka_PSV_prvků.dwg

VV " ozn. K17" 10,970 10,970

VV Součet 10,970

235 M 44983001 žebřík venkovní se suchovodem v provedení žárový Zn m 10,970 5 000,00 54 850,00 CS ÚRS 2020 01

236 K 767832801 Demontáž venkovních požárních žebříků s ochranným košem m 6,825 1 000,00 6 825,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.13_Pohledy_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " ozn. BP06; jihovýchodní pohled" 6,825 6,825

VV Součet 6,825

237 K 767834111
Montáž venkovních požárních žebříků Příplatek k cenám za montáž ochranného koše, připevněného 

šroubováním
m 8,870 480,00 4 257,60 CS ÚRS 2020 01

391 K 767881128
Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím vedením do 

dřevěných trámových konstrukcí sevřením, kotvení svrchní, objímkou
kus 13,000 1 200,00 15 600,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.04_Půdorys_střechy_NOVÝ_STAV.dwg

VV 13,000 13,000

VV Součet 13,000

392 M 70921370 kotvicí bod pro konstrukce z dřevěných nosných trámů s bedněním pomocí 16ti samořezných šroubů dl 300mm kus 13,000 5 000,00 65 000,00 CS ÚRS 2020 01

393 K 767881161
Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému 

poddajného kotvícího vedení montáž lana uchycení lana k nástavcům
kus 1,000 3 200,00 3 200,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.04_Půdorys_střechy_NOVÝ_STAV.dwg

VV 1,000 1,000

VV Součet 1,000

394 M 31452201 nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 8mm m 87,850 200,00 17 570,00 CS ÚRS 2020 01

VV 32,400+12,000+17,600+8,850+6,200+6,000+4,800 87,850

238 K 767896810 Demontáž lišt a okopových plechů lišt m 2 026,725 18,00 36 481,05 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.13_Pohledy_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " ozn. BP01; skladba obvodového pláště; svislé lišty 2x L + 1x U

VV " jihovýchodní pohled" (8,550*11+5,155*3)*3 328,545

VV " severovýchodní pohled" (8,550*14)*3 359,100

VV " jihozápadní pohled" (8,550*25+5,155)*3 656,715

VV " severozápadní pohled" (8,550*26+5,155)*3 682,365

VV Součet 2 026,725

239 K 76799511.R1 Dílenská příprava a výroba atypické zámečnické konstrukce kg 14 580,353 20,00 291 607,06

P
Poznámka k položce: 

- naskladnění, roztřídění, krácení, dělení, vrtání, svařování, broušení apod.

VV "D.1.1.21_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " severní pohled

VV " 40/50/4 mm" (0,350*16*4)*4,979 111,530

VV "D.1.1.22_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " západní pohled

VV " 40/50/4 mm" (0,350*29*4)*4,979 202,147

VV "D.1.1.23_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " jižní pohled

VV " 40/50/4 mm" (0,350*8*4)*4,979 55,765

VV " západní pohled"

VV " 40/50/4 mm" (0,350*29)*4,979 50,537

VV "D.1.1.24_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " severní pohled - přední

VV " 40/50/4 mm" (0,350*39)*4,979 67,963

VV " boční stěna ustupujícího podlaží 1.NP (3x)

VV " 40/50/4 mm" (0,350*6)*4,979 10,456

VV "D.1.1.25_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " východní pohled

VV " 40/50/4 mm" (0,350*148)*4,979 257,912

VV " přípočet 5% na montážní a spojovací materiál a sváry" 756,310*5/100 37,816

VV Mezisoučet " profil 40/50/4 mm 794,126

VV "D.1.1.21_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " severní pohled

VV " L 100/90/5 mm" 16,400*7,080 116,112

VV "D.1.1.22_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " západní pohled

VV " L 100/90/5 mm" 30,800*7,080 218,064

VV "D.1.1.23_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " jižní pohled

VV " L 100/90/5 mm" 7,300*7,080 51,684

VV " západní pohled"

VV " L 100/90/5 mm" 4,900*7,080 34,692

VV "D.1.1.24_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " severní pohled - přední

VV " L 100/90/5 mm" (8,000+8,940)*7,080 119,935

VV " boční stěna ustupujícího podlaží 1.NP (3x)

VV " L 100/90/5 mm" (1,200*3)*7,080 25,488

VV "D.1.1.25_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " východní pohled

VV " L 100/90/5 mm" (35,600+14,380+11,400)*7,080 434,570

VV " přípočet 5% na montážní a spojovací materiál a sváry" 1000,545*5/100 50,027

VV Mezisoučet " profil L 100/90/5 mm 1 050,572

VV "D.1.1.21_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " severní pohled

VV

" 100/40/4 mm" 

(8,570+8,582+8,648+8,724+8,780+8,847+8,916+8,979+9,043+9,112+9,118+9,254+9,320+9,377+9,453+9,460+16,180+6,

330*2+2,300*3+7,530*2)*7,732

1 507,609

VV 16,425*7,732 126,998
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VV "D.1.1.22_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " západní pohled

VV " 100/40/4 mm" (8,470*29+30,600*5+30,600)*7,732 3 318,806

VV "D.1.1.23_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " jižní pohled

VV " 100/40/4 mm" (9,458+9,443+9,411+9,387+9,310+9,254+9,218+9,178+9,122+9,088+7,080*3+7,311)*7,732 938,819

VV " západní pohled"

VV " 100/40/4 mm" (9,062*5+5,712*2+5,900*3+4,680*2+6,100)*7,732 695,060

VV "D.1.1.24_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " severní pohled - přední

VV
" 100/40/4 mm" 

(9,061+9,043+8,979+8,956+3,300*3+5,497+5,430+8,754+8,648+5,282+5,210+8,960*3+7,760+3,600+2,380+9,214)*7,732
1 040,681

VV " boční stěna ustupujícího podlaží 1.NP (3x)

VV " 100/40/4 mm" (3,285*3+1,100)*3*7,732 254,112

VV "D.1.1.25_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " východní pohled

VV " 100/40/4 mm" (5,210*2+4,900*23+3,660*26+8,560*11+4,450*2+3,600+7,150+36,560*3+35,360*2+36,800)*7,732 4 247,110

VV " přípočet 5% na montážní a spojovací materiál a sváry" 12129,195*5/100 606,460

VV Mezisoučet " profil 100/40/4 mm 12 735,655

VV Součet 14 580,353

240 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 794,126 130,00 103 236,38 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.21_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " severní pohled

VV " 40/50/4 mm" (0,350*16*4)*4,979 111,530

VV "D.1.1.22_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " západní pohled

VV " 40/50/4 mm" (0,350*29*4)*4,979 202,147

VV "D.1.1.23_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " jižní pohled

VV " 40/50/4 mm" (0,350*8*4)*4,979 55,765

VV " západní pohled"

VV " 40/50/4 mm" (0,350*29)*4,979 50,537

VV "D.1.1.24_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " severní pohled - přední

VV " 40/50/4 mm" (0,350*39)*4,979 67,963

VV " boční stěna ustupujícího podlaží 1.NP (3x)

VV " 40/50/4 mm" (0,350*6)*4,979 10,456

VV "D.1.1.25_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " východní pohled

VV " 40/50/4 mm" (0,350*148)*4,979 257,912

VV Mezisoučet " profil 40/50/4 mm 756,310

VV " přípočet 5% na montážní a spojovací materiál a sváry" 756,310*5/100 37,816

VV Součet 794,126

241 M 14550144 profil ocelový obdélníkový svařovaný 50x40x4mm t 0,858 67 000,00 57 486,00 CS ÚRS 2020 01

VV 794,126*0,001 0,794

VV 0,794*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,858

242 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 1 050,572 40,00 42 022,88 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.21_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " severní pohled

VV " L 100/90/5 mm" 16,400*7,080 116,112

VV "D.1.1.22_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " západní pohled

VV " L 100/90/5 mm" 30,800*7,080 218,064

VV "D.1.1.23_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " jižní pohled

VV " L 100/90/5 mm" 7,300*7,080 51,684

VV " západní pohled"

VV " L 100/90/5 mm" 4,900*7,080 34,692

VV "D.1.1.24_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " severní pohled - přední

VV " L 100/90/5 mm" (8,000+8,940)*7,080 119,935

VV " boční stěna ustupujícího podlaží 1.NP (3x)

VV " L 100/90/5 mm" (1,200*3)*7,080 25,488

VV "D.1.1.25_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " východní pohled

VV " L 100/90/5 mm" (35,600+14,380+11,400)*7,080 434,570

VV Mezisoučet " profil L 100/90/5 mm 1 000,545

VV " přípočet 5% na montážní a spojovací materiál a sváry" 1000,545*5/100 50,027

VV Součet 1 050,572

243 M 1301052.1 úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 100x90x5mm t 1,135 45 200,00 51 302,00

VV 1050,572*0,001 1,051

VV 1,051*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 1,135

244 K 767995115 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 12 735,655 35,00 445 747,93 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.21_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " severní pohled

VV

" 100/40/4 mm" 

(8,570+8,582+8,648+8,724+8,780+8,847+8,916+8,979+9,043+9,112+9,118+9,254+9,320+9,377+9,453+9,460+16,180+6,

330*2+2,300*3+7,530*2)*7,732

1 507,609

VV 16,425*7,732 126,998

VV "D.1.1.22_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " západní pohled

VV " 100/40/4 mm" (8,470*29+30,600*5+30,600)*7,732 3 318,806

VV "D.1.1.23_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " jižní pohled

VV " 100/40/4 mm" (9,458+9,443+9,411+9,387+9,310+9,254+9,218+9,178+9,122+9,088+7,080*3+7,311)*7,732 938,819

VV " západní pohled"

VV " 100/40/4 mm" (9,062*5+5,712*2+5,900*3+4,680*2+6,100)*7,732 695,060

VV "D.1.1.24_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " severní pohled - přední

VV
" 100/40/4 mm" 

(9,061+9,043+8,979+8,956+3,300*3+5,497+5,430+8,754+8,648+5,282+5,210+8,960*3+7,760+3,600+2,380+9,214)*7,732
1 040,681

VV " boční stěna ustupujícího podlaží 1.NP (3x)

VV " 100/40/4 mm" (3,285*3+1,100)*3*7,732 254,112

VV "D.1.1.25_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " východní pohled

VV " 100/40/4 mm" (5,210*2+4,900*23+3,660*26+8,560*11+4,450*2+3,600+7,150+36,560*3+35,360*2+36,800)*7,732 4 247,110

VV Mezisoučet " profil 100/40/4 mm 12 129,195

VV " přípočet 5% na montážní a spojovací materiál a sváry" 12129,195*5/100 606,460

VV Součet 12 735,655

245 M 1455032.1 profil ocelový obdélníkový svařovaný 100x40x4mm t 13,755 42 500,00 584 587,50

VV 12735,655*0,001 12,736

VV 12,736*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 13,755

246 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 19,078 1 000,00 19 078,00 CS ÚRS 2020 01

D 771 Podlahy z dlaždic 66 259,85

247 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 15,662 12,00 187,94 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " viz. skladba SK07; SK08

VV " m.č. 1.05" (2,890+1,550+5,605)*0,350 3,516

VV " m.č. 1.06" 2,850*0,350 0,998

VV " m.č. 1.07" 2,835*0,350 0,992

VV " m.č. 1.12" 5,910*0,350 2,069

VV " m.č. 1.13" 4,180*0,350 1,463

VV " m.č. 1.14" (6,050+7,420)*0,350 4,715

VV Mezisoučet " 1.NP 13,753

VV "D.1.1.02_Půdorys_2.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " viz. skladba SK07

VV " m.č. 2.09" 2,900*0,350 1,015

VV " m.č. 2.10" 2,555*0,350 0,894

VV Mezisoučet " 2.NP 1,909

VV Součet 15,662

248 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 15,662 50,00 783,10 CS ÚRS 2020 01

249 K 771151012
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 

mm
m2 15,662 250,00 3 915,50 CS ÚRS 2020 01
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250 K 771473810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných m 40,910 25,00 1 022,75 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.08_Půdorys_1.NP_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " ozn. BP13

VV " m.č. 1.05" 8,900+1,200+0,350*2 10,800

VV " m.č. 1.12" 5,910+0,350*2 6,610

VV " m.č. 1.13" 4,200+0,350*2 4,900

VV " m.č. 1.14" 5,050+7,800+5,050+0,350*2 18,600

VV Mezisoučet " 1.NP 40,910

VV Součet 40,910

251 K 771474115 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 150 do 200 mm m 40,910 160,00 6 545,60 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " viz. skladba SK08

VV " m.č. 1.05" 8,900+1,200+0,350*2 10,800

VV " m.č. 1.12" 5,910+0,350*2 6,610

VV " m.č. 1.13" 4,200+0,350*2 4,900

VV " m.č. 1.14" 5,050+7,800+5,050+0,350*2 18,600

VV Mezisoučet " 1.NP 40,910

VV Součet 40,910

252 M 59761279 sokl s položlábkem-dlažba keramická hutná hladká do interiéru 200x200mm kus 226,000 90,00 20 340,00 CS ÚRS 2020 01

253 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 15,662 140,00 2 192,68 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.08_Půdorys_1.NP_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " ozn. BP13

VV " m.č. 1.05" (2,890+1,550+5,605)*0,350 3,516

VV " m.č. 1.06" 2,850*0,350 0,998

VV " m.č. 1.07" 2,835*0,350 0,992

VV " m.č. 1.12" 5,910*0,350 2,069

VV " m.č. 1.13" 4,180*0,350 1,463

VV " m.č. 1.14" (6,050+7,420)*0,350 4,715

VV Mezisoučet " 1.NP 13,753

VV "D.1.1.09_Půdorys_2.NP_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " ozn. BP13

VV " m.č. 2.09" 2,900*0,350 1,015

VV " m.č. 2.10" 2,555*0,350 0,894

VV Mezisoučet " 2.NP 1,909

VV Součet 15,662

254 K 771573913 Opravy podlah z dlaždic keramických lepených při velikosti dlaždic přes 9 do 12 ks/m2 kus 141,141 80,00 11 291,28 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " viz. skladba SK08; formát 300x300 mm (cca. 12 ks/m2)

VV " m.č. 1.05" (2,890+1,550+5,605)*0,350*12 42,189

VV " m.č. 1.12" 5,910*0,350*12 24,822

VV " m.č. 1.13" 4,180*0,350*12 17,556

VV " m.č. 1.14" (6,050+7,420)*0,350*12 56,574

VV Mezisoučet " 1.NP 141,141

VV Součet 141,141

255 M 59761003 dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 m2 13,000 220,00 2 860,00 CS ÚRS 2020 01

256 K 771573918 Opravy podlah z dlaždic keramických lepených při velikosti dlaždic přes 35 do 45 ks/m2 kus 175,455 50,00 8 772,75 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " viz. skladba SK07; formát 150x150 mm (cca. 45 ks/m2)

VV " m.č. 1.06" 2,850*0,350*45 44,888

VV " m.č. 1.07" 2,835*0,350*45 44,651

VV Mezisoučet " 1.NP 89,539

VV "D.1.1.02_Půdorys_2.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " viz. skladba SK07; formát 150x150 mm (cca. 45 ks/m2)

VV " m.č. 2.09" 2,900*0,350*45 45,675

VV " m.č. 2.10" 2,555*0,350*45 40,241

VV Mezisoučet " 2.NP 85,916

VV Součet 175,455

257 M 59761430 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 35 do 45ks/m2 m2 5,000 300,00 1 500,00 CS ÚRS 2020 01

258 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 3,899 300,00 1 169,70 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " viz. skladba SK07

VV " m.č. 1.06" 2,850*0,350 0,998

VV " m.č. 1.07" 2,835*0,350 0,992

VV Mezisoučet " 1.NP 1,990

VV "D.1.1.02_Půdorys_2.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " viz. skladba SK07

VV " m.č. 2.09" 2,900*0,350 1,015

VV " m.č. 2.10" 2,555*0,350 0,894

VV Mezisoučet " 2.NP 1,909

VV Součet 3,899

259 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 44,745 35,00 1 566,08 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " viz. skladba SK07, SK08

VV " m.č. 1.05" (2,890+1,550+5,605) 10,045

VV " m.č. 1.06" 2,850 2,850

VV " m.č. 1.07" 2,835 2,835

VV " m.č. 1.12" 5,910 5,910

VV " m.č. 1.13" 4,180 4,180

VV " m.č. 1.14" (6,050+7,420) 13,470

VV Mezisoučet " 1.NP 39,290

VV "D.1.1.02_Půdorys_2.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " viz. skladba SK07

VV " m.č. 2.09" 2,900 2,900

VV " m.č. 2.10" 2,555 2,555

VV Mezisoučet " 2.NP 5,455

VV Součet 44,745

260 K 771591123 Podlahy - dokončovací práce separační provazec do pružných spar, průměru 8 mm m 44,745 25,00 1 118,63 CS ÚRS 2020 01

261 K 771591185 Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné kus 220,000 10,00 2 200,00 CS ÚRS 2020 01

262 K 771592011 Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky m2 15,662 20,00 313,24 CS ÚRS 2020 01

263 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,801 600,00 480,60 CS ÚRS 2020 01

D 776 Podlahy povlakové 1 022 938,38

264 K 776111115 Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky m2 745,434 25,00 18 635,85 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " viz. skladba SK06

VV " m.č. 1.01" 91,100 91,100

VV " m.č. 1.02" 65,750 65,750

VV " m.č. 1.03" 68,620 68,620

VV " m.č. 1.04" 20,310 20,310

VV " m.č. 1.11" 11,560 11,560

VV Mezisoučet " 1.NP 257,340

VV "D.1.1.02_Půdorys_2.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " viz. skladba SK06

VV " m.č. 2.01" 68,790 68,790

VV " m.č. 2.02" 21,750 21,750

VV " m.č. 2.03" 68,620 68,620

VV " m.č. 2.04" 68,660 68,660

VV " m.č. 2.05" 20,320 20,320

VV " m.č. 2.06" 18,120 18,120

VV " m.č. 2.07" 18,120 18,120

VV " m.č. 2.08" 18,120 18,120

VV " m.č. 2.15 (mezipodesta)" 4,200*0,920+3,200*1,650 9,144

VV " m.č. 2.16" 13,890 13,890

VV " m.č. 2.17" 36,870 36,870

VV " m.č. 2.18" 39,030 39,030

VV " m.č. 2.19" 86,660 86,660

VV Mezisoučet " 2.NP 488,094

VV Součet 745,434

265 K 776111117 Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem) m2 74,543 250,00 18 635,75 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV "D.1.1.02_Půdorys_2.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " předpoklad 10% z celkové plochy" 745,434*10/100 74,543

VV Součet 74,543

266 K 776111211 Příprava podkladu broušení schodišť stupnic, šířky do 300 mm m 37,200 100,00 3 720,00 CS ÚRS 2020 01
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VV "D.1.1.02_Půdorys_2.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " viz. skladba SK06

VV " m.č. 2.15" 1,550*24 37,200

VV Mezisoučet " 2.NP 37,200

VV Součet 37,200

267 K 776111221 Příprava podkladu broušení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm m 40,300 100,00 4 030,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.02_Půdorys_2.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " viz. skladba SK06

VV " m.č. 2.15" 1,550*26 40,300

VV Mezisoučet " 2.NP 40,300

VV Součet 40,300

268 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 745,434 10,00 7 454,34 CS ÚRS 2020 01

269 K 776111321 Příprava podkladu vysátí schodišť stupnic, šířky do 300 mm m 37,200 2,00 74,40 CS ÚRS 2020 01

270 K 776111331 Příprava podkladu vysátí schodišť podstupnic, výšky do 200 mm m 40,300 3,00 120,90 CS ÚRS 2020 01

271 K 776121311 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah m2 762,639 30,00 22 879,17 CS ÚRS 2020 01

VV " plochy" 745,434 745,434

VV " stupnice" 37,200*0,300 11,160

VV " podstupnice" 40,300*0,150 6,045

VV Součet 762,639

272 K 776141112 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm m2 745,434 200,00 149 086,80 CS ÚRS 2020 01

273 K 776142112
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť stupnic, šířky do 300 mm min.pevnosti 35 MPa, 

tloušťky přes 3 do 5 mm
m 37,200 200,00 7 440,00 CS ÚRS 2020 01

274 K 776143112 Příprava podkladu tmelení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm stěrka tloušťky přes 3 do 5 mm m 40,300 200,00 8 060,00 CS ÚRS 2020 01

275 K 776144111 Příprava podkladu tmelení schodišť hran m 40,300 150,00 6 045,00 CS ÚRS 2020 01

276 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 745,653 130,00 96 934,89 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.08_Půdorys_1.NP_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " ozn. BP13

VV " m.č. 1.01" 91,100 91,100

VV " m.č. 1.02" 65,720 65,720

VV " m.č. 1.03" 68,620 68,620

VV " m.č. 1.04" 20,310 20,310

VV " m.č. 1.11" 11,560 11,560

VV Mezisoučet " 1.NP 257,310

VV "D.1.1.09_Půdorys_2.NP_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " ozn. BP13

VV " m.č. 2.01" 68,790 68,790

VV " m.č. 2.02" 21,750 21,750

VV " m.č. 2.03" 68,620 68,620

VV " m.č. 2.04" 68,660 68,660

VV " m.č. 2.05" 20,320 20,320

VV " m.č. 2.06" 18,120 18,120

VV " m.č. 2.07" 18,120 18,120

VV " m.č. 2.08" 18,120 18,120

VV " m.č. 2.15; mezipodesta" 3,300*1,650+4,200*0,940 9,393

VV " m.č. 2.16" 13,890 13,890

VV " m.č. 2.17" 36,870 36,870

VV " m.č. 2.18" 39,030 39,030

VV " m.č. 2.19" 86,660 86,660

VV Mezisoučet " 2.NP 488,343

VV Součet 745,653

277 K 776231111 Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem m2 745,434 200,00 149 086,80 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " viz. skladba SK06

VV " m.č. 1.01" 91,100 91,100

VV " m.č. 1.02" 65,750 65,750

VV " m.č. 1.03" 68,620 68,620

VV " m.č. 1.04" 20,310 20,310

VV " m.č. 1.11" 11,560 11,560

VV Mezisoučet " 1.NP 257,340

VV "D.1.1.02_Půdorys_2.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " viz. skladba SK06

VV " m.č. 2.01" 68,790 68,790

VV " m.č. 2.02" 21,750 21,750

VV " m.č. 2.03" 68,620 68,620

VV " m.č. 2.04" 68,660 68,660

VV " m.č. 2.05" 20,320 20,320

VV " m.č. 2.06" 18,120 18,120

VV " m.č. 2.07" 18,120 18,120

VV " m.č. 2.08" 18,120 18,120

VV " m.č. 2.15 (mezipodesta)" 4,200*0,920+3,200*1,650 9,144

VV " m.č. 2.16" 13,890 13,890

VV " m.č. 2.17" 36,870 36,870

VV " m.č. 2.18" 39,030 39,030

VV " m.č. 2.19" 86,660 86,660

VV Mezisoučet " 2.NP 488,094

VV Součet 745,434

278 M 28412110 PVC vinylová š 2/4m, tl 2,20mm, nášlapná vrstva 0,50mm m2 819,977 400,00 327 990,80 CS ÚRS 2020 01

VV 745,434*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 819,977

279 K 776301811 Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů bez podložky m 37,200 30,00 1 116,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.09_Půdorys_2.NP_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " ozn. BP13

VV " m.č. 2.15" 1,550*24 37,200

VV Mezisoučet " 2.NP 37,200

VV Součet 37,200

280 K 776321111 Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic, šířky do 300 mm m 37,200 100,00 3 720,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.02_Půdorys_2.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " viz. skladba SK06

VV " m.č. 2.15" 1,550*24 37,200

VV Mezisoučet " 2.NP 37,200

VV Součet 37,200

281 M 28412110 PVC vinylová š 2/4m, tl 2,20mm, nášlapná vrstva 0,50mm m2 12,276 400,00 4 910,40 CS ÚRS 2020 01

VV 37,200*0,300 11,160

VV 11,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 12,276

282 K 776321211 Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm m 40,300 150,00 6 045,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.02_Půdorys_2.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " viz. skladba SK06

VV " m.č. 2.15" 1,550*26 40,300

VV Mezisoučet " 2.NP 40,300

VV Součet 40,300

283 M 28412110 PVC vinylová š 2/4m, tl 2,20mm, nášlapná vrstva 0,50mm m2 6,650 400,00 2 660,00 CS ÚRS 2020 01

VV 40,300*0,150 6,045

VV 6,045*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,650

284 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 472,640 12,00 5 671,68 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.08_Půdorys_1.NP_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " ozn. BP13

VV " m.č. 1.01" 12,195*2+7,450*2-0,900 38,390

VV " m.č. 1.02" 8,810*2+7,450*2-0,900 31,620

VV " m.č. 1.03" 9,195*2+7,450*2-0,900 32,390

VV " m.č. 1.04" 3,240*2+6,240*2-0,800*2 17,360

VV " m.č. 1.11" 2,290*2+5,050*2-0,800 13,880

VV Mezisoučet " 1.NP 133,640

VV "D.1.1.09_Půdorys_2.NP_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " ozn. BP13

VV " m.č. 2.01" 9,240*2+7,550*2-0,800-0,900 31,880

VV " m.č. 2.02" 2,900*2+7,550*2-0,800*2 19,300

VV " m.č. 2.03" 8,855*2+7,550*2-0,900 31,910

VV " m.č. 2.04" 9,195*2+7,550*2-0,900 32,590

VV " m.č. 2.05" 3,240*2+6,250*2-0,800 18,180

VV " m.č. 2.06" 2,900*2+6,250*2-0,800 17,500

VV " m.č. 2.07" 2,900*2+6,250*2-0,800 17,500

VV " m.č. 2.08" 2,900*2+6,250*2-0,800 17,500

VV " m.č. 2.15; mezipodesta" 0,940*2+1,650*2+3,300+0,500*2+0,300*24+0,150*24 20,280

VV " m.č. 2.16" 2,290*2+6,250*2-0,800 16,280

VV " m.č. 2.17" 6,900*2+6,250*2-0,800 25,500

VV " m.č. 2.18" 6,250*2+6,250*2-0,800 24,200
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VV " m.č. 2.19" 36,525*2+2,615*2-0,600*2-0,800*10-0,900*3 66,380

VV Mezisoučet " 2.NP 339,000

VV Součet 472,640

285 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 472,640 60,00 28 358,40 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " viz. skladba SK06

VV " m.č. 1.01" 12,195*2+7,450*2-0,900 38,390

VV " m.č. 1.02" 8,810*2+7,450*2-0,900 31,620

VV " m.č. 1.03" 9,195*2+7,450*2-0,900 32,390

VV " m.č. 1.04" 3,240*2+6,240*2-0,800*2 17,360

VV " m.č. 1.11" 2,290*2+5,050*2-0,800 13,880

VV Mezisoučet " 1.NP 133,640

VV "D.1.1.02_Půdorys_2.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " viz. skladba SK06

VV " m.č. 2.01" 9,240*2+7,550*2-0,800-0,900 31,880

VV " m.č. 2.02" 2,900*2+7,550*2-0,800*2 19,300

VV " m.č. 2.03" 8,855*2+7,550*2-0,900 31,910

VV " m.č. 2.04" 9,195*2+7,550*2-0,900 32,590

VV " m.č. 2.05" 3,240*2+6,250*2-0,800 18,180

VV " m.č. 2.06" 2,900*2+6,250*2-0,800 17,500

VV " m.č. 2.07" 2,900*2+6,250*2-0,800 17,500

VV " m.č. 2.08" 2,900*2+6,250*2-0,800 17,500

VV " m.č. 2.15; mezipodesta" 0,940*2+1,650*2+3,300+0,500*2+0,300*24+0,150*24 20,280

VV " m.č. 2.16" 2,290*2+6,250*2-0,800 16,280

VV " m.č. 2.17" 6,900*2+6,250*2-0,800 25,500

VV " m.č. 2.18" 6,250*2+6,250*2-0,800 24,200

VV " m.č. 2.19" 36,525*2+2,615*2-0,600*2-0,800*10-0,900*3 66,380

VV Mezisoučet " 2.NP 339,000

VV Součet 472,640

286 M 6975120.1 lišta plastová pro vložení pruhu podlahové krytiny výšky 100 mm m 482,093 40,00 19 283,72

VV 472,64*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 482,093

287 K 776421211 Montáž lišt schodišťových samolepících m 11,100 80,00 888,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.02_Půdorys_2.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " viz. skladba SK06

VV " m.č. 2.15" 0,300*24+0,150*26 11,100

VV Mezisoučet " 2.NP 11,100

VV Součet 11,100

288 M 28411006 lišta soklová PVC samolepící 15x50mm m 11,322 50,00 566,10 CS ÚRS 2020 01

VV 11,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 11,322

289 K 776421711 Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání m 472,640 70,00 33 084,80 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " viz. skladba SK06

VV " m.č. 1.01" 12,195*2+7,450*2-0,900 38,390

VV " m.č. 1.02" 8,810*2+7,450*2-0,900 31,620

VV " m.č. 1.03" 9,195*2+7,450*2-0,900 32,390

VV " m.č. 1.04" 3,240*2+6,240*2-0,800*2 17,360

VV " m.č. 1.11" 2,290*2+5,050*2-0,800 13,880

VV Mezisoučet " 1.NP 133,640

VV "D.1.1.02_Půdorys_2.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " viz. skladba SK06

VV " m.č. 2.01" 9,240*2+7,550*2-0,800-0,900 31,880

VV " m.č. 2.02" 2,900*2+7,550*2-0,800*2 19,300

VV " m.č. 2.03" 8,855*2+7,550*2-0,900 31,910

VV " m.č. 2.04" 9,195*2+7,550*2-0,900 32,590

VV " m.č. 2.05" 3,240*2+6,250*2-0,800 18,180

VV " m.č. 2.06" 2,900*2+6,250*2-0,800 17,500

VV " m.č. 2.07" 2,900*2+6,250*2-0,800 17,500

VV " m.č. 2.08" 2,900*2+6,250*2-0,800 17,500

VV " m.č. 2.15; mezipodesta" 0,940*2+1,650*2+3,300+0,500*2+0,300*24+0,150*24 20,280

VV " m.č. 2.16" 2,290*2+6,250*2-0,800 16,280

VV " m.č. 2.17" 6,900*2+6,250*2-0,800 25,500

VV " m.č. 2.18" 6,250*2+6,250*2-0,800 24,200

VV " m.č. 2.19" 36,525*2+2,615*2-0,600*2-0,800*10-0,900*3 66,380

VV Mezisoučet " 2.NP 339,000

VV Součet 472,640

290 M 28412110 PVC vinylová š 2/4m, tl 2,20mm, nášlapná vrstva 0,50mm m2 51,990 400,00 20 796,00 CS ÚRS 2020 01

VV 472,640*0,100 47,264

VV 47,264*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 51,990

291 K 776430811 Demontáž soklíků nebo lišt hran schodišťových m 40,300 8,00 322,40 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.09_Půdorys_2.NP_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " ozn. BP13

VV " m.č. 2.15" 1,550*26 40,300

VV Mezisoučet " 2.NP 40,300

VV Součet 40,300

292 K 776431111 Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených m 37,200 120,00 4 464,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.02_Půdorys_2.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " viz. skladba SK06

VV " m.č. 2.15" 1,550*24 37,200

VV Mezisoučet " 2.NP 37,200

VV Součet 37,200

293 M 28342160 hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 30x35x3mm m 37,944 150,00 5 691,60 CS ÚRS 2020 01

VV 37,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 37,944

294 K 776991111 Ostatní práce spárování silikonem m 472,640 30,00 14 179,20 CS ÚRS 2020 01

295 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní m2 809,903 30,00 24 297,09 CS ÚRS 2020 01

VV " plochy" 745,434 745,434

VV " stupnice" 37,200*0,300 11,160

VV " podstupnice" 40,300*0,150 6,045

VV " sokl" 472,640*0,100 47,264

VV Součet 809,903

296 K 776991141 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně m2 809,903 30,00 24 297,09 CS ÚRS 2020 01

297 K 998776102
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 7,974 300,00 2 392,20 CS ÚRS 2020 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 76 965,56

298 K 781111011 Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny m2 27,880 5,00 139,40 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " m.č. 1.06" (2,850+0,350*2)*2,000 7,100

VV " m.č. 1.07" (2,835+0,350*2)*2,000 7,070

VV Mezisoučet " 1.NP 14,170

VV "D.1.1.02_Půdorys_2.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " m.č. 2.09" (2,900+0,350*2)*2,000 7,200

VV " m.č. 2.10" (2,555+0,350*2)*2,000 6,510

VV Mezisoučet " 2.NP 13,710

VV Součet 27,880

299 K 781121015 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr kontaktní pro nesavé podklady na stěnu m2 27,880 30,00 836,40 CS ÚRS 2020 01

300 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 2,788 370,00 1 031,56 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " m.č. 1.06" (2,850+0,350*2)*0,200 0,710

VV " m.č. 1.07" (2,835+0,350*2)*0,200 0,707

VV Mezisoučet " 1.NP 1,417

VV "D.1.1.02_Půdorys_2.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " m.č. 2.09" (2,900+0,350*2)*0,200 0,720

VV " m.č. 2.10" (2,555+0,350*2)*0,200 0,651

VV Mezisoučet " 2.NP 1,371

VV Součet 2,788

301 K 781131241 Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout kus 8,000 150,00 1 200,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " m.č. 1.06" 2,000 2,000

VV " m.č. 1.07" 2,000 2,000

VV Mezisoučet " 1.NP 4,000

VV "D.1.1.02_Půdorys_2.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " m.č. 2.09" 2,000 2,000

VV " m.č. 2.10" 2,000 2,000

VV Mezisoučet " 2.NP 4,000

VV Součet 8,000
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302 K 781131264 Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu m 13,940 150,00 2 091,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " m.č. 1.06" (2,850+0,350*2) 3,550

VV " m.č. 1.07" (2,835+0,350*2) 3,535

VV Mezisoučet " 1.NP 7,085

VV "D.1.1.02_Půdorys_2.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " m.č. 2.09" (2,900+0,350*2) 3,600

VV " m.č. 2.10" (2,555+0,350*2) 3,255

VV Mezisoučet " 2.NP 6,855

VV Součet 13,940

303 K 781151031 Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3mm m2 27,880 130,00 3 624,40 CS ÚRS 2020 01

304 K 781473810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených m2 27,880 70,00 1 951,60 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.08_Půdorys_1.NP_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " ozn. BP13

VV " m.č. 1.06" (2,850+0,350*2)*2,000 7,100

VV " m.č. 1.07" (2,835+0,350*2)*2,000 7,070

VV Mezisoučet " 1.NP 14,170

VV "D.1.1.09_Půdorys_2.NP_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " ozn. BP13

VV " m.č. 2.09" (2,900+0,350*2)*2,000 7,200

VV " m.č. 2.10" (2,555+0,350*2)*2,000 6,510

VV Mezisoučet " 2.NP 13,710

VV Součet 27,880

305 K 781473925 Opravy obkladů z obkladaček keramických lepených, při velikosti obkladaček přes 35 do 45 ks/m2 kus 1 254,600 40,00 50 184,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " formát 150x150 (cca. 45 ks/m2)

VV " m.č. 1.06" (2,850+0,350*2)*2,000*45 319,500

VV " m.č. 1.07" (2,835+0,350*2)*2,000*45 318,150

VV Mezisoučet " 1.NP 637,650

VV "D.1.1.02_Půdorys_2.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " formát 150x150 (cca. 45 ks/m2)

VV " m.č. 2.09" (2,900+0,350*2)*2,000*45 324,000

VV " m.č. 2.10" (2,555+0,350*2)*2,000*45 292,950

VV Mezisoučet " 2.NP 616,950

VV Součet 1 254,600

306 M 59761255 obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2 m2 31,000 200,00 6 200,00 CS ÚRS 2020 01

307 K 781491815 Odstranění obkladů – ostatní prvky profily ukončovací m 13,940 5,00 69,70 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.08_Půdorys_1.NP_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " ozn. BP13

VV " m.č. 1.06" (2,850+0,350*2) 3,550

VV " m.č. 1.07" (2,835+0,350*2) 3,535

VV Mezisoučet " 1.NP 7,085

VV "D.1.1.09_Půdorys_2.NP_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " ozn. BP13

VV " m.č. 2.09" (2,900+0,350*2) 3,600

VV " m.č. 2.10" (2,555+0,350*2) 3,255

VV Mezisoučet " 2.NP 6,855

VV Součet 13,940

308 K 781494511 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací m 13,940 110,00 1 533,40 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " m.č. 1.06" (2,850+0,350*2) 3,550

VV " m.č. 1.07" (2,835+0,350*2) 3,535

VV Mezisoučet " 1.NP 7,085

VV "D.1.1.02_Půdorys_2.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " m.č. 2.09" (2,900+0,350*2) 3,600

VV " m.č. 2.10" (2,555+0,350*2) 3,255

VV Mezisoučet " 2.NP 6,855

VV Součet 13,940

309 K 781495122 Obklad - dokončující práce ostatní práce separační provazec do pružných spar, průměru 4 mm m 16,000 25,00 400,00 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " m.č. 1.06" 2,000*2 4,000

VV " m.č. 1.07" 2,000*2 4,000

VV Mezisoučet " 1.NP 8,000

VV "D.1.1.02_Půdorys_2.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " m.č. 2.09" 2,000*2 4,000

VV " m.č. 2.10" 2,000*2 4,000

VV Mezisoučet " 2.NP 8,000

VV Součet 16,000

310 K 781495185 Obklad - dokončující práce pracnější řezání obkladaček rovné kus 380,000 18,00 6 840,00 CS ÚRS 2020 01

311 K 781495211 Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky m2 27,880 20,00 557,60 CS ÚRS 2020 01

312 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,613 500,00 306,50 CS ÚRS 2020 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 561 993,18

313 K 783301303 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým m2 1 119,293 45,00 50 368,19 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.03_Pdorys_krovu_NOVÝ_STAV.dwg

VV "D.1.1.05_06_Řezy_A-A´_B-B´_NOVÝ_STAV.dwg

VV "D.1.2.02_Statický_výpočet.pdf

VV " sloupek jackel 140/5 mm" (1,678*6+1,281*7+0,887*7)*0,140*4 14,137

VV " vzpěra jackel 140/5 mm" (1,650*36)*0,140*4 33,264

VV " vaznice HEB 180" (31,608*1+37,608*2)*1,040 111,097

VV "D.1.1.21_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " severní pohled

VV " 40/50/4 mm" (0,350*16*4)*0,166 3,718

VV "D.1.1.22_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " západní pohled

VV " 40/50/4 mm" (0,350*29*4)*0,166 6,740

VV "D.1.1.23_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " jižní pohled

VV " 40/50/4 mm" (0,350*8*4)*0,166 1,859

VV " západní pohled"

VV " 40/50/4 mm" (0,350*29)*0,166 1,685

VV "D.1.1.24_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " severní pohled - přední

VV " 40/50/4 mm" (0,350*39)*0,166 2,266

VV " boční stěna ustupujícího podlaží 1.NP (3x)

VV " 40/50/4 mm" (0,350*6)*0,166 0,349

VV "D.1.1.25_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " východní pohled

VV " 40/50/4 mm" (0,350*148)*0,166 8,599

VV " přípočet 5% na montážní a spojovací materiál a sváry" 756,310*0,001*34,00 25,715

VV Mezisoučet " profil 40/50/4 mm 209,429

VV "D.1.1.21_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " severní pohled

VV " L 100/90/5 mm" 16,400*0,380 6,232

VV "D.1.1.22_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " západní pohled

VV " L 100/90/5 mm" 30,800*0,380 11,704

VV "D.1.1.23_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " jižní pohled

VV " L 100/90/5 mm" 7,300*0,380 2,774

VV " západní pohled"

VV " L 100/90/5 mm" 4,900*0,380 1,862

VV "D.1.1.24_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " severní pohled - přední

VV " L 100/90/5 mm" (8,000+8,940)*0,380 6,437

VV " boční stěna ustupujícího podlaží 1.NP (3x)

VV " L 100/90/5 mm" (1,200*3)*0,380 1,368

VV "D.1.1.25_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " východní pohled

VV " L 100/90/5 mm" (35,600+14,380+11,400)*0,380 23,324

VV " přípočet 5% na montážní a spojovací materiál a sváry" 1000,545*0,001*34,00 34,019

VV Mezisoučet " profil L 100/90/5 mm 87,720

VV "D.1.1.21_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " severní pohled

Strana 22 z 45



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV

" 100/40/4 mm" 

(8,570+8,582+8,648+8,724+8,780+8,847+8,916+8,979+9,043+9,112+9,118+9,254+9,320+9,377+9,453+9,460+16,180+6,

330*2+2,300*3+7,530*2)*0,266

51,865

VV 16,425*0,266 4,369

VV "D.1.1.22_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " západní pohled

VV " 100/40/4 mm" (8,470*29+30,600*5+30,600)*0,266 114,175

VV "D.1.1.23_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " jižní pohled

VV " 100/40/4 mm" (9,458+9,443+9,411+9,387+9,310+9,254+9,218+9,178+9,122+9,088+7,080*3+7,311)*0,266 32,298

VV " západní pohled"

VV " 100/40/4 mm" (9,062*5+5,712*2+5,900*3+4,680*2+6,100)*0,266 23,912

VV "D.1.1.24_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " severní pohled - přední

VV
" 100/40/4 mm" 

(9,061+9,043+8,979+8,956+3,300*3+5,497+5,430+8,754+8,648+5,282+5,210+8,960*3+7,760+3,600+2,380+9,214)*0,266
35,802

VV " boční stěna ustupujícího podlaží 1.NP (3x)

VV " 100/40/4 mm" (3,285*3+1,100)*3*0,266 8,742

VV "D.1.1.25_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " východní pohled

VV " 100/40/4 mm" (5,210*2+4,900*23+3,660*26+8,560*11+4,450*2+3,600+7,150+36,560*3+35,360*2+36,800)*0,266 146,111

VV " přípočet 5% na montážní a spojovací materiál a sváry" 11907,948*0,001*34,00 404,870

VV Mezisoučet " profil 100/40/4 mm 822,144

VV Součet 1 119,293

314 K 783301313 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým m2 1 119,293 60,00 67 157,58 CS ÚRS 2020 01

315 K 783301401 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení m2 1 119,293 4,00 4 477,17 CS ÚRS 2020 01

316 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický m2 2 134,852 50,00 106 742,60 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.03_Pdorys_krovu_NOVÝ_STAV.dwg

VV "D.1.1.05_06_Řezy_A-A´_B-B´_NOVÝ_STAV.dwg

VV "D.1.2.02_Statický_výpočet.pdf

VV " sloupek jackel 140/5 mm" (1,678*6+1,281*7+0,887*7)*0,140*4*2 28,273

VV " vzpěra jackel 140/5 mm" (1,650*36)*0,140*4*2 66,528

VV " vaznice HEB 180" (31,608*1+37,608*2)*1,040*2 222,194

VV "D.1.1.21_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " severní pohled

VV " 40/50/4 mm" (0,350*16*4)*0,166*2 7,437

VV "D.1.1.22_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " západní pohled

VV " 40/50/4 mm" (0,350*29*4)*0,166*2 13,479

VV "D.1.1.23_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " jižní pohled

VV " 40/50/4 mm" (0,350*8*4)*0,166*2 3,718

VV " západní pohled"

VV " 40/50/4 mm" (0,350*29)*0,166*2 3,370

VV "D.1.1.24_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " severní pohled - přední

VV " 40/50/4 mm" (0,350*39)*0,166*2 4,532

VV " boční stěna ustupujícího podlaží 1.NP (3x)

VV " 40/50/4 mm" (0,350*6)*0,166*2 0,697

VV "D.1.1.25_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " východní pohled

VV " 40/50/4 mm" (0,350*148)*0,166*2 17,198

VV " přípočet 5% na montážní a spojovací materiál a sváry" 756,310*0,001*34,00*2 51,429

VV Mezisoučet " profil 40/50/4 mm 418,855

VV "D.1.1.21_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " severní pohled

VV " L 100/90/5 mm" 16,400*0,380*2 12,464

VV "D.1.1.22_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " západní pohled

VV " L 100/90/5 mm" 30,800*0,380*2 23,408

VV "D.1.1.23_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " jižní pohled

VV " L 100/90/5 mm" 7,300*0,380*2 5,548

VV " západní pohled"

VV " L 100/90/5 mm" 4,900*0,380*2 3,724

VV "D.1.1.24_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " severní pohled - přední

VV " L 100/90/5 mm" (8,000+8,940)*0,380*2 12,874

VV " boční stěna ustupujícího podlaží 1.NP (3x)

VV " L 100/90/5 mm" (1,200*3)*0,380*2 2,736

VV "D.1.1.25_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " východní pohled

VV " L 100/90/5 mm" (35,600+14,380+11,400)*0,380*2 46,649

VV " přípočet 5% na montážní a spojovací materiál a sváry" 1000,545*0,001*34,00*2 68,037

VV Mezisoučet " profil L 100/90/5 mm 175,440

VV "D.1.1.21_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " severní pohled

VV

" 100/40/4 mm" 

(8,570+8,582+8,648+8,724+8,780+8,847+8,916+8,979+9,043+9,112+9,118+9,254+9,320+9,377+9,453+9,460+16,180+6,

330*2+2,300*3+7,530*2)*0,266*

VV 16,425*0,266*2 8,738

VV "D.1.1.22_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " západní pohled

VV " 100/40/4 mm" (8,470*29+30,600*5+30,600)*0,266*2 228,350

VV "D.1.1.23_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " jižní pohled

VV " 100/40/4 mm" (9,458+9,443+9,411+9,387+9,310+9,254+9,218+9,178+9,122+9,088+7,080*3+7,311)*0,266*2 64,595

VV " západní pohled"

VV " 100/40/4 mm" (9,062*5+5,712*2+5,900*3+4,680*2+6,100)*0,266*2 47,824

VV "D.1.1.24_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " severní pohled - přední

VV

" 100/40/4 mm" 

(9,061+9,043+8,979+8,956+3,300*3+5,497+5,430+8,754+8,648+5,282+5,210+8,960*3+7,760+3,600+2,380+9,214)*0,266

*2

71,604

VV " boční stěna ustupujícího podlaží 1.NP (3x)

VV " 100/40/4 mm" (3,285*3+1,100)*3*0,266*2 17,484

VV "D.1.1.25_Ocelová_nosná_konstrukce_fasády_NOVÝ_STAV.dwg

VV " východní pohled

VV " 100/40/4 mm" (5,210*2+4,900*23+3,660*26+8,560*11+4,450*2+3,600+7,150+36,560*3+35,360*2+36,800)*0,266*2 292,222

VV " přípočet 5% na montážní a spojovací materiál a sváry" 11907,948*0,001*34,00*2 809,740

VV Mezisoučet " profil 100/40/4 mm 1 540,557

VV Součet 2 134,852

376 K 783601341 Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových odrezivěním bezoplachovým m2 580,800 70,00 40 656,00 CS ÚRS 2020 01

VV 0,440*20*30 264,000

VV Mezisoučet " 1.NP 264,000

VV 0,440*20*36 316,800

VV Mezisoučet " 2.NP 316,800

VV Součet 580,800

377 K 783601345 Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových odmaštěním vodou ředitelným m2 580,800 90,00 52 272,00 CS ÚRS 2020 01

378 K 783601441 Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových očištění ometením m2 580,800 5,00 2 904,00 CS ÚRS 2020 01

317 K 783601711
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, 

odrezovačem bezoplachovým
m 18,920 5,00 94,60 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.13_Pohledy_BOURACÍ_PRÁCE.dwg

VV " původní demontované venkovní zábradlí

VV " ozn. BP04; přední vstup" 2,000*2+0,900*2 5,800

VV " ozn. BP04; zadní vstup" 5,210*2+0,900*3 13,120

VV Součet 18,920

318 K 783601715
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, 

odmašťovačem ředidlovým
m 18,920 4,00 75,68 CS ÚRS 2020 01

381 K 783606824 Odstranění nátěrů z otopných těles litinových okartáčováním m2 580,800 130,00 75 504,00 CS ÚRS 2020 01

319 K 783606861 Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm obroušením m 18,920 5,00 94,60 CS ÚRS 2020 01

320 K 783606864 Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm okartáčováním m 18,920 10,00 189,20 CS ÚRS 2020 01

379 K 783614141 Základní nátěr otopných těles jednonásobný litinových syntetický m2 580,800 80,00 46 464,00 CS ÚRS 2020 01

321 K 783614551 Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický m 18,920 15,00 283,80 CS ÚRS 2020 01

322 K 783615551 Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní m 18,920 20,00 378,40 CS ÚRS 2020 01
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380 K 783617147 Krycí nátěr (email) otopných těles litinových dvojnásobný syntetický m2 580,800 150,00 87 120,00 CS ÚRS 2020 01

323 K 783617611 Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní m 18,920 30,00 567,60 CS ÚRS 2020 01

324 K 783801201 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení m2 90,625 15,00 1 359,38 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.07_Pohledy_NOVÝ_STAV.dwg

VV " obvodová stěna - atika

VV SK_04 90,625

VV Součet 90,625

325 K 783801403 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení m2 90,625 5,00 453,13 CS ÚRS 2020 01

326 K 783801505 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí s odmaštěním a následným opláchnutím m2 90,625 50,00 4 531,25 CS ÚRS 2020 01

327 K 783823123
Penetrační nátěr omítek hladkých povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých, dřevoštěpkových, 

cementotřískových apod.) akrylátový s plnivem
m2 90,625 70,00 6 343,75 CS ÚRS 2020 01

328 K 783827405
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva 

(dřevovláknitých apod.) silikonový
m2 90,625 150,00 13 593,75 CS ÚRS 2020 01

329 K 783827409
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva 

(dřevovláknitých apod.) Příplatek k cenám -7401 až -7405 za biocidní přísadu
m2 90,625 4,00 362,50 CS ÚRS 2020 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 256 280,49

330 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 160,790 5,00 10 803,95 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " m.č. 1.01" (2*3,275*(10,985+7,430)) 120,618

VV " m.č. 1.02" (2*3,275*(8,810+7,430)) 106,372

VV " m.č. 1.03" (2*3,275*(9,185+7,430)) 108,828

VV " m.č. 1.04" (2*3,275*(2,900+6,230)) 59,802

VV " m.č. 1.05" (2*3,275*(8,900+6,230)) 99,102

VV " m.č. 1.06" (2*1,275*(2,875+2,350)) 13,324

VV " m.č. 1.07" (2*1,275*(2,875+2,350)) 13,324

VV " m.č. 1.08" (2*1,275*(1,750+2,500)) 10,838

VV " m.č. 1.09" (2*3,275*(2,300+2,500)) 31,440

VV " m.č. 1.10" (2*1,275*(1,791+2,500)) 10,942

VV " m.č. 1.11" (2*3,275*(2,290+5,005)) 47,782

VV " m.č. 1.12" (2*3,275*(6,900+5,090)) 78,535

VV " m.č. 1.13" (2*3,275*(30,230+2,400)) 213,727

VV " m.č. 1.14" (2*3,275*(5,010+7,780)) 83,775

VV Mezisoučet " 1.NP 998,409

VV "D.1.1.02_Půdorys_2.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " m.č. 2.01" (2*3,245*(9,230+7,405)) 107,961

VV " m.č. 2.02" (2*3,245*(2,900+7,405)) 66,879

VV " m.č. 2.03" (2*3,245*(8,900+7,405)) 105,819

VV " m.č. 2.04" (2*3,245*(9,230+7,405)) 107,961

VV " m.č. 2.05" (2*3,245*(2,900+6,205)) 59,091

VV " m.č. 2.06" (2*3,245*(2,900+6,205)) 59,091

VV " m.č. 2.07" (2*3,245*(2,900+6,205)) 59,091

VV " m.č. 2.08" (2*3,245*(2,900+6,205)) 59,091

VV " m.č. 2.09" (2*1,245*(2,900+3,580)) 16,135

VV " m.č. 2.10" (2*1,245*(2,875+3,580)) 16,073

VV " m.č. 2.11" (2*1,245*(1,000+2,450)) 8,591

VV " m.č. 2.12" (2*1,245*(1,000+2,450)) 8,591

VV " m.č. 2.13" (2*1,245*(1,700+2,450)) 10,334

VV " m.č. 2.14" (2*1,245*(1,700+2,450)) 10,334

VV " m.č. 2.16" (2*3,245*(2,290+6,205)) 55,133

VV " m.č. 2.17" (2*3,245*(5,900+6,205)) 78,561

VV " m.č. 2.18" (2*3,245*(6,209+6,205)) 80,567

VV " m.č. 2.19" (2*3,245*(36,440+2,555)) 253,078

VV Mezisoučet " 2.NP 1 162,381

VV Součet 2 160,790

331 K 784111009 Oprášení (ometení) podkladu na schodišti o výšce podlaží přes 5,00 m m2 118,860 6,00 713,16 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.02_Půdorys_2.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " m.č. 2.15" (6,390+4,200+6,390)*7,000 118,860

VV Mezisoučet " 2.NP 118,860

VV Součet 118,860

332 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 537,634 17,00 26 139,78 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " m.č. 1.01" (2*3,275*(10,985+7,430)) 120,618

VV " m.č. 1.02" (2*3,275*(8,810+7,430)) 106,372

VV " m.č. 1.03" (2*3,275*(9,185+7,430)) 108,828

VV " m.č. 1.04" (2*3,275*(2,900+6,230)) 59,802

VV " m.č. 1.05" (2*3,275*(8,900+6,230)) 99,102

VV " m.č. 1.06" (2*1,275*(2,875+2,350)) 13,324

VV " m.č. 1.07" (2*1,275*(2,875+2,350)) 13,324

VV " m.č. 1.08" (2*1,275*(1,750+2,500)) 10,838

VV " m.č. 1.09" (2*3,275*(2,300+2,500)) 31,440

VV " m.č. 1.10" (2*1,275*(1,791+2,500)) 10,942

VV " m.č. 1.11" (2*3,275*(2,290+5,005)) 47,782

VV " m.č. 1.12" (2*3,275*(6,900+5,090)) 78,535

VV " m.č. 1.13" (2*3,275*(30,230+2,400)) 213,727

VV " m.č. 1.14" (2*3,275*(5,010+7,780)) 83,775

VV Mezisoučet " 1.NP 998,409

VV "D.1.1.02_Půdorys_2.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " m.č. 2.01" (2*3,245*(9,230+7,405)) 107,961

VV " m.č. 2.02" (2*3,245*(2,900+7,405)) 66,879

VV " m.č. 2.03" (2*3,245*(8,900+7,405)) 105,819

VV " m.č. 2.04" (2*3,245*(9,230+7,405)) 107,961

VV " m.č. 2.05" (2*3,245*(2,900+6,205)) 59,091

VV " m.č. 2.06" (2*3,245*(2,900+6,205)) 59,091

VV " m.č. 2.07" (2*3,245*(2,900+6,205)) 59,091

VV " m.č. 2.08" (2*3,245*(2,900+6,205)) 59,091

VV " m.č. 2.09" (2*1,245*(2,900+3,580)) 16,135

VV " m.č. 2.10" (2*1,245*(2,875+3,580)) 16,073

VV " m.č. 2.11" (2*1,245*(1,000+2,450)) 8,591

VV " m.č. 2.12" (2*1,245*(1,000+2,450)) 8,591

VV " m.č. 2.13" (2*1,245*(1,700+2,450)) 10,334

VV " m.č. 2.14" (2*1,245*(1,700+2,450)) 10,334

VV " m.č. 2.16" (2*3,245*(2,290+6,205)) 55,133

VV " m.č. 2.17" (2*3,245*(5,900+6,205)) 78,561

VV " m.č. 2.18" (2*3,245*(6,209+6,205)) 80,567

VV " m.č. 2.19" (2*3,245*(36,440+2,555)) 253,078

VV Mezisoučet " 2.NP 1 162,381

VV " odpočet obvodových stěn" -SK_01 -623,156

VV Součet 1 537,634

333 K 784121009 Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m m2 118,860 35,00 4 160,10 CS ÚRS 2020 01

334 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 1 052,590 5,00 5 262,95 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " m.č. 1.01" 91,100 91,100

VV " m.č. 1.02" 65,720 65,720

VV " m.č. 1.03" 68,620 68,620

VV " m.č. 1.04" 20,310 20,310

VV " m.č. 1.05" 48,850 48,850

VV " m.č. 1.06" 6,920 6,920

VV " m.č. 1.07" 6,920 6,920

VV " m.č. 1.08" 4,320 4,320

VV " m.č. 1.09" 5,080 5,080

VV " m.č. 1.10" 4,320 4,320

VV " m.č. 1.11" 11,560 11,560

VV " m.č. 1.12" 30,000 30,000

VV " m.č. 1.13" 97,300 97,300

VV " m.č. 1.14" 39,300 39,300

VV Mezisoučet " 1.NP 500,320

VV "D.1.1.02_Půdorys_2.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV " m.č. 2.01" 68,790 68,790

VV " m.č. 2.02" 21,750 21,750

VV " m.č. 2.03" 68,620 68,620

VV " m.č. 2.04" 68,660 68,660

VV " m.č. 2.05" 20,320 20,320

VV " m.č. 2.06" 18,120 18,120

VV " m.č. 2.07" 18,120 18,120

VV " m.č. 2.08" 18,120 18,120

VV " m.č. 2.09" 10,400 10,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " m.č. 2.10" 10,000 10,000

VV " m.č. 2.11" 2,500 2,500

VV " m.č. 2.12" 2,500 2,500

VV " m.č. 2.13" 4,310 4,310

VV " m.č. 2.14" 4,310 4,310

VV " m.č. 2.15" 39,300 39,300

VV " m.č. 2.16" 13,890 13,890

VV " m.č. 2.17" 36,870 36,870

VV " m.č. 2.18" 39,030 39,030

VV " m.č. 2.19" 86,660 86,660

VV Mezisoučet " 2.NP 552,270

VV Součet 1 052,590

335 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 1 105,220 2,00 2 210,44 CS ÚRS 2020 01

VV 1052,59*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 105,220

336 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, 

dveří v místnostech výšky do 3,80
m2 274,230 5,00 1 371,15 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.18_Tabulka_PSV_prvků.dwg

VV " ozn. O 01" (1,500*2,100)*55 173,250

VV " ozn. O 02" (1,200*2,100)*25 63,000

VV " ozn. O 03" (1,500*0,600)*10 9,000

VV " ozn. O 04" (1,200*0,600)*4 2,880

VV " ozn. O 05" (1,450*2,100)*4 12,180

VV " ozn. O 06" (0,900*2,900)*2 5,220

VV " ozn. D1" (1,800*2,900)*1 5,220

VV " ozn. D2" (1,200*2,900)*1 3,480

VV Součet 274,230

337 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 287,942 0,50 143,97 CS ÚRS 2020 01

VV 274,23*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 287,942

338 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 160,790 12,00 25 929,48 CS ÚRS 2020 01

339 K 784181109 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m m2 118,860 18,00 2 139,48 CS ÚRS 2020 01

340 K 784191001
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří 

jednoduchých
m2 274,230 10,00 2 742,30 CS ÚRS 2020 01

341 K 784191007 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah m2 1 052,590 2,00 2 105,18 CS ÚRS 2020 01

342 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 2 160,790 35,00 75 627,65 CS ÚRS 2020 01

343 K 784221109
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře na 

schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m
m2 118,860 40,00 4 754,40 CS ÚRS 2020 01

344 K 784221153
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích 

automatech, v odstínu středně sytém
m2 2 160,790 10,00 21 607,90 CS ÚRS 2020 01

396 K 784511081 Lepení tapet (materiál ve specifikaci) výšky do 3,00 m stěn ostatních 3D tapet m2 81,866 400,00 32 746,40 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg

VV fasáda - grafiti

VV (1,200+11,160+1,200+1,200+13,200+8,000)*3,250 116,870

VV Odpočet otvorů

VV -(1,460*2,100*3) -9,198

VV -(1,410*0,600*5) -4,230

VV -(1,160*0,600*10) -6,960

VV -(1,160*2,100*2) -4,872

VV -(1,760*2,900*1) -5,104

VV -(0,800*2,900*2) -4,640

VV Mezisoučet " 1.NP 81,866

VV Součet 81,866

398 M 62480.R01 3D venkovní tapeta - grafiti m2 85,141 300,00 25 542,30 bez CS

VV 81,866*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 85,141

397 K 784511139
Lepení tapet (materiál ve specifikaci) Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost lepení vodorovné tapety textilní, 

speciální, fototapety nebo 3D tapety
m2 81,866 150,00 12 279,90 CS ÚRS 2020 01

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 84 987,60

345 K 786626121 Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých kovových m2 148,816 150,00 22 322,40 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.18_Tabulka_PSV_prvků.dwg

VV " ozn. Z01" 1,270*1,870*55 130,620

VV " ozn. Z02" 0,970*1,870*5 9,070

VV " ozn. Z03" 1,220*1,870*4 9,126

VV Součet 148,816

346 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 156,257 400,00 62 502,80 CS ÚRS 2020 01

VV 148,816*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 156,257

347 K 998786102
Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m
t 0,203 800,00 162,40 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Podbořany Datum: 30.07.2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí n.L. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27347311

DIČ: CZ27347311

Projektant: IČ:

IDP, spol. s r.o., F. Pulíře 117/4, Ústí n.L. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

L. Štuller DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 368 934,64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 368 934,64 21,00% 77 476,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 446 410,91

Gymnázium a SOŠ, Podbořany - Rekonstrukce budovy gymnázia_revize_R04

SO 100 - Vlastní objekt

02 - hromosvod

NATURTEP spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Podbořany Datum: 30.07.2021

Zadavatel: Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí n.L. Projektant:
IDP, spol. s r.o., F. 

Pulíře 117/4, Ústí 

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o. Zpracovatel: L. Štuller

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 368 934,64

M - Práce a dodávky M 368 934,64

    21-M - Elektromontáže 307 665,74

      21-M.01 - Materiál elektromontážní 134 429,94

      21-M.02 - Elektromontáže 173 235,80

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 61 268,90

Gymnázium a SOŠ, Podbořany - Rekonstrukce budovy gymnázia_revize_R04

SO 100 - Vlastní objekt

02 - hromosvod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Podbořany Datum: 30.07.2021

Zadavatel: Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí n.L. Projektant:
IDP, spol. s r.o., F. 

Pulíře 117/4, Ústí 

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o. Zpracovatel: L. Štuller

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 368 934,64

D M Práce a dodávky M 368 934,64

D 21-M Elektromontáže 307 665,74

D 21-M.01 Materiál elektromontážní 134 429,94

1 M 000295001 vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) m 160,000 65,00 10 400,00

2 M 000295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) m 45,000 35,00 1 575,00

3 M 000295601 drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m m 280,000 15,00 4 200,00

4 M 000295614 jímací tyč hladká JT1,5 M16 AlMgSi pr.19/1500mm ks 3,000 210,00 630,00

5 M 000295251 ochranná stříška jímače OSH FeZn horní ks 3,000 50,00 150,00

6 M 000295252 ochranná stříška jímače OSD FeZn dolní ks 3,000 39,00 117,00

7 M 000295635 svorka k jímači/zkuš SJ1/SZ 16/8mm 2šrou Al 221330 ks 3,000 123,00 369,00

8 M 000295615 jímací tyč hladká JT2,0 M16 AlMgSi pr.19/2000mm ks 2,000 285,00 570,00

9 M 000295251 ochranná stříška jímače OSH FeZn horní ks 2,000 50,00 100,00

10 M 000295252 ochranná stříška jímače OSD FeZn dolní ks 2,000 40,00 80,00

11 M 000295635.1 svorka k jímači/zkuš SJ1/SZ 16/8mm 2šrou Al ks 2,000 90,00 180,00

12 M 000295352 podpěra vedení na ploché stř PV21 1kg beton/plast ks 390,000 20,00 7 800,00

13 M 000295621 svorka univerzální SU Al ks 180,000 25,00 4 500,00

14 M 000295632 svorka zkušební SZ 2šrouby Al litá v zemní krabici ks 10,000 80,00 800,00

15 M 000298401 Vodič HVI-light light D20mm šedý m 110,000 600,00 66 000,00

16 M 000298402 Podpěra vedení pro vodič HVI ks 170,000 120,00 20 400,00

17 M 000295882 označovací štítek zemního svodu ks 10,000 5,00 50,00

18 K PM Přidružený materiál % 5,000 1 179,21 5 896,05

19 K PPV Podíl přidružených výkonů % 6,000 1 179,21 7 075,26

20 K ZV Zednické výpomoci % 3,000 1 179,21 3 537,63

D 21-M.02 Elektromontáže 173 235,80

21 K 210220025 uzemň.vedení v zemi/město úplná mtž FeZn do 120mm2 m 160,000 130,00 20 800,00

22 K 210220022 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm m 45,000 110,00 4 950,00

23 K 210220101 svod vč.podpěr drát do pr.10mm m 280,000 208,00 58 240,00

24 K 210220231 jímací tyč do 3m montáž na stojan ks 3,000 320,00 960,00

25 K 210220231 jímací tyč do 3m montáž na stojan ks 2,000 320,00 640,00

26 K 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 180,000 100,00 18 000,00

27 K 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 10,000 100,00 1 000,00

28 K 210220101 svod vč.podpěr drát do pr.10mm m 110,000 250,00 27 500,00

29 K 000298402 Podpěra vedení pro vodič HVI m 170,000 70,00 11 900,00

30 K 210220401 označení svodu štítkem ks 10,000 23,00 230,00

31 K 210280002
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní 

zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč
kus 1,000 11 036,00 11 036,00 CS ÚRS 2020 01

32 K 210280222 Měření zemních odporů zemnící sítě délky pásku přes 100 do 200 m kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

33 K PPV Podíl přidružených výkonů % 6,000 1 442,20 8 653,20

34 K ZV Zednické výpomoci % 3,000 1 442,20 4 326,60

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 61 268,90

35 K 460200254 výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 70cm tz.4/ko1.0 m 145,000 170,00 24 650,00

36 K 460560254 zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 70cm tz.4 m 145,000 100,00 14 500,00

37 K 460620014 provizorní úprava terénu třída zeminy 4 m2 72,500 50,00 3 625,00

38 K 460200254 výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 70cm tz.4/ko1.0 m 15,000 170,00 2 550,00

39 K 460030032 vytrhání velké dlažby v písku, spáry zalité m2 7,500 100,00 750,00

40 K 460560254 zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 70cm tz.4 m 15,000 100,00 1 500,00

41 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 1,130 1 000,00 1 130,00

42 K 460650051 dlažba kostka velká(17/15) pokládka bez materiálu m2 7,500 600,00 4 500,00

43 K 460200254 výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 70cm tz.4/ko1.0 m 3,000 200,00 600,00

44 K 460030082 řezání spáry v betonu do 10cm m 6,000 100,00 600,00

45 K 460080103 bourání betonu tl.10cm m2 1,500 350,00 525,00

46 K 460560254 zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 70cm tz.4 m 3,000 100,00 300,00

47 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 0,230 1 000,00 230,00

48 K 460650022 betonová vozovka vrstva 10cm vč.materiálu m2 1,500 500,00 750,00

49 K PPV Podíl přidružených výkonů % 6,000 562,10 3 372,60

50 K ZV Zednické výpomoci % 3,000 562,10 1 686,30

02 - hromosvod

Gymnázium a SOŠ, Podbořany - Rekonstrukce budovy gymnázia_revize_R04

SO 100 - Vlastní objekt
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Podbořany Datum: 30.07.2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí n.L. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27347311

DIČ: CZ27347311

Projektant: IČ:

IDP, spol. s r.o., F. Pulíře 117/4, Ústí n.L. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

L. Štuller DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 468 764,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 468 764,00 21,00% 518 440,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 987 204,44

Gymnázium a SOŠ, Podbořany - Rekonstrukce budovy gymnázia_revize_R04

SO 100 - Vlastní objekt

03 - vzduchotechnika

NATURTEP spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Podbořany Datum: 30.07.2021

Zadavatel: Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí n.L. Projektant:
IDP, spol. s r.o., F. 

Pulíře 117/4, Ústí 

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o. Zpracovatel: L. Štuller

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 468 764,00

PSV - Práce a dodávky PSV 2 468 764,00

    751 - Vzduchotechnika 2 468 764,00

      N.C.RE.PSZ - Montážní a demontážní práce, doprava 250 500,00

      N.C.RE.RRE - Kontrolní činnost (revize a zkoušky) 54 350,00

      N.C.RE.SP - Ostatní 44 800,00

      N.V.ND.KOT - VZT zařízení, ventilátory 1 135 724,00

      N.V.PM.STP - Potrubní díly, klapky, distrubuční elementy + ostatní materiál 983 390,00

Gymnázium a SOŠ, Podbořany - Rekonstrukce budovy gymnázia_revize_R04

SO 100 - Vlastní objekt

03 - vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Podbořany Datum: 30.07.2021

Zadavatel: Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí n.L. Projektant:
IDP, spol. s r.o., F. 

Pulíře 117/4, Ústí 

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o. Zpracovatel: L. Štuller

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 468 764,00

D PSV Práce a dodávky PSV 2 468 764,00

D 751 Vzduchotechnika 2 468 764,00

D N.C.RE.PSZ Montážní a demontážní práce, doprava 250 500,00

1 K 444-001 Montážní práce na zařízení VZT h 760,000 300,00 228 000,00

2 K 444-002 Doprava zařízení VZT na místo stavby h 125,000 180,00 22 500,00

D N.C.RE.RRE Kontrolní činnost (revize a zkoušky) 54 350,00

3 K 555-001 Zkoušky, uvedení do provozu, vyregulování h 64,000 450,00 28 800,00

4 K 555-002 Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu h 24,000 350,00 8 400,00

5 K 555-003 Zaškolení obsluhy h 8,000 350,00 2 800,00

6 K 555-004 Návrh provozního řádu ks 1,000 850,00 850,00

7 K 555-005 Výchozí revize ks 1,000 8 000,00 8 000,00

8 K 555-006 Dodavatelská dokumentace (realizační, dílenská, …) ks 1,000 4 000,00 4 000,00

9 K 555-007 Dokumentace skutečného provedení ks 1,000 1 500,00 1 500,00

D N.C.RE.SP Ostatní 44 800,00

10 K 333-001 Lešení pomocné jednořadové lehké s podlahami do výšky 2,5 ÷11,0 m m2 490,000 80,00 39 200,00

11 K 333-002 Koordinační činnost na stavbě s dotčenýma profesema h 16,000 350,00 5 600,00

D N.V.ND.KOT VZT zařízení, ventilátory 1 135 724,00

12 M 888-001

Vzduchotechnická rekuperační jednotka - poz. 1.1  - vnitřní podstropní provedení - přívod 2400 m3/h, odvod 

2400 m3/h - externí tlaková ztráta 520 Pa / 520 Pa - jednotka bude vybavena filtry s manometry, F7 (přívod) a 

M5 (odvod), přívodní a odvodní ventilátor s EC motory, na hrdlech pružné manžety a uzavírací klapky, by-pass, 

protimrazová ochrana, protiproudý výměník ZZT - včetně digitálního systému MaR a hlášení havarijních stavů, 

regulačních čidel a kabelového propojení jednotlivých dodaných komponent - kouřové čidlo do potrubí sání 

venkovního vzduchu, v případě požáru vypne VZT jednotku, analogový signal 0-10 VDC, napájení 24 VAC / 

50÷60 Hz  z rozvaděče VZT jednotky, kabelové propojení do 10 m - externí rozvodnice s kabelovým propojením 

do 3 m - příkon ventilátorů 5,0 kW (400 V, 50 Hz, 4,0 A), jištění 3x 16A char. C, CYKY 5Jx2,5 - příkon el. 

ohřívače vzduchu 8,4 kW (400 V), jištění 3x 16A char. B, CYKY 5Jx2,5 - max. rozměry, vč. hrdel a kotevních 

ok, 2600x1700x600 mm - váha jednotky cca 360 kg - jednotka bude splňovat ErP - nařízení EU 1253/2014 od 

1.1.2018

ks 2,000 289 780,00 579 560,00

13 M 888-002

Regulátor průtoku vzduchu - poz. 1.2 - 6 párů, dělené provedení přívod / odvod - průtok 800 m3/h - digitální 

regulace, dotykový ovládací displej pro umístění v místnosti, prostorové čidlo CO2, kabelové propojení  - router 

systému a jednotlivé porty systému, vč. naprogramování a nastavení, rozvodnice - el. připojení 230 V, 50 Hz, 

4,0 A, char. B - váha cca 9,0 kg

ks 12,000 46 347,00 556 164,00

D N.V.PM.STP Potrubní díly, klapky, distrubuční elementy + ostatní materiál 983 390,00

14 M 111-001 Čtyřhranné potrubí sk. I, materiál pozinkovaný plech - do obvodu 2400 mm - 40% tvarovek - odborný odhad m2 205,000 650,00 133 250,00

15 M 111-002 Spiro potrubí ø 315 - 30% tvarovek - odborný odhad bm 98,000 780,00 76 440,00

16 M 111-003 Tlumič hluku 700x500-2000, včetně sdružujícího plechového pláště - pro celkový útlum hluku pod 40 dB ks 4,000 27 800,00 111 200,00

17 M 111-004 Tlumič hluku 700x500-1500, včetně sdružujícího plechového pláště - pro celkový útlum hluku pod 40 dB ks 4,000 25 800,00 103 200,00

18 M 111-005 Tlumič hluku Ø315-900, včetně sdružujícího plechového pláště - pro celkový útlum hluku pod 40 dB ks 12,000 2 000,00 24 000,00

19 M 111-006 Nastavitelná výustka jednořadá, s regulací R1, 1225x85 - odvod 200 m3/h - instalace do kruhového potrubí ks 24,000 8 500,00 204 000,00

20 M 111-007 Nastavitelná výustka jednořadá, s regulací R1, 1225x85 - přívod 200 m3/h - instalace do kruhového potrubí ks 24,000 6 500,00 156 000,00

21 M 111-008 Požární klapka ø315 - teplotní ovládání , EI 90 ks 12,000 4 900,00 58 800,00

22 M 111-009 Protidešťová žaluzie 700x500, včetně pozedního rámu a krycí mřížky proti vniknutí hrubých nečistot do potrubí ks 2,000 4 500,00 9 000,00

23 M 111-010 Výfukový kus 700x500, včetně krycí mřížky proti vniknutí hrubých nečistot do potrubí ks 2,000 3 500,00 7 000,00

24 M 111-011
Minerální izolace tl. 50mm, vč. parotěsné zábrany a Al oplechováním proti ztrátě tepla a kondenzaci ve vnějším 

prostředí  - součinitel tepelné vodivosti λ = 0,039 W/m.K
m2 80,000 690,00 55 200,00

25 M 111-012 Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění ks 65,000 180,00 11 700,00

26 M 111-013
Ostatní vzduchotechnické prvky potřebné pro montáž (ocelové konzole, úchyty, upevňovací svorky, závěsy, 

montážní pásky, tlumící gumy, rámy, příruby, atd.)
kg 480,000 70,00 33 600,00

03 - vzduchotechnika

Gymnázium a SOŠ, Podbořany - Rekonstrukce budovy gymnázia_revize_R04

SO 100 - Vlastní objekt
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Podbořany Datum: 30.07.2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí n.L. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27347311

DIČ: CZ27347311

Projektant: IČ:

IDP, spol. s r.o., F. Pulíře 117/4, Ústí n.L. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

L. Štuller DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 86 598,53

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 86 598,53 21,00% 18 185,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 104 784,22

Gymnázium a SOŠ, Podbořany - Rekonstrukce budovy gymnázia_revize_R04

SO 100 - Vlastní objekt

04 - elektroinstalace NN-VZT

NATURTEP spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Podbořany Datum: 30.07.2021

Zadavatel: Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí n.L. Projektant:
IDP, spol. s r.o., F. 

Pulíře 117/4, Ústí 

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o. Zpracovatel: L. Štuller

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 86 598,53

M - Práce a dodávky M 86 598,53

    21-M - Elektromontáže 86 598,53

      21-M.01 - Dodávky zařízení 8 938,00

      21-M.02 - Materiál elektromontážní 19 936,80

      21-M.03 - Elektromontáže 32 462,73

      21-M.04 - Ostatní náklady 19 431,00

      21-M.05 - Rozpis rozvaděče R-VZT 5 830,00

Gymnázium a SOŠ, Podbořany - Rekonstrukce budovy gymnázia_revize_R04

SO 100 - Vlastní objekt

04 - elektroinstalace NN-VZT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Podbořany Datum: 30.07.2021

Zadavatel: Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí n.L. Projektant:
IDP, spol. s r.o., F. 

Pulíře 117/4, Ústí 

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o. Zpracovatel: L. Štuller

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 86 598,53

D M Práce a dodávky M 86 598,53

D 21-M Elektromontáže 86 598,53

D 21-M.01 Dodávky zařízení 8 938,00

1 M 000435038 jistič LVN-100B-3 3pól/ch.B/ 100A/10kA ks 1,000 2 500,00 2 500,00

2 M 000488216 měřící trafo proudu 100/5A, tř.P.0.05S, max.10VA ks 3,000 1 500,00 4 500,00

3 M 000489111 zkušební svorkovnice ks 1,000 1 200,00 1 200,00

4 K D Doprava dodávek % 4,000 82,00 328,00

5 K PM Přidružený materiál % 2,000 82,00 164,00

6 K PŘ Přesun dodávek % 3,000 82,00 246,00

D 21-M.02 Materiál elektromontážní 19 936,80

7 M 000432116 odp poj OPVP10-3 Ie 32 A, Ue 690 V / DC 440 V, pro ks 1,000 150,00 150,00

8 M 000432131 pojistková patrona válcová PV10(2-4A)gG ks 3,000 20,00 60,00

9 M 000900001 podružný materiál do rozvaděče RE ks 1,000 1 980,00 1 980,00

10 M 000171208 vodič CHKH-R 6 m 40,000 20,00 800,00

11 M 000101307 kabel CHKH-R  5x4 m 80,000 60,00 4 800,00

12 M 000101306 kabel CHKH-R 5x2,5 m 80,000 45,00 3 600,00

13 M 000101310 kabel CHKH-R 5x16 m 5,000 220,00 1 100,00

14 M 000433362 pojistková patrona PNA(80-160A)gG ks 3,000 85,00 255,00

15 M 000209407 kabel U/UTP Cat.6 4x2xAWG23 LSOH plášť modrý m 160,000 9,00 1 440,00

16 M 000321113 trubka ohebná PVC lpflex 2320 m 100,000 15,00 1 500,00

17 M 000322122 trubka PVC tuhá střední namáhání 4016E m 30,000 45,00 1 350,00

18 M 000363312 Drátožlab 100/50 žár.zinek vč podpěr M 25,000 39,00 975,00

19 M 000333161 lišta vkládací LHD 40x40 m 10,000 45,00 450,00

20 K PM Přidružený materiál % 5,000 184,60 923,00

21 K PŘ Přesun dodávek % 3,000 184,60 553,80

D 21-M.03 Elektromontáže 32 462,73

22 K 210120813 přístroj modul na lištu DIN vč.zapoj.do100A/3pól ks 1,000 190,00 190,00

23 K 210120015 odpojovač pro pojistku válcovou 1pól vč.zapojení ks 1,000 75,00 75,00

24 K 210120102 patrona válcové pojistky ks 3,000 8,00 24,00

25 K 210170305 měřící trafo proudu podpěrné od 40A vč.zapojení ks 3,000 220,00 660,00

26 K 210170001 zkušební svorkovnice ks 1,000 160,00 160,00

27 K 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 40,000 40,00 1 600,00

28 K 210810052 kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 m 80,000 45,00 3 600,00

29 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 80,000 40,00 3 200,00

30 K 210810054 kabel(-CYKY) pevně ulož.do 4x16/24x2,5/48x1,5 m 5,000 60,00 300,00

31 K 210120103 patrona nožové pojistky do 630A ks 3,000 10,00 30,00

32 K 210100003 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 ks 50,000 35,00 1 750,00

33 K 210950341 vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg m 160,000 35,00 5 600,00

34 K 210010003 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23 m 100,000 35,00 3 500,00

35 K 210010021 trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 16 m 30,000 35,00 1 050,00

36 K 210020133 kabelový rošt do š.40cm m 25,000 80,00 2 000,00

37 K 210010105 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm m 10,000 70,00 700,00

38 K 210280001
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní 

zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč
kus 1,000 5 900,00 5 900,00

39 K PPV Podíl přidružených výkonů % 4,000 303,39 1 213,56

40 K ZV Zednické výpomoci % 3,000 303,39 910,17

D 21-M.04 Ostatní náklady 19 431,00

58 K 000000003 demontáž svítidel hod 4,000 300,00 1 200,00

56 K 000000004 zpětná montáž svítidel hod 8,000 300,00 2 400,00

57 K 000000005 demontáž stávající elektroinstalace (zásubky, rozvody apod.) hod 20,000 300,00 6 000,00

41 K 219990011 úprava v rozvaděči RE hod 22,000 300,00 6 600,00

42 K 219001412 vybourání otvoru/zeď beton/ do pr.60mm/tl.do 0,30m ks 1,000 1 800,00 1 800,00

43 K PPV Podíl přidružených výkonů % 5,000 180,00 900,00

44 K ZV Zednické výpomoci % 3,000 177,00 531,00

D 21-M.05 Rozpis rozvaděče R-VZT 5 830,00

45 M 000415064 vypínač MSO-63-3 63A/AC250V/3pol na lištu ks 1,000 750,00 750,00

46 M 000764602 skříň plast do63A 1x18M/IP30 nástěnná ks 1,000 370,00 370,00

47 M 000781172 sběrnice hřebenová S3L-160-10mm2 3x3vývod kolíky ks 1,000 100,00 100,00

48 M 000435023 jistič LTN-16B-3 3pól/ch.B/ 16A/10kA ks 2,000 450,00 900,00

49 M 000435050 jistič LTN-16C-3 3pól/ch.C/ 16A/10kA ks 1,000 250,00 250,00

50 K 000000001 montáž rozvaděče ks 1,930 1 000,00 1 930,00

51 K 000000002 revize rozvaděče ks 1,000 1 000,00 1 000,00

52 K D Doprava dodávek % 2,000 53,00 106,00

53 K PM Přidružený materiál % 5,000 53,00 265,00

54 K PŘ Přesun dodávek % 3,000 53,00 159,00

04 - elektroinstalace NN-VZT

Gymnázium a SOŠ, Podbořany - Rekonstrukce budovy gymnázia_revize_R04

SO 100 - Vlastní objekt
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Podbořany Datum: 30.07.2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí n.L. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27347311

DIČ: CZ27347311

Projektant: IČ:

IDP, spol. s r.o., F. Pulíře 117/4, Ústí n.L. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

L. Štuller DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 23 574,05

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 23 574,05 21,00% 4 950,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 28 524,60

Gymnázium a SOŠ, Podbořany - Rekonstrukce budovy gymnázia_revize_R04

SO 100 - Vlastní objekt

05 - odvod kondenzátu od VZT jednotek

NATURTEP spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Podbořany Datum: 30.07.2021

Zadavatel: Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí n.L. Projektant:
IDP, spol. s r.o., F. 

Pulíře 117/4, Ústí 

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o. Zpracovatel: L. Štuller

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 23 574,05

PSV - Práce a dodávky PSV 23 574,05

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 16 914,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 6 660,05

Gymnázium a SOŠ, Podbořany - Rekonstrukce budovy gymnázia_revize_R04

SO 100 - Vlastní objekt

05 - odvod kondenzátu od VZT jednotek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Podbořany Datum: 30.07.2021

Zadavatel: Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí n.L. Projektant:
IDP, spol. s r.o., F. 

Pulíře 117/4, Ústí 

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o. Zpracovatel: L. Štuller

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 23 574,05

D PSV Práce a dodávky PSV 23 574,05

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 16 914,00

1 K 721171905 Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110 kus 2,000 600,00 1 200,00 CS ÚRS 2020 01

2 M 28615566 odbočka HTEA úhel 67° DN 110/50 kus 2,000 60,00 120,00 CS ÚRS 2020 01

3 K 721171913 Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50 kus 2,000 250,00 500,00 CS ÚRS 2020 01

4 M 28615635 redukce nesouosá HTR DN 50/40 kus 2,000 15,00 30,00 CS ÚRS 2020 01

5 K 721171915 Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 kus 2,000 370,00 740,00 CS ÚRS 2020 01

6 K 721173.1 Potrubí kanalizační z PVC-U pro odvod kondenzátu o průměru 20 mm, PN15 m 6,000 25,00 150,00 bez CS

7 K 721173722 Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 40 m 19,000 290,00 5 510,00 CS ÚRS 2020 01

8 K 721194104 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 2,000 55,00 110,00 CS ÚRS 2020 01

9 K 721211421 Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 kus 1,000 1 480,00 1 480,00 CS ÚRS 2020 01

10 K 72122651.1 Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro odvod kondenzátu od klimatizace HL136 NT kus 2,000 450,00 900,00 bez CS

11 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 135,650 20,00 2 713,00 CS ÚRS 2020 01

12 K 721300912 Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN 200 kus 2,000 250,00 500,00 CS ÚRS 2020 01

13 K 721300922 Pročištění ležatých svodů do DN 300 m 9,000 130,00 1 170,00 CS ÚRS 2020 01

14 K 721300932 Pročištění šikmého připojovacího potrubí do DN 100 m 8,000 150,00 1 200,00 CS ÚRS 2020 01

15 K 721-ZV Zednické výpomoci pro oddíl 721 včetně drobného spojovacího a doplňkového materiálu kus 1,000 550,00 550,00 bez CS

16 K 998721101
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,041 1 000,00 41,00 CS ÚRS 2020 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 6 660,05

17 K 763164541
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 

0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm
m 10,133 650,00 6 586,45 CS ÚRS 2020 01

18 K 998763301

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 

cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky do 6 m

t 0,092 800,00 73,60 CS ÚRS 2020 01

05 - odvod kondenzátu od VZT jednotek

Gymnázium a SOŠ, Podbořany - Rekonstrukce budovy gymnázia_revize_R04

SO 100 - Vlastní objekt
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Podbořany Datum: 30.07.2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí n.L. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27347311

DIČ: CZ27347311

Projektant: IČ:

IDP, spol. s r.o., F. Pulíře 117/4, Ústí n.L. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

L. Štuller DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 106 081,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 106 081,80 21,00% 22 277,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 128 358,98

Gymnázium a SOŠ, Podbořany - Rekonstrukce budovy gymnázia_revize_R04

SO 100 - Vlastní objekt

06 - odvodnění (bet. žlabovky + vpusť)

NATURTEP spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Podbořany Datum: 30.07.2021

Zadavatel: Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí n.L. Projektant:
IDP, spol. s r.o., F. 

Pulíře 117/4, Ústí 

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o. Zpracovatel: L. Štuller

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 106 081,80

HSV - Práce a dodávky HSV 106 081,80

    1 - Zemní práce 27 864,40

    4 - Vodorovné konstrukce 1 500,00

    5 - Komunikace pozemní 22 137,60

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20 855,00

    8 - Trubní vedení 13 008,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 595,30

    998 - Přesun hmot 7 121,50

Gymnázium a SOŠ, Podbořany - Rekonstrukce budovy gymnázia_revize_R04

SO 100 - Vlastní objekt

06 - odvodnění (bet. žlabovky + vpusť)

Strana 39 z 45



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Podbořany Datum: 30.07.2021

Zadavatel: Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí n.L. Projektant:
IDP, spol. s r.o., F. 

Pulíře 117/4, Ústí 

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o. Zpracovatel: L. Štuller

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 106 081,80

D HSV Práce a dodávky HSV 106 081,80

D 1 Zemní práce 27 864,40

1 K 122111101 Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 m3 11,610 650,00 7 546,50 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1.01_Půdorys_1.NP_nový_stav

VV D.1.1.20_Kniha_detailů

VV (13,600+7,900)*1,200*0,450 " detail D 07 11,610

VV Mezisoučet " 1.NP 11,610

VV Součet 11,610

2 K 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 

1 000 m

m3 11,610 250,00 2 902,50 CS ÚRS 2020 01

3 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 20,318 800,00 16 254,40 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

objemová hmotnost výkopku 1750 kg/m3

VV 11,61*1,75 'Přepočtené koeficientem množství 20,318

4 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 11,610 100,00 1 161,00 CS ÚRS 2020 01

D 4 Vodorovné konstrukce 1 500,00

5 K 452387111
Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací rámy z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a 

mříže, výšky do 100 mm
kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1.01_Půdorys_1.NP_nový_stav

VV D.1.1.20_Kniha_detailů

VV 1,000 " detail D 05 (pro nový prefa prvek) 1,000

VV Mezisoučet " 1.NP 1,000

VV Součet 1,000

D 5 Komunikace pozemní 22 137,60

6 K 564730011
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 

mm
m2 27,672 150,00 4 150,80 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1.01_Půdorys_1.NP_nový_stav

VV D.1.1.20_Kniha_detailů

VV (0,780+13,600+0,780+7,900)*1,200 " detail D 06 + D 07 27,672

VV Mezisoučet " 1.NP 27,672

VV Součet 27,672

7 K 564760111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm
m2 27,672 300,00 8 301,60 CS ÚRS 2020 01

8 K 564831111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 27,672 350,00 9 685,20 CS ÚRS 2020 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20 855,00

9 K 637121111 Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm m2 12,900 450,00 5 805,00 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1.01_Půdorys_1.NP_nový_stav

VV D.1.1.20_Kniha_detailů

VV (13,600+7,900)*0,300*2 " detail D 07 12,900

VV Mezisoučet " 1.NP 12,900

VV Součet 12,900

10 K 637311131
Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu 

prostého
m 43,000 350,00 15 050,00 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1.01_Půdorys_1.NP_nový_stav

VV D.1.1.20_Kniha_detailů

VV (13,600+7,900)*2 " detail D 07 43,000

VV Mezisoučet " 1.NP 43,000

VV Součet 43,000

D 8 Trubní vedení 13 008,00

11 K 890211811 Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu m3 0,656 4 500,00 2 952,00 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1.08_Půdorys_1.NP_stávající_stav_bourání

VV (Pi*(0,590)^2)*0,600 " stávající kanal. vpusť (pro nový prefa prvek) 0,656

VV Mezisoučet " 1.NP 0,656

VV Součet 0,656

12 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1.01_Půdorys_1.NP_nový_stav

VV D.1.1.20_Kniha_detailů

VV 1,000 " detail D 05 1,000

VV Mezisoučet " 1.NP 1,000

VV Součet 1,000

13 M 59224121 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9cm, stupadla poplastovaná kapsová kus 1,020 2 800,00 2 856,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,020

14 K 899202112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení A15 kus 1,000 800,00 800,00 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1.01_Půdorys_1.NP_nový_stav

VV D.1.1.20_Kniha_detailů

VV 1,000 " detail D 05 1,000

VV Mezisoučet " 1.NP 1,000

VV Součet 1,000

15 M 28661788.1 mříž šachtová dešťová litinová kruhová kus 1,000 4 900,00 4 900,00 bez CS

16 K 899204211 Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 150 Kg kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1.08_Půdorys_1.NP_stávající_stav_bourání

VV 1,000 " stávající kanal. vpusť 1,000

VV Mezisoučet " 1.NP 1,000

VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 595,30

17 K 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 m2 12,900 60,00 774,00 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1.01_Půdorys_1.NP_nový_stav

VV D.1.1.20_Kniha_detailů

VV (13,600+7,900)*0,300*2 " detail D 07 12,900

VV Mezisoučet " 1.NP 12,900

VV Součet 12,900

18 K 935111111
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z 

kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm
m 23,060 250,00 5 765,00 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1.01_Půdorys_1.NP_nový_stav

VV D.1.1.20_Kniha_detailů

VV 0,780+13,600+0,780+7,900 " detail D 06 + D 07 23,060

VV Mezisoučet " 1.NP 23,060

VV Součet 23,060

19 M 592222.1 žlab odvodňovací TBZ 50/50/13 kus 47,042 150,00 7 056,30 bez CS

VV 23,06*2,04 'Přepočtené koeficientem množství 47,042

D 998 Přesun hmot 7 121,50

20 K 998014221

Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 

montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly vícepodlažní, výšky 

do 18 m

t 14,243 500,00 7 121,50 CS ÚRS 2020 01

06 - odvodnění (bet. žlabovky + vpusť)

Gymnázium a SOŠ, Podbořany - Rekonstrukce budovy gymnázia_revize_R04

SO 100 - Vlastní objekt
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 32 7 CC-CZ:
Místo: Podbořany Datum: 30.07.2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí n.L. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27347311

DIČ: CZ27347311

Projektant: IČ:

IDP, spol. s r.o., F. Pulíře 117/4, Ústí n.L. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

L. Štuller DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 91 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 91 000,00 21,00% 19 110,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 110 110,00

Gymnázium a SOŠ, Podbořany - Rekonstrukce budovy gymnázia_revize_R04

VON - Vedlejší a ostatní náklady

NATURTEP spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Podbořany Datum: 30.07.2021

Zadavatel: Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí n.L. Projektant:
IDP, spol. s r.o., F. 

Pulíře 117/4, Ústí 

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o. Zpracovatel: L. Štuller

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 91 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 91 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 25 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 2 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 24 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Gymnázium a SOŠ, Podbořany - Rekonstrukce budovy gymnázia_revize_R04
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Podbořany Datum: 30.07.2021

Zadavatel: Ústecký kraj, V. Hradební 3118/48, Ústí n.L. Projektant:
IDP, spol. s r.o., F. 

Pulíře 117/4, Ústí 

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o. Zpracovatel: L. Štuller

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 91 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 91 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00

1 K 011514000
Stavebně-statický průzkum stávajících konstrukcí s vypracováním návrhu na technické řešení dle zjištěních 

skutečností
Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

- účast projektanta statika : 16 hodin 

- účast projektanta stavaře: 40 hodin

2 K 013203000 Vypracování šablon na grafity fásady včetně tisku a výroby Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

3 K 013254000
Dokumentace skutečného provedení stavby s barevným vyznačením případných změn a/nebo odchylek od 

schválené PD
Kč 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2020 01

4 K 013294000 Dílenská a/nebo výrobní dokumentace včetně nezbytně nutných výpočtů Kč 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

- účast projektanta - statika : 8 hodin 

- účast projektanta - stavaře : 150 hodin

D VRN3 Zařízení staveniště 25 000,00

5 K 030001000
Zařízení staveniště (kancelářské, šatní a skladovací buňky, mobilní chem. toalety, staveništní skládky a 

montážní pracoviště apod.)
Kč 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN4 Inženýrská činnost 2 000,00

6 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN9 Ostatní náklady 24 000,00

7 K 094103000 Náklady na plánované vyklizení objektu a opětovné nastěhování vnitřního mobiliáře a vybavení Kč 1,000 24 000,00 24 000,00 CS ÚRS 2020 01
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SEZNAM FIGUR

Kód:
Stavba:

Datum: 30.07.2021

Kód Popis MJ Výměra

 SO 100 Vlastní objekt

SK_01 Obvodová stěna m2 623,156

"D.1.1.07_Pohledy_NOVÝ_STAV.dwg 0,000

" východní pohled" 37,900*5,135+36,700*3,145+(1,200*3,145*3) 321,360

" západní pohled" 31,220*8,180+4,800*3,245+6,000*4,955 300,686

" jižní pohled" 16,770*8,200 137,514

" severní pohled" 16,808*8,200 137,826

" Odpočty otvorů 0,000

" ozn. O 01" -(1,500*2,100)*55 -173,250

" ozn. O 02" -(1,200*2,100)*25 -63,000

" ozn. O 03" -(1,500*0,600)*10 -9,000

" ozn. O 04" -(1,200*0,600)*4 -2,880

" ozn. O 05" -(1,450*2,100)*4 -12,180

" ozn. O 06" -(0,900*2,900)*2 -5,220

" ozn. D1" -(1,800*2,900)*1 -5,220

" ozn. D2" -(1,200*2,900)*1 -3,480

Součet 623,156

SK_02 Obvodová stěna pod terénem m2 98,309

"D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg 0,000

"D.1.1.05_06_Řez_A-A´_B-B´_NOVÝ_STAV.dwg 0,000

(37,208+1,200*3+8,408+4,800+7,200+31,208+16,808)*0,900 98,309

Mezisoučet " SK02 98,309

Součet 98,309

SK_03 Obvodová stěna - sokl m2 10,923

"D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg 0,000

(37,208+1,200*3+8,408+4,800+7,200+31,208+16,808)*0,100 10,923

Mezisoučet " SK03 10,923

Součet 10,923

SK_04 Obvodová stěna - atika m2 90,625

"D.1.1.07_Pohledy_NOVÝ_STAV.dwg 0,000

" východní pohled" 37,540*0,400 15,016

" západní pohled" 30,860*1,300+6,000*1,050 46,418

" jižní pohled" ((1,050+1,300)*7,200/2)+((0,400+1,050)*9,250/2) 15,166

" severní pohled" (0,400+1,300)*16,500/2 14,025

Mezisoučet " SK04 90,625

Součet 90,625

SK_05 Obvodová stěna - strop ustupujícího podlaží m2 40,320

"D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg 0,000

10,792*1,200+13,200*1,200+9,608*1,200 40,320

Mezisoučet " SK05 40,320

Součet 40,320

SK_09 Okapový chodníček m2 96,878

"D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg 0,000

(7,776*0,570)+(10,792*1,770)+(4,808*0,570)+(13,200*1,770)+(1,200*10,178)+(4,608*0,570)+(0,568*7,200)+(31,312*0,570)+(1,096*6,410)+(0,688*4,994) 96,878

Mezisoučet " SK09 96,878

Součet 96,878

SK_11 Střecha m2 602,758

37,608*9,808+31,608*7,400 602,758

 SO 100/ 01 architektonicko - stavební řešení a statická část (ASŘ+SČ)

SK_01 Obvodová stěna m2 623,156

"D.1.1.07_Pohledy_NOVÝ_STAV.dwg 0,000

" východní pohled" 37,900*5,135+36,700*3,145+(1,200*3,145*3) 321,360

" západní pohled" 31,220*8,180+4,800*3,245+6,000*4,955 300,686

" jižní pohled" 16,770*8,200 137,514

" severní pohled" 16,808*8,200 137,826

" Odpočty otvorů 0,000

" ozn. O 01" -(1,500*2,100)*55 -173,250

" ozn. O 02" -(1,200*2,100)*25 -63,000

" ozn. O 03" -(1,500*0,600)*10 -9,000

" ozn. O 04" -(1,200*0,600)*4 -2,880

" ozn. O 05" -(1,450*2,100)*4 -12,180

" ozn. O 06" -(0,900*2,900)*2 -5,220

" ozn. D1" -(1,800*2,900)*1 -5,220

" ozn. D2" -(1,200*2,900)*1 -3,480

Součet 623,156

Použití figury:

622211041 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 200 mm m2 634,079

622251101 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu m2 634,079

622532021 Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 730,505

713131151 Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 636,566

762430036 Obložení stěn z cementotřískových desek tl 22 mm broušených na pero a drážku šroubovaných m2 623,156

763111741 Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky m2 654,416

763121471 SDK stěna předsazená tl 80 mm profil CW+UW 50 desky 2xDFH2 15 bez izolace EI 60 m2 623,156

R20-038
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Kód Popis MJ Výměra

767414.R01 Montáž podkladního roštu pro desky Cetris z profilů připevněných šroubováním m 958,414

784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 1 537,634

28375953 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 180mm m2 635,619

SK_02 Obvodová stěna pod terénem m2 98,309

"D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg 0,000

"D.1.1.05_06_Řez_A-A´_B-B´_NOVÝ_STAV.dwg 0,000

(37,208+1,200*3+8,408+4,800+7,200+31,208+16,808)*0,900 98,309

Mezisoučet " SK02 98,309

Součet 98,309

Použití figury:

174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 36,035

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 109,232

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 109,232

711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 98,309

711161384 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou m 109,232

713131143 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek m2 98,309

985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 98,309

985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 24,577

SK_03 Obvodová stěna - sokl m2 10,923

"D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg 0,000

(37,208+1,200*3+8,408+4,800+7,200+31,208+16,808)*0,100 10,923

Mezisoučet " SK03 10,923

Součet 10,923

Použití figury:

622135011 Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm m2 10,923

622135095 Příplatek k vyrovnání vnějších stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl m2 32,769

622211041 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 200 mm m2 634,079

622251101 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu m2 634,079

622335103 Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 50% m2 10,923

622532021 Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 730,505

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 109,232

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 109,232

978036151 Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 40 % m2 10,923

28376448 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 180mm m2 11,141

SK_04 Obvodová stěna - atika m2 90,625

"D.1.1.07_Pohledy_NOVÝ_STAV.dwg 0,000

" východní pohled" 37,540*0,400 15,016

" západní pohled" 30,860*1,300+6,000*1,050 46,418

" jižní pohled" ((1,050+1,300)*7,200/2)+((0,400+1,050)*9,250/2) 15,166

" severní pohled" (0,400+1,300)*16,500/2 14,025

Mezisoučet " SK04 90,625

Součet 90,625

Použití figury:

762431220 Montáž obložení stěn deskami dřevotřískovými na sraz m2 90,625

762431230 Montáž obložení stěn deskami cementotřískovými na sraz m2 90,625

762431235 Montáž obložení stěn deskami cementotřískovými na pero a drážku m2 90,625

762495000 Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn m2 181,250

783801201 Obroušení omítek před provedením nátěru m2 90,625

SK_05 Obvodová stěna - strop ustupujícího podlaží m2 40,320

"D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg 0,000

10,792*1,200+13,200*1,200+9,608*1,200 40,320

Mezisoučet " SK05 40,320

Součet 40,320

Použití figury:

621142001 Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 40,320

621221041 Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm m2 40,320

621532021 Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů m2 40,320

713111121 Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek m2 40,320

713191211 Montáž izolace tepelné stropů spodem nebo střech bandážování spár desek m2 40,320

762420037 Obložení stropu z cementotřískových desek tl 24 mm broušených na pero a drážku šroubovaných m2 40,320

SK_09 Okapový chodníček m2 96,878

"D.1.1.01_Půdorys_1.NP_NOVÝ_STAV.dwg 0,000

(7,776*0,570)+(10,792*1,770)+(4,808*0,570)+(13,200*1,770)+(1,200*10,178)+(4,608*0,570)+(0,568*7,200)+(31,312*0,570)+(1,096*6,410)+(0,688*4,994) 96,878

Mezisoučet " SK09 96,878

Součet 96,878

Použití figury:

174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 36,035

564730011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm m2 96,878

564760111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm m2 96,878

564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 96,878

596811221 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2 m2 96,878

SK_11 Střecha m2 602,758

37,608*9,808+31,608*7,400 602,758

Použití figury:

712363001 Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše m2 602,758

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 602,758

762341270 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na sraz m2 1 205,516
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