

SMLOUVA O DÍLO č. 6440-0727-2021-13

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČ: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881 / 0710
Za kterou jedná: Ing.Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem k jednání oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních : Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno , tel. [REDACTED]

- ve věcech technických :

Ing.Tomáš Rusinko, vedoucí PS 0727 Olomouc - tel.: [REDACTED]

Ing Barbora Burianová, technik 0727 Olomouc, tel.: [REDACTED]

Ing Jan Klčo, technik 0727 Olomouc, tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Vodo – topo instalace s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 44271

Sídlo: Kouřilkova 2739/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

IČ: 286 03 575

DIČ: CZ28603575

Bankovní spojení : ČSOB

Číslo účtu: 232688262/0300

Zastoupená: Tomáš Mikeš, jednatel společnosti

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: 7dae686

Adresa pro doručování: Vodo – topo instalace s.r.o., Kouřilkova 5, 750 02 Přerov

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Oprava topení na b.č.4 Žižkovy kasárna Olomouc“

zadané ve výběrovém řízení pod systémovým číslem NEN : N006/21/V00001427 jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení opravy tvarovek, spojovacího materiálu a komponentů včetně vyregulování soustavy na části otopného systému budovy č.4 Žižkovy kasárna Olomouc, s cílem zabezpečení obnovy správné funkčnosti otopné soustavy.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Oprava topení na b.č.4 Žižkovy kasárna Olomouc“.
- 2.1.1. Jedná se o souhrn následujících plnění:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství |
|----|-----|--------------|---|--------|----------|
| 1 | K | 713410831 | Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií tl do 50 mm | m | 126,000 |
| 2 | K | 713410833 | Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm | m | 8,000 |
| 3 | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií D do 50 mm | m | 126,000 |
| 4 | K | 713463212 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií D přes 50 do 100 mm | m | 8,000 |
| 5 | M | 63154531 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm | m | 12,240 |
| 6 | M | 63154532 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm | m | 30,600 |
| 7 | M | 63154573 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm | m | 24,480 |
| 8 | M | 63154574 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/40mm | m | 28,560 |
| 9 | M | 63154605 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/50mm | m | 32,640 |
| 10 | M | 63154033 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/60mm | m | 8,160 |
| 11 | M | 28355322 | páska lepicí AL folie pro tepelně izolační pásy š 50mm, dl. 50m | kus | 6,000 |
| 12 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0,766 |
| 13 | K | 732420813 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 50 | kus | 2,000 |
| 14 | K | 732429225 | Montáž čerpadla oběhového přírubového DN 50 | soubor | 2,000 |
| 15 | M | GRS.97924298 | Čerpadlo oběhové přírubové GRUNDFOS MAGNA3 50-180 F, 230 V | kus | 2,000 |
| 16 | K | 732291109 | Elektrické zapojení čerpadel | kus | 2,000 |
| 17 | K | 732199100 | Orientační štítky a šipky, včetně materiálu | soubor | 1,000 |
| 18 | K | 732890802 | Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech v přes 6 do 12 m (kotelna v 4.NP) | t | 0,055 |

| | | | | | |
|----|---|-----------|--|------|---------|
| 19 | K | 998732102 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m (kotelna v 4.NP) | t | 0,055 |
| 20 | K | 733120819 | Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60,3 | m | 40,000 |
| 21 | K | 733111124 | Potrubí ocelové závitové černé bežešvé běžné středotlaké DN 20 | m | 12,000 |
| 22 | K | 733111125 | Potrubí ocelové závitové černé bežešvé běžné středotlaké DN 25 | m | 20,000 |
| 23 | K | 733111126 | Potrubí ocelové závitové černé bežešvé běžné středotlaké DN 32 | m | 8,000 |
| 24 | K | 733113113 | Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15 | kus | 110,000 |
| 25 | K | 230170011 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40 | m | 40,000 |
| 26 | K | 230170001 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 | sada | 1,000 |
| 27 | K | 998733102 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,796 |
| 28 | K | 734100812 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN přes 50 do 100 | kus | 8,000 |
| 29 | K | 734172117 | Mezikus přírubový bez protipřírub z ocelových trubek hladkých jednoznačný DN 80 | kus | 2,000 |
| 30 | K | 734173214 | Spoj přírubový PN 6/l do 200°C DN 50 | kus | 2,000 |
| 31 | K | 734173417 | Spoj přírubový PN 16/l do 200°C DN 80 | kus | 6,000 |
| 32 | K | 734193116 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | kus | 4,000 |
| 33 | K | 734193316 | Klapka mezipřírubová pružinová DN 80 PN 16 do 100°C | kus | 2,000 |
| 34 | K | 734200811 | Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2 | kus | 20,000 |
| 35 | K | 734200821 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 | kus | 110,000 |
| 36 | K | 734200822 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 | kus | 20,000 |
| 37 | K | 734200823 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 6/4 | kus | 10,000 |
| 38 | K | 734221552 | Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání | kus | 55,000 |
| 39 | K | 734221686 | Termostatická hlavice PN 10 do 110°C | kus | 55,000 |
| 40 | K | 734261717 | Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním | kus | 55,000 |
| 41 | K | 734261233 | Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C | kus | 3,000 |
| 42 | K | 734261234 | Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C | kus | 10,000 |
| 43 | K | 734261235 | Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C | kus | 5,000 |
| 44 | K | 734261236 | Šroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120°C | kus | 2,000 |
| 45 | K | 734291123 | Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový | kus | 20,000 |
| 46 | K | 734292714 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 3,000 |
| 47 | K | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 5,000 |
| 48 | K | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2,000 |

| | | | | | |
|----|---|--------------|---|--------|---------|
| 49 | K | 1060204 | Vyvažovací ventily závitový Hydrocontrol VTR DN 15, 2 měřicí ventily | kus | 3,000 |
| 50 | K | 1060206 | Vyvažovací ventily závitový Hydrocontrol VTR DN 20, 2 měřicí ventily | kus | 7,000 |
| 51 | M | 31942649 | T-kus mosaz 3/4"x1/2"x3/4" | kus | 6,000 |
| 52 | M | 31942650 | T-kus mosaz 1"x1/2"x1" | kus | 10,000 |
| 53 | M | 31942652 | T-kus mosaz 5/4"x1/2"x5/4" | kus | 4,000 |
| 54 | M | 31942665 | vsuvka mosaz 3/4"x3/4" | kus | 3,000 |
| 55 | M | 31942666 | vsuvka mosaz 1"x1" | kus | 5,000 |
| 56 | M | 31942667 | vsuvka mosaz 5/4"x5/4" | kus | 2,000 |
| 57 | M | 31942676 | vsuvka redukována mosaz 3/4"x1/2" | kus | 3,000 |
| 58 | M | 31942678 | vsuvka redukována mosaz 1"x3/4" | kus | 5,000 |
| 59 | M | 31942679 | vsuvka redukována mosaz 5/4"x3/4" | kus | 2,000 |
| 60 | M | 31942904 | Redukce obrácená mosaz 3/4"x1/2" | kus | 3,000 |
| 61 | M | 31942905 | Redukce obrácená mosaz 1"x3/4" | kus | 5,000 |
| 62 | M | 31942906 | Redukce obrácená mosaz 5/4"x3/4" | kus | 2,000 |
| 63 | M | 31942728 | Prodloužení mosaz 20mmx1/2" | kus | 110,000 |
| 64 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové do G 5/4 | kus | 160,000 |
| 65 | M | 734219101 | Drobný montážní materiál | soubor | 1,000 |
| 66 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0,456 |
| 67 | K | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládním | kus | 55,000 |
| 68 | K | 735110102 | Úprava stávajících radiátorových přípojek DN 15 | kus | 110,000 |
| 69 | K | 735110911 | Přetěsnění růžice radiátorové otopných těles litinových článkových | kus | 110,000 |
| 70 | K | 735117110 | Odpojení a připojení otopného tělesa litinového | m2 | 224,400 |
| 71 | K | 735191904 | Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou bez demontáže, zapojením proplachu na stupačky, propláchnutí otopné soustavy (643 článků, předpoklad doby proplachu 32hod) | soubor | 1,000 |
| 72 | K | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles (10 stoupacích větví - 4 podlaží, 55 OT, cca 8hod) | soubor | 1,000 |
| 73 | K | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles (10 stoupacích větví - 4 podlaží, 55 OT, cca 20hod), včetně zapůjčení úpravy vody | soubor | 1,000 |
| 74 | K | 735000912 PC | Vyregulování otopné soustavy, provozní zkouška, tlaková zkouška soustavy (cca 32 hod) | soubor | 1,000 |
| 75 | K | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 55,000 |
| 76 | K | 783614651 | Základní antikorozi jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm | m | 40,000 |
| 77 | K | 783617611 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 40,000 |
| 78 | K | HZS1292 PC | Stavební výpomoc - požadavek na 48 hod, včetně dodávky materiálu, zapravení po demontáži potrubí, úpravy prostupů, oprava kotvení 16 ks OT, oprava maleb apod. | soubor | 1,000 |
| 79 | K | VRN001 | Odvoz a likvidace demontovaných hmot (druhotné suroviny zůstávají v majetku MO ČR, odvoz na stav.dvůr kas. Bystrovany) odvoz a likvidace suti | soubor | 1,000 |

| | | | | | |
|----|---|------------|--|--------|--------|
| 80 | K | VRN002 | Doprava investora | soubor | 1,000 |
| 81 | K | 0240030PC4 | Celkový důkladný úklid - zametení podlahy 1PP a kotelny, úklid po opravách v kancelářích(vysátí),každodenní úklid staveniště | soubor | 1,000 |
| 82 | K | 030001000 | Zařízení staveniště (mobilní WC, mycí centrum, práce v 1PP - není instalace svítidel, nutno zajistit osvětlení pracovního prostoru, apod.) | soubor | 1,000 |
| 83 | K | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí | m2 | 30,000 |
| 84 | M | 28323151 | papír separační potažený PE fólií | m2 | 31,500 |

- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č.1 smlouvy „Cenová kalkulace zakázky – výkaz výměr“, která je nedílnou součástí smlouvy a u elektronického tržiště NEN v zadávacích podmínkách výběrového řízení „Oprava topení na b.č.4 Žižkovy kasárna Olomouc“ pod systémovým číslem NEN : N006/21/V00001427.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště a všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků). Všechny tyto práce, které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory ve výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „**vícepráce**“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

487 731,- Kč bez DPH

(slovy: čtyřistaosmdesátsedmtisícšestmsetřicetjedna korun českých a 00/100 haléřů).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 102 423,51 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 590 154,51 Kč.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle cen katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění : **dnem předání a převzetí staveniště.**
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 15 pracovních dnů od předání staveniště.** Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- 4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.

- 4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušeni plnění díla. O přerušeni plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušeni plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat důvod přerušeni a požadovanou délku přerušeni. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušeni plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušeni plnění potvrdí, má se za to, že k přerušeni plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušeni ve stavebním deníku. Bez splnění náležitosti zápisu žádosti o přerušeni plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušeni nedojde.
- 4.6. Odpadne-li důvod přerušeni plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušeni, provede zástupce smluvní strany, která přerušeni iniciovala o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušeni lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušeni plnění díla podle ustanovení čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušeni plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla se prodlužují o dobu přerušeni plnění díla.
- 4.7. Pracovní doba: PO-ČT : 7.00-15.00 hod., PÁ 7.00 – 13.00 hod
- 4.8. Místem plnění je objekt : budova č.4 Žižkovy kasárna Olomouc, Dobrovského 933/6, 771 11 Olomouc , CE 07-22-03 004.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
- a) k předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Osoba, která bude pověřena jednat ve věci BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích a v budovách) objednatele, s hranicí staveniště, přípojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.

- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení (případně rozvodů v budovách) na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
- 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle obecně závazných předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez e-mailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.11. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel *odběr elektrické energie a vody*. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatel. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.12. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umístění, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

- 5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/2017 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2020), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat práce, do okolí stavby,
 - provede po dokončení dílčích stavebních prací úklid.
- 5.20. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické. Zhotovitel je povinen 3 pracovní dny předem **prokazatelně** vyzvat (např. písemně e-mailem na adresu: [redacted] příp. záznamem do stavebního-montážního deníku) osobu objednatele pro věci technické k provedení kontroly stavebních prací a konstrukcí, které budou zakryty.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou.
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:

- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
 - zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických norem a požadavků této smlouvy;
 - záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
 - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla
 - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
 - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převímání díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatel převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinelých drobných vad, které samy o sobě ani v spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, zároveň smluvní strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytykánych vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplácena bezhotovostně po převzetí dokončených stavebních prací (viz. čl. 4.3. Smlouvy) na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu: **Provozní středisko 0727, Dobrovského 933/6, 771 11 Olomouc**
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatel odsouhlasen, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splátnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splátnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu. Po uplynutí této

lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednateli uhradit.

- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště sjednaný v čl. 4.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný dle čl. 4.3. v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000,00 Kč.
- 11.5. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč při prvním zjištění porušení předpisů BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20 000,00 Kč.
- 11.6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu převjímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč.
- 11.7. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.8. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.9. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.10. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.11. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel *min. 3 dny* před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;

- b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 20 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, na dobu delší než 10 kalendářních dnů;
 - d) neumožní objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotovitelem oznámených vad zápisem do stavebního deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným přípisem objednatele;
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost, obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně original tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbliže následující.
- 14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky

- vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.7. Tato smlouva o 15 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v NEN.
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Rekapitulace stavby) – počet stran: 5

Příloha č. 2: Podmínky prováděných prací – počet stran: 1

za objednatele

Ing.Miroslav Flajtinger
Vedoucí oddělení provozu

Česká republika-Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

za zhotovitele

Tomáš Mikeš
Vodo – topo instalace s.r.o.

podpis a název zhotovitele

Digitálně
podepsal Tomáš
Mikeš
Datum:
2021.10.06
07:29:18 +02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 6440-0727-2021-13

Kód: CE-07-22-03-004

Stavba: Oprava topení na b.č.4 Žižkovy kasárna Olomouc

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH**487 731,00**

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | 487 731,00 | 102 423,51 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH

v

CZK**590 154,51**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CE-07-22-03-004

Stavba: Oprava topení na b.č.4 Žižkovy kasárna Olomouc

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 487 731,00 | 590 154,51 |
| budova č.4 | Oprava topení na b.č.4 Žižkovy kasárna Olomouc | 487 731,00 | 590 154,51 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava topení na b.č.4 Žižkovy kasárna Olomouc

Objekt:

budova č.4 - Oprava topení na b.č.4 Žižkovy kasárna Olomouc

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

487 731,00

D PSV Práce a dodávky PSV

487 731,00

D 713 Izolace tepelné

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|--|--|
| 1 | K | 713410831 | Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií tl do 50 mm | m | 126,000 | | |
| 2 | K | 713410833 | Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm | m | 8,000 | | |
| 3 | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií D do 50 mm | m | 126,000 | | |
| 4 | K | 713463212 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií D přes 50 do 100 mm | m | 8,000 | | |
| 5 | M | 63154531 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm | m | 12,240 | | |
| 6 | M | 63154532 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm | m | 30,600 | | |
| 7 | M | 63154573 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm | m | 24,480 | | |
| 8 | M | 63154574 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/40mm | m | 28,560 | | |
| 9 | M | 63154605 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/50mm | m | 32,640 | | |
| 10 | M | 63154033 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/60mm | m | 8,160 | | |
| 11 | M | 28355322 | páska tepicí AL folie pro tepelné izolační pásy š 50mm, dl. 50m | kus | 6,000 | | |
| 12 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0,766 | | |

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|--|--------|-------|--|--|
| 13 | K | 732420813 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 50 | kus | 2,000 | | |
| 14 | K | 732429225 | Montáž čerpadla oběhového přírubového DN 50 | soubor | 2,000 | | |
| 15 | M | GRS.97924298 | Čerpadlo oběhové přírubové GRUNDFOS MAGNA3 50-180 F, 230 V | kus | 2,000 | | |
| 16 | K | 732291109 | Elektrické zapojení čerpadel | kus | 2,000 | | |
| 17 | K | 732199100 | Orientační štítky a šipky, včetně materiálů | soubor | 1,000 | | |
| 18 | K | 732890802 | Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech v přes 6 do 12 m (kotelna v 4.NP) | t | 0,055 | | |
| 19 | K | 998732102 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m (kotelna v 4.NP) | t | 0,055 | | |

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|---------|--|--|
| 20 | K | 733120819 | Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60,3 | m | 40,000 | | |
| 21 | K | 733111124 | Potrubí ocelové závitové černé bežešvé běžné středotlaké DN 20 | m | 12,000 | | |
| 22 | K | 733111125 | Potrubí ocelové závitové černé bežešvé běžné středotlaké DN 25 | m | 20,000 | | |
| 23 | K | 733111126 | Potrubí ocelové závitové černé bežešvé běžné středotlaké DN 32 | m | 8,000 | | |
| 24 | K | 733113113 | Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15 | kus | 110,000 | | |
| 25 | K | 230170011 | Zkouška těsností potrubí ocelové závitové DN do 40 | m | 40,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|---|--------|----------|--------------|-------------------|
| 26 | K | 230170001 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 | sada | 1,000 | | |
| 27 | K | 998733102 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,796 | | |
| D 734 | | | Ústřední vytápění - armatury | | | | |
| 28 | K | 734100812 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN přes 50 do 100 | kus | 8,000 | | |
| 29 | K | 734172117 | Mezikus přírubový bez protipřírub z ocelových trubek hladkých jednoznačný DN 80 | kus | 2,000 | | |
| 30 | K | 734173214 | Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 50 | kus | 2,000 | | |
| 31 | K | 734173417 | Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 80 | kus | 6,000 | | |
| 32 | K | 734193116 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | kus | 4,000 | | |
| 33 | K | 734193316 | Klapka mezipřírubová pružinová DN 80 PN 16 do 100°C | kus | 2,000 | | |
| 34 | K | 734200811 | Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2 | kus | 20,000 | | |
| 35 | K | 734200821 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 | kus | 110,000 | | |
| 36 | K | 734200822 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 | kus | 20,000 | | |
| 37 | K | 734200823 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 3/4 | kus | 10,000 | | |
| 38 | K | 734221552 | Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání | kus | 55,000 | | |
| 39 | K | 734221686 | Termostatická hlavice PN 10 do 110°C | kus | 55,000 | | |
| 40 | K | 734261717 | Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním | kus | 55,000 | | |
| 41 | K | 734261233 | Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C | kus | 3,000 | | |
| 42 | K | 734261234 | Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C | kus | 10,000 | | |
| 43 | K | 734261235 | Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C | kus | 5,000 | | |
| 44 | K | 734261236 | Šroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120°C | kus | 2,000 | | |
| 45 | K | 734291123 | Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový | kus | 20,000 | | |
| 46 | K | 734292714 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 3,000 | | |
| 47 | K | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 5,000 | | |
| 48 | K | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2,000 | | |
| 49 | K | 1060204 | Vyvažovací ventily závitový Hydrocontrol VTR DN 15, 2 měřicí ventily | kus | 3,000 | | |
| 50 | K | 1060206 | Vyvažovací ventily závitový Hydrocontrol VTR DN 20, 2 měřicí ventily | kus | 7,000 | | |
| 51 | M | 31942649 | T-kus mosaz 3/4"x1/2"x3/4" | kus | 6,000 | | |
| 52 | M | 31942650 | T-kus mosaz 1"x1/2"x1" | kus | 10,000 | | |
| 53 | M | 31942652 | T-kus mosaz 5/4"x1/2"x5/4" | kus | 4,000 | | |
| 54 | M | 31942665 | vsuvka mosaz 3/4"x3/4" | kus | 3,000 | | |
| 55 | M | 31942666 | vsuvka mosaz 1"x1" | kus | 5,000 | | |
| 56 | M | 31942667 | vsuvka mosaz 5/4"x5/4" | kus | 2,000 | | |
| 57 | M | 31942676 | vsuvka redukovaná mosaz 3/4"x1/2" | kus | 3,000 | | |
| 58 | M | 31942678 | vsuvka redukovaná mosaz 1"x3/4" | kus | 5,000 | | |
| 59 | M | 31942679 | vsuvka redukovaná mosaz 5/4"x3/4" | kus | 2,000 | | |
| 60 | M | 31942904 | Redukce obrácená mosaz 3/4"x1/2" | kus | 3,000 | | |
| 61 | M | 31942905 | Redukce obrácená mosaz 1"x3/4" | kus | 5,000 | | |
| 62 | M | 31942906 | Redukce obrácená mosaz 5/4"x3/4" | kus | 2,000 | | |
| 63 | M | 31942728 | Prodoužení mosaz 20mmx1/2" | kus | 110,000 | | |
| 64 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové do G 5/4 | kus | 160,000 | | |
| 65 | M | 734219101 | Drobný montážní materiál | soubor | 1,000 | | |
| 66 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0,456 | | |

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|--------------|--|--------|----------|--------------|-------------------|
| 67 | K | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládním | kus | 55,000 | | |
| 68 | K | 735110102 | Úprava stávajících radiátorových přípojek DN 15 | kus | 110,000 | | |
| 69 | K | 735110911 | Přetěsnění růžice radiátorové otopných těles litinových článkových | kus | 110,000 | | |
| 70 | K | 735117110 | Odpojení a připojení otopného tělesa litinového | m2 | 224,400 | | |
| 71 | K | 735191904 | Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou bez demontáže, zapojením proplachu na stupačky, propláchnutí otopné soustavy (643 článků, přepoklad doby proplachu 32hod) | soubor | 1,000 | | |
| 72 | K | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles (10 stoupacích větví - 4 podlaží, 55 OT, cca 8hod) | soubor | 1,000 | | |
| 73 | K | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles (10 stoupacích větví - 4 podlaží, 55 OT, cca 20hod), včetně zapůjčení úpravy vody | soubor | 1,000 | | |
| 74 | K | 735000912 PC | Vyregulování otopné soustavy, provozní zkouška, tlaková zkouška soustavy (cca 32 hod) | soubor | 1,000 | | |
| 75 | K | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 55,000 | | |
| D | | 783 | Nátěry | | | | |
| 76 | K | 783614651 | Základní antikoroziční jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm | m | 40,000 | | |
| 77 | K | 783617611 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 40,000 | | |
| D | | HZS | Hodinové zúčtovací sazby | | | | |
| 78 | K | HZS1292 PC | Stavební výpomoc - požadavek na 48 hod, včetně dodávky materiálu, zapravení po demontáži potrubí, úpravy prostupů, oprava kotvení 16 ks OT, oprava maleb apod. | soubor | 1,000 | | |
| D | | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | |
| 79 | K | VRN001 | Odvoz a likvidace demontovaných hmot (druhotné suroviny zůstávají v majetku MO ČR, odvoz na stav.dvůr kas. Bystrovany) odvoz a likvidace sutí | soubor | 1,000 | | |
| 80 | K | VRN002 | Doprava investora | soubor | 1,000 | | |
| 81 | K | 0240030PC4 | Celkový důkladný úklid - zametení podlahy 1PP a kotlebny, úklid po opravách v kancelářích(vysátí),každodenní úklid staveniště | soubor | 1,000 | | |
| 82 | K | 030001000 | Zařízení staveniště (mobilní WC, mycí centrum, práce v 1PP - není instalace svítidel, nutno zajistit osvětlení pracovního prostoru, apod.) | soubor | 1,000 | | |
| 83 | K | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí | m2 | 30,000 | | |
| 84 | M | 28323151 | papír separační potažený PE fólií | m2 | 31,500 | | |

Podmínky prováděných prací:

U specificky označeného výrobku se přípouští obdobný výrobek se stejnými nebo vyššími parametry !!!!

Veškeré práce a technologické postupy musí být prováděny dle ČSN, příslušných norem a technických pokynů výrobce.

Před realizací nutno ověřit rozměry jednotlivých dodávek a prací !!!!

Uchazeč odpovídá za úplnost ocenění celého předmětu plnění zakázky se zahrnutím veškerých nákladů:

- dopravu, zřízení a vyčištění staveniště po skončení díla, likvidaci vzniklého odpadu, uvedení okolí do původního stavu;
- související služby, které jsou nezbytné k plnění zakázky a jejímu úplnému dokončení;
- zařízením staveniště je i TOI TOI, sklad, atd. (zhotoviteli nebude umožněn přístup na sociální zařízení);
- zhotovitel nahlásí min tři dny před převzetím staveniště seznam pracovníků (jméno + příjmení + občanský průkaz) a vozidel (typ auta a RZV);
- u cenové nabídky dodavatel odpovídá za správnost vyplnění vzorců v tabulce;
- zhotovitel je povinen dodat prohlášení o vlastnostech, certifikáty ke všem výrobkům a materiálům potřebných k plnění zakázky;
- v případě likvidace odpadů také doklad o jeho likvidaci.