

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Obec Ondratice**

Ondratice 15³¹, 798 07

IČ: 00288578

ZAST: Mgr. ZORANU KŘÍŽEK, STAROSTA OBCE

Zhotovitel :

David Hampl – provádění staveb

Sídlo: Lipová 124, 79845

IČ: 64265251

DIČ: CZ7704304520

Číslo účtu: 195267230/0300

II. DÍLO

Předmět díla: **Zpevnění místní komunikace s odvodněním**

Místo provádění: Ondratice

Termíny: zahájení prací: 24.9. 2021
dokončení prací: 29.11. 2021
předání objednateli: 30.11. 2021

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce uvedené v článku II. dle zdání a požadavků objednatele. Zhotovitel provede dílo osobně.

III. CENA

Cena díla bez DPH je stanovena po dohodě obou stran	440 484,20 Kč
DPH 21 % činí	92 501,68 Kč
Celkem	532 985,88 Kč

Cena díla pokrývá všechny náklady související s realizací díla dle rozpočtového výkazu výměr. Cena díla je dohodnuta dle rozpočtu v příloze č.1, která tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo. Případné další práce (vícepráce) budou provedeny a fakturovány na základě



zápisu ve stavebním deníku, písemně odsouhlaseny oběma stranami. Zápis je považován za objednávku.

Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy.

IV. ZASTUPOVÁNÍ

Ve věcech stavby v rozsahu této smlouvy až do odvolání zastupuje

objednatele

ve věcech smluvních: *Mgr. BOHUSLAV KOŠTALSKÝ, STAROSTA*

ve věcech technických: *Mgr. BOHUSLAV KOŠTALSKÝ, STAROSTA*

zhotovitele

ve věcech smluvních: David Hampl

ve věcech technických: David Hampl

Uvedení zástupci jsou zmocněni k přejímání a předávání provedených prací. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno nejpozději 15 dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno do 5 dnů od dne zahájení.

O přejímacím řízení bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí. Tento zápis sepiše zhotovitel. Zápis bude obsahovat:

- označení díla,
- označení objednatele a zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
- datum zahájení a dokončení prací na zhotoveném díle,
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
- datum a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

V. ZÁRUKA

Zhotovitel poskytuje záruku na jakost provedených prací v délce 36 měsíců. Tato lhůta počíná běžet od dne, kdy objednatel dílo přebral.

Záruka se vztahuje pouze na vady vzniklé prokazatelně nekvalitní prací zhotovitele nebo jeho subdodavatelů a pouze za předpokladu užívání díla způsobem odpovídajícím jeho konstrukčně-technickým parametrům.

Vyskytne-li se v průběhu záruční lhůty na provedeném díle vada, oznámí ji objednatel zhotoviteli písemně.

Zhotovitel se zavazuje do 10 pracovních dnů od písemného oznámení vady nastoupit a zahájit práce na odstranění zjištěných vad a tyto odstraní v nejkratším možném čase.

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost potřebnou pro odstranění vady.

Provedenou opravu zhotovitel objednateli předá a o předání sepiše zápis. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce trvání opravy závady. Běh této záruční lhůty neskončí před uplynutím záruční lhůty na celé dílo.

IV. FAKTURACE



Po převzetí díla objednatelem bude vystavena konečná faktura. Lhůta splatnosti konečné faktury je 14 dnů od doručení objednateli.

Při opožděné úhradě faktury je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VII. KONTROLA A ZMĚNY ROZSAHU DÍLA

Ověřování provedených stavebních prací budou zástupci obou smluvních stran provádět v průběhu dohodnutých kontrolních dnů. Objednatel potvrdí svým podpisem objem a cenu prací a dodávek na jednotlivých objektech, provedených v uplynulém období a to na formuláři zjišťovacího protokolu o kontrole provedených stavebních prací.

Objednatelem dodatečně požadované práce je oprávněn převzít k realizaci zástupce zhotovitele jen na základě samostatné poptávky (objednávky).

Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění, případně úhradu zvýšených nákladů:

- a) dojde-li během výstavby k podstatné změně rozsahu a druhu prací, nezaviněné zhotovitelem,
- b) nebude-li zhotovitel moci pokračovat plynule v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele nebo vyšší moci,
- c) zjistí-li se při provádění prací vady v projektové dokumentaci, dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací,
- d) dojde-li k opožděnému předání staveniště.

Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou zálohy nebo faktur po dobu dlení delší než 14 dnů.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

Zhotovitel povede od dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od dohodnuté technologie a údaje potřebné pro posouzení prací a jejich kvality.

Objednatel je povinen stavební deník sledovat a k zápisům připojovat své stanovisko.

Nesouhlasí-li objednatel se záznamem ve stavebním deníku, připojí k jejich záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem deníku souhlasí.

IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

V případě zaviněného nedodržení termínu dokončení díla zhotovitelem se sjednává smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.



Smluvní strany se řídí především touto smlouvou, obchodními zvyklostmi a ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel po podepsání vrátí jednu kopii zhotoviteli nejpozději v den předání staveniště.

Obě strany prohlašují, že smlouvu uzavřely s vážným úmyslem ze svobodné vůle a chtějí dostát závazkům, ze smlouvy vyplývajících.

Přílohy:

Příloha č.1: Rozpočet


V Ondratcích dne 21.9.2021.....

David Hampl
PROVÁDĚNÍ STAVEB, JEJIC
A ODSTRANOVÁNÍ
Lipová 124, 798 4
IČ: 64265251 DIČ: CZ7704
tel. 723 289 365



objednatel

zhotovitel



Položkový rozpočet

Zakázka: Zpevnění místní komunikace s odvodněním

Objednatel: **Obec Ondratice**
Ondratice 15
79807 Ondratice

IČ: **00288578**
 DIČ: **CZ00288578**

Zhotovitel: **David Hampl**
Lipová 124
798 45 Lipová

IČ: **642 65 251**
 DIČ: **CZ7704304520**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			427 214,20
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			13 270,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			440 484,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		440 484,20 CZK
Základní DPH	21 %		92 501,68 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK


Cena celkem s DPH

532 985,88 CZK

v Lipové

dne 14. 9. 2021

David Hampl
 PROVÁDĚNÍ STAVEB, JEJICH ZMĚN
 A ODSTRANOVÁNÍ
 Lipová 124, 798 45
 IČ: 64265251 DIČ: CZ7704304520
 tel. 723 289 365
 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			51 508,20
5	Komunikace	HSV			320 150,00
8	Trubní vedení	HSV			47 240,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 316,00
VN	Vedlejší náklady	VN			13 270,00
Cena celkem					440 484,20

Položkový rozpočet

S:	Zpevnění místní komunikace s odvodněním
-----------	------------------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				51 508,20
	1 R1 000001	Terénní modelace, hloubení podélných vsaků	m2	19,80000	109,00	2 158,20
	2 R1 000002	Úprava terénu v přírodní hornině tř.1 - 3	m2	1 050,00000	47,00	49 350,00
Díl:	5	Komunikace				320 150,00
	3 R5 000001	Podklad ze štěrkodrti frakce 16-32 mm, po zhutnění tloušťky 6 cm	m2	1 050,00000	81,00	85 050,00
	4 R5 000002	Prolití podkladu 16-32 mm sil.asf., 3,5 kg/m2, posyp drc. kam.8-16 mm cca 19 kg/m2, hutnění	m2	1 050,00000	123,00	129 150,00
	5 R5 000003	Uzavírací nátěr-zástřík sil.asf., 1,8 kg/m2, posyp drc.kam.8-16 mm cca 18 kg/m2, hutnění	m2	1 050,00000	93,00	97 650,00
	6 R5 000009	Dosypání a úprava krajnic s dodáním ŠD	kplx	1,00000	8 300,00	8 300,00
Díl:	8	Trubní vedení				47 240,00
	7 R8 000001	Zřízení odvodňovacího žlabu tř. D400,vodo stav.bet, bednění, k.sit', 6 x rám, 6 x mříž 50x50cm,dod+mon	kus	1,00000	47 240,00	47 240,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				8 316,00
	8 R99000001	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	154,00000	54,00	8 316,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				13 270,00
	9 4	Použití spec.techniky(zem.válec, v. deska, s. nakladač)	kompl	1,00000	13 270,00	13 270,00