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SMLOUVA O BILO
c. 6440-0001-2021-004

Ni'ze uvedeneho dne, mesice a roku, smluvni strany:

1. Ceska republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
60162694
Ceska narodm banka, Na Pr/kope 28, Praha 1
404881/0710
Ing. Jaroslav Pomyje, zastupce feditele odboru provozu nemovite
infrastruktury, Agentury hospodareni s nemovitym majetkem, opravneny
kjednani ve smyslu ustanoveni § 7 odst. 2 zak. c. 219/2000 Sb., o majetku
Ceske republiky ajejim vystupovani v pravm'ch vztazich, ve zneni pozdejsich
pfedpisu

Si'dlo:
ICO:
Bankovni spojenf:
Cislo uctu:
Za kterou jedna:

Kontaktm osoba:
- ve vecech smluvmch: yje, zastupce feditele OPNT AHNM,

Ing. Zdenko Pohranc, vedouci OdP Praha
Martin Vimr, vedouci provozniho stfediska PS 0006,

- ve vecech BOZP na st

- ve vecech technickych:

Fax:

hjyaavk
E-mail:
Datova schranka:
Adresa pro dorucovani: Oddeleni provozu Praha, Hradebni 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSC 110
05,

dale take jen „objednatef“ na strane jedne

a

2. GEMA ART GROUP a.s.
zapsana v obchodnim rejstfiku vedenem mestskym soudem v Praze oddil B, vlozka 7114
Sidlo: Hastalska 760/27, 110 00 Praha 1
ICO: 26437741
DIG: CZ26437741
Bankovni spojeni: Moneta Money Bank a.s.
Cislo uctu: 155168078/0600
Zastoupena: Mgr. Barbora Klimsova, clen spravni rady,
Kontaktni osoba:
- ve vecech smluvnich: Mgr. Barbora Klimsova, clen
- ve vecech technickych: Petr Sochora, stavbyvedouci,

Datova schranka: WnmdSse
Adresa pro dorucovani: Hanusova 347/16, 140 00 Praha
dale take jen „zhotovitel“ na strane druhe

podle § 2586 a nasledujicich ustanoveni zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve zneni pozdejsich
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pfedpisu, (dalejen ,,OZ“), uzavi'rajf na plnem vefejne zakazky ve smyslu ustanovem' zakonac. 134/2016 
Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve zneni pozdejsfch pfedpisu, tuto smlouvu o di'lo (dale take jen 
,,smlouva“):

Clanek 1 
Ucel smlouvy

Ucelem teto smlouvy ]e zajisteni fadneho stavebne technickeho stavu stavebnich objektu 00-06-68 
administrativni objektc. 550 Ruzyne - Vladni letka, K Letisti c. p. 550. Praha 6 -Ruzyne, 16100

Clanek 2
Pfedmet smlouvy

Pfedmetem smlouvy je zavazek zhotovitele provest pro objednatele di'lo snazvem: „Oprava 
objektu c. 550 Ruzyne Vladni letka - interiery“ kterym se rozumi souhrn nasledujicich plneni:

2.1.1. Provedenf oprav a udrzovacich praci interieru pamatkove chraneneho objektu die technickeho 
popisu s upfesnenini rozsahu praci.

2.1.2. Odborne femeslne a restauratorske prace v prostorech reprezentacm'ho charakteru 
administrativniho objektu cp. 550, Ruzyne v souladu s „Projektem restauratorskych praci - 
II. etapa, Administrativni budova cp. 550, Praha 6, Ruzyne CE 00-06-068/001“, vypracovanym 
Helenou Kastlovou, certifikovanou restauratorkou.

2.1.3. Provedeni vsech potfebnych zkousek ovefujicich fadne provedeni dila, prokazujici bezpecny 
provoz a funkfinost dila vcetne pfedani vsech dokladu.

2.1.4. Realizace dodavek a praci souvisejicich s provedenim vyse uvedeneho dila, ktere jsou nutne k 
provedeni dila, vcetne zajisteni ekologicke likvidace vzniklych odpadu v souladu s platnymi 
pravnimi pfedpisy.

2.1.5. Zpracovam casoveho harmonogramu praci - zhotovitel je povinen pfedat objednateli 
harmonogram pfi pfevzeti staveniste. Harmonogram bude v souladu s polozkami cenove 
nabidky (pfiloha c. 2 smlouvy). Po odsouhlasent ze strany objednatele (kontaktni osoby pro veci 
technicke) je tento harmonogram zavazny, stava se nediinou soucasti teto smlouvy a nelze jej 
jednostranne zmenit. V pfipade. ze nebude objednatel s pfedlozenym harmonogramem 
souhlasit, bude zhotovitel povinen harmonogram pfepracovat die pfipominek objednatele. 
Podrobna specifikace dila podle cl. 2. I. smlouvy je specifikovana v popisu a Projektu 
restauratorske akce.
Ostatni podminky realizace zakazky jsou uvedeny v pfilohach: 
pfiloha c. 1 - Upfesneni podminek realizace vefejne zakazky, 
pfiloze c. 2 - Cenova nabidka, cast A, restaurovani a femeslne prace 
pfiloha c. 3 - Cenova nabidka, cast B, stavebni a udrzovaci prace 
pfiloze c. 4 - Podminky BOZP a PO,
pfiloze c. 5 - Rozhodnuti MHMP, Odbor pamatkove pece, c.j. MHMP 337870/2021ze dne 23. 
03.2021
ktere jsou nediinou soucasti teto smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje pfi provadeni dila postupovat podle Rozhodnuti Magistratu hlavm'ho 
mesta Prahy, Odbor pamatkove pece. vedenem pod c.j. MHMP 337870/2021 asp.zn. S-MHMP 
1944109/2020 vydaneho dne 23. 3. 2021 a za podminek stanovenych Narodnim pamatkovym 
ustavem, UOP Praha, pod c.j.: NPU - 311/5666/2021 ze dne 16. 2. 2021 a podle 
restauratorskych zameru. Zhotovitel prohlasuje, ze mel moznost se pfed podpisem teto smlouvy 
podrobne seznamit s veskerymi podklady, ktere stanovi jednotlive postupy pro provadeni dila a 
zavazuje k provedeni dila die stanovenych podminek.
V ramci plneni teto smlouvy zhotovitel zabezpeci vsechny dalsi souvisejici prace, nezbytne 
k fadndmu dokonceni dila. Vsechny prace souvisejici s provadenim dila (vcetne vsech poplatku, 
zaboru, najmu a kauci). ktere podle teto smlouvy je zhotovitel povinen zabezpecit, jsou kryty 
cenou dila.
Zhotovitel prohlasuje, ze ma odbornost odpovidajici plneni pfedmetu dila podle smlouvy a ze 
se za vyuziti svych odbornych znalosti a zkusenosti peclive a podrobne seznamil s mistem 
plneni, smluvni dokumentaci, vecmi a podklady, ktere mu pfedal objednatel, a pokyny, ktere 
sdelil objednatel, a prohlasuje, ze:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
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a) si vyjasnil pnpadne nejasnosti, zjistene vady, rozpory, neuplne popisy, pfi pom inky a jine 
jejich nedostatky;
b) neshiedal ke dni uzavfem' smlouvy jejich nevhodnost, ktere by pfekazely fadnemu zahajeni. 
provadeni a dokonceni plneni smlouvy;
c) neshiedal zadne zavady v rozsahu sveho plneni. ktere by branily splneni smlouvy. dokonceni 
dila, jeho bezvadnemu provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecne zavaznymi pravnimi 
pfedpisy, technickymi pfedpisy, technickymi pravidly nebo pozadovanou urovni vysledne 
kvality ci parametry dila;
d) ma k dispozici vsechny podklady a informace potfebne k provedeni a dokonceni dila. 
Zhotovitel prohlasuje, ze neshiedal ke dni uzavfeni smlouvy zadne nedostatky ci rozpory 
vpfedane PD, zejmena rozpory mezi jednotlivymi castmi pfedane PD a vykazem vymer. 
konstrukcni nedostatky nebo jine zjevne vady, ktere by neumozhovaly provedeni pfedmetu teto 
smlouvy. Objednatel a zhotovitel se dohodli a cini nespornym, ze zhotovitel do okamziku 
pfedani staveniste die odst. 4.1.cl. 4 smlouvy na zaklade svych odbornych znalosti a 
opakovaneho dukladneho seznameni s PD a vykazem vymer muze jeste identifikovat vyse 
uvedene rozpory a vady, ktere bezodkladne sdeli objednateli. Projevi-li se pritom dane vady PD 
az vprubehu realizace stavebnich praci, aniz by na ne zhotovitel pfed pfedanim staveniste 
objednatele upozornil, nebude mit zhotovitel narok na zvyseni ceny dila, tj. uhradu nakladu na 
viceprace v dusledku danych zjevnych vad PD, jez mel s ohledem na svoji odbornost odhalitjiz 
pfi uvodni a nasledne kontrole PD.
Zhotovitel se zavazuje provest na sve naklady a nebezpeci dilo popsane v tom to clanku smlouvy, 
fadne a vcas je pfedat objednateli ve Ihute podle cl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje fadne 
provedene dilo pfevzit a zaplatit za ne cenu podle cl. 3 smlouvy.
Zhotovitel se dale zavazuje provest na zaklade dodatku teto smlouvy o dilo pfipadne dalsi 
dodatecne prace, ktere jsou nutne k fadnemu zpracovani nebo dokonceni pfedmetu smlouvy, 
jejichz potfebnost ke splneni ucelu teto smlouvy je objektivne dolozena, vyvstala az v prubehu 
plneni dila a nebylo mozne je pfi vynalozeni nalezite pece pfedvidat pfed uzavfenim smlouvy 
(dale jen „viceprace“).
Smluvni strany se dale dohodly, ze pokud v prubehu provadeni dila bude zjisteno, ze nektere 
prace, cinnosti a dodavky obsazene v pfedmetu dila a cenove nabidce nejsou nutne k fadnemu 
provedeni dila, (dale jen „meneprace“). musi byt pfesne specifikovany zapisem ve stavebnim 
deniku (tzn., ze jejich rozsah musi byt jednoznacne vycislen/vymezen). Neprovedeni menepraci 
pamatkove vyznamnych umeleckych prvku muze byt ucineno az po rozhodnuti a odsouhlaseni 
zastupcem MHMP OPP a NPU UOP vykonavajicim restauratorsky dohled a zastupcem 
objednatele ve vecech technickych a po uzavfeni dodatku k teto smlouve.

Clanek 3 
Cena za dilo

2.6

2.7.

2.8.

2.9.

Smluvni strany se ve smyslu zakona c. 526/1990 Sb., o cenach, ve zneni pozdejsich pfedpisu, 
dohodly na celkove, nejvyse pfipustne cene za dilo, specifikovane v clanku 2 smlouvy, 
a to ve vysi:

3.1.

Celkem za zakazku die bodu 2.2, pfiloha c.2
17 938 312,04 Kc bez DPH 
21 705 357,57 Kc s DPH

(Slovy: Dvacet jedna milionu sedm set pet tisic tfi sta padesat sedm 57/100 Kc).

K celkove cene dila bez DPH bude uctovana dan z pfidane hodnoty ve vysi platne v dobe 
poskytnuti zdanitelneho plneni. V dobe uzavfeni teto smlouvy je zakonem stanovena sazba DPH 
ve vysi 21 %, coz cini 3 767 045,53 Kc a celkova cena za dilo vcetne DPH tedy cini 
21 705 357,57 Kc.

3.2.1. Smluvni strany si sjednavaji, ze legislativni zmena zakonne sazby DPH je pro ne zavazna 
a nevyzaduje uzavfeni dodatku ke smlouve.

3.2.2. Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel, ktery v dobe uzavfeni smlouvy neni platcem DPH, 
ale vprubehu plneni teto smlouvy se stane platcem DPH, je opravnen objednateli uctovat pouze
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cenu, kterou uvedl v cenove nabidce, a to bez naroku navysenf smluvni ceny o DPH.
Podrobna skladba ceny za dflo podle teto smlouvy, jednotkove ceny a celkova cenajsou uvedeny 
v cenove nabidce v pfiloze c. 2 teto smlouvy. V techto cenach jsoujiz zahrnuty veskere naklady 
zhotovitele spojene s plnem'm teto smlouvy (vsechny prace, cinnosti a dodani veci nezbytnych 
pro fadne provedenl a dokoncenf dda a odstraneni vsech jeho vad a splnenf ostatm'ch povinnosti 
zhotovitele plynoucich z teto smlouvy).
Zhotovitel ma podle teto smlouvy pravo na zaplacenl ceny pouze skutecne provedenych praci a 
poskytnutych dodavek. Prace a dodavky, ktere nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
uctovany ani fakturovany a cena za tyto prace a dodavky bude v souladu s cenovou nabfdkou (v 
pn'loze c. 2 smlouvy) od celkove ceny odectena.
Cena dila muze byt zvysena dohodou smluvm'ch stran pouze v pnpade vicepraci podle cl. 3.6 
smlouvy. Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich uhradu ma zhotovitel az po uzavfem 
dodatku k teto smlouve.
Potfebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymer, popf. s vykresovou 
dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemne oznamit objednateli bez zbytecneho odkladu. 
Pozadavek na zmeny ze strany objednatele (viceprace a zameny materialu, prvkfi a hmot) neni 
zhotovitel opravnen odmitnout v pnpade, ze bude nezbytny k naplneni ucelu a pfedmetu teto 
smlouvy. Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich uhradu ma zhotovitel az po uzavreni 
dodatku k teto smlouve.
Pfipadne viceprace budou ocehovany takto:
a) v pfipade polozky obsazene v polozkovem rozpoctu bude pouzita cena zpolozkoveho 

rozpoctu;
b) v ostatm'ch pfipadech budou viceprace ocehovany podle katalogu popish a smernych cen 

stavebne montaznich praci URS CZ a.s., platnych v dob§ realizace techto praci, pfipadne 
individualni kalkulaci nakladu praci neobsazenych v techto cenicich. Agregovane polozky 
nejsou pfipustne.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Clanek 4
Cas a misto plneni

4.1. Termin pfedani a pfevzeti staveniste: do 5 pracovnich dnu od zaslani vyzvy objednatele, na e- 
mailovou adresu zhotovitele uvedenou v zahlavi teto smlouvy.
Termin pro ukonceni stavebnich praci a pro pfedani a pfevzeti dila: do 140 kalendafm'ch dnu od 
ucinnosti smlouvy. Tento termin Ize prodlouzit pouze na zaklade uzavfeneho dodatku ke 
smlouve po dohode smluvnich stran, v pfipade nutnosti provest viceprace, nebo v pfipade 
vyskytu skutecnosti, ktere nebylo objektivne mozne v dobe uzavreni smlouvy pfedvidat, tj. po 
pfechodnou dobu branily v provadeni dila a vznikly bez zavineni na strane zhotovitele. 
Objednatel je opravnen pferusit plneni dila. O preruseni plneni dila provede osoba ve vecech 
technickych pisemny zapis do stavebniho deniku. Zapis musi obsahovat duvod preruseni 
a pfesne urceni pocatku preruseni, zapis musi byt potvrzen podpisem zastupce zhotovitele. Zapis 
o preruseni plneni obsahuje, pokud je to objektivne mozne, i datum ukonceni pferuseni. Bez 
splneni nalezitosti zapisu o pferuseni plneni stanovenych v tomto ustanoveni smlouvy 
k pferuseni nedojde.
Zhotovitel je opravnen z objektivnich duvodu nelezicich na strane zhotovitele ci jeho 
poddodavatelu zadat o pferuseni plneni dila. O pferuseni plneni dila pozada pisemnym zapisem 
do stavebniho deniku a soucasne zasle osobe objednatele ve vecech smluvnich zadost 
o pferuseni plneni dila e-mailovou zpravou. Zapis musi obsahovat objektivni duvod pferuseni 
a pozadovanou delku pferuseni. Zadat vyse uvedenym zpusobem o pferuseni plneni dila Ize 
v pfipade trvani duvodu i opakovane. Pokud zastupce objednatele ve vecech smluvnich zadosti 
vyhovi a pisemne pferuseni plneni potvrdi, ma se za to, ze k pferuseni plneni dila doslo 
v terminu uvedenem v zapise zadosti o pferuseni ve stavebnim deniku. Bez splneni nalezitosti 
zapisu zadosti o pferuseni plneni stanovenych v tomto ustanoveni smlouvy k pferuseni nedojde. 
Odpadne-li duvod pferuseni plneni dila pfed uplynutim terminu obsazeneho v zapise 
o pferuseni, provede zastupce smluvni strany, ktera pferuseni iniciovala o teto skutecnosti zapis 
do stavebniho deniku s uvedenim dne, kterym opetovne pocina beh pferusene Ihuty plneni dila 
a tuto skutecnost oznami zaslupci druhe smluvni strany elektronicky. Objednatel po ukonceni
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pferusem plnenf dila podle ustanovem' cl. 4.3. nebo cl. 4.4. teto smlouvy vypracuje bez 
zbytecneho odkladu navrh dodatku smlouvy upravujfci' termmy dotcene pferusenim plneni. 
Termm pro dokoncem plneni a pro pfedani a pfevzeti di'la a veskere dilci termi'ny stanovene 
harmonogramem plneni se prodluzujf o dobu pferusem’ plneni di’la.
Objednatel zpnstupm zhotoviteli mi'sto plneni v pracovni dny od 07:00 - do 19:00 (dale jen 
pracovni doba), na zaklade zadosti zhotovitele objednatel umozni pfistup k mistu plneni i mimo 
uvedene dny a dobu, pokud mu v tom nebudou branit provozni duvody. O odsouhlasene zmene 
provede objednatel zapis do stavebniho deniku.

4.7. Mistem plneni je objekt ve sprave PS 0006 Praha 
- vojensky objekt:
p.c. 2634, v k. u. Ruzyne, obec Praha, budova s c. p. 550, zapsan na LV c. 11 vedenem 
u Katastralniho ufadu pro hlavni mesto Prahu, katastralni pracoviste Praha.

4.6.

CE: 00 - 06 - 68 Vladni letka - Terminal 4, Praha Ruzyne na pozemku

Clanek 5
Podmi'nky provadem dila

5.1. Objednatel povefil jako sveho zastupce k:
a) pfedani staveniste;
b) poskytnuti nezbytne soucinnosti zhotoviteli;
c) provadeni kontroly postupu realizace a kvality provadeneho dila ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek;
e) pfevzeti dokonceneho dila
osobu uvedenou v zahlavi smlouvy jako kontaktni osobu ve vecech technickych.

5.2. O pfedani veci k provedeni dila bude sepsan zapis, ktery bude obsahovat informace o tom, co a 
v jakem stavu a rozsahu bylo pfedano, kdo pfedal a pfevzal, kdy a kde k pfevzeti doslo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpecit bezplatne skladovani a zajisteni pfevzatych veci k provedeni 
dila a jiz zhotovenych casti dila proti ztratam, odcizeni a poskozeni, a to az do doby jejich 
pfedani objednateli.

5.4. Funkci koordinatora ve vecech bezpecnosti aochrany zdravi pfi praci (dale take jen ,,BOZP“) 
vykonava za objednatele kontaktni osoba objednatele ve vecech BOZP.

5.4.1. Osoba opravnena jednat ve vecech BOZP za objednatele na stavenisti:
a) je opravnena upozornovat zhotovitele na nedostatky v uplathovani pozadavku na 

bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjistene na stavenisti pfevzatem zhotovitelem dila 
a vyzadovat bezodkladne zjednani napravy;

b) je opravnena davat zavazne podnety a ukladat opatfeni k zajisteni bezpecnosti a ochrany 
zdravi pfi praci a pfi stanovovani pracovnich nebo technologickych postupu;

c) je opravnena kontrolovat zabezpeceni obvodu staveniste, vcetne vstupu a vjezdu na 
staveniste; •

d) organizuje terminy kontrol za ucasti zhotovitele nebo osoby jim povefene;
e) provadi zapisy o zjistenych nedostatcich v bezpecnosti a ochrane zdravi pfi praci na 

stavenisti, nanezupozornila zhotovitele, a dale zapisujeudaje otom, zda ajakym zpusobem 
byly tyto nedostatky odstraneny.

5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozdeji do 8 dnu pfed zahajenim praci na stavenisti pisemne 
informovat koordinatora ve vecech BOZP o pracovnich technologickych postupech, ktere pro 
realizaci zvolil, o feseni rizik vznikajicich pfi techto postupech, vcetne opatfeni pfijatych 
kjejich odstraneni. Zhotovitel dila bude provadet na pokyn koordinatora ve veccch BOZP na 
stavbe veskera opatfeni zhlediska zajisteni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu 
s ustanovenimi zakona c. 309/2006 Sb., ve zneni pozdejsich pfedpisu a nafizenim vlady c. 
591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na 
stavenistich. Naklady zhotovitele dila na zajisteni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci 
v souladu s ustanovenimi zakona c. 309/2006 Sb., ve zneni pozdejsich pfedpisu a nafizenim 
vlady c. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkove cene dila. V pfipade zjisteni ze strany Statniho 
ufadu inspekce prace, mistne pfislusneho oblastniho inspektoratu prace, ze byla na stavbe 
provedena nedostatecna opatfeni k zajisteni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bude-li 
objednateli udelena pokuta, bude tato pokuta brana jako skoda zpusobena objednateli ze strany 
zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli castku stejne vyse jako je pokuta.
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5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti ve vecech BOZP i za sve poddodavatele.
5.5. Pfi pfedani staveniste bude zhotovitel seznamen s podrmnkami provadeni stavebnich praci 

v arealu objednatele, s hranici staveniste, pfipojovacimi body elektricke energie, vody, 
kanalizace atd., se zakresy znamych tras podzemnich vedeni inzenyrskych si'ti a nadzemm'ch 
rozvodu a zanzeni.
Zhotovitel je povinen seznamit se pfi protokolarmm pfevzetf staveniste s rozmlstenfm a trasou 
podzemnich a nadzemm'ch vedeni na stavenisti, ktera nejsou pfedmetem dila, a tato vhodnym 
zpusobem ochranit, aby provadenini dila nedoslo k jejich poskozeni. Zhotovitel je povinen 
dodrzovat vsechny podminky spravcu inzenyrskych siti a nese odpovednost za skody vznikle 
v dusledku jejich nedodrzeni.
Zhotovitel je povinen po celou dobu provadeni dila dodrzovat na pfevzatem stavenisti a na 
pfistupovych komunikacich (budou specifikovany pfi pfedani staveniste) cistotu a pofadek. 
Pfistupove komunikace musi zustat trvale prujezdne (popf. pruchodne), v pfipade jejich 
poskozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do puvodmho stavu pfed poskozenim. Pokud 
zhotovitel tyto komunikace znecisti, je povinen provest neprodlene jejich uklid. Zhotovitel 
odstrani a vyklidi prostor zafizeni staveniste nejpozdeji do dne pfedani a pfevzeti dokonceneho 
dila.
Pfevzetim staveniste zhotovitel pfebira v plnem rozsahu odpovednost za dodrzovani pfislusnych 
pravnich pfedpisu v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany, ochrany 
zivotniho prostfedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotcenych prostorech vcetne pfistupovych 
komunikaci do techto prostor.
Pfi provadeni dila je zhotovitel povinen vest stavebni denik ode dne pfevzeti staveniste do 
ukonceni dila, do ktereho bude, vedle nalezitosti stanovenych obecne zavaznymi pravnimi 
pfedpisy, pravidelne zapisovat vsechny skutecnosti dulezite pro vedeni dila, zejmena pfevzeti 
staveniste, vyzvu k provefeni zakryvanych praci, provedeni a vysledky zkousek a mefeni, 
svolani kontrolniho dne, vysledky z kontrolniho dne, odstraneni vad a nedodelku zjistenych pfi 
kontrolni prohlidce, zaznamy o mimofadnych udalostech, vyklizeni staveniste. Ve vecech 
zasadniho vyznamu pro provadeni dilas dopadem nacenu dilanebo terminy plneni se zhotovitel 
zavazuje, vedle zapisu do stavebniho deniku, informovat osobu objednatele pro veci technicke 
rovnez e-mailovou zpravou, bez emailove zpravy se na zapis pohlizi jako by nebyl proveden. 
Kazda strana stavebniho deniku musi byt v dolni casti podepsana zhotovitelem a osobou 
objednatele pro veci technicke s uvedenim data podpisu. Zaznamy ve stavebnim deniku musi 
obsahovat udaje o vsech skutecnostech, ktere maji vliv na provadeni dila tak, aby zachycovaly 
realny prubeh praci. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zmenu smlouvy, ale slouzi i 
jako podklad pro vypracovani dodatku smlouvy. Behem pracovni doby musi byt stavebni denik 
na stavenisti trvale pfistupny vsem opravnenym osobam, kdy musi obsahovat originalni listy, 
ktere musi byt ocislovany a potfebne mnozstvi kopii pro oddeleni dalsim osobam, ktere svym 
podpisem prokazuji opravneni k vykonu teto cinnosti. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli 
pfi pfedani dila original stavebniho deniku.

5.10. Kontaktni osoba objednatele pro veci technicke je opravnena sledovat obsah stavebniho deniku 
a k zapisum zhotovitele pfipojovat sve stanovisko. Nesouhlast-li zastupce zhotovitele pro veci 
technicke se zapisem zastupce objednatele do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit 
sve stanovisko nejpozdeji do 3 pracovnich dnu, jinak plati, ze se znenim zapisu souhlasi. Dojde- 
li k rozporu, budou tyto feseny v pfimefene Ihute dohodou smluvntch stran. Dale je osoba 
objednatele pro veci technicke opravnena vyzadovat informace, pfipadne kopie dokumentu, 
vztahujici se k zajisteni pfipravne faze plneni dila (napf. pronajem pozemku pro zafizeni 
staveniste, zajisteni Bezpecnostnich opatfeni a povoleni vstupu od Letiste Praha, a.s., a dalsi 
projednani, vyplyvajici z dokladove casti projektove dokumentace).

5.11. Objednatel je prostfednictvim osoby ve vecech technickych opravnen prubezne kontrolovat 
kvaiitu provadenych praci a kvalitu dodavek. Pfi nedodrzeni kvality je objednatel 
prostfednictvim osoby ve vecech technickych opravnen pferusit realizaci nekvalitne 
provadenych praci s oduvodnenim, kdy zapisem do stavebniho deniku uvede duvod pferuseni 
a pocatek Ihuty pferuseni provadenych praci. Zhotovitel prostfednictvim osoby pro veci 
technicke je k tomuto zapisu o pferuseni praci povinen pfipojit sve stanovisko nejpozdeji do 
3 pracovnich dnu, jinak plati, ze se znenim zapisu souhlasi. Ukonceni pferuseni praci musi byt 
odsouhlaseno zastupci objednatele i zhotovitele pro veci technicke a uvedeno ve stavebnim 
deniku, a to az po zjednani napravy vadneho plneni. O dobu, po kterou bylo nutno provadeni
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dila pferusit, se neprodluzuje doba plnem dfla. Zhotovitel nema narok na uhradu nakladu 
spojenych s pferusem’m provadeni di'la.
Pozada-li o to zhotovitel, urnozni mu objednatel odber elektricke energie a vody. Podmlnky 
odberu, vcetne zpusobu uhrady nakladu, budou dojednany samostatnym smluvm'm vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnute elektricke energie a vody pfedstavuje 
vlastni nakiady zhotovitele.
Zhotovitel zodpovida za zabezpecenl staveniste (zajistem proti kradezi, za jeho stfezeni). 
Zhotovitel je povinen chranit stavbu pfed ve§keryini pfipadnymi skodami, zpusobenymi 
povetrnostm'mi vlivy, jako je zatecenl apod. Vsechna opatfeni s tun to souviseji'ci jsou zahrnuta 
v cene dila.
Zhotovitel je opravnen realizovat dilo ve spolupraci sjinymi subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je pritom pine odpovedny za provadeni praci svych poddodavatelu. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, pfedlozit objednateli seznam vsech svych 
poddodavatelu. Zmenu poddodavatele, jehoz prostfednictvim zhotovitel prokazal v ramci 
vyberoveho fizeni na realizaci dila kvalifikacni pfedpoklady, neni zhotovitel opravnen provest 
bez pfedchoziho pfsemneho souhlasu objednatele. Veskere odborne prace must vykonavat 
pracovnici zhotovitele nebo poddodavatelu majtci pfislusnou kvaliflkaci. Doklad ojejich 
kvalifikaci je zhotovitel na pozadani objednatele povinen predlozit.
Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikum a pracovnikum svych poddodavatelu viditelne 
firemni oznaceni. Zhotovitel v pine mire odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vsech osob 
v prostoru staveniste a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami.
Pfi provadeni dila se zhotovitel zavazuje dodrzovat platne pravni pfedpisy. Smluvni strany se 
dohodly, ze platne CSN jsou pro ticely teto smlouv}' povazovany za zavazne.
Zhotovitel se zavazuje pouzivat pfi provadeni dila pouze vyrobky, ktere splnuji technicke 
pozadavky stanovene zakonem c. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve 
zneni pozdejsich predpisu, a pfedpisy souvisejicimi. Veskere materialy, zafizeni apod, pouzite 
pfi zhotovovani dila budou nove (tzn. vyrobene ne drive nez v roce 2020), a v souladu 
s rozhodnutim MHMP OOP a budou odpovidat veskerym platnym technickyin normam a 
pfedpisum. Tuto skutecnost zhotovitel na vyzadani dolozi pfislusnymi doklady.
Zhotovitel se zavazuje nezatizit dilo zadnymi pravy tfetich osob. Zhotovitel odpovida za 
pfipadne poruseni prav z prumysloveho nebo jineho dusevniho vlastnictvi tfetich osob.
Pfi provadeni dila zhotovitel:

zajisti ochranu stavajicich stavebnich prvku stavby 1. etapy opravy administrativni budovy 
(napf. oken, vykladcu) tak, aby nedoslo k jejich poskozeni;
zajisti, aby nedochazelo v dobe odbavovani cestujicich k sifeni prachu, nezadouciho oderu 
a hluku zmistnosti, jez jsou v dane chvili v renovaci, do ostatnich provoznich prostor 
objektu;
provede po dokonceni stavebnich praci v kazdem renovovanem prostoru konecny uklid tak, 
aby byl pfipraven k uzivani.

Veskere stavebni prace ci konstrukce, ktere budou dalsim postupem realizace dila zakryly, 
mohou byt zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro veci technicke.
Zhotovitel se zavazuje pfi pfiprave a vlastni realizaci zakazky spolupracovat s dodavatelem I. 
etapy opravy administrativni budovy cp. 550 - Terminal 4, koordinovat HGM a technologicke 
postupy tak, aby zabranil poskozeni dokoncenych praci z I. etapy a umoznil fadne dokonceni 
veskerych stavebnich praci v fadne kvalite a terminu.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21

Clanek 6
Nakladani s odpady

Puvodcem odpadu, ktery pfi provadeni dila vznikne (s vyjimkou odpadu podle odst. 6. 2. 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na vlastni nakiady odstraneni tohoto odpadu 
v souladu se zakonem c. 541/2020 Sb., o odpadech ve zneni platnych predpisu. U odpadu 
materialu, pro ktere je to z duvodu jejich legislativniho odstraneni nutne, zajisti zhotovitel 
pfislusne laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni lipravou.
Odpad charakteru druhotne suroviny (napf. med’, bronz, mosaz, hlinik, olovo, zinek, zelezo, 
ocel, cin, smesne kovy- litina, pozinkovany plech apod, a kabely), ktere se vyskytnou v prubehu 
realizace pfedmetu teto smlouvy, zustava majetkem objednatele. Jeho likvidace (odprodej)

7/14

6.1.

6.2.



MO evid. c. sml.: 6440-0001-2021-004

bude resena objednatelem samostatne. Zhotovitel v ramci realizace pfedmetu teto smlouvy 
zabezpeci jeho roztndem' die pokynu osoby objednatele ve vecech technickych, a ulozenf na 
urcenem miste, pnp. nalozeni do pristaveneho kontejneru. Misto ulozenf, pffp. mfsto pfistavenf 
kontejneru a kontaktni osoba objednatele (Provozmho stfediska 0006 Praha) pro nakladanf 
s demontovanymi druhotnymi surovinami budou mezi smluvnfmi stranami upfesneny pfi 
zahajenf plneni pfedmetu teto smlouvy a zapsany v zapise o pfedanf a pfevzetf staveniste, 
pffpadne ve stavebnfm deniku.

Clanek 7
Podnimky pfedanf dfla

Dokoncene dflo zhotovitel pfeda objednateli nejpozdeji v term mu sjednanem pro pfedanf dfla 
v cl. 4. 2. smlouvy. Zhotovitel je opravnen provest a pfedat dflo jeste pfed sjednanym termfnem 
plnenf. Nejpozdeji 3. pracovnf den pfed pfedanfm dfla oznamf zhotovitel kontaktni osobe 
objednatele pro veci technicke telefonicky a zaroveh pisemne (formou e-mailove zpravy) datum 
a hodinu, kdy dflo pfeda. Soucasne dorucf soupis provedenych pracf a dodavek, vcetne dokladu 
uvedenych v cl. 7.1.1. teto smlouvy. O pfedanf pfedmetu dfla bude sepsan pfsemny zapis, ktery 
za smluvnf sti’any mohou podepsat osoby opravnene jednat ve vecech technickych.

7.1.1. K pfejfmacfmu fizenf doda zhotovitel tyto doklady v ceskem jazyce:
- alesty (certifikaty) na pouzite materialy a vyrobky, zarucnf listy, navody k pouzitf, obsluze 
a udrzbe, prohlasenf o shode die platnych pravm'ch pfedpisii;
- zapisy a osvedcenf o provedenych pfedepsanych zkouskach, revizfch a mefenfch ovefujfcfch 
fadne provedenf dfla die platnych pravm'ch a technickych norem, a pozadavku teto smlouvy;
- zarucnf listy na technologicka zaffzenf, ktera jsou soucastf dfla;
- doklady o likvidaci (ulozenf) odpadu vzniklych v prubehu provadenf dfla;
- original stavebnfho deniku, kde bude zapsan postup realizace dfla a skutecnosti majfcf vliv na 
jeho kvalitu;
- vypracovanou reslauratorskou zpravu ve 3 vytiscfch v pfsemne podobe a lx na CD 
v elektronicke podobe. Zaverecna restauratorska zprava v pfsemne podobe a signovana 
certitlkovanym restauratorem bude pfedana do 30 kalendafmch dm od pfedanf dokonceneho 
dfla, lx v pfsemne podobe NPU UOP Praha a 2x v pfsemne podobe a lx elektronicke podobe 
objednateli.
- dalsf doklady. jejichz potfeba vznikne v prubehu provadeni dfla a o nichz bude ucinen zaznam 
do stavebnfho denfku.
- reviznf zpravu elektro
Pfi pfedanf dfla bude za ucasti obou smluvnfch stran provedena prohlfdka. Zhotovitel se 
zavazuje, 2e pfi pfedani dfla bude pfftomna osoba povefena statutarmm organem zhotovitele se 
znalostf ceskeho jazyka, ktera bude schopna fesit pffpadne nedostatky zjistene pfi pfejfmce dfla. 
Po provedene prohlfdce bude dflo:
a) objednatelem pfevzato bez vyhrad a bude uznano za dokoncene a o pfedanf bude podepsan 

zapis o pfedanf a pfevzetf dfla, nebo
b) objednatel dflo pfevezme s vyhradou ojedinelych drobnych vad, ktere samy o sobe ani ve 

spojenf s jinymi nebranf uzfvanf dila funkcne nebo esteticky a jeho uzivanf podstatnym 
zpusobem neomezuje, zjistene vady budou odstraneny nejpozdeji do 5 pracovnfch dnu ode 
due pfedani. pokud se smluvnf strany nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dflo nepfevezme, protoze dfloma vady atedy nenf dokoncene. O odmftnutf bude 
sepsan obema stranami zapis, ktery bude obsahovat specifikaci vytykanych vad a vyjadfeni 
obou smluvnfch stran.

Zapis o pfedani a pfevzeti dila bude obsahovat informace o tom, co a v jakem stavu a rozsahu 
bylo pfedano, kdo pfedal a pfevzal, kdy a kde k pfevzetf doslo. Zapis bude za objednatele 
podepsan az po odsouhlaseni soupisu provedenych pracf a dodavek. Dflo bude po dokoncem 
objednateli pfedano jako celek.

7.1.

7.2.

7.3.

Clanek 8
Platebnf a fakturacm podmfnky
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8.1. Cena dila bude zaplacena bezhotovostne po pfevzeti dokonceneho dMa nebo jeho casti na 
zaklade tn danovych dokladu (dale jen „faktura“), vystavenych zhotovitelem. Prvnf, dilcf 
faktura bude vystavena k 29. 10. 2021, druha faktura bude vystavena k 10. 12. 2021. tfeti 
zaverecna faktura po dokonceni a pfedani pfedmetu dila jako celku. Nedflnou soucasti kazde 
faktury objednateli je soupis provedenych pracf v clenenf die polozkoveho rozpoctu, opatfeny 
podpisem zhotovitele. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu provedenych pracf vyjadfit 
nejpozdeji do 5 pracovnfch dnu ode dne jeho obdrzeni. Po jeho odsouhlaseni vystavf zhotovitel 
fakturu, kterou doruci ve dvojfm vyhotovenf objednateli nejpozdeji do 10. dne nasledujfcfho po 
terminu zdanitelneho plnenf fakturovanych pracf. Odsouhlaseny soupis provedenych pracf je 
nedflnou soucastf faktury, bez tohoto soupisu je faktura neuplna. Objednatel nenf osobou 
povinnou k dani die zakona c. 235/2004 Sb., o dani z pfidane hodnoty, ve znenf pozdejsfch 
pfedpisu.

8.2. Faktura musf obsahovat vsechny nalezitosti fadneho dahoveho dokladu podle platne pravnf 
upravy, zejmena podle zakona c. 235/2004 Sb., o dani z pfidane hodnoty, ve znenf pozdejsfch 
pfedpisu, a podle § 435 OZ. Dale musf faktura obsahovat tyto udaje:
a) oznacenf „faktura - danovy doklad“;
b) evidencnf cfslo danoveho dokladu;
c) cfslo smlouvy a datum jejfho uzavfenf;
d) nazev a sidlo smluvnfch stran, obchodnf nazev, adresa;
e) ICO, DIC smluvnfch stran;
f) pfedmet dodavky a nazev dila;
g) den vystavenf faktury a datum splatnosti (30 kalendafnfch dnu od doruceni objednateli);
h) oznacenf banky a cfsla uctu zhotovitele, na ktery ma byt faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, sazbu a vysi DPH a cenu celkem veetne DPH.

8.3. K faktufe musf byt pfipojen odsouhlaseny soupis provedenych praci a dodavek, bez tohoto 
soupisu je faktura neuplna. Pokud, bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu pracf, ktere nebyly 
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnen fakturu vratit.

8.4. Splatnost faktury je 30 dnu ode dne jejfho doruceni objednateli.
8.5. Faktura se povazuje za uhrazenou okamzikem pfipsanf fakturovane castky na ucet zhotovitele.
8.6. Objednatel je opravnen fakturu vratit zhotoviteli ve sjednane Ihute splatnosti, neobsahuje-li 

nektery udaj nebo pfflohu uvedenou ve smlouve nebo ma jine zavady v obsahu nebo 
nedostateeny pocet vytisku. Pfi vracenf faktury objednatel uvede duvod jejfho vracenl 
a v pffpade opravneneho vracenf zhotovitel vystavf fakturu novou. Opravnenym vracenfm 
faktury pfestava bezet puvodnf Ihuta splatnosti a bezf znovu ode dne doruceni nove faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu dorucit objednateli do 10 dnu ode dne, kdy mu 
byla dorucena opravnene vracena faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledany duvody k naplnenf instituturucenf pnjemce zdanitelneho plnenf 
podle § 109 zakona c. 235/2004 Sb., o dani z pfidane hodnoty, ve znenf pozdejsfch pfedpisu. 
bude objednatel pfi zasflanf uplaty vzdy postupovat zvlastnfm zpusobem zajistenf dane podle 
§ 109a tohoto zakona.

8.8. Zalohove platby nebudou poskytovany.
8.9. Zhotovitel nenf opravnen zapoefst sve pohledavky na pohledavky objednatele vuci nemu. 

Zhotovitel nenf opravnen postoupit pohledavky vuci objednateli na tfeti osobu.
8.10. Smluvnf strany se dohodly, ze objednatel je opravnen zapoefst i nesplatne pohledavky.

Clanek 9
Vlastnictvf a odpovednost za skodu

Vlastnfkem veci, ktera byla zhotoviteli pfedana k provedeni dfla a zhotovovaneho dila, 
je po celou dobu plnenf dfla objednatel.
T^Jebezpecf vzniku skody na veci pfedane k provedeni dfla pfechazf z objednatele na zhotovitele 
okamzikem pfedani veci a podpisem protokolu o pfedani veci smluynfmi stranami.
Nebezpecf skody na vecech pfedanych k provedeni dfla a provadenem dile az do pfedani dfla 
jako celku objednateli nese zhotovitel.
Zhotovitel odpovfda za vsechny skody, ktere vzniknou jeho cinnosti v dusiedku provadeni dfla 
objednateli, pffpadne tfetfm osobam, a je povinen vznikle skody nahradit nebo odstranit na sve
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naklady.
Srnluvm' strany se dohodly, ze v pfipade nahrady skody se bude hradit pouze skutecna, 
prokazatelne vznikla skoda.
Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnem' pfedmetu smlouvy uzavfeno pojisteni odpovednosti 
za skodu zpusobenou jeho cinnosti v dusledku provadenf dila objednateli. pn’padne tfeti'm 
osobam, a to ve vysi pojistneho plnem' min. 25.000.000, - Kc. Pojistku je zhotovitel povinen 
predlozit objednateli nejpozdeji do 14 dnu od ucinnosti teto smlouvy.

9.5.

9.6.

Clanek 10
Zaruka za jakost, vady dfla a reklamace

10.1. Zhotovitel prejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 36 mesfcu od 
pfedani a pfevzeti dokonceneho dila restauratorskych a femeslne odbornych praci cenova 
nabidka cast I, po dobu 24 mesicu od pfedani a pfevzeti dokonceneho dila - ostatni prostory 
dotcenych interieru. cenova nabidka cast 3, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady 
zjistene pfi pfedani dila a specifikovane v pfedavacim protokolu. Zarucni doba nebezi po dobu, 
po kterou objednatel nemuze uzivat dilo pro jeho reklamovane vady. Smluvni strany se vyslovne 
dohodly, ze vyskytne-li se v prubehu zarucni doby skryta vada dila, ma se za to, ze touto vadou 
dilo trpelo jiz v dobe pfedani.
Piava z vadneho plneni se fidi ustanovenimi § 2615 a nasi, a 2629 a nasi. OZ.
Reklamace se uplathuji pisemne.

10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemne vyjadfit do 10 kalendafnich dnu ode dne jejiho 
obdrzeni. Ve svem vyjadfeni zhotovitel uvede, zda vady uznava (vcetne navrhu zpusobu 
a terminu jejich odstraneni), nebo duvody, proc vady neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, 
ze je reklamace opravnena a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendafnich dnu od 
obdrzeni reklamace, nedojde-li kjine dohode smluvnich stran. Po uplynuti teto Ihuty je 
objednatel opravnen povefit odstranenim vad dila jinou odbornou firmu s tim, ze zhotoviteli 
pfeuctuje veskere takto vznikle naklady a zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto 
vynalozene naklady ve Ihute do 15 dnu ode dne jejich vyuctovani.

10.5. O zpusobu vyfizem reklamovane vady bude sepsan protokol.
10.6.

10.2.
10.3.

Zhotovitel je povinen nahradit vsechny skody, ktere vzniknou objednateli ci tfeti osobe 
v dusledku vady dila.

Clanek 11
Smluvni pokuty a urok z prodleni

V pfipade, ze zhotovitel nedodrzi termin pfevzeti staveniste nebo zahajeni plneni pfipravnych a 
stavebnich praci na stavenisti. sjednany v cl. 4.1. a cl. 4.2. smlouvy, uhradi objednateli smluvni 
pokutu ve vysi 25 000,- Kc, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.
V pfipade, ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim casoveho harmonogramu die cl. 2.1.5. 
smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000, - Kc, a to za kazdy zapocaty den 
prodleni.

11.3. V pfipade, ze zhotovitel nedodrzi termin pro dokonceni a pfedani dila sjednany v teto smlouve, 
uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 40 000 Kc, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

11.4. V pfipade, ze zhotovitel bude v prodleni s odstranovanim vad podle cl. 7.2. pism. b), uvedenych 
v zapisu o pfedani a pfevzeti dila, nebo vad podle clanku 10 smlouvy, uhradi zhotovitel 
objednateli smluvni pokutu ve 10 000,- Kc, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.
V pfipade prodleni s pfedlozenim pojistky specifikovane v cl. 9. 6. smlouvy, uhradi zhotovitel 
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,-Kc, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

11.6. V pfipade, ze zhotovitel v rozporu s cl. 5.14. smlouvy provede pfedem neodsouhlasenou zmenu 
poddodavatele, jehoz prostfednictvim zhotovitel prokazal v ramci vyberoveho fizeni na 
realizaci dila kvalifikacni pfedpoklady, nebo nekterou z odbornych praci bude vykonavat 
pracovnik zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez pfislusne kvalifikace, uhradi zhotovitel 
objednateli smluvni pokutu ve vysi 80 000.- Kc.

11.7. V pfipade zjisteni pomseni pfedpisu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany, 
ekologie, vcetne nakladani s odpady (dale jen BOZP), zhotovitelem na pfevzatem stavenisti, je

11.1.

11.2.

11.5.
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zhotovitel za kazde takoveto jednotlive porusem pfedpisu BOZP povinen objednateli'uhradit 
smluvm' pokutu ve vysi 20.000, - K.c.

11.8. V pripade, ze zhotovitel oznami objednateli, ze je dilo dokonceno a pfipraveno k pfedani 
a v prubehu pfejfmaciho rizeni objednatel zjisti, ze tomu tak neni. uhradf zhotovitel objednateli 
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 5.000, - Kc.

11.9. V pripade, ze zhotovitel porusi nekterou z povinnosti specifikovanych vcl. 12.1. smlouvy, 
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000, - Kc, a to za kazde jednotlive 
poruseni techto povinnosti.

11.10. V pripade prodleni objednatele s uhradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli urok z prodleni 
za kazdy zapocaty den prodleni ve vysi stanovene nafizenim vlady c. 35 1/2013 Sb., kterym se 
urcuje vyse uroku z prodleni a nakladu spojenych s uplatnenim pohledavky, urcuje odmena 
likvidatora, likvidacniho spravce a clena organu pravnicke osoby jinenovaneho soudem 
a upravuji nektere otazky Obchodniho vestniku a vefejnych rejstfiku pravnickych osob 
a fyzickych osob.

11.11. Smluvni pokuty (respektive urok z prodleni) sjednane touto smlouvou uhradi povinna strana 
strane opravnene na zaklade vyuctovani vystaveneho opravnenou stranou. Splatnost si smluvni 
strany sjednavaji do 30 dnu po jejich doruceni povinne strane. Pravo uplathovat a vymahat 
smluvni pokuty (respektive urok z prodleni) vznika prvnim dnern nasledujicim po marnem 
uplynuti Ihuty.

11.12. Smluvni pokuty a urok z prodleni hradi povinna strana bez ohledu na to, zda a vjake vysi 
vznikla druhe smluvni strane skoda. Skoda a jeji nahrada je vymahatelna samostatne vedle 
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovne vylucuji pouziti § 2050 OZ.

11.13. Smluvni pokuty podle teto smlouvy si smluvni strany sjednavaji jako ujednani na samotne 
smlouve nezavisla pro pfipad, ze jejich smluvni vztah z nejakeho duvodu zanikne pred fadnym 
dokoncenim a pfedanim dila (napf. dohodou nebo odstoupenim). To znamena, ze zustane 
zachovano pravo objednatele uplatnovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na nez mu vznikl narok 
po dobu platnosti smlouvy.

Clanek 12 
Zvlastni ujednani

Zhotovitel bere na vedomi, ze mistem plneni jsou objekty dulezite pro obranu statu ve smyslu 
§ 29 zakona c. 222/1999 Sb., o zajist’ovani obrany CR, ve zneni pozdejsich pfedpisu. V teto 
souvislosti se zavazuje dodrzovat nasledujici pozadavky objednatele:
a) Na provadeni dila se nebudou podilet obcane cizi statni pfislusnosti, bez statni pfislusnosti 

nebo s nekohka statnimi pfislusnostmi (s vyjimkou obcanu clenskych statu NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodrzovat veskera interni nafizeni upravujici vstup do techto objektu, 

pfipadne dalsi omezeni stanovena pfirnym uzivatelem, ktera byla v teto souvislosti vydana 
pfislusnym organem, do jehoz pusobnosti tyto objekty dulezite pro obranu statu nalezi a se 
kterymi byl seznamen nejpozdeji pfi pfedani staveniste. Nedodrzeni tohoto ujednani, muze 
byt duvodem k vystaveni zakazu vstupu pro zamestnance nebo vydani zakazu vjezdu pro 
dopravni prostfedky.

c) K udeleni povoleni vstupu a vjezdu do vojenskeho objektu pfedlozi zhotovitel min. 10 
pracovnich dnu pfed zahajenim praci seznam vsech zainestnancu, ktefi budou vstupovat do 
vojenskeho objektu (zejmena jmeno, pfijmeni, datum a misto narozeni, cislo obcanskeho 
prukazu a adresa trvaleho bydliste) a seznam registracnich znacek dopravnich prostfedku.

d) Vystavena povoleni opravnujici ke vstupu a vjezdu do vojenskeho objektu vydana 
uzivatelem se zhotovitel zavazuje vratit nejpozdeji vterminu ukonceni dila. Nedodrzeni 
tohoto ujednani ze strany zhotovitele, opravhuje objednatele k pozastaveni platby dahoveho 
dokladu (faktury) do doby odstraneni uvedeneho nedostatku zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen pisemne sdelit objednateli veskere zmeny tykajici se jeho pravni 
subjektivity nejpozdeji do 5 dnu od okamziku, kdy knim doslo. zejmena vstup do likvidace 
a prohlaseni upadku, v dane Ihute je zhotovitel rovnez povinen sdelit objednateli zahajeni 
insolvencniho rizeni.
Zhotovitel je opravnen realizovat dilo ve spolupraci sjinymi subjekty - poddodavateli. 
Pro pripad vyuziti jednoho ci vice poddodavatelu pfi realizaci dila. resp. jeho casti nesmi 
zhotovitel v ramci smluv s temito poddodavateli uplathovat vuci nim pfisnejsi sankce, nez jsou
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£ ty, ktere hrozi zhotoviteli za neplnem povinnostf die teto smlouvy. Zhotovitel je pfitom pine 
odpovedny za provadeni praci svych poddodavatelu. Zhotovitel je povinen pfedlozit objednateli 
seznam vsech svych poddodavatelu (vcetne uvedeni pfedpokladane procentni vyse financm'ho 
podilu poddodavatele na celkove cene dfla) nejpozdeji pfi protokolarnim pfedani staveniste a je 
povinen jej prubezne aktualizovat. Konecny seznam poddodavatelu s uvedenim konecne 
procentni vyse financniho podilu poddodavatelu na celkove cene dila je zhotovitel povinen 
pfedlozit objednateli nejpozdeji pfi pfedani dila. Zmenu poddodavatele, jehoz prostfednictvim 
zhotovitel prokazal v ramci vyberoveho fizeni na realizaci dila kvalifikacni pfedpoklady, neni 
zhotovitel opravnen provest bez pfedchoziho pisemneho souhlasu objednatele. V pfipade, ze 
zhotovitel bude zadat o souhlas se zmenou poddodavatele, prostfednictvim ktereho prokazoval 
kvalifikaci, je povinen pfedlozit objednateli doklady prokazujici splneni „puvodm'“ kvalifikace 
timto novym poddodavatelem. Veskere odborne prace must vykonavat pracovnici zhotovitele 
nebo poddodavatelu majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na 
pozadani objednatele povinen pfedlozit.

Clanek 13 
Zanik zavazku

13.1. Smluvni strany se dohodly, ze zavazek ze smluvniho vztahu zanika v techto pfipadech:
a) splnenim vsech zavazku fadne a vcas;
b) dohodou smluvnich stran pfi vzajemnem vyrovnani ucelne vynalozenych a prokazatelne 

dolozenych nakladu ke dni zaniku smlouvy;
c) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatne poruseni;
d) jednostrannym odstoupenim od smlouvy objednatelem v pfipade, ze zhotovitel uvedl 

v nabidce informace nebo doklady, ktere neodpovidaji skutecnosti a mely nebo mohly mit 
vliv na vysledek zadavaciho fizeni;

e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v pfipade, ze bude vucu majetku 
zhotovitele vyhlaseno insolvencni fizeni, v nemz bude vydano rozhodnuti o upadku nebo 
byl-li vuci zhotoviteli insolvencni navrh zamitnut pro nedostatek majetku k uhrade nakladu 
insolvencmho fizeni.

13.2. Nastanou-li u nektere ze smluvnich stran skutecnosti branici fadnemu plneni teto smlouvy, 
je tato smluvni strana povinna to ihned bez zbytecneho odkladu oznamit druhe strane a vyvolat 
jednani zastupcu opravnenych k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li nekteraze stran od teto smlouvy odstoupit nazaklade ujednani teto smlouvy, je povinna 
svoje odstoupeni pisemne oznamit druhe strane. V odstoupeni musi bytuveden duvod, pro ktery 
strana od smlouvy odstupuje a pfesna citace ustanoveni smlouvy, ktere ji ktakovemu kroku 
opravhuje. Bez techto nalezitosti je odstoupeni neplatne.

13.4. Za podstatne poruseni smlouvy ze strany objednatele se povazuje, jestlize objednatel nesplni 
sve povinnosti vuci zhotoviteli tykajici se peneziteho plneni plynouciho z teto smlouvy a nebude 
schopen poskytnout zaruku, ze je splni v nahradnim terminu.

13.5. Za podstatne poruseni smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje zejmena:
a) prodlem s pfevzetim staveniste die bodu 4.1. a prodleni s pfipravnymi a stavenimi pracemi 

die bodu 4.2 smlouvy dele nez 10 kalendafnich dnu z duvodu neleziciho na strane 
objednatele;

b) prodleni s dokoncenim dila dele nez 10 kalendafnich dnu;
c) pozastaveni praci na provadeni dila bez dohody s objednatelem, nebo prodleni vuci 

schvalenemu casovemu harmonogramu praci, na dobu delsi nez 10 kalendafnich dnu;
d) neumozneni objednateli provadet kontrolu provadeni dila;
e) provadeni dila v rozporu s touto smlouvou;
f) nedodrzovani pfislusnych platnych pfedpisu a CSN pfi provadeni dila;
g) neodstraneni objednatelem zjistenych a zhotoviteli oznamenych vad zapisem do stavebniho 

deniku a v terminu stanovenem ve stavebnim deniku;
h) zmena poddodavatele, jehoz prostfednictvim zhotovitel prokazal v ramci vyberoveho fizeni 

na realizaci dila specifikovaneho v clanku 2 teto smlouvy kvalifikacni pfedpoklady, bez 
pfedchoziho pisemneho souhlasu objednatele.

i) provadeni dila v rozporu s Rozhodnutim Magistratu hlavniho mesta Prahy, Odboru 
pamatkove pece, vedenem pod c.j. MHM 337870/2021 a sp.zn. S-MHMP 1944109/2020
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vydaneho dne 23. 3. 2021 a za podmi'nek stanovenych Narodm'm pamatkovym ustavem, 
UOP Praha, pod cj. NPU- 311/5666/2021 ze dne 16. 2. 2021 a podle restauratorskych 
zameru.

13.6. Odstoupem od smlouvy pro podstatne ci nepodstatne porusenf smlouvy se dale ri'dl ustanovem'm 
§ 2001 a nasi. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupem od smlouvy, bude vzajemne financni vyrovnani provedeno ocenenfm 
soupisu provedenych praci, pficemz vsechny naldady spojene s odstoupennn od smlouvy jdou 
k tfzi strany, ktera porusila smluvm povinnost. Obdobne bude postupovano v pn'pade ukonceni 
smlouvy dohodou smluvm'ch stran.

13.8. OdstoupMi nektera ze stran od teto smlouvy na zaklade ujednani z teto smlouvy vyplyvajidch, 
pak povinnosti obou stran jsou nasledujld:
a) zhotovitel provede soupis provedenych praci a dodavek oceneny die zpusobu, kterym je 

stanovena cena dilaapojeho odsouhlaseni objednatelem zpracuje ^dilci konecnou fakturu”;
b) zhotovitel vyklidi auklidi staveniste a vyzve objednatele pisemne na adresupro dorucovani 

korespondence uvedenou v zahlavi smlouvy k „dilcimu pfedani dila”, pH pfedani se 
postupuje pfimefene die cl. 7 smlouvy;

c) smluvni strana, ktera duvodne odstoupem' od smlouvy zapncinila, je povinna uluadit druhe 
strane veskere naklady ji vznikle z duvodu odstoupem' od smlouN-y.

Clanek 14 
Zaverecna ujednani

14.1. Smluvni strany se dohodly, ze vztahy v teto smlouve neupravene se ndi OZ.
14.2. Veskera komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se teto smlouvy musi byt ucinena 

v pisemne forme, nem'-li v textu smlouvy uvedeno vyslovne jinak, a inusi byt dorucena osobne 
nebo prostfednictvim doporucene postovni zasilky nebo datove schranky na adresy uvedene 
v zahlavi teto smlouvy. V pn'pade doruceni jakekoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi byt 
nasledne original tohoto dokumentu v listinne podobe dorucen adresatovi osobne nebo 
prostfednictvim doporucene postovni zasilky na adresu uvedenou v zahlavi teto smlouvy.

14.3. Smluvni strany sjednavaji pravidla pro dorucovani vzajemnych pisemnosti, neni-li dorucovano 
prostfednictvim datove schranky tak, ze pisemnost se v pn'pade pochybnosti nebo 
nedorucitelnosti povazuje za dorucenou nejpozdeji tfetim pracovnim dnem po jejim odeslani na 
adresu uvedenou v.zahlavi teto smlouvy, nedoruci-li druha strana pisemne oznameni o zmene 
adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresat na teto adrese zdrzuje a zasilku vyzvedne.

14.4. Smluvni strany se dohodly, ze podle ustanoveni cl. 6 Nafizeni evropskeho parlamentu a rady 
(EU) 2016/679 o ochrane fyzickych osob v souvisiosti se zpracovanim osobnich udaju 
aovolnem pohybu techto udaju a o zruseni smemice 95/46/ES (obecne nafizeni o ochrane 
osobnich udaju) (dale jen „GDPR“), budou zpracovavat osobnl udaje a udelujl souhlas se 
zpracovanim svych osobnich udaju, ktere jsou nezbytne pro realizaci teto smlouvy a splnenl 
pravnich povinnosti pro naplnem smlouvy.

14.5. Smluvni strany se zavazuji zachovavat mlcenlivost o skutecnostech, o nich2 se dozvedely 
v souvisiosti s plnenim teto smlouvy a nesdelovatje tfetim stranam. Zhotovitel here na vedomi, 
ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pflstupu 
k informacim, ve zneni pozdejsich pfedpisu, povinnym subjelctem a souhlasi se zvefejnenlm 
teto smlouvy v rezimu tohoto zakona.

14.6. Tuto smlouvulze platne menitpouze pisemnymi, vzestupne clslovanymi dodatky, podepsanych 
obema smluvnimi stranami.

14.7. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a ucinnosti dnem 
uvefejneni v registru smluv podle zakona c. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti 
nekterych smluv, uvefejnovani techto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve 
zneni pozdejsich pfedpisu.

14.8. Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed podpisem pfecetly a stvrzujl, ze byla 
uzavfena po vzajemne shode na jejim obsahu, podle jejich prave svobodne vule, urcite, vazne 
a srozumitelne, nikoliv v tisni za napadne nevyhodnych podmi'nek.

14.9. Tato smlouva o 14 listech je vyhotovena pouze v elektronicke podobe.
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Nedflnou soucastf teto smlouvy jsou pnlohy:
PHIoha c. 1: Upfesneni podmmek realizace vefejne zakazky - pocet listu: 3 
Priloha c. 2: Cenova nabi'dka, cast A, restaurovam a femeslne prace - pocet listu: 17 
Priloha c. 3: Cenova nabi'dka, cast B, stavebni audrzovaci prace - pocet listu: 95 
Pftloha c. 4: BOZP - pocet listu: 3
Priloha c. 5: Rozbodnuti MHMP OPP, ze dne 23. 03. 2021 c.j. MHMP 337870/2021

V Praze dne V Praze dne

za objednatele za zhotovitele

Ing. Jaroslav Pomyje 
zastupce feditele OPNI

Ceska republika-Ministerstvo obrany 
Agentura hospodafeni s nemovitym majetkem

Mgr. Barbora Klimsova 
Clen spravni rady 

GEMA ART GROUP a.s.

Mgr. ;.i Digitalne 
. podepsal Mgr.

Barbora : Barbora Klimsova 
/ .-Datumv2021.09.30

Klimsova oB^i+ozoo-

/
• /
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Cerdfikit unSra i

Jmeno: Ing. tagdj 
Vjiltl: ACAcffiS 
Platnosi do : 7.4 JO

podpKh:
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1SJ5-000 ♦02:00



Pnloha c.:l
Pocet listu:3

MINISTERSTVO OBRANY CR
AGENTURA HOSPODARENI S NEMOVITYM MAJETKEM

Odbor provozu nemovite infrastruktury
Hradebm 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSC 110 05; ICO: 60 162 694; IDS hjyaavk

Upresneni podminek reallzace vefeine zakazkv

1. ZADAVATEL

Ceska republika — Ministerstvo obrany
Agentura hospodafeni s nemovitym majetkem
Hradebm 772/12, Praha 1

2. IN FO R M AC E O VER EJN E ZAKAZC E

Nazev vefejne zakazky, drub a typ verejne zakazkv a zadavaciho rizeni2.1.

PS 0006 — Stavebni oprava objektu c. 550 Ruzyne Vladni letka -
interiery
00-06-68
Verejna zakazka na udrzovaci a restauratorske prace
Podlimitni verejna zakazka

Nazev vefejne zakazky:

Ci'slo centralni evidence:
Drub vefejne zakazky:
Typ vefejne zakazky:

Identifikacm udaje o stavbe
a) nazev stavby:
2.2.

Oprava objektu cp. 550 Ruzyne Vladni letka - interiery
K letisti 550
Ruzyne, 161 00 Praha 6
Parcela cislo 2634
katastralni uzemf Ruzyn£ [729710]

b) misto stavby:

Udaje o vlastnikovi
Ceska republika - Ministerstvo obrany
IC 601 62 694
Tychonova 221/1, Hradcany, 160 00 Praha 6

2.3.

Odborne fem ke prace:
a) firma: - restaurovani textilii

IC 10385266
Chotikov 284
330 17 Chotfkov

fb) hlavni fesitel:
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2.5. Charakteristika objektu podle jinych pravnich predpisu

Objekt umi'steny v resenem uzemi je kulturm pamatkou.
Kulturmpamatkarejst. c. USKP 41480/1-2131 administrativm a
odbavovad budova letiste.
Stav ochrany: pamatkove chraneno
Katalogove cfslo: 1000.153592

2.6. Popis uzemi stavby

Objekt se nachazi v jihovychodni cast! arealu letiste Praha v Ruzyni, ktere je oddelene od
vefejneho letiste a slouzi kVIP a statnim letum. Zajmovy objekt je z jedne strany obklopen
letovou plochou a z druhe parkovistem, ktere navazuje na ulici K Letisti.
Budova je jednim z objektu prazskeho letiste v Ruzyni, konkretne terminal 4. Jedna se
o navigacm, administrativm a odbavovaci budovu, ktera slouzi VIP a oficialnim statnim
navstevam.
Jedna se o volne stojici stavbu v pudorysnem tvaru pismene L. Budova ma 2 nadzemni podlazi,
suteren, vez v jizni casti (3.NP) a navigacm vez ve stfedni casti (3.NP, 4.NP, 5.NP). Stfedni
cast (hlav opodlazni. Stavba byla realizovana v letech 1933-1937 podle navrhu
architekta V letech 1938-1939 rozsifena o pfistavbu (jizni cast).

Objekt se nachazi v ochrannem pasmu leteckeho provozu. Zcasti se zafizeni staveniste nachazi
na pozemcich Letiste Praha a.s.

2.7. Pfedmet verejne zakazky

Pfedmetem plneni verejne zakazky je zajisteni oprav a udrzovacich praci objektu cp. 550
Ruzyne Vladni letka - interiery na adrese K letisti 550, Ruzyne, 161 00 Praha 6, katastralni
uzemi Ruzyne, stojici na pozemku p. c. 2634 obsahujici nasledujici prace:

- provedeni oprav a udrzovacich praci interieru reprezentacnich prostor pamatkove
chraneneho objektu.
odborne femeslne a restauratorske prace v prostorech reprezentacniho charakteru
administrativniho objektu cp. 550, Ruzyne v souladu s „Projektem restauratorskych
praci - II. etap dova cp. 550, Praha 6, Ruzyne CE 00-06-068/001“,
vypracovanym certifikovanou restauratorkou.
Provedeni oprav v kancelafskych prostorech a socialnim zazemi v casti 2.NP
provedeni vsech potrebnych zkousek overujicich fadne provedeni dila, prokazujici
bezpecny provoz a funkcnost dila vcetne pfedani vsech nezbytnych dokladu.

Ucelemje zlepseni celkoveho stavu interieru s durazem na representacni prostory objektu. Dilci
cast uvedenych prostoru tvori pamatkove chranene interiery, ktere vyzaduji odsouhlaseni
postupu a pouzitych materialu pfislusnym Oddelenim statni spravy pamatkove pece, Odboru
pamatkove pece, Magistratu hlavniho mesta Prahy. Oprava objektu musi byt provedena tak,
aby byly zachovany parametry stavajicich cennych konstrukci a prvku. Objekt je kulturni
pamatkou, vybrane prace budou podlehat dozoru NPU.

Zadavatel upozornuje na skutecnost, ze stavebni prace budou provadeny za provozu budovy
a letiste a pfi soucasnem prubehu stavebnich oprav I. etapy (fasady, strechy, nova okna...).
Zadavatel upozornuje na nutnost spoluprace a koordinaci praci s dodavatelem I. etapy opravy
budovy a nezbytnost vzajemne spoluprace pri vytvafeni HGM a technologickych postupu.
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Zvlastm' podmmky a pozadavky na organizaci staveniste a provadeni praci na 
nem, vyplyvajici zejmena z druhu stavebmch praci, vlastnosti staveniste nebo 
pozadavku stavebnika na provadeni stavby apod.

2.8.

Podmmky a pozadavky na organizaci staveniste a provadeni praci na nem budou stanoveny na 
zaklade podminek a pozadavku zavaznych stanovisek dotcenych organu pro I. etapu, tj. 
stavebni opravy objektu, zejmena s ohledem na zajisteni provozu a zajisteni bezpecnosti v 
objektu a jeho okoli. Tyto podminky a pozadavky jsou uvedeny v zavaznych stanoviscich a 
informacich z vyjadreni, ktere jsou soucasti projektove dokumentace. Zejmena:

Veskere prace budou provadeny v case dohodnutem ve smlouve o dilo. Bude kladen 
duraz na dodrzovani pozadavku na manipulaci s veskerym materialem na stavbe, vcetne 
stavebni suti a tesnou soucinnost s dodavatelem I. etapy.
Zhotovitel stavby musi zajistit veskery material tak, aby nedoslo k jeho odvati na 
provozni plochy letiste eventualne do prostoru pfednadrazi.
Stavebni objekt je nemovita kultumi pamatka, a je proto chranen ve smyslu ustanoveni 
zakonac. 20/1987 Sb., o statnipamatkove peci, ve zneni pozdejsich pfedpisu. Z hlediska 
zajmu statni pamatkove pece je nutne respektovat potfebu vzorkovani materialu, barev 
a technologickych postupu.
O skutecnosti, ze jsou tyto vzorky vyhotoveny, informuje zhotovitel pisemne MHMP 
OPP, aby byl umoznen fadny vykon dozorovych pravomoci MHMP OPP. Do doby 
odsouhlaseni shody vzorku s vyse uvedenymi pozadavky nelze prace provest jako celek. 

- Na stavenisti se mohou pohybovat pouze osoby, jejiz jmenny seznam vcetne cisla 
osobniho dokladu bude pfedan odpovednou osobou dodavatele zastupci investora. 
Seznamy pracovniku podlehaji odsouhlaseni OS PCR a VP ACR.
V obdobi cervenec a srpen budou provadeny prace. ktere umoznuji odvezeni prvku 
k restaurovani a repasi (oprave) do dilny, mimo prostor stavby. Pfedpokladane ukonceni 
praci na obvodovem plasti je k 31. 8. 2021 po teto dobe budou provadeny prace na 
pevne zabudovanych prvcich tak, aby byl umoznen provoz minimalne poloviny 
reprezentacnich prostor.

Zadavatel upozornuje, ze Terminal 4 je pouzivan pro odlety nasich i zahranicnich 
ustavnich cinitelu. V tom pfipade si muze PCR vyzadat odchod vsech pracovniku 

stavby.
Zadavatel upozornuje, ze dlouhodobe parkovani neni mozne, parkovani pouze pro 
vykladku a nakladku potfebneho materialu.
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