

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 28ZA-003008

Číslo smlouvy konzultanta: 030/2020-014

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0001

Název související veřejné zakázky: Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby – 2020

mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
00 Praha 4

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390 právní forma:

příspěvková

organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech

smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel”)

2. EXACT ING/IMDS - TDI

EXACT ING, s.r.o.

se sídlem:

Nezamyslova 1423/6, 615 00 Brno

IČO:

29236517

DIČ:

CZ 29236517

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

a

IMDS, s.r.o.

se sídlem:

Jiráskova 370, 533 72 Moravany

IČO:

03402606

DIČ:

CZ 03402606

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
Výkon stavebního dozoru pro běžné údržbové a stavební práce na mostech, rozdělené do 3 samostatných částí vytipovaných mostů.
Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
„Nepoužije se“
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy. 4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby – 2020 , ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2020025933 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.: bez DPH: 1 047 500,00 Kč DPH:
219 975,00Kč včetně DPH: 1
267 475,00 Kč
Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je [REDAKCE]
5. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele [REDAKCE] za
konzultanta [REDAKCE]

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: zahájení prací: na základě výzvy objednatel. předpokládaný termín dokončení prací: 200 dní od zahájení specifikace případných etap: etapy budou probíhat současně Předpokládaný harmonogram prací:

S2 - sanace betonových kcí: 182 dní

S3 - oprava zádržného systému a PKO: 110 dní

S4 - Opravy mostu - ostatní opravy (ložiska, odvodnění, atd.):177 dní

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: mosty dle Př. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb 1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,

2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

Projektovou dokumentaci provedení stavby (PDPS)

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko. 3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: „nepoužije se“
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu“. 6. Objednatel poskytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě konzultantovi kanceláře zařízení stavenišť. Běžnou pracovní agendu zajišťuje konzultant ze svých kanceláří na pobočce nebo organizační složce. na své náklady kanceláře v prostoru stavenišť, a to v následujícím rozsahu: „nepoužije se“
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých zadavatelem nebo získaných pro zadavatele, je povinen na tuto skutečnost zadavatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel se zadavatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu zadavatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
8. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky konzultanta v příloze Smlouvy společně čteně prohlašují, že se oni, ani jejich sub-konzultanti:
 - a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a

- b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

Článek V.

Závěrečná ustanovení 1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Technické podmínky plnění smlouvy – „nepoužije se“
 3. Soupis služeb
 4. Seznam sub-konzultantů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě
 7. Vzor společného čestného prohlášení
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

objednatele

Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 28ZA-

003008

SEZNAM SUBKONZULTANTŮ

Společnost EXACT ING/IMDS – TDI

Zastoupená vedoucím společníkem EXACT ING, s.r.o. se sídlem: Nezamyslova 1423/6, 615 00 Brno IČO: 29236517 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 67527 jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „Výkon stavebního dozoru pro opravy mostů 2021 – 2022“ 28ZA-003008 (dále jen „konzultant“), v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam subkonzultantů, včetně uvedení, kterou část bude každý ze subkonzultantů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo	Část veřejné zakázky, kterou bude plnit
Netýká se		

objednatele

Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 28ZA-

003008

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost EXACT ING/IMDS – TDI

Zastoupená vedoucím společníkem EXACT ING, s.r.o. se sídlem: Nezamyslova 1423/6, 615 00 Brno

IČO: 29236517 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka

67527, jakožto dodavatel veřejné zakázky „Výkon stavebního dozoru pro opravy mostů 2021 – 2022“

28ZA-003008“, (dále jen

„konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky dle Smlouvy č. 01PU-004930.

Funkce¹	Příjmení¹	Jméno¹
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	██████	██████
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	████	██
Asistent specialista protikorozní ochrany	██████	██

1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby – 2020, ev. č. 01PU-004930

objednatele

Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 28ZA-

003008.

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 28ZA-003008

Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0001

Název související veřejné zakázky: Výkon stavebního dozoru pro opravy mostů 2021 - 2022

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci

546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [redacted]

(dále jen „objednatel“), a jméno/název:

se

sídlím:] [doplní konzultant]

IČO:

Pověřená osoba [doplní konzultant] konzultanta k předání služby

[doplní] [doplní konzultant] konzultant] (dále jen

„konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění: druh Plnění: [bude doplněno]
[bude doplněno] množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb] specifikace
Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
2. Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
3. Objednatel uvádí, že:
 - a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
 - b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že [bude doplněno] jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře). 5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V [bude doplněno] dne _____

V [bude doplněno] dne _____

objednatele

Příloha č. 7, ke Smlouvě č. 28ZA-

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[název konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby konzultanta] [

objednatele

Příloha č. 7, ke Smlouvě č.28ZA 003008

VZOR

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 28ZA-003008

Číslo smlouvy konzultanta: 030/2020-014

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0001

Název související veřejné zakázky: Výkon stavebního dozoru pro opravy mostů 2021 - 2022 (dále jen „Smlouva“)

Společnost EXACT ING, s.r.o. se sídlem: Nezamyslova
1423/6, 615 00 Brno
IČO: 29236517

Společnost IMDS, s.r.o. se sídlem: Jiráskova
370, 533 72 Moravany
IČO: 03402606

jakožto dodavatelé EXACT ING/IMDS – TDI, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich sub-konzultanti se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

Výkon stavebního dozoru pro opravy mostů 2021 - 2022

Zeleně - doplní dodavatel

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Počet týdnů celkem	Denní sazba	Cena Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	5	15	75	x		
A) Celkem					CELKEM	

objednatele

B) Technická dozorčí správa :							
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	5	10	50	x			
Asistent specialista protikoroziční ochrany	4	15	60	x			
B) Technická dozorčí správa - celkem:							CELKEM
A) Celkem:							CELKEM 457 500
B) Technická dozorčí správa - celkem:							CELKEM 590 000
Celkem (bez DPH) :							1 047 500

Pojmy „správce stavby“, „asistent“, „asistent specialista“, „pomocný asistent“, „technická asistence“ a další pojmy jsou definovány v čl. 2.1 Výklad pojmů v Metodickém pokynu, přičemž pro účely smluvních podmínek GREEN BOOK se pojmem správce stavby rozumí pověřená osoba objednatele.

Specifikace:

Jedná se o výkon stavebního dozoru pro běžné údržbové a stavební práce na mostech, rozdělené do 3 samostatných částí vytipovaných mostů.

Údržba a opravy vycházejí z běžných prohlídek mostů.

Výkon a kontrola stavebního dozoru bude probíhat dle potřeb a postupu prací.

Předpokládá se, že všechny 3 části budou probíhat současně.

Práce budou přerušeny v ZÚ tj. od 1. 11. 2021 - 1. 4. 2022 nebo dle aktuálních povětrnostních podmínek

Rozdělení:

S2 - sanace betonových konstrukcí **28 654 701Kč bez DPH** Předpokládaná hodnota zakázky

S3 - oprava zádržného systému a PKO **12 441 020Kč bez DPH** Předpokládaná hodnota zakázky

S4 - ostatní opravy (ložiska, odvodnění, atd.) **16 854 192Kč bez DPH** Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaný HMG staveb:

S2 - sanace betonových kcí

182 dní

	objednatele	
S3 - oprava zádržného systému a PKO		110 dní
S4 - Opravy mostu - ostatní opravy (ložiska, odvodnění, atd.)		177 dní

Seznam mostů:

S2 - sanace betonových konstrukcí Mosty

na D1:

- 231.1 Most přes trať ČD na rampě křižovatky
- 231.2 Zaklenutí Leskavy v křižovatce
- 233..1 Dálniční most přes ÚNN a trať ČD
- 233..2 Dálniční most přes ÚNN a trať ČD
- 234..1 Dálniční most přes silnici III/15278
- 234..2 Dálniční most přes silnici III/15278
- 236..1 Dálniční most přes dálnici D2
- 236..2 Dálniční most přes dálnici D2
- 238..1 Dálniční most přes silnici I/51
- 238..2 Dálniční most přes silnici I/51
- 239..3 Dálniční most přes Černovický potok
- 242..1 Dálniční most přes železniční trať
- 242..2 Dálniční most přes železniční trať
- 245..1 Dálniční most přes větev křižovatky a silnici II/430
- 245..2 Dálniční most přes větev křižovatky a silnici II/430
- 246..1 Dálniční most přes silnici a Říčku
- 246..2 Dálniční most přes komunikaci Hlavní a potok Říčka

Mosty na D2:

- 008..3 Dálniční most přes Dvorský potok
- 016..1 Dálniční most přes řeku Litavu
- 016..2 Dálniční most přes řeku Litavu
- 017..1 Dálniční most přes ropovod a produktovod
- Dálniční most přes ropovod a produktovod

objednatele

017..2

Mosty na D52:

025..3	Most přes polní cestu u Rajhradu
026..3	Most přes podchod pro pěší u Rajhradu
027..3	Most přes polní cestu u Rajhradu
028..3	Most přes silnici III/39513 u Syrovic
029..3	Most přes koridor IS u Syrovic
030..3	Most přes silnici III/15266 u Syrovic
031..3	Most přes Syrůvku u Sobotovic
032..3	Most přes silnici III/39514 u Sobotovic
033..3	Most přes Šatavu za Sobotovicemi
034..3	Most přes polní cestu za Sobotovicemi
036..3	Most přes komunikaci v pískovně u Ledcí
038..3	Most přes silnici III/39522 u Smolína
039..3	Most přes silnici III/39521 u Smolína
041..1	Most přes Smolínský potok u Pohořelic
041..2	Most přes Smolínský potok u Pohořelic
042..1	Most přes inundační území u Pohořelic
042..2	Most přes inundační území u Pohořelic
044..1	Most přes inundační území u Pohořelic
044..2	Most přes inundační území u Pohořelic
045..1	Most přes Jihlavu u Pohořelic
045..2	Most přes Jihlavu u Pohořelic
046..1	Most přes inundační území u Pohořelic
046..2	Most přes inundační území u Pohořelic

objednatele

047..3	Most přes náhon u Pohořelic
049..1	Most přes inundační území u Pohořelic
049..2	Most přes inundační území u Pohořelic
050..1	Most přes inundační území u Pohořelic
050..2	Most přes inundační území u Pohořelic
051..3	Most přes podchod pro pěší u Pohořelic
052..2	Most přes Mlýnský náhon u Pohořelic

S3 - oprava zádržného systému a PKO

Mosty na D1:

231.1 231.2
233..1
233..2
234..1 234..2 236..1
236..2
237.1
237.2
238..1 238..2
239..3
242..1 242..2

Mosty na D2:

016..1
016..2

Mosty na D52:

025..3
026..3 027..3
029..3
030..3 032..3
034..3
036..3

objednatele

S4 - ostatní opravy (ložiska, odvodnění, atd.)

- Opravy ložisek Mosty na D1:

231.1 Most přes trať ČD na rampě křižovatky

234..1 Dálniční most přes silnici III/15278

234..2 Dálniční most přes silnici III/15278

236..1 Dálniční most přes dálnici D2

236..2 Dálniční most přes dálnici D2

237.1 Most na větvi č.8 křižovatky Brno-jih

237.2 Most na větvi č.5 křižovatky Brno-jih

242..1 Dálniční most přes železniční trať

242..2 Dálniční most přes železniční trať

245..1 Dálniční most přes větev křižovatky a silnici II/430 245..2

Dálniční most přes větev křižovatky a silnici II/430

246..1 Dálniční most přes silnici a Říčku

246..2 Dálniční most přes komunikaci Hlavní a potok Říčka Mosty na D2:

012..1 Dálniční most přes řeku Dunavku

012..2 Dálniční most přes řeku Dunavku

016..1 Dálniční most přes řeku Litavu

Dálniční most přes řeku Litavu

016..2

Mosty na D52:

044..1 Most přes inundační území u Pohořelic

044..2 Most přes inundační území u Pohořelic

045..1 Most přes Jihlavu u Pohořelic

045..2 Most přes Jihlavu u Pohořelic

052..2 Most přes Mlýnský náhon u Pohořelic

objednatele

- Ostatní opravy

Mosty na D1:

231.1	Most přes trať ČD na rampě křižovatky	
231.2	Zaklenutí Leskavy v křižovatce	
234..1	Dálniční most přes silnici III/15278	
234..2	Dálniční most přes silnici III/15278	
236..1	Dálniční most přes dálnici D2	
236..2	Dálniční most přes dálnici D2	
238..1	Dálniční most přes silnici I/51	
238..2	Dálniční most přes silnici I/51	
239..3	Dálniční most přes Černovický potok 242..1	Dálniční most přes železniční trať
242..2	Dálniční most přes železniční trať	
245..1	Dálniční most přes větev křižovatky a silnici II/430	
245..2	Dálniční most přes větev křižovatky a silnici II/430	
246..1	Dálniční most přes silnici a Říčku	
246..2	Dálniční most přes komunikaci Hlavní a potok Říčka	

Mosty na D2:

004.3	Dálniční most přes závlahový kanál		
008..3	Dálniční most přes Dvorský potok		
012..1	Dálniční most přes řeku Dunavku		
012..2	Dálniční most přes řeku Dunavku		
016..1	Dálniční most přes řeku Litavu		
016..2	Dálniční most přes řeku Litavu		
017..1	Dálniční most přes ropovod a produktovod 017..2	Dálniční	most

přes ropovod a produktovod Mosty na D52:

	objednatele
025..3	Most přes polní cestu u Rajhradu
026..3	Most přes podchod pro pěší u Rajhradu
027..3	Most přes polní cestu u Rajhradu
028..3	Most přes silnici III/39513 u Syrovic
029..3	Most přes koridor IS u Syrovic
030..3	Most přes silnici III/15266 u Syrovic
031..3	Most přes Syrůvku u Sobotovic
032..3	Most přes silnici III/39514 u Sobotovic
033..3	Most přes Šatavu za Sobotovicemi
034..3	Most přes polní cestu za Sobotovicemi
036..3	Most přes komunikaci v pískovně u Ledcí
038..3	Most přes silnici III/39522 u Smolína
039..3	Most přes silnici III/39521 u Smolína
041..1	Most přes Smolínský potok u Pohořelic
041..2	Most přes Smolínský potok u Pohořelic
042..1	Most přes inundační území u Pohořelic
042..2	Most přes inundační území u Pohořelic
044..1	Most přes inundační území u Pohořelic
044..2	Most přes inundační území u Pohořelic
045..1	Most přes Jihlavu u Pohořelic
045..2	Most přes Jihlavu u Pohořelic
046..1	Most přes inundační území u Pohořelic
046..2	Most přes inundační území u Pohořelic
047..3	Most přes náhon u Pohořelic
049..1	Most přes inundační území u Pohořelic

objednatele

049..2	Most přes inundační území u Pohořelic
050..1	Most přes inundační území u Pohořelic
050..2	Most přes inundační území u Pohořelic
051..3	Most přes podchod pro pěši u Pohořelic
052..2	Most přes Mlýnský náhon u Pohořelic