
.strát mě sta Jihlavy
íouva zaevidována

‘d

Dodatek c. I
ke smlouvě o spolupráci č. 1782/P/2020 ze dne 18. 12. 2020 uzavřenépodle 1746 odst. 2 zákona č.

89/2012 Sb., občanský zákoník v platném zně ní

Statutární mě sto Jihlava

sídlo: Masarykovo námě stí 97/1, 58601 Jihlava

IČ O: 00286010

DIČ : CZ00286010

zastoupené: Ing. Vítem Zemanem, námě stkem primátorky

(dále jen „ Mě sto‘ či „ mě sto“ )

a

Nákupní centrum Jihlava, s. r. o.

sídlo: Pontassievská918/1, 66202 Znojmo

IČ O: 27677087

zapsanév obchodním rejstříku vedeném Krajský m soudem v Brně , oddíl C, vlož ka 51232

zastoupené: Otou Kohoutkem, jednatelem

(dále též jako „ Investor‘ či „ investor“ )

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 18.12. 2020 smlouvu o spolupráci ohledně vý stavby stavby
občanskévybavenosti — obchodního centra, umístě ného na vý jezdu z mě sta Jihlavy ve smě ru na
Pelhřimov, zaevidovanou mě stem pod č. 1782/P/2020 (dále jen „ Smlouva“ ).

2. Předmě tem Smlouvy je obsah budoucí smlouvy o vý stavbě veřejné infrastruktury, přičemž
specifikace veřejné infrastruktury můž e bý t dále upravena na základě vý stupů z územní studie
USD6 Jihlava — okolí NC Aventin“ (dále jen „ Uzemní studie“ ).

1. Smluvní strany se dohodnuly na následujících změ nách:

2. V článku II. Smlouvy se text:

Vzhledem k tomu, ž e je mezi Smluvními stranami sporné, zda předmě tnéplánovací smlouvyjsou stále
platnéa účinné, dohodly se smluvní strany, ž e nejpozdě ji do 9 mě síců od uzavření této smlouvy uzavřou
novou smlouvu o vý stavbě veřejné infrastruktur‘, (dále také jen jako „ Smlouva o vý stavbě ‘), která
nahradí již uzavřenéplánovací smlouvy.

nahrazuje textem:

Vzhledem k tomu, ž e je mezi Smluvními stranami sporné, zda předmě tnéplánovací smlouvy jsou stále
platné a Ů činné, dohodly se smluvní strany, ž e nejpozdě ji do 13 mě síců od uzavřeni této smlouvy
uzavřou novou smlouvu o vý stavbě veřejné infrastruktury (dále takéjen jako „ Smlouva o vý stavbě ‘),
kteránahradí již uzavřenéplánovací smlouvy.

3. V článku VII. Smlouvy se text:

Tato Smlouva o spolupráci se uzavírána dobu určitou a zanikne dnem uzavřeni Smlouvy o vý stavbě .
V případě , ž e ve lhútě 9 mě síců od uzavření této Smlouvy o spolupráci nebude z důvodů zavině ný ch
Investorem uzavřena Smlouva o vý stavbě za podmínek sjednaný ch v.čl. IV této Smlouvy zavazuje se
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trt
investor zaplatit smluvní pokutu ve vý š i 1, I násobku hodnoty Veřejné infrastruktury, přičemž hodnota 3
veřejnéinfrastruktury je vyčíslena vpřiloze Č . 3 této smlouvy. Splatnost smluvní pokuty se sjednávádo —

30 dnů ode dne doručeni jejího vyúčtováni s tím, ž e Investorje povinen ji uhradit nezávisle na tom, zda
a vjakévý š i vznikne Mě stu v této souvislosti š koda, kterou lze vymáhat samostatně . Uhrazením takové
smluvni pokuty zaniká povinnost Investora realizovat Veřejnou Infrastrukturu podle této Smlouvy
a uzavřít Smlouvu o vý stavbě . Smluvní strany berou na vě domí, ž e pro uzavření Smlouvy o vý stavbě je
nezbytný m předpokladem zpracováni a zaevidováni Ú zemní studie do evidence plánovací činnosti,

W

přičemž zhotovitel bude mít podle Smlouvy o dílo cca 6 mě síců na zpracování a předání Ú zemní studie
Mě stu, pokud by nedoš lo k překročeni ž ádný ch termínů uvedený ch v návrhu Smlouvy o dílo. Smlouva
o vý stavbě bude obsahovat pouze ujednání předvidanátouto Smlouvou a ve zbytku bude případně
obsahovat ujednáni standardní.

nahrazuje textem:

Tato Smlouva o spolupráci se uzavírána dobu určitou a zanikne dnem uzavřeni Smlouvy o vý stavbě .
V případě , ž e ve lhůtě 13 mě síců od uzavřeni této Smlouvy o spolupráci nebude z důvodů zavině ný ch
Investorem uzavřena Smlouva o vý stavbě za podmínek sjednaný ch v či. IV. této Smlouvy zavazuje se
Investor zaplatit smluvni pokutu ve vý š i 1,1 násobku hodnoty Veřejné infrastruktury, přičemž hodnota
veřejnéinfrastruktury je vyčíslena v příloze č. 3 této smlouvy. Splatnost smluvní pokuty se sjednávádo
30 dnů ode dne doručenĺ jejího vyúčtováni s tím, ž e Investor je povinen ji uhradit nezávisle na tom, zda
av jakévý š i vzníkne Mě stu v této souvislosti š koda, kterou lze vymáhat samostatně . Uhrazením takově
smluvní pokuty zaniká povinnost Investora realizovat Veřejnou infrastrukturu podle této Smlouvy
a uzavřít Smlouvu o vý stavbě . Smluvní strany berou na vě domi, ž e pro uzavřeni Smlouvy o vý stavbě je
nezbytný m předpokladem zpracováni a zaevidováni Uzemní studie do evidence plánovaci činnosti,
přičemž zhotovitel bude mit podle Smlouvy o dílo cca 6 mě síců na zpracování a předáni Ú zemní studie
Mě stu, pokud by nedoš lo k překročenĺ ž ádný ch termínů uvedený ch v návrhu Smlouvy o dilo. Smlouva
o vý stavbě bude obsahovat pouze ujednáni předvidanátouto Smlouvou a ve zbytku bude přĺpadně
obsahovat ujednáni standardní. ‚

III.

1. Ostatní nálež itosti a ujednáni Smlouvy zůstávají v platnosti a nezmě ně ny.

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž po dvou vyhotoveních obdrž i Mě sto
a po jednom Investor.

3. Tento dodatek je nedílnou součásti Smlouvy, platnosti nabý vádnem podpisu poslední smluvní
strany.

4. Ú činnosti tento dodatek nabý váokamž ikem jejího uveřejně ni v registru smluv, a to v souladu se
zákonem č. 34012015 Sb., o registru smluv, v platném zně ni. Uveřejně ni v registru smluv zajisti
mě sto.

5. Uzavřeni tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo mě sta Jihlavy na svém 21. zasedáni konaném dne
21. 9. 2021 usnesenim č. 280121-ZM.

7, 10. 2021
V Jihlave dne

Iň gVít Zeman,
námstek ava jednatel

V . .

6, 10, 2021
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