
Č. j. objednatele: KÚ-04142/2021-700-02020 

Smlouva o dílo 
uzavřená podle§§ 2586 a násl. zakona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

l. Smluvní strany

Objednatel: 
Se sídlem 
Zastoupená 
IČ 
DIČ 
Bankovní spojení 

a 

Zhotovitel: 
Se sídlem 
Jednajíc! 
IČ 
DIČ 

Česká republíka - Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj 
Moravské náměstí 1/l, PSČ 601 51, Brno 
Ing. Josefem Kamerou, ředitelem 
0021373() 
CZ00213730 
ČNB Brno-město, č. účtu 8120621 /07 l O 

Beta CoutroI s.r.o. 
Černého 829/58, Bystrc, 635 00 Brno 
Ing. Hubertem Koželuhou, jednatelem 
60696052 
CZ60696052 

Bankovní spojení Komerční banka, a.s., č. ú. 276600621/0100
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddil C, 
vložka 14198

JI. Předmět smlouvy 

I. Předmětem smlouvy je provedení díla, které spočívá v provedení vestavby výtahu do
zrcadla stávajícího tříramenného schodiště v mistě sídla Katastrálního úřadu pro Jihomoravský
kraj (dále jen „objekt") na adrese Moravské náměstí 1/1 v Brně, zhotovitelem.
V cstavbou výtahu se rozumí realizace předmětu smlouvy podle projektové dokumentace
zpracovatele A 77 architektonický ateliér Brno, s.r.o., z března 2021, včetně všech příslušných
zkoušek, povolení, revizí a průkazů nutných pro provoz a užívání objektu, dokladů nutných k
vydáni kolaudačního souhlasu podle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisú (dále jen „stavební zákon").

2. Předmět smlouvy dále tvoří:
zřízení a odstraněni zařízení staveniště zhotovitelem, likvidace a uložení všech odpadi\
podle zákona č. 541/2020 Sb, o odpadech, vzniklých v souvislosti se stavbou,
zajištění a hrazení všech výluk, dopravního značení, omezení prací a škod na veřejných
nebo soukromých zal'ízeních, předmětech a komunikacích, ktcn: nejsou ve vlastnictví
nebo správě objednatele a to v souvislosti s prováděním stavebních prací, které jsou
předmětem této smlouvy, a jejich uvedení do púvodního stavu zhotovitelem.

3. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodavku stavebních prací platí specifikace podle
ustanovení katalogú směrných cen stavebních prací a montážních ceníkú, jimiž se definuje
předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, měření, názvosloví, definice, a kde jsou uvedeny
základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací pfi splnění všeobecných dodacích
podmínek ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Kromě vlastního provádění
prací, tvoří dílo i všechny výrobky, z nichž se dilo skladá a osvědčeni o jakosti materiálů, zápisy



o kontrolních zkouškách. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s požadavky správců
síti technického vybavení. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny vady a nedodělky, které
vyplynou ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

4. V případě, že se při provádění dila objeví potřeba jakýchkoli změn díla vyplývající z
podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn a předložit jej
k projednání neprodleně, nejpozději do 5 kalendářních dm'.! ode dne, kdy se o 11.ich dozví,
objednateli.

Hl. Cena díla, platební podmínky 

I. Cena díla je stanovena na základě položkového nabídkového rozpočtu zhotovitele, který
je v souladu s§ 2621 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, závazný a úplny, a sjednává se
v následující výši: 

Cena celkem bez DPH 
DPH21% 
Cena celkem včetně DPH 

1938000 Kč 
406 980 Kč

2 344 980 Kč 
(slovy: dva milióny tři sta čtyřicet čtyři tisíc devět set osmdesát komu českych včetně DPH) 

2. V případě, že dojde před nebo při realizaci díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám
jiných daňových pfedpisů majicích vliv na cenu díla, budou tyto změny promítnuty do ceny
díla.

3. Cena díla je kalkulována jako nejvýše přípustná aje stanovena na základě položkového
rozpočtu zhotovitele, který tvoří píilohu č. 1 této smlouvy. Cena díla pokryje veškeré vydaje
spojeně s plněnim povinností zhotovitele nutnych k řádnému splněni předmětu smlouvy a je
stanovena za kompletní dodávku včetně revizí, předepsaných zkoušek a kompletační činnosti
zhotovitele. Ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou pevné a platné po celou dobu
realizace díla a obsahují veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla.

4. Platby budou prováděny na základě měsíční fakturace zhotovitele podle soupisu
skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených praci. Zhotovitel je povinen předat
soupis prací ke kontrole zástupci objednatele ve věcech technických nejpozději do 5. dne
následujícího měsíce. Objednatel sdělí zhotoviteli případné připomínky k předloženému
soupisu prací nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení. Po zapracováni oprávněnych
připomínek do soupisu prací je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu a doničit ji objednateli.

5. Objednatel uhradí zhotoviteli skutečně provedené práce měsíčními fakturami do výše
90% uskutečněného plnění za dané období. Zbývajících 10% z ceny díla uhradí objednatel
zhotoviteli po předaní a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Nedílnou součásti faktury
bude soupis objednatelem potvrzených prací. Objednatel platby uhradí převodem finančních
prostředků na účet zhotovitele v tennínu 14 dní1 po předání faktury zhotovitelem objednateli.
Termínem úhrady se rozumí den odepsáni finančnich prostředků z účtu objednatele.

6. Daňový doklad bude mít náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č, 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů.
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IV. Čas plnění

L Zhotovitel se zavazuje ukončit realizaci díla nejpozději do 15. 12. 2021. 

2. Zahájenim prací se rozumí převzetí staveniště zhotovitelem. Ukončením realizace díla
se roznmí převze!i díla objednatelem včetně převzetí vyklizenčho staveniště a pi'cdáni
souvisejících dokladli objednateli.

V. Stavební deník

I. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které vykonává,
stavební deník. Povinnost vést denik konči dnem bezvadného odevzdání a převzetí díla
objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo, přestože vykazuje vady a nedodělky, 
končí povinnost vést deník až po odstraněni všech vad a nedodělků. 

2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje
o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodněni odchylek prováděni prací od projektové
dokumentace a údaje potřebné k posouzení prováděných prací orgány státní správy. Ve
stavebním deniku musí být uvedeno v úvodních listech:

název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele, 
název, sídlo, IČ objednatele, 
název, sídlo, IČ, DIČ zpracovatele projektové dokumentace, 
přehled všech provedených zkoušek jakosti, 
seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků, 
seznam dokladů a úředních opatřeni týkajících se stavby. 

3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

4. V pnlběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale k dispozici zástupci
objednatele podle čl. XII odst. 3 písm. b) nebo třetí osobě povčřcn6 objednatelem kontrolou a
prověřováním prací (např. stavební dozor, koordinátor BOZP na staveništi).

5. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel vždy ten den, kdy
byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi
jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zhotovitele může do stavebního
deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, 
zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

6. Denni záznamy se vyhotovuji nejméně ve dvou exemplářích.

7. Objednatel je oprávněn sledovat obsah deníku a je povinen vyjadřovat se k zápisům ve
stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, nejpozději do šesti pracovních dml ode dne
provedení zápisu.

8. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednavatel nebo jím poverený
zástupce, případně zpracovatel projektu, do stavebního deniku, musí k tomuto zápisu připojit
svoje stanovisko nejpozději do šesti pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem
souhlasí.
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9. Zápisy ve stavebn[m deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako
podklad pro vypracování dodatků smlouvy.

I O. Stavební deník archivtije zhotovitel po dobu 60 měsíců ode dne předání díla objednateli. 

VI. Staveniště

I. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací pro provedení stavby a
pro zafizeni staveniště.

2. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště nejpozději do 60 dni\ ode dne
podpisu smlouvy. Objednatel předá zhotoviteli pouze tu část objektu, která bude sloužit jako
staveniště (schodišťový prostor, část přístupové chodby apod.).

3. Veškerá potřebná povolení k užívání veř<:;jných ploch, případně výkopům nebo
překopům veřejných komunikací zajišt'ttje zhotovitel a hradí veškeré případné poplatky.

4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmistěnim a trasou
případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo
chránit, aby v průběhu prováděni <lila nedošlo k jejich poškození.

5. Zhotovitel je povinen v souladu se stanovisky správcíi síti technického vybaveni zajistit
vytyčení sítí za účelem jejich ochrany v průběhu realizace díla (vhodné umístění lešení, zařízení
staveniště, apod.). Zhotovitel nese náklady spojené s vytyčením síti podle tohoto odstavce.

6. Jestliže v souvislosti se zahájením prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní
značení na veřejných komunikacích příp. na staveništi, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel
dále zodpovídá i za umísťováni, přemisťováni a udržování dopravních značek v souvislosti
s průběhem provádění prací.

7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pohidek a čistotu a je povinen
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

8. Zhotovitel se zavazuje, že bude zajištěn bezpečný vstup do objektu pro klienty a
zaměstnance objednatele po celou dobu realizace díla.

9. Zhotovitel zajistí staveniště v připadč potřeby oplocením nebo jiným vhodným
zabezpečením. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit objekt proti vstupu cizích osob i
v mimopracovní době po celou dobu realizace díla.

10. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li proveden úklid staveniště.
Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dní po předání díla staveniště zcela vyklidit.

VII. Zpilsob provedení díla

1. Objednatel míiže kontrolou a prověřováním prací pověřit případně i třetí osobou (např.
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stavební dozor, koordinátor BOZP na staveništi), přičemž technický dozor při realizaci díla 
nesmí provádět zhotovitel ani osoba s nim propojená. 

2. Pro sledování postupu prací na stavbč se budou konat kontrolní dny za účasti zástupců.
zhotovitele a objednatele, jejichž četnost stanoví zástupce objednatele podle čl. Xll odst. 3
písm. b) v závislosti na aktuálním postupu pracL

3. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo
změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při
realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užiti známo, že je škodlivý.
Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě
nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště a zabezpečeni jejich vybaveni ochrannými pracovními pomů.ckami. Dále se
zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů.
maJ1c1 příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádáni
objednatele povinen doložit Přitom zhotovitel odpovídá objednateli za celé dílo tak, jako by je
prováděl sám. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kdykoliv na jeho vyžádání seznam
subdodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů. (název, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán) a
uvést druh stavebních praci, které byly nebo budou jednotlivými subdodavateli prováděny.

6. Zhotovitel je povinen pfi realizaci díla dodržovat veškeré normy a bezpečnostní
předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud
porušením těchto předpisů. vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

7. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a poškození. Všechny případné škody,
nebo ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celém díle až do dne
protokolárního předáni poslední části díla objednateli, jdou k tíži zhotovitele.

8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnosti včetně
možných škod pracovníků zhotovitele a to až do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel
p\lvinen zajistit u svých subdodavatelů.. Doklady o pojištění v originále či úředně ověřené kopii
je zhotovitel povinen předložit nejpozději do IO pracovních ode dne uzavřen[ této smlouvy
objednateli.

9. Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobeni škody objednateli neb() jiných subjektů.
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo
jiných norem nebo vyplývajlci z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu
tuto škodu odstranit a není�li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené
nese zhotovitel.

10. Převzetím staveniště na sebe zhotovitel přebírá nebezpečí škod na zhotoveném díle a to
do okamžiku předáni a převzetí prací objednatelem stavby. Vlastnictví ke zhotovenému dílu
přechází na objednatele pfodáním kompletního díla.

11. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentaci,
v souladu se stavebním povolením ze dne 28. 6. 2021, č. j. MCBS/2021/0109049/HYST,
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všeobecně platnými právními předpisy vztahujícími se ke stavbám a jejich provádční, zejména 
se stavebním zákonem a souvisejícími zákony a vyhláškami, v souladu s dopornčenými ČSN a 
podle příslušných technologických předpisů s použitím materiálu a zařizení, která byla 
certifikována k použiti pro stavby v České republice a v souladu s příslušnými předpisy 
vztahujícími se k bezpečnosti stavebních prací. Při realizaci díla bude zhotovitel dodržovat 
veškeré bezpečnostní vyhlášky, právní předpisy a veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, 
které se týkají jeho činnosti, provede proškolení pracovníků z bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a požární ochrany. Vybaví své zaměstnance všemi ochrannými pracovními pomůckami 
příslušejícími pro dané práce a odpovídá, že jeho zaměstnanci je budou v předepsaném rozsahu 
používat. 

12. Zhotovitel zajistí v rámci stavby přívod medií na staveniště. Energie potfobné k
provádění prací budou odebírány ze stávajících rozvodú objektu za úhradu podle podmínek
uvedených v zápisu o předání staveniště (úhrada nákladů bude zhotovitelem provedena na
základě faktury vystavené objednatelem po ukončení realizace díla s využitím údajů
podružných měřidel médií instalovaných zhotovitelem případně údajů stanovených odbomým
odhadem).

13. Zhotovitel je povinen před každým prováděnim častí dl.la, které podle smlouvy mají být
zakryty, vyzvat nejpozději 3 pracovní dny předem objednatele k prohlídce prací; objednatel,
který ač řádně vyzván, se k prohlídce prací nedostaví, hradí náklady spojené s pozdějším
odkrytím a novým zakrytím prací. To však neplatí v případě, že je konstrnkce provedena v
rozporu s projektovou dokumentaci a technickými normamL

14. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy převzal od objednatele 2 paré
projektové dokumentace v tištěné podobě a dále kopii stavebního povolení ze dne 28. 6. 2021,
č. j. MCBS/2021/0109049/HYSI.

VIII. Předáni a převzetí dila

I. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do pěti pracovních dnů
předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozdčji do pěti
pracovních dnů od terminu stanovcněho zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm
pokračovat.

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přcjimaciho řízení:
zápisy a osvčdčeni o provedených zkouškách použitých materiálů,
zápisy o prověřeni prací a konstrukci zakrytých v průběhu prací,
zápisy o přezkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních
zkouškách, atestů od použitých materiál(),
projekt skutečného provedení díla,
stavební deník.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončeně a schopné předání. 

3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i
soupis vad a nedodělků (pokud je dílo obsahuje) s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel
odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

4. Dílo je považováno za ukončené po skončení všech prací uvedených v předmětu díla,
pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli výše uvedené doklady v čl.
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Vlil odst. 2. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí 
se tim den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu. 

5. Objednatel může převzít předmět smlouvy i v připadč, že při přejímce bude mít
předmět smlouvy takové vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání předmětu smlouvy
a zaváže-li se zhotovitel, že je odstraní v termínu společně dohodnutém. Zápis musí být
vyhotoven nejméně ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom
vyhotoveni. Zápis bude vyhotoven i v případě, že objednatel diio nepřevezme. V takovém
případě je objednatel povinen v zápise uvést, z jakého důvodu odmítá převzetí díla.

6. Po závěrečné kontrolní prohlídce stavby je zhotovitel na základě výzvy objednatele
neprodleně povinen nastoupit k odstranění závad zjištěných v jejím průběhu a k provedení
dalších prací vyplývajících ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Tennin dokončeni těcht()
prací bude d()h()dnut mezi ()bjcdnatelcm a zh()t()vitclcm.

IX. Záruka za dílo, reklamace

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci
specifikované v čl. II odst. l, v technických normách, které se na provádění díla vztahují a v
souladu s účelem, k němuž je dílo určeno. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla v rozsahu
ustanovení§ 2161 a násl. zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Zhotovitel poskytuje za dílo záruku 60 měsíců. Záruční doba dodávaných zařízeni se
řídí dle záruk poskytovaných jednotlivými výrobci.

3. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas
reklamoval. Záruční lhůta běží ode dne bezvadného předání a převzetí díla. Objednatel je
povinen vady p[semně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevuji.

4. Zhotovitel je povinen ncjpozdčji do 15 dnů po obdrženi reklamace písemně oznámit
objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhtttu navrhuje k odstraněni vad nebo z jakých důvodů
reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhóty, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhóty se považuje za včas uplatněnou.

6. Zhotovitel je povinen v případě, že zjištěné vady budou bránit provozu nebo by mohly
mít za následek škody na zdraví osob nebo na majetku, odstranit tyto vady neprodleně.

7. Záruka se nevztahuje na vady, jejichž příčina spočívá v mechanickém násilném
poškozeni, zanedbáni údržby a přirozeném opotřebení nebo jednání třetích osob.

X. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve
výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž
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došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů za každý započatý den prodlení z dlužné částky 
této neuhrazené faktury. 

2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu podle čL IV odst. I této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši repo sazby stanovené Českou
národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8
procentních bodů za každý započatý den prodlení z hodnoty nedokončené části díla.

3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o pfedání a převzetí
díla v dohodnutém terminu podle čl. VIII odst. 3 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní
pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den
prodlení.

4. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném tennínu podle ustanovení článku
VI. odst. 1 O této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za
každý i započatý den prodlení.

5. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném te1mínu, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je
v prodlení, a za každý den prodlení. Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná
o vadu, která brání řádnému užíváni d[la, případnč hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu -
havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.

6. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu.

XI. Změna smlouvy

I. Tuto smlouvu lze měnit pouze pisemným oboustranně sjednaným ujednáním výslovně
nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažuji.

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránici řádnému plnění této
smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání
zástupců smluvních stran.

3. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu§ 2002 a násl. zákona t 89/2012 Sb., občanský
zákoník, pokládají porušení smluvních povinností uvedených v následujících částech smlouvy
za porušeni podstatné:

nedodání některé části díla zhotovitelem podle čl. II, 
nedodrženi ustanovení čl. IV odst. 1 zhotovitelem, 
překročeni smluvené ceny v rozporu s čl. III, 
nedodržení platebních podmínek objednatelem podle čl. III, 
provedeni díla v rozporu s čl. VII, 
uvedení nepravdivých údajů v čl. XII odst. I. 

4. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednaní z této smlouvy
vyplývající,je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením tenninu, ke
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje.
Bez těchto náležitosti je odstoupeni neplatné.
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5. Odstoupl-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následujíc!:

zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný způsobem, kterým je 
stanovena cena díla, 
zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, 
zhotovitel odveze veškerý svOj nezabudovaný materiál, pokud se smluvni strany 
nedohodnou jinak, 
zhotovitel vyzve objednatele k „předáni splněného plnění díla" a objednatel do deseti 
dnt1 od obdrfoní výzvy zahájí •>přejímací řízení'\ 
zhotovitel zpracuje „konečnou fakturu". 

XII. Ostatní. ujednání

l. Shora uvedení zástupci smhivních stran výslovnč prohlašují, že jsou oprávněni tuto
smlouvu podepsat, k platnosti smlouvy neni třeba podpisu jiné osoby a podpisem této smlouvy
nepřekračují rozsah svého oprávnění.

2. Zhotovitel a jeho subdodavatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy povinni splňovat
všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění dila, které byly
prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se zhotovitelem, jakožto
vybraným uchazečem uzavřena tato smlouva. Zhotovitel je povinen pfedložit doklady
prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladú do 15 kalendáfnlch dnů ode
dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele. V případě změny subdodavatele,
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí nový
subdodavatel splňovat kvalifikační předpoklady minimálně ve stejném rozsahu, jako púvodní,
nahrazovaný subdodavatel.

3. Osoby odpovědné za řešení a vyřizování záležitostí vyplývajících ze vzájemné
součinností jsou:

a) zhotovitele

b) 

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Účastníci této smlouvy shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli,
že byla uzavřena po vzájemném projednání, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy
podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikolív v tlsní za nápadně
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojuji své podpisy.

2. Smluvní vztahy podle této smlouvy se řidí, pokud neni uvedeno jinak, podle ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Smlouva je vyhotovena ve dv<.m stejnopisech, z nichž jeden obdtží objednatel a jeden
zhotovitel.
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4, Na tuto smlouvu se vztahuje povinnost jejího uveřejněni prostřednictvím registru smluv 
ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „zákon o 
registru smluv"). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registm smluv zajistí 
objednatel a to v tennínu podle§ 5 odst. 2 zákona o registm smluv. 

5. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registm smluv.

6. Přílohou č. I smlouvy je položkový rozpočet zhotovitele.

V Brně dne .................. .. 

Ing. Josef 

Kamera 

O!�lr.iltlě Pťldi!l)S�l hl!J, 
, Jo1d1<�1111!ta 

D.it1,1rn: ioi 1,11;1.1;11 

H:li:�S 1·óť00' 

za objednatele 
Ing. Josef Kamera, ředitel 
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V Bruč dne ..... 

Ing. 

Hubert 
Koželuha 

Oigitálně podepsal 
Ing. Hubert 
Koželuha 
Datum: 2021.10.07 
12:42:07 +02'00' 

za zhotovitele 
Ing. Hubert Koželuha, jednatel 



Pflloha c. 1 k č. J. KŮ-04142/2021-700-02020 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

·. 

Stavba: 
2021/09 

A77 
Katastrální úfad Brno - vestavba výtahu 

Zadavatel 

Zhotovitel: 

Vypracoval: 

Rozpis cenv 

HSV 

PSV 

MON 

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 

Rekapitulace daní 

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj 

Moravské náměstí 1 

60151 Brno-Brno-město 
.. 

Základ pro snlženou DPH 15 % 

Základ pro základní DPH 21 % 

Základní DPH 21 % 

Zaokrouhlení 
.· 

Cena celkem bez DPH 

.. 

Cena celkem s DPH 

v 

Ing Hubert Dlgltáio, podepsal 
• .Ing. Hubert Koželuha 

Koželuha 0""""'021.10.o, 

12;42:46 "o�·oo· 

Za zhotovitele 

dne 

.. 

IČO: 00213730 

DIČ: 

Celkem 

195321,70 

682 478,30 

1 047 200,00 

6 000,00 

7 000,00 

1 938 000,00 

0,00 CZK 

1 938 000,00 CZK 

406 980,00 CZK 

0,00 CZK 

1938000,00 CZK 
, '  ', 

' 
," 

2 344 980,00 CZK 

Za objednatele 



Rekapitulace dílčích částí 

Císlo 

Ostatní a vedlejší náklady 

Ob VN+ON 

Stavební objekt 

1 Vestavba výtahu 

1b stavební část 

Celkem za stavbu 

Rekapitulace dílú 

Príloha č. 1 k č. j. KŮ-04142/2021-700-02020 

0,00 13 000,00 13 000,00 1 

0,00 13 000,00 13 000,00 1 

0,00 1 925 000,00 1925000,00 99 

0,00 1 925 000,00 1925000,00 99 

1 938 000,00 100 

.. 

I číslo ·.·.·. 
.... ....

.

. 

.····· '. · .. ·. . i Název 
·· ... ·:,·.·.

·
:· .
.. 
·
·:-,:-:...:-<,.,, '•,,.::·, ..... .. ·· .. ·.· ... ·:.· :·:. "... . :,: 

TYi> díhi .·. 
·. 

I: ·.·,··· i: / ...... .,., ..... :.·.:.:.::··. ' ,  

% .··· ... i> I\ .. ··. Celkem 
.·. ·. , '  ..........

. '-':':' ::,, :,.': 
··.··· 

1 Zemní práce HSV 829,32 o 

2 Základy a zvláštní zakládáni HSV 22 510,62 1 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 20 362,93 1 

4 Vodorovné konstrukce HSV 1 321,01 o 

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 12 163,78 1 

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 1 239,44 o 

94 Lešení a stavebnl výtahy HSV 4 155,31 o 

95 
Dokončovací konstrukce na pozemních 

HSV 19 600,80 1 
stavbách 

96 Bouráni konstrukci HSV 77 050,26 4 

99 Staveništní přesun hmot HSV 16 109,69 1 

722 Vnitřní vodovod PSY 19696,12 1 

760$ Skleněné výrobky PSY 16 000,00 1 

767VŠ Výtahová šachta PSY 625 000,00 32 
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Příloha č. 1 k č. j. KŮ-0414212021-700"02020 

772 Kamenné dlažby PSV 7217,91 o 

775 Podlahy vlysové a parketové PSV 5 000,00 o 

784 Malby PSV 9 564,27 o 

M21 Elektromontáže MON 20 000,00 1 

M33 
Montáže dopravních zaflzenl a vah-

MON 1 027 200,00 53 výtahy 

096 Plesuny suti a vybouraných hmot PSU 19 978,52 1 

VN Vedlejší náklady VN 6 000,00 o 

ON Ostatní náklady ON 7 000,00 o 

·. · .

Cena celkem 1 938 000,00 100 
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů 

S: 12021/09 A77 Katastrální úřad Brno - vestavba výtahu 

O: IOO Vedlejší a oslalní náklady 

R: IOb VN+ON 

Cen, 
soustava/ 

Celkem · I Ceník b1.latnost 

11005121 R 

2]005122 R 

Díl: ON 
3 [005211 o a o R 

4 !005211010R 

5f00524 R 

Celkem 

6 000,00 

jSoobor 1,00000E@�,OQ S 000.00 

Veškeré nák�y spojené s vybudo..,.ántm, provozem a ods.traněnim zařize11i staveniště. 

]Provozní vl;,y jSoobo<I <ooooofa;@}c'1\Q,Qg,ggJ 1 000.001 
Náklady na ztížené podmínky proV"aděn! lam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jinych osob-. Jde zejména o zvyš.ené riáklady 
souvisejicí s omezenim provozem v arnalu obj-ednatete nebo o náklacfy v důsledku nezbytrtého respektování stávajíd dopra'l,I"'} -ovllvňujíd stavební prOC-E!. 

Ostatní náklat!v 7 000 ,OD 

IBezpečrlostní a hy-gienick.á-OPátrefll na staveništi j Soubo:j 1,DOOOO[it:lšťR]l@;Q;JlPJ 5 000,00I 
- ----- - - -----------

Náklady na ochranu staveniště přeo vsk.lpem riepovolaných osob, včetně příslušllého značeni, náklady na osvětlení staveniště, nákfady na vypracováflí 
potřebné -dokumentace pro pro I/Oz -slaventšlě z tiledis'ka požární ochrany (po.žární řád a poplachová směrnk:e} a z hlediska provozu staveniště (provozně 
ďopravni rad). 
! Předáni a převzetí staveniště J soiitio,J 
N.3klady spojené s účas!i zhoto'l/!tele na předaflf a převzetí staveniště. 

f Předáni a převzelí díla I_S:Oubof1 
Náklady zh-Otoviteie, které vznikoou v sm.J'llislost.í s povirmoslmi zhotovitele pfi p,ředánt a převzatí dita. 

1,0DOOO J!iii1z!!�J@i 1 000,00J 

1,00000 1 l!NJM(f/Q!l1Q9J 1 000,00J 

1a ooo�oól 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 12021109 A77 Katastrálni úřad Brno - vestavba výtahu 

O: 11 Vestavba výtahu 

R: 11 b stavební část 

Díl: 1 
1 j174101102ROO 

l 

Díl: 2 

ráce 

)Zasyp syparnnou se ztiúiiiE!nim v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypt1 s ručn im 
!zhutněnfm 
z jakékorw horniny s Woženim výkopku po vrstv.ác:h, 
fop: (1,1-.2)'1,54'(3,48-2,32+,5",15) 

1,71171 

1,71171 

Cena/MJ · 1celken1 [Ceník 
829,32 

829,32 I aoo-1 

22 510,62 Základy a zvláštní zakládání 
2 j 273321321 ROO f Beton základcwých desek žefezový tňdy C 20/25 m3 2,48256 [%\\j�S�§p:®I 7 100,12jS01-1 

bez dodávky a uloženi výztuže 
XC3 
4,31'1.92' .3 2,46256 

Cen. 
soustava/ 
p_latnost 

iRTS 2111 
i 

iRTS 21/l 

3[273361821ROO ��adovýchdasekzbe!onářské oceli 10505(R) I t [ 0.3SS41 Jit /38,6�0-PPI 15410,50j80-1cl .. íRTS 2111 
včetně distančních: pr-A::IJ 
500'.001 
-,8811'(1,6'34+ 3,0'20)' ,001 

0,50000 
-0,10159 

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 20 362,93 · -· ·-. .  . . .  
4l311321312ROO !Beton nadzál<ladovýc!l zdí železový tndy C 20/25 I ml I 1,n920ps {:3J��-PPI 5 516,15 [801-1 !RTS 2111 

5 ]311351101ROO 

6l311351101ROO 

7 I 311351105ROO 

B j 311351106ROO 

nosných;, výplň-Ovyctl, ohldadovych, _plldnich, -šli!ových, poprsních apod. (bez výztuže}, s pomocným lešením o výšce-podlahy 00 1000 mm a pro zatížení 1,5 

kPa, 
XC3 

1, 1 • .2"(2,01-2+1,92":2] 1,72920 

j Bednění n>dz�kladový<h zdi jednostranné zflzenl ! m2 I 4,422001/E· .. ,,? 5�,;ppj 2 639.93] 801-1 
svislé nebo šikmé (odk)oněné), půdorysllě přímé nebo zatomerié nadz.ákladovych zdi nosn,jch, výplňových, ob:kladovýci1, půdnici'I, štltoV}"Ch, poprsních 
apod. ve '/Olrtem prostran-stvI, ve volnych nebo zapažených jámách, rýhách, šactrtach, včelně případných vzpěr, 
1. 1 '2,01 '2 4,42200 

]Bedněni nadzál<ladových zdi jednostranné zfízení _ ___ r m2 I . 4,422COlc:t\\\ř]l§!lt,Q�I 2 63933]601-1 
svislé nebo šiakmé (odkloněné), pudo.rysně přímé nebo :zalomeně nadzákladDVyCh z-dí nosnýcti, výplňových, obldadajch, pťldnicil, filitoYých, poprsnich 
apod. ve vofnérn _prostranství, ve vo1nýcil flebo zapažený-Ch jámách, rýhách, .šactrtach, včetně případných vzpěr, 

1Bedněnř nadzáldadových zdí obou.s!rarm.é za každou stranu zřízeni l m2 I __ 7,568-00fag�:1; %:P:w_;�g_-j _ ___ 3 927,79 1801-1 
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysn-ě pftmé nebo zaromerié nadzákladov'ich. zdí nosrtYch, výplňových, obl::ladoyYcti, Ptldnícii, štitových, poprsnich 
apDd. ve votnem proslransM. ve volných nebo zapažených jamách, rýh.ach,, šaciltách, včelně případných vzpěr, 
1.1'(1,92+1,52)"2 7,56800 

1 Bednění naďzáktadových zdí obou.stranrié za každou stranu odstranění 1m2 I 7 ,56600 li t?\225;50 1 706,5Bj801-1 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

(RTS 2111 

jRTS 2111 

jRTS 2111 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: I 2021 /09 A 77 Katastrální úřad Brno - vestavba výtah u 

O: 11 Vestavba výtahu 

R: l1 b stavebnLčást 

Cen. 

_ soustava/ 
Ceník lě!atnost 

sl/islé nebo šili:mé {odkloněné}. půdorysně přímé n-ebo zalomené nadzáklado\lyCh- z-dí nosnych, yYplňo-vých, obkladových, půdí!iich, štrtoVS,ch, po-prsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, .rýh'3ch, šachtách, včetně pi'[pad11ých vzpěr", 

9!311361821 ROO i Výztuž nodzáklac!ovych zdi z betor>áfsl<é oceli 1 O 505(R) I l I O. 10159 �'J.e)%AAJ;1Jl}.l!ll 3 932, 55j 80_1-1 __ J RTS 21/ I 

Díl: 4 
10J411351213ROO 

11 
j
411351214ROO 

Díl: 61 
12

1
612403399ROO 

13l612421231ROO 

14] 612423631 RT2 

D!I: 63 
15l631315621ROO 

161632451021ROO 

l 

včetně distančních pMU 
,888.(1,6'34+3,0·20)',001 

Vodorovné-konstrukce 

I
-s

.:
dně

_
ni stropů deskových včetně podpěrné kcnstl'\Jkce výšky do 5,9 m přes 5 do 1 O kPa, -

znzem 
s pomocným lešenim 
1.0�1,1+,5'"",16 

-
1

8E!C:fr1ěni stropů -deskovyci, v-čelně podpěrné konstrukce výšky do 5,9 m přes 5 do 1 O kPa, • 
ods.traně11t 

I 
Hrubá výplň í)'h ve- stěnách, jakookoltV maltou jakoukcliv malt.ouc 

• jaKékoiiv -šlrky 
jakék�iv šiřky rýhy, 
pro ZTI: (12,7+1,0)',2 

I Oprava vniffíliDh váP-E!nných om ílek stěn v množstvi opravované pfochy přes 5 do 10 % , 

_štukových 
cca : {3,48"2+ 1,52"2)'12,7-2, 7"(4,2+3,03+2,9+3,0+2, 75) 
-(12,7+1,0)",3 

f6mitk.a ryt, ve stěniiCh maltou v�nnou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm, 
z pomocného pracovnEho lešefli o \lýšce podlahy do 19DO mm a pro zatížen[ do 1,5 kPa, 
pro ZTI: (12,7+1,D)',3 

Podlahy a IJ()(llahové konstrukce 
f Mazanina z betonu prostého ti. přes 120 do 2.W mm třidy C 20125, 

(z kameniva) hlazená dřevěnim hlad itkem 
Vče!ně vytvoření dilatačních s par, bez zaplnění. 
1 "!> : , 1 s·1,54•13,4a-2,41 J 

!Vyro-vnáYací potěr z cementové mal!y v pásu o průměrné {stře-dni} tloušťce od 1 O do 20 mm 

l 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

m2 

m2 

LJ 

l m2 l 

I m2 

j m3 

I m2 l 
_I 

o, 10159 

1,18000 
1 • 10000 [Itťi-i:f;t�,ml 

2' 14000 
kl�Kiťrsf��i%rt;. 

2,74000 
80,01400ffill::l\\���gl 

84,12400 
-4,í1000 
4, 11oooff+\;zW),l�og1 

4, 11000 

0,24717f'f:\lt11f>�ll!l-i 

0,24717 
1 •45800 

rnoo-i�111w1 

, 1321,01
1 041.941801-1 IRTS 211 I 

279,Q71801-1 jRTS 211 I 
I 

--

12 163,78 
1 072, 71

1
801-4 

I
RTS 211 I 

7 137 ,25 !801-4 
I
RTS21/ I 

3 953,82 !801-4 !RTS21/I 

1239 44 
863,86 j801-1 IRTS 21/ t 

325, 13]801-1 tTS 2111 
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S: 2021/09 A77 

O: 1 

R: 1b 

17 j 632902211ROO 

Díl: 94 
18 j 943943222ROO 

19j 943943291 ROO 

20j 943943292ROO 

21 j 943943822ROO 

221943955141RDD 
t 

231943955191 ROO 
i 

24f 943955841ROO 
I 

Díl:95 
251950 

26!952901 

Položkový soupis prací a dodávek 

Katastrální úřad Brno - vestavba výtahu 

Vestavba výtahu 

stavebn r část 

MJ I Množství Cena/ MJ I Celkem 

Cen. 
soustava/ 

Cen íl< ) p_latnost 
na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných d ik:ú, pod oplechování apod., vodoro'll'flý neOO ve spadu do 15°, hlazený 
dř-evěíl}'m hladítkem, 
3np cca : ,54 *2, 7 

l Pnprava zatvrdlé-ho povrciiu mazani11: cememo'a'ým mlékem s plastifrkačnl při sadou 
pro cementový potěr, 
3np cca : ,54 �2, 7 

Lešení a stavební 
1 Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky přes 1 O do 22 m 

pro zatíženi podlallové plochy do 2 kPa {200 k9/m2), 
1,54'2,9"(13, 76, t ,8) 

! Montáž Ješefl í pros!oroveho lehkéllo bez podlah připlat�C 
Í za půdorysnou plochu do 6 m2 
pro zatížen.i podlahové- plochy do 2 kPa (200 kgfm2}, 
1, 54'2,9·{ 13. 76-1,8) 

-

I 

Montáž lešelí prostorového (ehkétto bez podlah příplatekD 
za každý další i započatý měsEC- použití lešení pro zatíženi podratJO\l'é plochy do 2 kPa �200 
kglm2) 
pro zatiženf podlahové- p!oc:hy do 2 kPa (200 1t:gfm2), 

l Demonláž lešeni prostorového lehkého výšky pfes 10 -do 22 m 
bez podlah pro zatíženi poálahové plochy do 2 kPa (200 k.gfm2), 

·
1 

Montáž lešeňově podlahy ve svěll ilm nebo šachtě o pUdorysné ploše do 6 m2 s pňéniky n,ebo 

>podélníky, 
1,54"2,9"6 
I Montáž le-šeňové podlahy připiate.k k c:el1ě za každý další l započatý měsic použití lešeniG 

s příčn:i};;y nebo podffiniky 

j mi l 

m3 

m
3 

j 

r
m3 

l 
m3 

m2 

I m2 

I Demontáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o pC.sdo.rysl1é ploše do 6 m2 s přičniky nebo 
I

m2 
podéITTíky, 

Dokončovací konstrukce na oozemních stavbách 
I ochrana podlah pfed poškozením - zříz.enf+odstral1ěni 
schodiště: 2,0"{8'2+18,0+7"2+15J'C 158+,35)+2,0"2,0'4 
2,0•11·3 

I předk�alJda:čni úklid 

I m2 ! 

j sooborl 

1,45800 
t.458001"' --=>-\J1,601 

1,45SOD 

53,41336 Iu, n,tEW,!i1l 

53,41336 

53,41336 

53.41336 !?'U ::/:,W:�I

26,7960D 
26. 79600 IJ,e;:r:t: ,fTis?1 
26,79600 1:'(1\? ,,�·Jgj 

146,00800!/-' 
80,00SOD 
66,00000 

1-;100,001 

1,00000ITG85Jl�o\oo] 

50,45 [801-4 IRTS21/I 

4155 31 
881,32 ! 800,3 IRTS 2111 

146,89
1
80

�
3
-J

RTS 2111 

243,03
1
800.J 

S55,50j 80(),.3 

1 071.84180(),3 

316, 19!800-3 
I 

940,54 180(),3 

19 600 80 

14 600,801 

5 000,00] 

I
RTS 2111 

j RTS 2111 

IRTS 21/ I 

IRTS21/I 

IRTS21/[ 

1vias1n; 

!Vfastni '
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: I 2021109 A 77 Katastrálnf úřad B mo - vestavba výtah u 

O: 11 Vestavba výtahu 

R: I tb stavební část 

Díl:96 
27 I 963013530ROO I Bouráni stropů: s keramickou vý�ni jakékolN Uoušfky 

Včetně pomoCflého teše ní o vyš{Je pDdlahy do 1900 mm a pro zatiženi do 1,5 kPa { 150 kg{rn2}. 
11,0"1,1+,5', 16)',2 

m3 

281965042131RT1 f Bouráni pO"éil<lad-ú pod dlažby nebo 1itý-c:h celistvých dlažeb a mazanin betooových rtebo- z lltétio 
I 

m3 
Jasíaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 

291965042231 ROO 

2np cca : ,4"2, 7• ,05 
3np cca : ,54'2,7' ,07 
Bourání podkladú pod dlažby nebo litych celistvýcti dražeb a mazaniri betonových nebo z titéllo 
asfaltu, tloušThy pf-es 100 mm, pfochy do 4 m2 
1np: .1 5'(1,54'3,46-1,15'.85) 

30j965061813RT3 jBouráni podlah z-dlažby Kamenné, tloušťky do 30 mm, �octly přes 1 m2 

31 I 96508294 lROO 

bez podkladního lože, s jakOllkoliv vyp!fl i spár 
pro zpětoou morrtaž 
1np : ,54•2.7+1,54�3,48-1, 15 ... ,85 
Ods!rariěni násypu pod podlahami a ochranného M střechách U-oošťky přes 200 mm, jak.éko!iv 
pk>chy 
1ap ; {1,4-,2)'(1,54'3,48-1, 1',85) 
{,38-,2)" 1, 1 ·,85 
Piísekani plošné zdiva o�ného na jakoukcliv mailu V:apennou nebo vépe110Cemenlovou, 

1 tlouš-ťky do 300 mm 

m3 

f m2 I 

m3 
j 

I m2 I 

Cen. 
soustava/ 

Celkem I Cen ik lp_iatnost 
n oso,2s 

o.236001}'s\M'J�-Mco:smJ 823,64 1ao1-3 IRTs 2111 
- . - --

0,23600 

O, 
15006k\�\f�@f�81 

0,05400 
O, 10206 

5,83970 [j';]fil(1,163'QQ 

5,83970 

S,
47?34

Bitif35��i: 
5,309()4 
0,16830 
6,74BOO 

596, 151001-3 IRTS21/I 

2 011,22 1801-3 IRTS 2111 

951,87 I 801-3 fRTS 21/l 

1 618,55 180f:3 IRTS 211 I 

3 535,951001-3 
I
RTS 21/ I 32 I 967031734ROO 

:z.jakýchKoliv cihel pátených, včetně pomocrlého lešení o \'yšce podaahy do 1900 mm a pro zatržení do 1.5-kPa (150 k-g/m2), 

33l973031151ROO 

>4 I 97 4031155ROO 

2.4 ť1 ,4•2 6, 7 4800 

IVys.el!:á:ní v cihelném zdivu výklenkú a kapes vyklenk.uC: 

_ na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2 
Včetně porrt0enéh-O lešefli o 'ifÝŠoe podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 k-g/m2). 
1.92• ,3.(,5+ .25)+ 3,4a· ,3' .z-2 
Vysekáni rýh v jakémkofiv zrnvu cihelném v -ploše-O 
do hloubky 100 mm, šlrky do 200 mm 

VC:etně pomocného leš-eni o 'll'j'Sce podlahy do 1900 mm a pro zattž.eni-do 1,5 'kPa (150 kg/m2}. 
pro ZTI: 12,7+1,0 

L::J 

I m 

0,
84960

11W!ť1ur.1 

0,84980 

13. 70000 
tt:,�fttii�1_e1,W

13,70000 

Zpracováno programem BU I LDpower S, © RTS, a .s. 

3 555, 58 I 801-3 

2 952,35 ISO 1-3 

!RTS 211 I 

jRTS 211 I 

j 
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S: 2021109 A77 

O: 1 

I '
R: 1b 

P .čl Číslo pÓtožk 
35 !976071111 ROO 

36
1
978013121ROO 

37 I 979054442ROO 
l 

38j722130801ROD 
3919602 

Položkový soupis prací a dodávek 
Katastrální úřad Brno - vestavba výtahu 

Vestavba výtahu 

stavební čas! 

Cen. 

soustava I 

MJ I Množství Celkem I Ceník I platnost
Vybotlráni kovových doplňkových konstrukcí madel a zBbradlID 
v jakemkoliv zdivu 

m j 775,20
r 
801-:l lRTS 21/ I 

2. ,3.r1p ; {,45+ ,25+ ,3+ ,9J"2 I Otlučeni om itek vápermých nebo vá!penocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěnim I m2 
zdiva stěn, v rozsahu 00 1 o % 

- ---

cca: {3,48"2+1,52'2)'12,7-2,I'(4,2+3,03+2,9+3,0+2,75) 
-(12,7+1,0J',3 

84, 12400 
-4, 11000 

808, 141801-3 
i 

I �n[ vybouraných obrubníků, dtažrnc dlaždic, desek netio tvarovek s pCwodním V)'plněnim I m2 -i - --6);i5D50 I ��!�! 3 475)5 !822-1 

-spar cementovou maltou -------------
l /::c-··:::c\'·-a -;s·-::;-':' ,_.-, ! 

krajn íl<:LI, desek nebo panelu od spojovaciho materialu s odkUzením a uložením OC:išt-ě!lých hmol a spojovaciho materiálu na skládku M vzdálenost do 10 m 

2np: ,4'2,7 
1 np : ,54 '2,7 + 1,54 '3,5-1, 15',85 

1,0800D 
5,87050 

RTS 211 I 

RTS 211 I 

m 42,60000! >L66,50! 2 832,90[80D-721_jRTS21/ I fDBriiOnfai potruhí z ocelových trubek závitovycil do ON 25 
demon!áž krytu potrubí ZTI m 12, 700001\'C'./}20_0:0llj 2 540,00 i -- I VIasmi 
Včetně _pomocnéOO lešení o výšce- podlahy do 1900 mm a pro zatiženi do 1,5 kPa {150 kg/m2). 
pro ZTt : 12,7 12,7000D 

40 I 976027231 ROx I Vy�ní k.amennych.:krycicil desek ti. do 1 O cm-pro zpetoou montaž I m2 1,08000jc(c);{(53J-;g.2} 573,481 ]Vlasmi 
2np: .4•2,7 

411960 1 ldemontáz ITl3těho na!dadniho vytahl..li vč.šachty, vč.likvidace- j ks 
Včetllě pomocného lešeni o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatrženi do 1,5 kPa (150 kglm2) 

Oíl:99 Staveništní řesun hmot 
42 999281111 ROO Přesun hmot pro opravy a údl"Zbu objek.lů pro opravy a ůdF'ibu dosavadnkh objektů: včetně 1 

vnějšich plášrúC 
výšky 00 25 m, 

oborů 801,803,811 a .a.12 
Hmotnosti z položek s pořadovýmj čísly: 
2,3,4,5,6,7 ,9, 1 O, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,20,22.23,27 ,32,33,34, 
Součet: 14,28164 

Díl: 722 Vnitřní vodovod 

I 

431722172431 RóO j Po!rubi z plastických hrna! polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfuzílě �1 
! svařované. včetně z-ednickych V'ÍPOmod ___ i

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

1,08000 
1,00000! z , 5!1,Q00,90] 

14,28164 

28,40000 l- - - 3D6,50 
f 

. -C. -
f"·-' 

50 ooo.ooj iVlastni 

1610969 
16109,69 801-4 RTS 2111 

19 696,12 
8 704,601800-721 JRTS 21/ l 

I 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 12021109 A77 Katastrální úřad Brno - vestavba výtahu 

O: 11 Vestavba výtahu 

R: ltb stavebnlčást 

44 
J7

22172432ROO 

Potrubí včetně- tvarovek a zednických výpomocí. 
Včet�e pomocného lešen i o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatrženi do 1,5 kPa. 
c<a: (12,7+1,5)':2 
Potrubf z plastických hmot pofypropyleno\/é- potrubf PP-R, D 25 mm, s 4.2 mm, PN 20, polyfúzně .-------I-rn I svařované, včetrlě zedflk:kých výpomoci ____ _ ------�-� 
včelně tvarovek, bez zednickych vypomoci 
Potrubi '/Četr.ě tvaro'il'et a zednických výpomoci. 
Včelně pomocného lešení o vyš.ce pDdlahy do 1900 mm a pro zatiženi do 1.5 kPa. 

28,400{)[) 
14

'
20000

l�liit::1;�t 

cca; 12,7+1,5 14.20000 

Cen. 
soustava! 

Ceník I fl_iatnóst 

5 445,70180(). 721 I RTS 21 I I 

451722181213RT7 I Izolace vodovocfnfho-potrubt rlávleková z l.rubic z pěoového prnyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d I m ! 2S,40000fjť{ff{tt;'91§J�J 
22 mm ! Jt�f::f;FE::ťhtZ;;s't; 1 

2 422,52i 800-:J RTS 21/ I 

1 121,41180()..721 I RTS 21/ I 

617,70!80[)..721 IRTS 21/ I 

1 367,46j800-721 iRTS 2111 

16.?Jjaoo-121 IRTS 2111 

V položce je kalku!o1Já11a dodávka izolační trubice, spon a tepki pásky. 
46r722181213RT8 I Izolace VOCfOVOdnfho potrubl návleková z trubic z pěoového polyetylenu, tlaušt1rn stěny 1 3 mm, d 1· m 

��mm __
V položce je kalkulována dodav k.a izo1ačn í trubíc:e, spon a !ep,icf pásky. 

47f 722280106-ROO )Tiak.o\/é zkou�y VOOovodniho potrubí do DN 32 
Včetně dodávky vody, L.EZavření a zabezpečeni konců p,otrubi. 

46l722290234ROO__j Proplacn a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 
Včetně dodaní deS-lnfekčního prostře<Ua.:. 

49 I 99872210JROO I Přesun hmol pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m 

Off::7SOS 

501760 

Díl: 767VŠ 
51 l767a 
521767h 

vodorO\lně do 50 m 
Hmotnosti z položek s pořadovymi čisly: 
43,44,45,46,46, : 
Soočet: : 0,02490 

-· skleněné výrob
f iabradlí sideněné typové z bezpečnostního skla - kompLdod+mlz 

,4 ... 2"2 

Výtahová šachta 
I výtahová šachta vč. proskleni , vč.povrch.úprav - kompl.dod+mtz 
j !ešenf pro lnstalací výtahové šachty - zřízení+odsttanění 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

m 

m 

� 

I soot>orl 
1souborl 

12,70DOO 

42,60ooo�Z','\'4\'5pj 

42 60000 ''"'"'''"'"'"0=·0·01
• �'/,-J(-'\;}_),;'.%_1':'L 

0,02490 j)_jtMID'{\\m@i!l9]

0,02490 

1,60000 t?fr§JQ,;ogpJ_op 
1,60000 

1.000001;;,'i;�iW,Q!l!@!ll 
t ,000001(4%té;�:fl2i 

16 000,00 
16 000,001 JV1as1n; 

625 000,00 
610000,00j \llastrif 

15 000,001 ]Vlastni 
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S: 2021/09 A77 

O: 1 

R: 1b

p .čl é iski pólo� 
Díl: 772 

53] 772211303ROO

54
1
772501140ROO 

55]58384 

56JS83a7 

57 j 998772102ROO 

Díl: 775 

Položkový soupis prací a dodávek 

Katastrální úřad Brno - vestavba výtahu 

Vestavba výtahu 

stavební část 

i Mootáž obkladu stupňů deskami z měkkých kamenů stupllico\fymi deskami pravoUl'Mými n-ebo 
f koscťlh!ymi, tloušťky 40 a 50 mm 

s přímou nebo zakřivenou vyS-1:tlpni čarou 
2np: 2,7 

rozdUných druhů desek, které se ve skladbě pravidelně opakuji, tlouštky do 30 mm včetrlě I 
Kladeni dlažby z kamene do malty z pravooh!ých desek net>o dlaždic kfadené nejvýše ze dvou 

1np: ,54•2,7+1.54"3.5-1,54'1.95 
l stáYaj íci kamenné dlažba očištěná

1 np : ,54 •2,7 +1,54 "3,5-1,54'1,95 
l deska mramorová 40012700mm .stávajíd očištěná
2np: 1 

·

1 

Přesun hmot pro kamenlle d!ažb:,i. obldacty schodišťGVycil stupňu a sokttl v ob,jektech vyš-ky do 
12 m 
50 rn vodorovně 
Hmotnosti z položek s pořadorjmi čísly: 
53,54,55, 56, 

arkelové 

MJ !Množství Cena I MJ ICelkem !Ceník

Cen. 
soustava I 
p_latnost 

m j 

m2 

m2 

"' 

t 

2, 70000 I ' \kCaAoo;so 
1,,", ,,,,,,i/I 

2,70000 

- - . ---3,84500 

3,84500]> 500·001,,_ .. __ . _ _  ,,_._,.,
3,84500 
1.ooooo-)-c'·'-,,-,<-soo-... -,2�ql
1,00000 
t,01996J :' 

j 

1,01996 

,691,00j 
- -�l

7 217,91 
t 081,351800-782 rTS 2111 

3 002,95
1 
BOD-782 IRTS 21/ I 

1922.501 Jviasmi 

500,201 Jvtaslni 

710,91 1800--762 l RTS 211 t 

5 000,00 
581775 l demontáž· di'eVěrlého-pi:ahu 54012700mm + zpěfria moo@ž vč.zatmeienf spáry - kom:ptdod+mtz. j ks 1,00000!·: · '>"5 000,00 

ť 
.r·--

5 000,001 jVfa.stni 

Díl:784 
59 j 784 191101 ROO

60i784195212ROO 
Díl: M21 

611210-. 
62j210-b 

3np: 1 
Ma!b 

1 Pfiprava povrchu Penetrace {napouštěni) podkladu -dis_perzn!, jednonásobná 
cca: (3,48"2+1,52"2)"12,7-2.7"(3.03+2,9+3,0+2,75) 
,54'(3.4+ 3, 0"2+4, 0-2+ 2,a•4 )+.4'(3,0"4+ 3,0"2+ 2, 75"2) 
3,48'1 ,52"1,3 

f Malby z malrrsJt:ých směsí otěn.rvzdomých, • běfost 82 %, dvojnásobné 
Elektromontáže I úprava stávajícího rozvaděče 

jjistič 820/3 kompl.dod+mtz 

Zpracováno programem BU I LDpower S, © RTS, a. s. 

m2 

m2 

ks 

ks 

1,DOOOO 

127, 18448 / ;,):c(':C 20,10 
95,46400 
24,84400 

6,87648 
127,18448 

1,000001\1 x(K){l,Q!l! 
1.000001 x,-2,J1P,°'0 1 

9 564,27 
2 556.41 ]800-784 íRTS 211 I 

7 007,S6]1l00-784 [RTS 2111 
20 000,00 

1000,001 Vlastní 
2000,001 IVlasbli 

I 
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S: 2021109 A77

O: 1 

R: 1b 

P.čJčfslo
63j210-C 
64121(}.d
651210-e

Díl: M33 

Položkový soupis prací a dodávek 

Katas!ráln; úřad Brno - vestavba výtahu 

Vestavba výtahu 

stavebn r část
----·--- - -

Název 
I drobný-spojovací materiál komptdod+mtz. 
ireviz.e a dokumentace sktJtečného provedení 
!zednické výpomoci-sekaní a zapraveni drážek 
Montáže dopravních zařízeni a vah-·

- - _
- - --

MJ I Množství I Cena / MJ I Celkem I Ceník
j sout,o,j i�OOD!lOf»}\1 000,QO] 1 000.00I

soub"'Í 1,00DOO l\i fa&OOO,O?I _ 6 000.00I 
soubi,,J 1,000001,:tSfOOO,O:OI 4 000,00I

1027200,00 

Cen. 
soustava I 
p_latnost 
Vlastní 
Vlastní 
Vlastni 

66j 330 IV\Ítah monosoace nosnost 6.30ko/-8-os-ob 3násltlcíště - kompl .dod+mtz. I kus , ,00000 l\·1.:.ozugo,,,()OJ 1 027 200,00I [Vlastni 

Díl: D96 
67 ! �79001111 ROO ! Odvoz suti a vybourar1ých hmot na skládku do 1 km 

Včetně r1aložent rra ďopravni prostředek a složeílií na skladku. bez poplatku za skládku. 
Demorrtážni hmotoosU z položek s pořadovými čisty: 
27 ,28,29, 30, 31,32,33.34,35.36,38,39,40, 
Součet: : 16,9ll853 

68j 979081121 ROO I o<ivoz suti a vybouraný<h hmot na skládku příplatek za každý dalši 1 km 
Demontážni hmotnosti' z položcl:: s poř.adajmi -čisly: : 
27 ,28,29,30,31, 32,33,34.35.36,38,39,40, 
Soočet: : 152,89676 

69 j 979082111 ROO I Vnitrostaveništoi <!oprava suti a ")'1,ouranýcl1 hmot do 1 O m 
Demontáž.ni hmotnosti z potožek s. pořadovými čísjy: 
27,28,29,30,31,32,33,34,35,36.38,39.40.: 
Součet : 16,98853 

70 I 979082121 R-00 I V11ilrostavenršlni -dopra11a suti a vytooranycil hmot pnplatek k ceně za každých dalškh 5 m 

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čtsly: : 
27,28,2!!,30,31.32.33,34,35,36,36,39,40,: 

- t

16,98853 (,;,:jft;Ř?�:@ 

16,9ll853 
1 s2.a9676 l':9/YiA>1 ii,,eo. 

152,89676 
16, 9ll853 I )ď:;Jt:;,�,1�.qq

16,98853 
67,95412 

Součet: 67,95412' 67.95412 

19 978,52 
3 839.4 t I 801-3 I RTS 211 ! 

2 385,191801-3 jRTS 2111 

5 402,35 ]801-3 I RTS 2111 

2 405,58
1
801-3 RTS 21/ I 

j 71 l979999998ROx I Poplatek za skládk" suti I l I 16,98853 [:'i,,,tiW::;;�@I 5 945,99 ! jVlastni 1 
Demonitážn( hmotnosti z položek s pořadovými čisfy: : 
27 ,28,29,30, 31,32,33,34 ,35,36,36,39,40, 
Součet: : 16,98653 16,00853 

Celkem 1 92s 000,001 
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