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SMLOUVA O DÍLO

      Změna užívání části 1.NP objektu FSE UJEP (Studijní oddělení) - 2021/0081

Uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely
Smluvní strany
Objednatel 		
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601
DIČ: CZ44555601
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Ústí nad Labem, č. účtu: 260112295/0300 
Zastoupená: xxx		

Zástupce ve věcech technických	
kontakt:	 xxx
e-mail: xxx 
tel.: xxx
(dále jen „objednatel“)

a

[bookmark: id.79d84bb4246e][bookmark: id.173fec35c5e6]Zhotovitel
REGAST, spol. s r.o.	
Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 26896  
Sídlo: Ústí nad Labem - Střekov, Na pile 865/5, PSČ 400 03
Bankovní spojení: RB banka
Číslo účtu: 4204047001/5500
IČ: 604 90 161
DIČ: CZ60490161
Zastoupený: xxx
[bookmark: _GoBack]v technických záležitostech oprávněn jednat:xxx
tel./fax/e-mail: xxx
[bookmark: id.f21dcd11b515][bookmark: id.737f68f65850][bookmark: id.e625dc6f3d31][bookmark: id.4f37d86ecd68][bookmark: id.6c5d2755e075][bookmark: id.0debc5e32e92][bookmark: id.3c34e2e8427b](dále jen „zhotovitel“ přičemž objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

tuto:
 smlouvu o dílo 
(dále jen „smlouva“)

Vymezení pojmů
Pro účel této smlouvy jsou dále uvedené pojmy definovány takto:
1) „den“ znamená kalendářní den, není-li uvedeno jinak
Lhůta určená dny počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek.
2) „dílo“ znamená souhrn všech závazků vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy
3) „materiál“ znamená veškerý materiál pro řádné provedení díla, který zhotovitel dodá objednateli podle této smlouvy
4) „měsíc“ znamená kalendářní měsíc. Konec lhůty určené měsíci připadá na den, který se číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž se lhůta počítá. Není-li takový den v měsíci, ve kterém lhůta končí, připadne konec lhůty na poslední den tohoto měsíce.
5) „práce“ znamenají veškeré práce pro řádné provedení díla, jako jsou montážní práce či jiné obdobné závazky zhotovitele zahrnuté do smlouvy
6) „služby“ znamenají poskytování činností nebo hmotně zachytitelných výsledků činností, s výjimkou zboží, jako jsou například zpracování dokumentace, řízení a administrace projektu, dohled, zajištění a kontrola jakosti, vyzkoušení a uvádění do provozu, školení, zapracování personálu objednatele, zpracování návodu na údržbu a jiné obdobné závazky zhotovitele zahrnuté do smlouvy, jakož i veškeré další služby, které jsou zhotovitelem poskytovány v souvislosti s dodávkami zařízení, tj. doprava, pojištění apod.
7) „smlouva o dílo“ nebo „tato smlouva“ je soubor vzájemně odsouhlasených práv a závazků mezi objednatelem a zhotovitelem v této smlouvě uvedených včetně příloh a dokumentů, na něž je v této smlouvě učiněn odkaz
8) „staveniště“ znamená pozemky nebo jiná místa, kde bude dílo prováděno, které vlastní nebo užívá objednatel a které předal zhotoviteli jako pracoviště
9) „poddodávky“ znamenají dodávky materiálů, zařízení, prací nebo služeb smluvně zajištěné zhotovitelem u třetí strany pro účel plnění závazků z této smlouvy
10) „týden“ znamená kalendářní týden. Konec lhůty určené týdny připadá na den, který se shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž se lhůta počítá
11) „zařízení“ znamená stroje, aparáty, přístroje a jiné takové položky, které zhotovitel dodá objednateli podle této smlouvy
Pokud je kdekoli v této smlouvě stanoveno, že bude podáno nebo vydáno jakékoli sdělení, oznámení, souhlas, schválení nebo potvrzení, musí být takové sdělení, oznámení, souhlas, schválení nebo potvrzení písemné a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran a stejně tak musí být vykládána slova sdělit, schválit, potvrdit, pokud není výslovně stanoveno jinak. Jakýkoli souhlas, schválení nebo potvrzení nesmí být bezdůvodně odkládáno nebo zdržováno.

Tato smlouva je uzavírána na základě předchozího výběrového řízení veřejné zakázky s názvem Změna užívání části 1.NP objektu FSE UJEP (Studijní oddělení) - 2021/0081.

I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě a v zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby, a to svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, v souladu s technickými (ČSN a ON) a právními předpisy ČR platnými v době provedení díla, s odbornou péčí dle objednatelem předané zadávací dokumentace (dále jen „dílo“).  
2. Detailní specifikace díla je uvedena v projektové dokumentaci, která byla předložena, jako hlavní součást výše uvedeného výběrového řízení Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný výkaz výměr.
3. Zhotovitel dodá nebo provede dílo tak, aby výsledkem bylo kompletní, plynulé, bezpečné a spolehlivě fungující dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu jeho použití.

4. Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení díla, a to ve výši a za podmínek definovaných v této smlouvě níže. 

5. Vlastnické právo k věcem, které jsou předmětem plnění podle této smlouvy, včetně zhotovovaného díla nebo jeho části, přechází ze zhotovitele na objednatele ke dni, ke kterému jsou tyto věci zabudovány do díla. Nebezpečí škody na zhotovované věci přechází na objednatele dnem řádného předání díla.

6. Součástí díla je i: 
a) provádění veškerých průběžných potřebných zkoušek, měření a atestů k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla,
b) vystavení prohlášení o shodě, zajištění atestů, certifikátů, osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaných do stavby; dále předložení veškerých potřebných revizí. To vše bude předáno v jednom vyhotovení objednateli nejpozději současně s předáním díla,
c) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 62/2013 Sb, v rozsahu a podrobnostech detailu realizační dokumentace stavby a ve vazbě na přílohu č. 2 této smlouvy. Tato dokumentace bude předána objednateli ve dvou vyhotoveních při dokončení stavby a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD, v plně editovatelných formátech (.dwg, .doc, .xls) a ve formátech pdf. 
d) provedení i dalších prací a dodávek nespecifikovaných v zadávací dokumentaci, pokud jsou tyto práce a dodávky nezbytné pro dokončení a užívání stavby.


II.
Termín, lhůty a místo plnění

1. Objednatel pro plnění veřejné zakázky dle této smlouvy stanoví následující termíny:
Termín pro předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od výzvy objednatele.
Termín dokončení stavebních prací: nejpozději do 60 dnů od předání staveniště.
Termín odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby: do 10 dnů od okamžiku předání a převzetí stavby.
Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště: 5 dnů po předání a převzetí díla

2. Místem plnění je Fakulta Sociálně-ekonomická UJEP, ul. Moskevská 54, Ústí nad Labem, PSČ 400 96.

3. Objednatel je oprávněn kdykoliv zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla. Jestliže k přerušení provádění díla dojde zaviněním objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Jestliže k nařízení přerušení provádění díla dojde z jiných důvodů, než zaviněných objednatelem, termíny k provádění díla se neprodlužují. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě, nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.

4. Jestliže zhotovitel zjistí, že z důvodů na straně objednatele - zejména chybí-li upřesňující pokyny objednatele ke způsobu provedení díla - hrozí nesplnění termínu dokončení díla, vystaví v potřebném předstihu číslovanou žádost o určení dalšího postupu díla s navrženými variantami řešení. Jestliže objednatel překročí lhůtu pěti pracovních dnů od převzetí řádné a v celém rozsahu vyplněné žádosti, posouvají se termíny dokončení jednotlivých částí stavby o počet dnů prodlení objednatele s vyřízením žádosti. Je sjednáno, že jiné doklady jako korespondence, zápisy ve stavebním deníku, a podobně nejsou pro změnu sjednaných termínů staveb relevantní.

5. Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení, opomenutí a škody způsobené rozhodnutím orgánů veřejné správy. 

III.
Cena a platební podmínky

1. Dohodnutá cena za dílo činí celkem:
Cena bez DPH	1 878 562,33	 Kč 
(slovy: 	jedenmilionosmsetsedmdesátosmtisícpětsetšedesátdva korunčeských a třicettři haléřů)

DPH:	394 498,09 Kč
(slovy:	třistadevadesátčtyřitisícčtyřistadevadesátosm korunčeských a devět haléřů)
	
Cena s DPH: 2 273 060,42 Kč
(slovy:	dvamilionydvěstěsedmdesáttřitisícšedesát korunčeských a čtyřicetdva haléřů)

2. Cena za sjednaný předmět smlouvy je cenou smluvní, která je nejvýše přípustnou a závaznou, zahrnuje veškeré náklady nutné nebo zhotovitelem vynaložené pro řádné splnění předmětu smlouvy. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany stanoví, že Cena za dílo nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kursových změn.
3. Takto stanovená cena za dílo obsahuje zejména:
a) veškeré náklady na úplné a kvalitní provedení díla
b) veškeré náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení díla, na potřebné dodatečné průzkumy
c) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž, zprovoznění
d) veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a mechanizmů nezbytných k provedení díla
e) veškeré běžné i mimořádné náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla
f) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele
g) veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami, či vyhláškami stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek
h) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla
i) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k provedení díla
j) veškeré náklady na zřízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před započetím a po skončení provedení díla
k) veškeré náklady na ostrahu díla
l) další nutné náklady na zhotovení díla
m) veškeré náklady na zřízení a odstranění zařízení staveniště

4. Výše uvedenou cenu je možné měnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace této smlouvy ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH. O tomto jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.
5. Zhotovitel uvádí, že je se stavem předmětu díla dobře seznámen.
6. Peněžité závazky vyplývající z této smlouvy jsou hrazeny bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany na základě obdržené faktury, není-li dále stanoveno jinak. Smluvní strany se dohodly, že peněžitý závazek je splněn dnem odepsání předmětné částky z účtu povinné smluvní strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany.
7. V případě změn, které by znamenaly zvýšení nebo snížení Ceny za Dílo, nebo termínu úplného dokončení Díla stanoveného touto Smlouvou, mohou být provedeny pouze dodatkem k této Smlouvě a musí být realizovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
8. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 7 pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol. V tomto zjišťovacím protokole, který bude odsouhlasen a podepsán ze strany technického dozoru investora, musí být uveden výčet všech skutečně provedených prací na provedení díla v příslušném měsíci včetně vedlejších rozpočtových nákladů. Soupis provedených prací bude předán kromě písemné podoby i v elektronické podobě a i ve formátu XML XC4.  Zhotovitel předá fakturace i změnové listy ve formátu XC4. Zhotovitel je dále povinen rozčlenit fakturované položky podle pokynu D6 pro zařazování majetku, po předchozí konzultaci Ekonomickým odborem  - oddělením majetku zhotovitele.
9. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní termíny v této smlouvě stanovené.
10. Objednatel má právo podmínit úhradu faktury odstraněním vad a nedodělků díla. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté. 
11. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění, kterým se rozumí rozsah a ceny skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci a zajištěných k poslednímu dni každého měsíce. Zhotovitel doručí objednateli nejpozději do 10-ti kalendářních dnů od uplynutí příslušného kalendářního měsíce daňový doklad vystavený na základě oboustranně potvrzeného zjišťovacího protokolu, obsahující soupis veškerých v příslušném měsíci skutečně provedených prací a dodávek. Tento soupis musí být rovněž potvrzen technickým dozorem. Datum zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 
12. Zhotovitel je v souladu s tímto článkem oprávněn průběžně fakturovat celkovou cenu díla pouze do výše 90 % celkové ceny díla. Zbývajících 10 % celkové ceny díla zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 dnů po úspěšném předání a protokolárním převzetí dokončeného bezvadného díla dle této smlouvy. 
13. Úhrada bude prováděna na základě řádných daňových dokladů se všemi náležitostmi vystavených zhotovitelem po písemném schválení zjišťovacího protokolu objednatelem. K proplácení budou objednateli předkládány pouze práce a dodávky, které jsou pevně spojeny se stavbou nebo na ní definitivně umístěny.
14. Náležitosti, forma a nutné součásti a nutné součásti daňového dokladu:

a) náležitosti dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
b) zjišťovací protokol potvrzený oprávněnou osobou objednatele s tím, že fakturovaná částka musí odpovídat částce uvedené ve zjišťovacím protokolu,
c) soupis provedených prací a dodávek odpovídající svým členěním, číslováním a věcností položkovému rozpočtu s tím, že k proplacení bude předložen pouze skutečně provedený objem prací a dodávek. Pouze v případě, kdy bude jednoznačné, že položka rozpočtu nebude zcela nebo z části čerpána (např. pro dohodnutou změnu technologie, nižší počet fyzických jednotek provedených prací a podobně) je zhotovitel oprávněn předložit k proplacení i provedené práce nad rámec položkového rozpočtu, pokud s tím souhlasí oprávněná osoba objednatele a pokud provedení těchto prací je nutné pro dokončení díla; hodnota takto uplatněných prací nesmí překročit nečerpané části položky rozpočtu.
d)  název veřejné zakázky, které se daný daňový doklad týká
15. Veškeré platby budou probíhat bezhotovostně, na účet, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup, pokud úplata za plnění překračuje dvojnásobek částky podle zákona č.254/2004 Sb. v platném znění, upravujícího omezení plateb v hotovosti Objednatel je oprávněn zaslat ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli takové daňové doklady, které nebudou splňovat náležitosti uvedené v tomto článku výše. Lhůta splatnosti takového vadného dokladu není pro objednatele platná a počíná běžet znovu dnem doručení opraveného dokladu splňující výše uvedené náležitosti.. 
16. Běžná splatnost veškerých daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dní ode dne doručení objednateli s tím, že dnem úhrady je den odepsání předmětné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
17. Splatnost smluvní pokuty činí 15 kalendářních dnů ode dne, co bude povinná strana oprávněnou smluvní stranou vyzvána k zaplacení.
18. Práce, které zhotovitel provede nad rámec projektové dokumentace bez předchozího písemného souhlasu objednatele, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel je povinen na výzvu objednatele takové části z díla odstranit.
19. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že jiný způsob ani jiné platby ceny za dílo ani v jiných lhůtách než jak jsou uvedeny v této smlouvě není objednatel povinen zhotoviteli poskytnout, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak.
20. Veškeré platby budou probíhat v CZK.
21. Objednatel prohlašuje, že předmět této smlouvy je používán k ekonomické činnosti objednatele, Ve smyslu Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví- § 92e zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění ze dne 9. 11. 2011 bude na předmět smlouvy aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění
22.  Zhotovitel je povinen podle § 92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění vystavit daňový doklad s náležitostmi podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Na tomto daňovém dokladu uvede také cenu bez DPH, sazbu DPH a sdělení, že „daň odvede zákazník“. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli daňový doklad do 10 pracovních dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě prodlení zhotovitele s doručením tohoto daňového dokladu objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli úrok z prodlení a případné penále vzniklé z důvodu prodlení.
23. S ohledem na ustanovení § 109 a 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, který mimo jiné upravuje otázku ručení příjemce zdanitelného plnění, se smluvní strany dohodly na následujících právech a povinnostech:

a) Smluvní strany shodně prohlašují, že účelem úpravy jejich práv a povinností obsažených v tomto článku je vyloučení situací, za kterých by byl objednatel ručitelem za nezaplacenou daň z přidané hodnoty. Smluvní strany se dále dohodly, že jakákoliv interpretace tohoto odstavce musí být vykládána v souladu s takto deklarovanou vůlí obou smluvních stran, a to i kdyby se některé z níže uvedených ustanovení tohoto odstavce ukázalo býti neplatným nebo neúplným, či jakýmkoliv způsobem vadným. 

b) Smluvní strany se dohodly, že veškeré platby provedené mezi smluvními stranami na základě této smlouvy, budou učiněny bezhotovostním převodem na příslušný bankovní účet oprávněné smluvní strany uvedený v záhlaví této smlouvy. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany uvádějí, že tento účet, je veden poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku (dále jen „Podmínka tuzemského účtu“). 

c) Smluvní strany dále prohlašují, že jejich výše uvedené bankovní účty jsou, v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup (dále jen „Podmínka zveřejněného účtu“).

d) V případě, že se kterákoliv ze smluvních stran rozhodne změnit účet, na který jí má být poskytováno peněžité plnění (uvedený v záhlaví této smlouvy), je povinna zvolit takový účet, aby byly zachovány Podmínka tuzemského účtu a Podmínka zveřejněného účtu definované v tomto odstavci výše. O změně bankovního účtu je dále povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu.

e) Smluvní strany podpisem této smlouvy prohlašují, že výše peněžitých plnění poskytovaných na základě této smlouvy je výsledkem vzájemného konsenzu obou smluvních stran a je zcela korespondující s cenou obvyklou.

f) V případě, že by se kterákoliv ze smluvních stran chtěla, byť jen částečně, odchýlit od některého z výše uvedených ustanovení tohoto odstavce, může tak učinit pouze na základě předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a zároveň za splnění podmínky, že částka odpovídající dani z přidané hodnoty dané platby bude převedena přímo na bankovní účet správce daně oprávněné smluvní strany. Smluvní strana, která plní na účet správce daně, je povinna postupovat dle zákonem stanovených podmínek upravujících tento postup (především dle ustanovení § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

g) Smluvní strany se podpisem této smlouvy dále zavazují, že nebudou činit ničeho, co by mělo za následek:

i) úmyslné nezaplacení daně,
ii) postavení smluvní strany, které by znemožňovalo daň zaplatit,
iii) zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody.

h) V případě, že by se některé z výše uvedených ustanovení tohoto odstavce ukázalo býti neplatným, neúplným, nejasným, či jakýmkoliv jiným způsobem vadným, jsou smluvní strany povinny daný nedostatek odstranit tak, aby byl zachován účel této úpravy definovaný v bodě a) tohoto odstavce výše. Stejně tak jsou smluvní strany povinny postupovat v případě, kdy by se výše uvedená úprava ukázala být nedostatečnou.

i) Ustanovení článku III.odst. 15, odst. 23 písm. b) c), d) této smlouvy se nepoužijí v případě osob, které nejsou povinny k dani z přidané hodnoty ve smyslu § 5 zákona č. 235/2005 Sb. v platném znění, tedy v případě zhotovitele, který je osobou neusazenou v tuzemsku, která nemá v České republice sídlo ani provozovnu, na neplátce daně z přidané hodnoty, na osoby, které neprovozují ekonomickou činnost.  
IV.
Vlastnictví stavební suti
1. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel se stává vlastníkem všech stavebních součástí a materiálů, a to včetně částí kovových, skleněných, dřevěných, izolačních a kapalných a dalších, které tvoří stavby, budou ze staveb odděleny a budou určeny k odvozu na skládku (dále jen „stavební suť“). V případě pochybností, zda se jedná o stavební suť, je zhotovitel povinen se dotázat objednatele. Zhotovitel odpovídá za případné nesprávné určení stavební suti.
2. Okamžik přechodu vlastnictví stavební sutě z objednatele na zhotovitele je moment, kdy jakákoliv část stavební sutě bez ohledu na její velikost je od původní stavby oddělena. 
3. Zhotovitel bude nakládat s odpady v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
4. Bez výhrad všechny náklady spojené s odvozem a likvidací stavební sutě stejně jako jakékoliv vícepráce nebo jiné zvýšení nákladů v souvislosti s odvozem, nakládáním a likvidací stavební suti jsou již zahrnuty v ceně díla. 


V.
Podmínky provádění díla
1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo s využitím poddodavatelů odsouhlasených objednatelem a uvedených v příloze č 2. v takovém případě bude Zhotovitel odpovědný Objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako kdyby je plnil Zhotovitel sám. Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu se poddodavatelem na provedení celého předmětu Smlouvy, ale je oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy poddodavateli (poddodavatelům), který však musí být předem písemně odsouhlasen Objednatelem, nedohodnou-li se Strany jinak. V průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen získat souhlas Objednatele s novým poddodavatelem alespoň pět (5) pracovních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části předmětu plnění Smlouvy použije. Součástí oznámení bude vždy název/ jméno poddodavatele(ů) pro jednotlivé části předmětu plnění Smlouvy a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části předmětu Smlouvy poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do tří (3) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění předmětu Smlouvy poté, co v dobré víře posoudil navrženého poddodavatele. Zhotovitel je povinen toto odmítnutí respektovat. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za nesplnění povinností vyplývajících z této smlouvy, této odpovědnosti jej nezprošťuje schválení poddodavatelů objednatelem.
2. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace je možná jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
3. Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh práce. Zhotovitel je povinen na základě výzvy objednatele předložit objednateli listiny, které jednoznačným způsobem prokazují dosažení potřebné kvalifikace těchto pracovníků. V případě, že se při této kontrole ukáže, že některý z pracovníků zhotovitele nemá příslušnou kvalifikaci, je zhotovitel povinen neprodleně nahradit tohoto pracovníka jiným, který podmínku kvalifikace splňuje a následně předložit objednateli příslušnou listinu prokazující kvalifikaci tohoto nového pracovníka objednateli.
4. Zhotovitel se zavazuje, že všichni pracovníci budou jednoznačně označeni identifikačními znaky zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen na vyžádání předložit objednateli.
6. Zhotovitel bude využívat pro příjezd a odjezd na staveniště výhradně komunikace určené objednatelem.
7. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny zhotovitele třetím (na díle nezúčastněným) osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
8. Zhotovitel se zavazuje, že svou činností nenaruší práva třetích osob, zejména vibracemi, hlučností, prašností, případně dalšími jevy, a že zprostí objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících z porušení této povinnosti. 
9. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy
a) všechny nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením
b) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen
c) uvedl souhrnnou cenu díla dle přiloženého výkazu výměr, který si ověřil s projektovou dokumentací.
10. Před zahájením prací zajistí zhotovitel odborné zajištění či případné odpojení objektů, kterých se provádění tohoto díla dotkne, od rozvodů elektrické energie, vody, plynu a zaslepení stávajících rozvodů kanalizace. O odpojení těchto objektů od rozvodů uvedených v tomto odstavci je zhotovitel povinen písemně a v dostatečném předstihu informovat objednatele. Odpojení je možné pouze za předpokladu, že to je pro provedení díla nezbytné.
11. Zhotovitel zajistí dostatečnou ochranu stávajících a to i dočasných elektrorozvodů, vodovodů, případně dalších sítí, a to jak na místě provádění díla, tak v případě nutnosti i na přilehlých pozemcích a komunikacích. 
12. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají, a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny.
13. Zhotovitel je povinen na základě požadavku objednatele a v rámci svých možností přistoupit na změnu předmětu díla.
14. Veškeré změny díla oproti zadávacímu projektu stavby musí být předem učiněny formou změnového listu odsouhlaseného objednatelem. V případě, že změna vyžaduje projednání, případně rozhodnutí správního orgánu nebo souhlas dotčených právnických a fyzických osob, projedná Zhotovitel před podpisem Změnového listu změnu se správním orgánem, příp. obstará příslušná rozhodnutí nebo souhlasy. 
Změnový list bude obsahovat:
a) popis změny a její porovnání se stavebním povolením a ověřenou dokumentací
b) důvody navrhované změny
c) potřebné výkresy a specifikace v rozsahu požadované změny řádně označené osobou oprávněnou ke zpracování dokumentace
d) doklady o projednání změny s osobami či orgány, jejichž zájmy jsou navrhovanou měnou dotčeny
e) v případě změny požadované objednatelem a ovlivňující smluvní cenu díla zhotovitel doloží kalkulaci-rozpočet změny v cenové úrovni a předpokládaný dopad změny na dobu plnění díla
15. Návrh ocenění každé změny je Zhotovitel povinen zpracovat ve struktuře a formou položkového rozpočtu změny, kdy jednotkové ceny použité k ocenění položek rozpočtu budou stanoveny dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS v cenové úrovni období, kdy změna nastala. 
16. Bude-li potřeba změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem, nebo takovou skutečností, za níž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoliv náklady spojené s takovouto změnou, včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel
17. Změny předmětu díla mohou být provedeny až po odsouhlasení změn oběma smluvními stranami a jejich náklady mohou být fakturovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Provedení změn způsobem odlišným od Změnového listu a dodatku Smlouvy nebo nedodržení stanovených termínů bude považováno za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele podle této Smlouvy

. 
VI.
 Kontrola prováděných prací

1. Za účelem kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2x měsíčně.
2. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně zhotoviteli nejméně 3 pracovní dny před jeho konáním.
3. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru, dále zástupci zhotovitele, kteří jsou oprávněni přizvat na kontrolní den zástupce poddodavatelů.
4. Kontrolní dny organizuje a řídí zástupce objednatele, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru.
5. Během kontrolního dne bude sepsána zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení způsobu případné nápravy.
6. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 
7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v rámci následného postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to alespoň 3 pracovních dní před jejich zakrytím. Výsledek kontroly se zapíše do stavebního deníku. V případě, že se objednatel na výše uvedenou kontrolu nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. V případě, že by objednatel požadoval odkrytí těchto prací, pak v případě, že se odkrytím zjistí vady na díle, je povinen uhradit náklady na toto odkrytí zhotovitel. V opačném případě hradí náklady na odkrytí objednatel. 


VII. 
Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele

1. Objednatel je oprávněn jmenovat s ohledem na charakter díla příslušný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
2. Zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálů a služeb pro objednatele za optimálních kvalitativních podmínek. 
3. Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi. 
4. Zhotovitel bude udržovat na staveništi a dalších místech, kde se dílo provádí, po celou dobu provádění díla úplnou výkresovou dokumentaci odpovídající poslednímu aktualizovanému stavu se zaznamenanými změnami a úpravami. Zhotovitel umožní zástupci objednatele volný přístup k této dokumentaci za účelem inspekce a posouzení.
5. Zhotovitel, jako osoba odborně způsobilá, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. 
6. V případě, že zhotovitel zjistí, že objednatelem předaná dokumentace obsahuje vady, je povinen vyhotovit soupis těchto vad, včetně návrhu na jejich odstranění a jejich vlivu na předmět a cenu díla, a to do 5 pracovních dní, kdy se o těchto vadách dozví.
7. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na jakékoliv skutečnosti, které ovlivňují a/nebo potenciálně mohou ovlivnit či ohrozit dílo nebo kterékoliv z práv objednatele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. V případě, že zhotovitel poruší tuto povinnost, odpovídá objednateli za škodu, která mu tím vznikne. 

VIII.
Provedení díla
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádně a včas tak, že splní veškeré své povinnosti dle této smlouvy. Provedením díla se rozumí řádné a úplné zhotovení předmětu díla podle této smlouvy, platných právních předpisů a technických norem. Nedílnou součástí řádného provedení díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli (min. doklady předané objednatelem či podklady pořízené zhotovitelem).
2. Povinnost zhotovitele provést dílo včas je splněna dnem, kdy je dílo předáno oprávněnému zástupci objednatele.
3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo řádně a včas se osvědčuje protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.


IX.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele poté, co dokončí veškeré práce na provádění díla a připraví dílo k jeho předání.
2. Objednatel je povinen zorganizovat předání díla, a to do 8 pracovních dní od okamžiku, kdy jej zhotovitel informuje o připravenosti díla k předání a převzetí. Okamžik, kdy dojde k předání díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli a všem dalším osobám, které se budou předávání účastnit, a to alespoň 3 pracovních dní před tímto datem. 
3. Pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak, bude místem předání místo, kde bylo dílo prováděno.
4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického, popřípadě také autorského dozoru projektanta.
5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž přítomnost při předání a převzetí považuje za důležitou. Výběr těchto osob je výhradně na rozhodnutí objednatele.
6. V případě, že se zhotovitel oznámí objednateli, že jsou splněny veškeré podmínky pro řádné předání a převzetí díla, avšak toto oznámení neodpovídá realitě (například z důvodu existence vad díla), pak je zhotovitel povinen nahradit objednateli škodu, která mu tímto postupem vznikla.
7. Nedostaví-li se zhotovitel na předání díla, tedy na místo a v čase, který mu oznámil objednatel, je povinen nahradit objednateli škodu, která mu tímto jeho postupem vznikne.
8. Zhotovitel je povinen připravit k předávacímu a přejímacímu procesu rovněž následující doklady:

a) dokumentace skutečného provedení díla,
b) zápisy, protokoly, osvědčení či jakékoliv jiné dokumenty o provedených zkouškách, a to včetně prohlášení o shodě,
c) zápisy výsledky všech předepsaných měření o odzkoušení všech zařízení a o provedení revizních a tlakových zkoušek,
d) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
e) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
f) originál stavebního deníku a kopie změnových listů,
g) doklady předané objednatelem zhotoviteli,
h) veškeré další doklady, které vyžadují právní předpisy nebo odborné normy
9. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost předložit výše uvedené doklady, objednateli během předávacího a přejímacího procesu, není možné považovat dílo za dokončené, což má za následek nesplnění podmínek pro předání díla.
10. Nabude-li objednatel dojmu, že některá z provedených zkoušek, jejíž výsledek předkládá zhotovitel objednateli při zhotovování díla či při jeho předávání, neodpovídá realitě, je objednatel oprávněn požadovat opětovné provedení dané zkoušky. V případě, že výsledek nové zkoušky bude odpovídat původnímu (správnému) výsledku, pak náklady na provedení této zkoušky hradí objednatel, v opačném případě hradí tyto náklady zhotovitel.
11. Objednatel je povinen pořídit protokol o předání a převzetí díla. Součástí tohoto protokolu budou uvedeny alespoň následující skutečnosti:

a) označení, že se jedná o předávací protokol,
b) identifikace objednatele a zhotovitele,
c) specifikace předmětu díla, včetně místa provádění díla,
d) soupis dokumentace, která je předávána objednateli, a to včetně údaje, zda jde o originál příslušného dokladu nebo jeho kopii,
e) jednoznačné prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla,
f) v případě, že je dílo vadné, pak soupis případných vad a nedodělků,
g) způsob a termín odstranění jednotlivých vad,
h) označení místa a data vystavení předávacího protokolu,
i) podpisy objednatele a zhotovitele
12. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a výslovně ujednávají, že objednatel má právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, popřípadě ve spojení s jinými nebrání nebo neomezují užívání díla.
13. V případě, že došlo během předávacího procesu ke zjištění vad díla, je zhotovitel povinen zahájit odstranění vad neprodleně, tj. maximálně do 3 pracovních dní od okamžiku, pokusu o předání. Takto zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit, a to maximálně do 10 pracovních dnů. V případě, že je vada díla natolik závažnou, že k jejímu odstranění nepostačí lhůta definovaná v tomto článku, oznámí (včetně odůvodnění) tuto skutečnost objednateli a domluví se s ním na stanovení lhůty delší. Informace o prodloužení lhůty musí být součástí předávacího protokolu, popřípadě stavebního deníku. Takto prodloužená lhůta se týká pouze těch vad, pro které je lhůta stanovená tímto článkem nedostatečná a pro které to tak bylo výslovně sjednáno. Ostatní vady musejí být odstraněny ve lhůtě a za podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o dokončení odstranění všech vad, na základě čehož zorganizuje objednatel předání díla (a to způsobem a za podmínek definovaných v tomto článku výše).


X.
Záruky a reklamace

1. Zhotovitel poskytuje po dobu 60 měsíců objednateli záruku na celé dílo. Dílo bude mít po určenou dobu dohodnuté vlastnosti, zejména že dílo bude mít vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, touto smlouvou a technickými normami vztahujícími se na jednotlivé části díla. Za všechny vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách, nese odpovědnost zhotovitel. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami. 
2. Předchozí ustanovení tohoto článku se použije namísto záruční doby vyznačené jednotlivými dodavateli a výrobci.
3. Záruční doba začne běžet dnem následujícím po odstranění vad a nedodělků zhotovitelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.
5. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději však do 60 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění vady do 2 dnů od jejího nahlášení, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Zhotovitel v této lhůtě oznámí objednateli lhůtu, v jaké bude vada odstraněna, jinak platí, že vada bude odstraněna do 2 dnů od nahlášení vady.
6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:

a) bezplatně odstraní reklamované vady,
b) uhradí náklady na odstranění reklamovaných vad v případě, kdy tak neučiní sám,
c) uhradí objednateli veškeré škody vzniklé z vady, a to i škody, jež vznikly v důsledku uplatnění škody třetími osobami, následkem vady,
d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu reklamovaných vad a snížení hodnoty díla v případě neodstranitelné či neopravitelné vady nebo jiných případech na základě dohody smluvních stran.
7. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje:

a)	potvrdit objednateli bezodkladně faxem nebo jinou písemnou formou přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě 10 hodin od uplatnění reklamace vady,
b)	uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady,
c)	zahájit bezodkladné práce na odstranění vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění reklamace vady, 
d)	odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 7 kalendářních dnů od uplatnění reklamace vady, pokud si smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodu faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě,
e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění reklamace vady.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které lze odstranit bezprostředně po zjištění, do 12 hodin od jejich uplatnění objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně nebo e- mailem. Zhotovitel je povinen přijetí uplatněné vady potvrdit bezodkladně nejdéle do 2 hodin od uplatnění.
9. Z průběhu jednání o vytčení vady, uplatnění nároku u zhotovitele z ní vyplývající a prověrky vady bude objednatelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu a termín a způsob jejího zaplacení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen vytčenou vadu odstranit, i když odpovědnost za ní neuznává. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
10. Odmítne-li zhotovitel nedůvodně odstranit vadu, za níž nese odpovědnost, příp. jednat o vytčení vady dle předchozího odstavce, je povinen zaplatit smluvní pokutu jako v případě prodlení s odstraněním vad a objednatel je oprávněn změnit volbu svého nároku tak, že namísto jejího odstranění může žádat přiměřenou slevu z ceny díla ve výši odpovídající obvyklým nákladům na odstranění takové vady a odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby bez újmy na svých právech ze záruky dle této smlouvy. Byla–li cena díla již v původní výši zaplacena, je zhotovitel část ceny odpovídající slevě povinen zaplatit objednateli do 15 dnů ode dne, kdy objednatel svůj nárok na odstranění vady změnil způsobem stanoveným objednatelem.
11. Neodstraní-li zhotovitel vadu ve lhůtě uvedené výše, je objednatel oprávněn vadu díla odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to bez újmy na svých právech ze záruky dle této smlouvy. Zhotovitel v takovém případě poskytne objednateli slevu z ceny díla ve výši vynaložených nákladů na odstranění vady.
12. Na části díla vyměňované nebo opravované v rámci záruky, poskytuje zhotovitel novou záruku v délce a za stejných podmínek uvedených v tomto článku.

XI.
Pojištění

1. Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla, ve výši nejméně 2 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě.
2. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opomenutím objednatele nebo jeho pracovníků.
3. Zhotovitel je povinen uzavřít před uzavřením smlouvy o dílo pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací, ve výši nejméně 1 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel je povinen předložit citovanou pojistnou smlouvu objednateli na základě jeho výzvy.
4. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojistitele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného a uzavřít dodatek ke smlouvě.
5. V případě porušení povinnosti zhotovitele být pojištěn nebo předložit doklad o pojištění dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý případ a každý den trvání porušení povinnosti zhotovitele. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody Nároky z odpovědnosti za vadu se nedotýkají nároků na náhrady škody.


XII.
Smluvní sankce

1. Smluvní strany jsou oprávněny uložit smluvní pokuty v případech stanovených v tomto článku.
2. Při prodlení s převzetím staveniště dle čl. II. odst. 1 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý, byť jen započatý, den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
3. Za každé porušení závazků Zhotovitele se zahájením prací na díle je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč to za každý započatý den prodlení, kromě situace kdy zahájení prací objektivně zcela brání klimatické podmínky. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
4. Při prodlení s termínem dokončení díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč  za každý, byť jen započatý, den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
5. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý, byť jen započatý, den prodlení. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.
6. Při porušení povinnosti zhotovitele udržovat pořádek a čistotu na staveništi podle čl. XV. odst. 15 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody
7. Při porušení povinnosti zhotovitele zajistit úklid nebo opravu poškození komunikací podle čl XV. odst. 15 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý, byť jen započatý, den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody
8. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť jen započatý, den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody
9. Při prodlení s odstraněním vad, které nebrání řádnému užívání díla nebo nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, uplatněných objednatelem v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla nebo při níž hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.
10. Pro uložení smluvní pokuty není rozhodující, zda se porušení dopustil zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla.
11. Uplatnění smluvní pokuty není podmíněno žádnými předchozími formálními úkony.
12. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě patnácti (15) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení druhé smluvní straně.
13. Porušil-li zhotovitel svoji povinnost řádně a včas vystavit daňový doklad objednateli, nese odpovědnost za škodu nebo povinnost, která na základě takového porušení objednateli vznikne. Zhotovitel se zavazuje, že tuto škodu v plné výši uhradí do 3 dnů, ode dne, kdy se o ní dozví.
14. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody v celé výši.
15. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížená soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.

XIII.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát (škod) vzniklých prodloužením termínu jeho dokončení ve stejném rozsahu. 
2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména: 

a) nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy, 
b) pokud celková výše smluvních pokut přesáhne 30 % ceny díla bez DPH,
c) opakované nebo hrubé porušení pravidel bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla,
d) zahájení insolvenčního či vyrovnávacího řízení proti zhotoviteli,
e) neodstranění závažných nedostatků zjištěných v rámci kontroly rozpracovaného díla ve stanoveném termínu.
f) provedení změn předmětu díla způsobem odlišným od Změnového listu a dodatku Smlouvy nebo nedodržení stanovených termínů

3. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci u druhé smluvní strany trvají déle než 2 měsíce. Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti (např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod.). Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadky energie apod.
4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
5. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy dle tohoto ustanovení, je oprávněn pozastavit veškeré platby zhotoviteli i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou by byl objednatel ještě zavázán při řádném a bezchybném provádění díla uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako náhradu škody (dluh) vzniklou porušením právní povinnosti zhotovitele při provádění díla.
6. Pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy, zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby objednatel použil výsledek činnosti, který je předmětem díla dle této smlouvy a zároveň je chráněn právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, za účelem dokončení díla v rozsahu dle této smlouvy včetně zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, a to jak svépomocí objednatele, tak prostřednictvím třetí osoby.
7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporu mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.


XIV. 
Ochrana informací, poskytnutí výhradní licence

1. Objednatel považuje informace a údaje poskytované v souvislosti s plněním této smlouvy za důvěrné. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne jiným fyzickým či právnickým osobám informace o výsledku své činnosti v rozsahu této smlouvy (údaje ze zpracované dokumentace). Dále se zhotovitel zavazuje, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele nepoužije informace a neposkytne dílo ani podklady předané jako podklad ke zhotovení díla osobám či institucím k jinému účelu než ke splnění této smlouvy (provádění díla). 
2. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní, časově ani nikterak jinak omezenou licenci k dílu.
3. Smluvní strany prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je již obsažena v ceně díla, která je přiměřenou, a tudíž není ve zřejmém nepoměru k zisku z využití licence a k významu předmětu licence pro dosažení takového zisku, na základě čehož není dán žádný důvod pro jakékoliv plnění ze strany objednatele zhotoviteli z titulu poskytnutí výhradní licence.

XV.
Ostatní ujednání

1. Za každou věc převzatou od objednatele za účelem jejího užití při provádění díla nebo za účelem její úpravy, odpovídá zhotovitel jako skladovatel, za tuto činnost mu však nenáleží úhrada. 
2. Zhotovitel je povinen vést, ode dne zahájení provádění díla, stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (všechny významné události a skutečnosti, které se týkají zhotovování díla, včetně výhrad objednatele k postupu zhotovitele, objednatelem zjištěné závady, jejich náprava, atp.); tento deník je zhotovitel povinen kdykoliv předložit objednateli a průběžně mu předávat průpisy všech zápisů. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla. Zápis ve stavebním deníku nemá charakter smluvního ujednání.
3. Zhotovitel odpovídá za řádné zabezpečení provádění díla i místa provádění díla (staveniště) z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, environmentálních předpisů, jakož i protipožárních opatření vyplývajících  z povahy vlastních prací podle této smlouvy. Zhotovitel zajistí vytyčení staveniště a inženýrských sítí za účasti jejich správců včetně provedení nezbytných výkopů a zajistí ostrahu staveniště a zařízení staveniště a řádně jej zabezpečí proti vniknutí nepovolaných osob. Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení stavby s vyznačením základních údajů stavby. Zhotovitel je odpovědný za neporušení inženýrských sítí vedoucích staveništěm.
4. O předání a převzetí staveniště bude sepsán předávací protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve.
5. Pracovníci zhotovitele budou přísně respektovat pohyb v jím vymezených prostorech a budou využívat stanovené přístupové cesty. Zhotovitel je povinen označit nebezpečná místa tak, aby nedošlo k pracovnímu úrazu. Zhotovitel respektuje podmínky pro pohyb pracovníků v místě plnění a zajistí, že jeho pracovníci budou dodržovat všechny obecně platné právní předpisy, interní směrnice, předpisy a instrukce objednatele k zajištění BOZP a PO. 
6. Zhotovitel je povinen před zahájením prací opatřit si informace o stávajících inženýrských sítích a rozvodech, které procházejí místem, kde bude dílo prováděno, aby nedošlo k jejich poškození. Za poškození odpovídá zhotovitel.
7. Zhotovitel je povinen trvale udržovat na předaném místě pořádek a čistotu a průběžně na svůj náklad odstraňovat odpady vzniklé jeho činností. Dále zajistí udržování všech přístupů na staveniště. Zhotovitel je povinen na své náklady ukládat nebo likvidovat odpady, které vznikly jeho činností.
8. Zhotovitel umožní a zajistí podmínky pro nerušený výkon stavebního a technického dozoru objednatele, jakož i výkon autorského dozoru objednatele a jeho projektanta nebo výkon jiného odborného dozoru objednatele.
9. Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele.
10. Zhotovitel umožní a zajistí podmínky pro nerušený výkon činnosti koordinátora(ů) bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, za předpokladu, že byl(i) objednatelem stanoveni.
11. Poskytne-li objednatel na žádost zhotovitele pro provádění díla prostory pro uskladnění věcí a pro převlékání pracovníků zhotovitele, zhotovitel je povinen příslušné prostory po dokončení díla předat vyklizené, ve stavu odpovídajícím obvyklému opotřebení, a to ve lhůtě do 10 dnů od termínu dokončení prací. Užívání těchto vyčleněných prostor bude bezúplatné. 
12. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele, bez zbytečného odkladu, o všech skutečnostech a okolnostech, které by mohly mít vliv na provádění díla nebo se dotknout zájmů objednatele, souvisejících s prováděním díla; tato povinnost není splněna pouhým zápisem ve stavebním deníku, pokud současně na takový zápis není výslovně upozorněn objednatel.
13. Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí být označeny číslem smlouvy objednatele, číslem a názvem akce. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit zhotoviteli, v takovém případě se považují za nedoručené. V případě pochybností se veškeré písemnosti považují za doručené třetím pracovním dnem po odeslání doporučeným dopisem na adresu sídla/místa podnikání zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy o dílo, a to i v případě, že zhotovitel na této adrese již nesídlí, ale tuto skutečnost neoznámil písemně druhé smluvní straně, nebo pokud jinak zmařil doručení. 
14. Zhotovitel je zavázán šetřit a chránit ostatní majetek (věci) objednatele, pokud by mohl být prováděním díla ohrožen, mj. zvýšenou prašností, nečistotami, vibracemi, hlukem apod. Zhotovitel se zavazuje, že nenaruší chod a provoz objednatele (veřejné vysoké školy). 
15. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi, dále je povinen zajistit úklid nebo opravu poškození komunikací.  
16. Zhotovitel, jako vítězný účastník o veřejnou zakázku, jež je předmětem této smlouvy, dává podpisem této smlouvy Výslovný souhlas s jejím úplným zveřejněním a to včetně jejích případných změn, dodatků a včetně oceněného výkazu výměr, ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění a to prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK. 
17. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději při předání staveniště jmenný seznam zaměstnanců – cizinců s doložením jejich pobytového oprávnění, dále se zavazuje tento seznam průběžně aktualizovat, pokud toho bude třeba. Tato povinnost se vztahuje i na poddodavatele Za porušení povinnosti zhotovitele předložit seznam zaměstnanců – cizinců s doložením jejich pobytového oprávnění nejpozději při předání staveniště, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý, byť jen započatý, den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

18. Zhotovitel zajistí v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na splnění Smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a Zhotovitel je povinen je bez zbytečného odkladu Objednateli předložit. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

19. Zhotovitel zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli ke splnění této Smlouvy, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a poddodavateli Zhotovitel je povinen je bezodkladně poskytnout. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

20. Zhotovitel zajistí, aby byl při plnění této Smlouvy minimalizován dopad na životní prostředí, a to zejména tříděním odpadu, úsporou energií, a respektována udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky.

21. Použité obaly zboží musí být vyrobeny ze snadno recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo se musí jednat o obalový systém pro opakované použití.  Nepřípustné jsou obaly z PVC. Zhotovitel musí na požádání objednatele předložit relevantní doklady o splnění výše uvedených podmínek.


XVI. 
Změny a doplnění

1. V případě, že některé ujednání této smlouvy je nebo se stane neplatné nebo neúčinné, či bude-li nalezeno v této smlouvě jiných nesrovnalostí či nepřesností, zůstávají ostatní ujednání této smlouvy platná a účinná, bez ohledu na řečené vady, které se považují za oddělitelnou součást smlouvy. 
2. V případě, že by se kterékoli ustanovení této smlouvy ukázalo v budoucnu jako neplatné, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Místo neplatného ustanovení platí za dohodnuté také ustanovení, které v nejvyšší možné míře zachovává smysl a význam dotčeného ustanovení v kontextu celé smlouvy.
3. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, nebo smlouvu doplnit tak, aby nové ujednání svým obsahem a smyslem odpovídalo nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního, nahrazovaného nebo, vycházejíce ze stejné zásady, aby mezera smlouvy byla odstraněna. 
4. Ke splnění závazku plynoucího z předchozích ujednání se smluvní strany zavazují poskytnout si, na výzvu kterékoliv z nich, bez zbytečného odkladu, potřebnou součinnost a jsou navzájem zavázány, na výzvu kterékoliv smluvní strany, k neprodlenému postupu dle předchozího odstavce. 
5. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou formou, způsobem v ní dohodnutým. Na ústní jednání se nebere zřetel.


XVII.
Vyloučení ustanovení Občanského zákoníku

1. 	Smluvní strany se podpisem této smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805, § 2590 odst. 2 věta druhá, § 2618, § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se podpisem této smlouvy dohodly, že vylučují dále aplikaci ustanovení § 2612 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to nad rámec, ve kterém jsou tato práva a povinnosti stanovené touto smlouvou.


XVIII.
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany si podpisem této smlouvy sjednávají (pokud tato smlouva nestanoví jinak), že závazky touto smlouvou založené budou vykládány výhradně podle obsahu této smlouvy, bez přihlédnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala a/nebo byla sdělena, jednou stranou druhé straně před uzavřením této smlouvy.    
3. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být Zhotovitelem postoupena bez předchozího písemného souhlasu Objednatel. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany uvádějí, že za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv mezi smluvními stranami. 
4. Práva vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 15 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
5. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
6. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 
7. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, které si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy a případy taxativně stanovené touto smlouvou.
8. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 ani § 1796 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
9. Zhotovitel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, přebírá nebezpečí změny okolností. Tímto však nejsou nikterak dotčena práva smluvních stran upravená v této smlouvě.
10. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě číslovanými dodatky a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
11. Případné spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou, v případě soudního sporu bude podle českého práva rozhodovat místně příslušný český soud podle sídla objednatele. 
12. Tato smlouva se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
13. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich pravé a svobodné vůle, a že není uzavírána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
14. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
15. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) osobou, na níž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění a berou tuto skutečnost na vědomí a proti uveřejnění této smlouvy nemají žádných námitek. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly, že žádná z informací, které jsou obsaženy v této smlouvě, není obchodním tajemstvím či citlivou informací, které by bylo třeba před zveřejněním smlouvy v registru smluv znečitelnit. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel do 15 dnů od uzavření smlouvy.


V Ústí nad Labem dne ..............................                       





........................................................		....................................................
objednatel						zhotovitel

Přílohy:
1. oceněný výkaz výměr


2. seznam poddodavatelů
Plnění bude probíhat bez poddodavatelů.
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Rekapitulace stavby

		Export Komplet																																																																																																								2.0		ZAMOK																																				False		False		{071b5575-101f-4c35-88c5-09f5d48e78e1}

																																																																																																																																														0,01		21

																																																																																																																																														0,01		15

								REKAPITULACE STAVBY																																																																																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																								Návod na vyplnění																												0,001

								Kód:														20210410-V03																																																																																												Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!



1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě



    a) Souhrnný list

       - údaje o Uchazeči

         (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)



    b) Rekapitulace objektů

       - potřebné Ostatní náklady



2) na vybraných listech vyplňte v sestavě



    a) Krycí list

       - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu

         (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)



    b) Rekapitulace rozpočtu

       - potřebné Ostatní náklady



    c) Celkové náklady za stavbu

       - ceny u položek

       - množství, pokud má žluté podbarvení

       - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)																												0,01

								Stavba:														Změna užívání části 1.NP v objektu FSE, Moskevská 1533/54 ÚnL																																																																																																																								0,01

								KSO:																																																																		CC-CZ:																																																																				0,01

								Místo:														Ústí nad Labem																																																				Datum:						10. 4. 2021																																																														0,01

																																																																																																																																														0,01

								Zadavatel:																																																																		IČ:						44555601																																																														0,01

										UJEP																																																																DIČ:						CZ44555601																																																														0,01

																																																																																																																																														0,01

								Uchazeč:																																																																		IČ:						Vyplň údaj																																																														0,01

										Vyplň údaj																																																																DIČ:						Vyplň údaj																																																														0,01

																																																																																																																																														False

								Projektant:																																																																		IČ:						25028588																																																														False

										Correct BC, s.r.o.																																																																DIČ:						CZ25028588																																																														True

																																																																																																																																														0,01

								Zpracovatel:																																																																		IČ:						25028588																																																														0,01

										Correct BC, s.r.o.																																																																DIČ:						CZ25028588																																																														True



								Poznámka:

										Při zpracování musí být zohledněna i studie architekta





								Cena bez DPH																																																																		1,878,562.33



																								Sazba daně																						Základ daně																												Výše daně

								DPH				základní												21.00%																						1,878,562.33																												394,498.09

												snížená												15.00%																						0.00																												0.00

												zákl. přenesená												21.00%																						0.00																												0.00

												sníž. přenesená												15.00%																						0.00																												0.00

												nulová												0.00%																						0.00																												0.00



								Cena s DPH																																v								CZK																										2,273,060.42



























								Projektant																																																												Zpracovatel





















								Datum a podpis:																																				Razítko																								Datum a podpis:										Razítko







								Objednavatel																																																												Uchazeč





















								Datum a podpis:																																				Razítko																								Datum a podpis:										Razítko







						REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



						Kód:																		20210410-V03

						Stavba:																		Změna užívání části 1.NP v objektu FSE, Moskevská 1533/54 ÚnL



						Místo:																		Ústí nad Labem																																														Datum:								10. 4. 2021



						Zadavatel:																		UJEP																																														Projektant:								Correct BC, s.r.o.												Informatívní údaje z listů zakázek

						Uchazeč:																																																																Zpracovatel:								Correct BC, s.r.o.



						Kód												Popis																																																Cena bez DPH [CZK]														Cena s DPH [CZK]						Typ				z toho Ostat.

náklady [CZK]		DPH [CZK]		Normohodiny [h]		DPH základní [CZK]		DPH snížená [CZK]		DPH základní přenesená

[CZK]		DPH snížená přenesená

[CZK]		Základna

DPH základní		Základna

DPH snížená		Základna

DPH zákl. přenesená		Základna

DPH sníž. přenesená		Základna

DPH nulová



						Náklady z rozpočtů																																																												1,878,562.33														2,273,060.42										0.00		394,498.09		0.00000		394,498.09		0.00		0.00		0.00		1,878,562.33		0.00		0.00		0.00		0.00																														D		0		###NOIMPORT###		IMPORT		{071b5575-101f-4c35-88c5-09f5d48e78e1}		{00000000-0000-0000-0000-000000000000}																												

		/						ASŘ 01												Stavební část																																														1,000,023.91														1,210,028.93						STA				0.00		210,005.02		0.00000		210,005.02		0.00		0.00		0.00		1,000,023.91		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{ce305288-9150-4234-b369-53c02d7d48ae}		{071b5575-101f-4c35-88c5-09f5d48e78e1}																														2

		/						ASŘ 02												Výměna oken																																														102,919.67														124,532.80						STA				0.00		21,613.13		0.00000		21,613.13		0.00		0.00		0.00		102,919.67		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{b524862b-c4c7-479c-b8ba-b47423111727}		{071b5575-101f-4c35-88c5-09f5d48e78e1}																														2

		/						TI 01												Elktroinstalace - Silnoproud																																														422,978.75														511,804.29						STA				0.00		88,825.54		0.00000		88,825.54		0.00		0.00		0.00		422,978.75		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{81103fe4-1459-46c4-b11e-fb2003fb9f56}		{071b5575-101f-4c35-88c5-09f5d48e78e1}																														2

		/						TI 02												Elktroinstalace - Slaboproud																																														330,440.00														399,832.40						STA				0.00		69,392.40		0.00000		69,392.40		0.00		0.00		0.00		330,440.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{906e6b49-b908-461d-9277-ce0b2b9202e2}		{071b5575-101f-4c35-88c5-09f5d48e78e1}																														2

		/						VRN 00												Vedlejší rozpočtové náklady																																														22,200.00														26,862.00						STA				0.00		4,662.00		0.00000		4,662.00		0.00		0.00		0.00		22,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{b8830934-fff3-4cb9-b5c1-7b973beea785}		{071b5575-101f-4c35-88c5-09f5d48e78e1}																														2







Strana &P z &N	




ASŘ 01 - Stavební část

																																																																																												{ce305288-9150-4234-b369-53c02d7d48ae}												m_783						40		2

																																																																																												2												m2_150_zazdívka						1,8		2

								KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False												m2_783						10,24		2

																																																																																																								m2_malby						486,672		2

								Stavba:																																																																																																m2_perlinka						362,486		2

										Změna užívání části 1.NP v objektu FSE, Moskevská 1533/54 ÚnL

								Objekt:

										ASŘ 01 - Stavební část



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				Ústí nad Labem						Datum:		10. 4. 2021



								Zadavatel:										IČ:		44555601

										UJEP								DIČ:		CZ44555601



								Uchazeč:										IČ:		Vyplň údaj

										Vyplň údaj								DIČ:		Vyplň údaj



								Projektant:										IČ:		25028588

										Correct BC, s.r.o.								DIČ:		CZ25028588



								Zpracovatel:										IČ:		25028588

										Correct BC, s.r.o.								DIČ:		CZ25028588



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												1,000,023.91



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		1,000,023.91						21.00%		210,005.02

										snížená		0.00						15.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						15.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				1,210,028.93





















								Projektant						Zpracovatel





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko







								Objednavatel						Uchazeč





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										Změna užívání části 1.NP v objektu FSE, Moskevská 1533/54 ÚnL

						Objekt:

										ASŘ 01 - Stavební část



						Místo:						Ústí nad Labem						Datum:		10. 4. 2021



						Zadavatel:						UJEP						Projektant:		Correct BC, s.r.o.

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		Correct BC, s.r.o.



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady ze soupisu prací														1,000,023.91																																																																										-1

								HSV - Práce a dodávky HSV												303,823.20

								    3 - Svislé a kompletní konstrukce												29,463.04

								    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní												225,859.96

								    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání												19,615.25

								    997 - Přesun sutě												6,236.86

								    998 - Přesun hmot												22,648.09

								PSV - Práce a dodávky PSV												665,800.71

								    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty												130.00

								    763 - Konstrukce suché výstavby												122,184.53

								    766 - Konstrukce truhlářské												54,554.94

								    767 - Konstrukce zámečnické												217,634.89

								    776 - Podlahy povlakové												210,314.17

								    781 - Dokončovací práce - obklady												7,870.74

								    783 - Dokončovací práce - nátěry												9,130.88

								    784 - Dokončovací práce - malby a tapety												43,980.56

								HZS - Hodinové zúčtovací sazby												30,400.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										Změna užívání části 1.NP v objektu FSE, Moskevská 1533/54 ÚnL

						Objekt:

										ASŘ 01 - Stavební část



						Místo:						Ústí nad Labem						Datum:		10. 4. 2021



						Zadavatel:						UJEP						Projektant:		Correct BC, s.r.o.

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		Correct BC, s.r.o.



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														1,000,023.91												0.00000				16.18680				1.94312																																																				D		-1																																1,000,023.91

								D		HSV		Práce a dodávky HSV								303,823.20												0.00000				11.18675				0.27360																																																1				D		0								ROZPOCET																								303,823.20

								D		3		Svislé a kompletní konstrukce								29,463.04												0.00000				2.84200				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								29,463.04

						1		K		311272311P		Pilíře z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 375 mm		m2		3.930		1,465.00		5,757.45								základní				0.00000		0.18105		0.71153		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												5,757.45		0.00		0.00		0.00		0.00		1		5,757.45		4		-112678002

								PP				Pilíře z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 375 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých																																																																																PP		2

								VV				3,93*(2*0,5)				3.930																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				3.930																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						2		K		317141447		Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 2300 do 2500 mm		kus		1.000		1,349.00		1,349.00		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.04072		0.04072		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												1,349.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,349.00		4		-635761477

								PP				Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 150 mm, délky překladu přes 2300 do 2500 mm																																																																																PP		2

						3		K		340271045		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm		m2		1.800		855.00		1,539.00		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.07921		0.14258		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												1,539.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,539.00		4		-1789196269

								PP				Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm																																																																																PP		2

								VV				Dveře																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				0,9*2				1.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV		m2_150_zazdívka		Součet				1.800																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						4		K		342272205		Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 50 mm		m2		4.120		440.00		1,812.80		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.04234		0.17444		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												1,812.80		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,812.80		4		818914547

								PP				Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm																																																																																PP		2

								VV				obezdívka pouzdra																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2*(1*2,06)				4.120																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				4.120																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						5		K		342272225		Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm		m2		5.202		603.00		3,136.81		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.05897		0.30676		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												3,136.81		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,136.81		4		1923726275

								PP				Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm																																																																																PP		2

								VV				parapety																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				0,9*(1,82+1,72+2,24)				5.202																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				5.202																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						6		K		342272245		Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm		m2		19.363		819.50		15,867.98		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.07571		1.46597		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												15,867.98		0.00		0.00		0.00		0.00		1		15,867.98		4		1025204868

								PP				Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm																																																																																PP		2

								VV				3,93*(3,365+4,99-(1,8*2,06))				18.263																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2,75*0,4				1.100																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				19.363																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								225,859.96												0.00000				8.33869				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								225,859.96

						7		K		611325421		Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%		m2		57.248		138.50		7,928.85		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00570		0.32631		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												7,928.85		0.00		0.00		0.00		0.00		1		7,928.85		4		2031043294

								PP				Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%																																																																																PP		2

								VV				"1.01 Chodba + 1.06 Kuchyňka"13,24*2,75				36.410																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"1.07 Kancelář"2,76*7,55				20.838																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				57.248																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						8		K		612142001		Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty		m2		362.486		235.50		85,365.45		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00438		1.58769		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												85,365.45		0.00		0.00		0.00		0.00		1		85,365.45		4		915336658

								PP				Potažení vnitřních ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn																																																																																PP		2

								VV				v - 3.93 - stávající plochy																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"kancelář"3,93*(2*2,9+2*7,8)-(3*0,9*2+1,5*2,5)				74.952																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"Chodba"3,93*(2*13,24+2*2,75)-(3*0,9*2+2*1,5*2,5+1,75*2,15+1,05*2,22)				106.688																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"Učebna"3,93*(2*9,55+2*7,5)-(3*0,9*2+3*1,5*2,5)				117.363																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				299.003																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				2*m2_150_zazdívka				3.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				3.600																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Příčky																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2*3,93*(3,365+4,99-(1*2,06))				49.479																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				49.479																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				parapety																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2*0,9*(1,82+1,72+2,24)				10.404																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV		m2_perlinka		Součet				362.486																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						9		K		612311131		Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm		m2		362.486		148.60		53,865.42		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00300		1.08746		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												53,865.42		0.00		0.00		0.00		0.00		1		53,865.42		4		1760874793

								PP				Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn																																																																																PP		2

								VV				m2_perlinka				362.486																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						10		K		612325402		Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30%		m2		299.003		178.90		53,491.64		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.01570		4.69435		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												53,491.64		0.00		0.00		0.00		0.00		1		53,491.64		4		-2122129012

								PP				Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%																																																																																PP		2

								VV				v - 3.93 - stávající místnosti																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"kancelář"3,93*(2*2,9+2*7,8)-(3*0,9*2+1,5*2,5)				74.952																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"Chodba"3,93*(2*13,24+2*2,75)-(3*0,9*2+2*1,5*2,5+1,75*2,15+1,05*2,22)				106.688																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"Učebna"3,93*(2*9,55+2*7,5)-(3*0,9*2+3*1,5*2,5)				117.363																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				299.003																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						11		K		612325421		Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%		m2		75.487		109.00		8,228.08		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00570		0.43028		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												8,228.08		0.00		0.00		0.00		0.00		1		8,228.08		4		-2098459322

								PP				Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%																																																																																PP		2

								VV				"kancelář"3,93*(2*2,76+2*7,55)-(0,9*2+1,5*2,5)				75.487																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				75.487																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						12		K		613142001		Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty		m2		15.720		294.00		4,621.68		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00441		0.06933		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												4,621.68		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,621.68		4		-215014001

								PP				Potažení vnitřních ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu pilířů nebo sloupů																																																																																PP		2

								VV				3,93*2*(4*0,5)				15.720																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				15.720																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						13		K		613311131		Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným štukem tloušťky do 3 mm		m2		15.720		222.00		3,489.84		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00300		0.04716		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												3,489.84		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,489.84		4		-1183644945

								PP				Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů																																																																																PP		2

						14		K		642946111		Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 800 mm do zděné příčky		kus		1.000		1,369.00		1,369.00		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.05362		0.05362		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												1,369.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,369.00		4		148785992

								PP				Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky  s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky do 800 mm																																																																																PP		2

						15		M		55331612		pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr		kus		1.000		7,500.00		7,500.00		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.04250		0.04250		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												7,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		7,500.00		4		-2020197619

								PP				pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr																																																																																PP		2

								D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání								19,615.25												0.00000				0.00606				0.27360																																																1				D		1								ROZPOCET																								19,615.25

						16		K		952901111		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m		m2		151.493		121.40		18,391.25		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00004		0.00606		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												18,391.25		0.00		0.00		0.00		0.00		1		18,391.25		4		-1248704226

								PP				Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání  budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m																																																																																PP		2

								VV				původní plochy podlah																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"kancelář"2,9*7,8				22.620																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"kancelář"2,76*7,55				20.838																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"Chodba"13,24*2,75				36.410																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"Učebna"9,55*7,5				71.625																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				151.493																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						17		K		968072455		Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2		m2		3.600		340.00		1,224.00		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.07600		0.27360																																																4				K		2								ROZPOCET												1,224.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,224.00		4		875348915

								PP				Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů  dveřních zárubní, plochy do 2 m2																																																																																PP		2

								VV				"(900/2000)"2*(0,9*2)				3.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				3.600																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		997		Přesun sutě								6,236.86												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								6,236.86

						18		K		997013211		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně		t		1.943		870.00		1,690.41		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												1,690.41		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,690.41		4		1364276085

								PP				Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m																																																																																PP		2

						19		K		997013219		Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m		t		9.715		93.00		903.50		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												903.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		903.50		4		2124185535

								PP				Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m																																																																																PP		2

								VV				1,943*5 'Přepočtené koeficientem množství				9.715																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						20		K		997013501		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením		t		1.943		250.00		485.75		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												485.75		0.00		0.00		0.00		0.00		1		485.75		4		1165362822

								PP				Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km																																																																																PP		2

						21		K		997013509		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km		t		7.772		9.00		69.95		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												69.95		0.00		0.00		0.00		0.00		1		69.95		4		1072100938

								PP				Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km																																																																																PP		2

								VV				1,943*4 'Přepočtené koeficientem množství				7.772																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						22		K		997013607		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03		t		1.166		1,410.00		1,644.06		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												1,644.06		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,644.06		4		2144621268

								PP				Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03																																																																																PP		2

								VV				1,943*0,6 'Přepočtené koeficientem množství				1.166																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						23		K		997013631		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04		t		0.389		1,410.00		548.49		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												548.49		0.00		0.00		0.00		0.00		1		548.49		4		745156571

								PP				Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04																																																																																PP		2

								VV				1,943*0,2 'Přepočtené koeficientem množství				0.389																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						24		K		997013813		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03		t		0.389		2,300.00		894.70		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												894.70		0.00		0.00		0.00		0.00		1		894.70		4		-617570054

								PP				Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03																																																																																PP		2

								VV				1,943*0,2 'Přepočtené koeficientem množství				0.389																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

								D		998		Přesun hmot								22,648.09												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								22,648.09

						25		K		998018001		Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m		t		11.187		1,469.50		16,439.30		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												16,439.30		0.00		0.00		0.00		0.00		1		16,439.30		4		-639996067

								PP				Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m																																																																																PP		2

						26		K		998018011		Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m		t		11.187		555.00		6,208.79		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												6,208.79		0.00		0.00		0.00		0.00		1		6,208.79		4		575633459

								PP				Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m																																																																																PP		2

								D		PSV		Práce a dodávky PSV								665,800.71												0.00000				5.00005				1.66952																																																2				D		0								ROZPOCET																								665,800.71

								D		725		Zdravotechnika - zařizovací předměty								130.00												0.00000				0.00000				0.01946																																																2				D		1								ROZPOCET																								130.00

						27		K		725210821		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur		soubor		1.000		130.00		130.00		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.01946		0.01946																																																16				K		2								ROZPOCET												130.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		130.00		16		-1676010359

								PP				Demontáž umyvadel  bez výtokových armatur umyvadel																																																																																PP		2

								VV				"Kancelář"1,000				1.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								D		763		Konstrukce suché výstavby								122,184.53												0.00000				1.86719				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								122,184.53

						28		K		763111314		SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB		m2		11.155		890.00		9,927.95		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.02551		0.28456		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												9,927.95		0.00		0.00		0.00		0.00		1		9,927.95		16		1522837686

								PP				Příčka ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB																																																																																PP		2

								VV				Nadpraží																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1,93*(1,82+1,72+2,24)				11.155																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				11.155																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						29		K		763111712R		SDK příčka napojení ke stropu		m		5.780		350.00		2,023.00								základní				0.00000		0.00001		0.00006		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												2,023.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,023.00		16		999430710

								PP				Příčka ze sádrokartonových desek  ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu																																																																																PP		2

								VV				Nadpraží																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1,82+1,72+2,24				5.780																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				5.780																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						30		K		763111722		SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů		m		11.560		55.00		635.80		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00036		0.00416		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												635.80		0.00		0.00		0.00		0.00		1		635.80		16		1006889736

								PP				Příčka ze sádrokartonových desek  ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky pozinkované																																																																																PP		2

								VV				Nadpraží - spodní ukončení																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2*(1,82+1,72+2,24)				11.560																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				11.560																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						31		K		763111751		Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě		m2		11.155		75.60		843.32		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												843.32		0.00		0.00		0.00		0.00		1		843.32		16		-1099346769

								PP				Příčka ze sádrokartonových desek  Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě																																																																																PP		2

						32		K		763111771		Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3		m2		11.155		145.00		1,617.48		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00140		0.01562		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												1,617.48		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,617.48		16		2107324824

								PP				Příčka ze sádrokartonových desek  Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3																																																																																PP		2

						33		K		763131512		SDK podhled deska 1xA 12,5 s izolací jednovrstvá spodní kce profil CD+UD		m2		92.200		993.90		91,637.58		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.01615		1.48903		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												91,637.58		0.00		0.00		0.00		0.00		1		91,637.58		16		-1553556694

								PP				Podhled ze sádrokartonových desek  jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, s izolací																																																																																PP		2

								VV				"1.02"19,6				19.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"1.03"32,8				32.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"1.04"16,8				16.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"1.05"23				23.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				92.200																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						34		K		763131714		SDK podhled základní penetrační nátěr		m2		92.200		35.00		3,227.00		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00010		0.00922		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												3,227.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,227.00		16		707786830

								PP				Podhled ze sádrokartonových desek  ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr																																																																																PP		2

								VV				"1.02"19,6				19.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"1.03"32,8				32.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"1.04"16,8				16.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"1.05"23				23.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				92.200																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						35		K		763131771		Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3		m2		92.200		83.90		7,735.58		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00070		0.06454		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												7,735.58		0.00		0.00		0.00		0.00		1		7,735.58		16		-70976170

								PP				Podhled ze sádrokartonových desek  Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3																																																																																PP		2

						36		K		998763301		Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m		t		1.867		1,075.00		2,007.03		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												2,007.03		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,007.03		16		1069199402

								PP				Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m																																																																																PP		2

						37		K		998763381		Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace		t		1.867		595.00		1,110.87		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												1,110.87		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,110.87		16		1430337129

								PP				Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu																																																																																PP		2

						38		K		998763391		Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK za zvětšený přesun do 100 m		t		1.867		760.00		1,418.92		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												1,418.92		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,418.92		16		-1779676073

								PP				Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 100 m																																																																																PP		2

								D		766		Konstrukce truhlářské								54,554.94												0.00000				0.06576				0.97851																																																2				D		1								ROZPOCET																								54,554.94

						39		K		766411821		Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek		m2		51.555		149.50		7,707.47		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.01098		0.56607																																																16				K		2								ROZPOCET												7,707.47		0.00		0.00		0.00		0.00		1		7,707.47		16		832603278

								PP				Demontáž obložení stěn  palubkami																																																																																PP		2

								VV				D1																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"Učebna - v. 2,1m"2,1*(9,55+2*7,5)				51.555																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				51.555																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						40		K		766411822		Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů		m2		51.555		38.00		1,959.09		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00800		0.41244																																																16				K		2								ROZPOCET												1,959.09		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,959.09		16		-796103036

								PP				Demontáž obložení stěn  podkladových roštů																																																																																PP		2

						41		K		766660172		Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně		kus		1.000		860.00		860.00		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												860.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		860.00		16		1460371588

								PP				Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm																																																																																PP		2

						42		M		61162075-D1		dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 900x1970mm		kus		1.000		2,350.00		2,350.00		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.01700		0.01700		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												2,350.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,350.00		16		-25096504

								PP				dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 900x1970mm																																																																																PP		2

								P				Poznámka k položce:

viz . výpis prvků PSV																																																																																P		2

						43		K		766660311		Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou		kus		1.000		1,200.00		1,200.00		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,200.00		16		-1626366660

								PP				Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné příčky s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm																																																																																PP		2

								VV				"D2"1				1.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						44		M		61162006-D2		dveře jednokřídlé - prosklené 800x1970mm		kus		1.000		5,995.00		5,995.00		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.02100		0.02100		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												5,995.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		5,995.00		16		968845802

								PP				dveře jednokřídlé - prosklené 800x1970mm																																																																																PP		2

								P				Poznámka k položce:

viz . výpis prvků PSV

včetně kování pro dveřní křídlo																																																																																P		2

						45		K		766660729		Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou		kus		1.000		175.00		175.00		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												175.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		175.00		16		-728409402

								PP				Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou																																																																																PP		2

						46		M		54914610		kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R BB nerez PK		kus		1.000		600.00		600.00		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00120		0.00120		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		600.00		16		-975004497

								PP				kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R BB nerez PK																																																																																PP		2

						47		K		766682112		Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm		kus		1.000		1,550.00		1,550.00		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00048		0.00048		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												1,550.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,550.00		16		-733297284

								PP				Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina  obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm																																																																																PP		2

								VV				"D1"1				1.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						48		M		61181102		zárubeň jednokřídlá obložková s dýhovaným povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-900/1970mm		kus		1.000		4,810.00		4,810.00		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.02600		0.02600		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												4,810.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,810.00		16		-1690256691

								PP				zárubeň jednokřídlá obložková s dýhovaným povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-900/1970mm																																																																																PP		2

						49		K		766811115		Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky šířky do 600 mm		kus		4.000		154.00		616.00		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												616.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		616.00		16		1123176113

								PP				Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu do 600 mm																																																																																PP		2

								VV				"kuchyňská linka"4				4.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						50		K		766811151		Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 600 mm		kus		4.000		135.00		540.00		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												540.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		540.00		16		1047329308

								PP				Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm																																																																																PP		2

								VV				"kuchyňská linka"4				4.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						51		K		766811212		Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu délky do 2000 mm		kus		1.000		91.20		91.20		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												91.20		0.00		0.00		0.00		0.00		1		91.20		16		-566474925

								PP				Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 1000 do 2000 mm																																																																																PP		2

						52		K		766811221		Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru		kus		1.000		115.00		115.00		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												115.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		115.00		16		-898210820

								PP				Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření)																																																																																PP		2

						53		K		766811223		Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu		kus		1.000		110.00		110.00		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00008		0.00008		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												110.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		110.00		16		2080642910

								PP				Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu)																																																																																PP		2

						54		M		766D		Kuchyňská linka délky 2,75m, členění dle návrhu architekta. Před výrobou bude potvrzen investorem materiál a dekor dvířek. Před výrobou nutno přesné rozměry zaměřit na stavbě.		m		2.750		9,350.00		25,712.50								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												25,712.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		25,712.50		16		-198317647

								PP				Kuchyňská linka délky 2,75m, členění dle návrhu architekta. Před výrobou bude potvrzen investorem materiál a dekor dvířek. Před výrobou nutno přesné rozměry zaměřit na stavbě.																																																																																PP		2

						55		K		998766101		Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m		t		0.066		890.00		58.74		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												58.74		0.00		0.00		0.00		0.00		1		58.74		16		-1921572470

								PP				Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m																																																																																PP		2

						56		K		998766181		Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace		t		0.066		635.00		41.91		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												41.91		0.00		0.00		0.00		0.00		1		41.91		16		1085633538

								PP				Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu																																																																																PP		2

						57		K		998766192		Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun do 100 m		t		0.066		955.00		63.03		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												63.03		0.00		0.00		0.00		0.00		1		63.03		16		820464920

								PP				Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m																																																																																PP		2

								D		767		Konstrukce zámečnické								217,634.89												0.00000				0.56901				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								217,634.89

						58		K		767111120		Montáž stěn pro zasklení z ocelových profilů do 100 kg		m2		7.150		510.00		3,646.50		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00015		0.00107		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												3,646.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,646.50		16		1967465070

								PP				Montáž stěn a příček pro zasklení  z ocelových profilů, hmotnosti jednotlivých stěn přes 50 do 100 kg																																																																																PP		2

								VV				"S4 - sestava"2,75*2,6				7.150																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				7.150																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						59		M		59054782-S4		Prosklená stěna s celoskleněnými dvoukřídlými dveřmi, pevnými boky a pevným nadsvětlíkem zasklení bezpečnostním sklem v hliníkovém profilu.		m2		7.150		11,300.00		80,795.00								základní				0.00000		0.02800		0.20020		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												80,795.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		80,795.00		16		1829254129

								PP				Prosklená stěna s celoskleněnými dvoukřídlými dveřmi, pevnými boky a pevným nadsvětlíkem zasklení bezpečnostním sklem v hliníkovém profilu.																																																																																PP		2

								P				Poznámka k položce:

Podrobný posi viz. Výpis prvků PSV																																																																																P		2

						60		K		767620117		Montáž oken kovových zdvojených pevných do zdiva plochy do 2,5 m2		m2		5.600		850.00		4,760.00		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00033		0.00185		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												4,760.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,760.00		16		91072096

								PP				Montáž oken zdvojených  z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu pevných do zdiva, plochy přes 1,5 do 2,5 m2																																																																																PP		2

								VV				"S1 - část sestavy"1,7*1				1.700																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"S2 - část sestavy"1,7*1				1.700																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"S3 - část sestavy"2,2*1				2.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				5.600																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						61		M		55341002		okno Al s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m		m2		5.600		5,420.00		30,352.00		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.01743		0.09761		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												30,352.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		30,352.00		16		2107482001

								PP				okno Al s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m																																																																																PP		2

						62		K		767620118		Montáž oken kovových zdvojených pevných do zdiva plochy přes 2,5 m2		m2		6.613		995.00		6,579.94		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00027		0.00179		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												6,579.94		0.00		0.00		0.00		0.00		1		6,579.94		16		-770668673

								PP				Montáž oken zdvojených  z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu pevných do zdiva, plochy přes 2,5 m2																																																																																PP		2

								VV				"S05"2,4*1,15				2.760																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"S06"3,35*1,15				3.853																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				6.613																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						63		M		55341003		okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m		m2		6.613		6,350.00		41,992.55		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.02600		0.17194		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												41,992.55		0.00		0.00		0.00		0.00		1		41,992.55		16		-1192019187

								PP				okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m																																																																																PP		2

								VV				"S05"2,4*1,15				2.760																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"S06"3,35*1,15				3.853																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				6.613																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						64		K		767640311		Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových		kus		3.000		1,020.00		3,060.00		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												3,060.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,060.00		16		1674957111

								PP				Montáž dveří ocelových  vnitřních jednokřídlových																																																																																PP		2

								VV				"S1 - část sestavy"1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"S2 - část sestavy"1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"S3 - část sestavy"1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				3.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						65		M		63445002-R		dveře jednokřídlé celoprosklené čiré 80x1970mm		kus		3.000		14,950.00		44,850.00		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.03152		0.09456		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												44,850.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		44,850.00		16		1255797764

								PP				dveře jednokřídlé celoprosklené čiré 80x1970mm																																																																																PP		2

								P				Poznámka k položce:

Parapetry dle výpisu prvku PSV																																																																																P		2

						66		K		998767101		Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m		t		0.569		1,350.00		768.15		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												768.15		0.00		0.00		0.00		0.00		1		768.15		16		75225127

								PP				Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m																																																																																PP		2

						67		K		998767181		Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace		t		0.569		615.00		349.94		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												349.94		0.00		0.00		0.00		0.00		1		349.94		16		588361206

								PP				Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu																																																																																PP		2

						68		K		998767192		Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m		t		0.569		845.00		480.81		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												480.81		0.00		0.00		0.00		0.00		1		480.81		16		1385432032

								PP				Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m																																																																																PP		2

								D		776		Podlahy povlakové								210,314.17												0.00000				1.71467				0.48691																																																2				D		1								ROZPOCET																								210,314.17

						69		K		776111116		Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením		m2		151.493		59.20		8,968.39		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												8,968.39		0.00		0.00		0.00		0.00		1		8,968.39		16		524469550

								PP				Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)																																																																																PP		2

								VV				D1																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"kancelář"2,9*7,8				22.620																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"kancelář"2,76*7,55				20.838																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"Chodba"13,24*2,75				36.410																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"Učebna"9,55*7,5				71.625																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				151.493																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						100		K		776111311		Vysátí podkladu povlakových podlah		m2		147.400		14.20		2,093.08		CS ÚRS 2021 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												2,093.08		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,093.08		16		762193041

								PP				Příprava podkladu vysátí podlah																																																																																PP		2

								VV				"1.01"26,7				26.700																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"1.06"11,1				11.100																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				37.800																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				"1.02"19,6				19.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"1.03"32,8				32.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"1.04"16,8				16.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"1.05"23				23.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"1.07"17,4				17.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				109.600																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				147.400																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						101		K		776121112		Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah		m2		147.400		35.90		5,291.66		CS ÚRS 2021 02						základní				0.00000		0.00003		0.00442		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												5,291.66		0.00		0.00		0.00		0.00		1		5,291.66		16		891520763

								PP				Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah																																																																																PP		2

								VV				"1.01"26,7				26.700																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"1.06"11,1				11.100																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				37.800																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				"1.02"19,6				19.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"1.03"32,8				32.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"1.04"16,8				16.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"1.05"23				23.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"1.07"17,4				17.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				109.600																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				147.400																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						102		K		776141112		Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm		m2		147.400		269.00		39,650.60		CS ÚRS 2021 02						základní				0.00000		0.00758		1.11729		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												39,650.60		0.00		0.00		0.00		0.00		1		39,650.60		16		-412137844

								PP				Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm																																																																																PP		2

								VV				"1.01"26,7				26.700																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"1.06"11,1				11.100																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				37.800																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				"1.02"19,6				19.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"1.03"32,8				32.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"1.04"16,8				16.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"1.05"23				23.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"1.07"17,4				17.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				109.600																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				147.400																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						70		K		776201812		Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně		m2		151.493		145.00		21,966.49		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00300		0.45448																																																16				K		2								ROZPOCET												21,966.49		0.00		0.00		0.00		0.00		1		21,966.49		16		-1577700352

								PP				Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou																																																																																PP		2

								VV				D1																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"kancelář"2,9*7,8				22.620																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"kancelář"2,76*7,55				20.838																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"Chodba"13,24*2,75				36.410																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"Učebna"9,55*7,5				71.625																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				151.493																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						105		K		776211111		Lepení textilních pásů		m2		55.200		170.00		9,384.00		CS ÚRS 2021 02						základní				0.00000		0.00050		0.02760		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												9,384.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		9,384.00		16		-1179336565

								PP				Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních																																																																																PP		2

								VV				"1.01"26,7				26.700																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"1.06"11,1				11.100																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"1.07"17,4				17.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				55.200																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						106		M		69751061		koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1		m2		60.720		450.00		27,324.00		CS ÚRS 2021 02						základní				0.00000		0.00115		0.06983		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												27,324.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		27,324.00		16		-2133239042

								PP				koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1																																																																																PP		2

								VV				55,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				60.720																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						103		K		776241111		Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového vinylu		m2		92.200		150.00		13,830.00		CS ÚRS 2021 02						základní				0.00000		0.00030		0.02766		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												13,830.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		13,830.00		16		-575466646

								PP				Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů hladkých (bez vzoru)																																																																																PP		2

								VV				"1.02"19,6				19.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"1.03"32,8				32.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"1.04"16,8				16.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"1.05"23				23.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				92.200																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						104		M		28411051		dílce vinylové tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,55mm, úprava PUR, třída zátěže 23/33/42, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů		m2		101.420		550.00		55,781.00		CS ÚRS 2021 02						základní				0.00000		0.00429		0.43509		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												55,781.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		55,781.00		16		-1389899266

								PP				dílce vinylové tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,55mm, úprava PUR, třída zátěže 23/33/42, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů																																																																																PP		2

								VV				92,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				101.420																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						71		K		776410811		Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových		m		108.100		14.00		1,513.40		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00030		0.03243																																																16				K		2								ROZPOCET												1,513.40		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,513.40		16		-206636174

								PP				Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových																																																																																PP		2

								VV				D1																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"kancelář"2*2,9+2*7,8				21.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"kancelář"2*2,76+2*7,55				20.620																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"Chodba"2*13,24+2*2,75				31.980																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"Učebna"2*9,55+2*7,5				34.100																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				108.100																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						107		K		776411111		Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm		m		91.810		145.00		13,312.45		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00001		0.00092		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												13,312.45		0.00		0.00		0.00		0.00		1		13,312.45		16		1843433128

								PP				Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm																																																																																PP		2

								VV				"1.02"2*(7,58+0,9+1,07)+2*2,06				23.220																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"1.03"2*9,55+2*5,45				30.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"1.04"2*3,145+2*5,45				17.190																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"1.05"2*2,9+2*7,8				21.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				91.810																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						108		M		28411003		lišta soklová PVC 30x30mm		m		93.646		24.90		2,331.79		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00022		0.02060		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												2,331.79		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,331.79		16		-1204127704

								PP				lišta soklová PVC 30x30mm																																																																																PP		2

								VV				91,81*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				93.646																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						109		K		776421111		Montáž obvodových lišt lepením		m		52.600		105.00		5,523.00		CS ÚRS 2021 02						základní				0.00000		0.00001		0.00053		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												5,523.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		5,523.00		16		-1684247062

								PP				Montáž lišt obvodových lepených																																																																																PP		2

								VV				"1.01/6"2*13,24+2*2,75				31.980																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"1.07"2*2,76+2*7,55				20.620																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				52.600																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						110		M		69751200		lišta kobercová 50x7mm		m		53.652		19.50		1,046.21		CS ÚRS 2021 02						základní				0.00000		0.00020		0.01073		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												1,046.21		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,046.21		16		-612362889

								PP				lišta kobercová 50x7mm																																																																																PP		2

								VV				52,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				53.652																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						111		K		998776101		Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m		t		1.715		490.00		840.35		CS ÚRS 2021 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												840.35		0.00		0.00		0.00		0.00		1		840.35		16		-1089936986

								PP				Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m																																																																																PP		2

						112		K		998776181		Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace		t		1.715		440.00		754.60		CS ÚRS 2021 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												754.60		0.00		0.00		0.00		0.00		1		754.60		16		-1480682809

								PP				Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu																																																																																PP		2

						113		K		998776192		Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 za zvětšený přesun do 100 m		t		1.715		410.00		703.15		CS ÚRS 2021 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												703.15		0.00		0.00		0.00		0.00		1		703.15		16		-1435842008

								PP				Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m																																																																																PP		2

								D		781		Dokončovací práce - obklady								7,870.74												0.00000				0.15137				0.06854																																																2				D		1								ROZPOCET																								7,870.74

						72		K		781121011		Nátěr penetrační na stěnu		m2		6.045		45.00		272.03		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00030		0.00181		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												272.03		0.00		0.00		0.00		0.00		1		272.03		16		-1128364018

								PP				Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu																																																																																PP		2

								VV				Stěna za kuchyňkou																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(2,75+2*0,64)*1,5				6.045																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				6.045																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						73		K		781151031		Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm		m2		6.045		145.00		876.53		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00450		0.02720		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												876.53		0.00		0.00		0.00		0.00		1		876.53		16		1638212294

								PP				Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm																																																																																PP		2

						74		K		781473810		Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených		m2		2.520		75.00		189.00		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.02720		0.06854																																																16				K		2								ROZPOCET												189.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		189.00		16		-2038820727

								PP				Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených																																																																																PP		2

								VV				D3																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"Kancelář"1,8*1,4				2.520																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				2.520																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						75		K		781474113		Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem		m2		6.045		550.00		3,324.75		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00605		0.03657		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												3,324.75		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,324.75		16		-755423456

								PP				Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2																																																																																PP		2

								VV				Stěna za kuchyňkou																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(2,75+2*0,64)*1,5				6.045																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				6.045																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						76		M		59761071		obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2		m2		6.650		385.00		2,560.25		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.01290		0.08579		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												2,560.25		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,560.25		16		-1484687944

								PP				obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2																																																																																PP		2

								VV				6,045*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				6.650																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						77		K		781477111		Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2		m2		6.045		75.00		453.38		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												453.38		0.00		0.00		0.00		0.00		1		453.38		16		585711721

								PP				Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě																																																																																PP		2

						78		K		998781101		Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m		t		0.151		645.00		97.40		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												97.40		0.00		0.00		0.00		0.00		1		97.40		16		-740458259

								PP				Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m																																																																																PP		2

						79		K		998781181		Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace		t		0.151		495.00		74.75		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												74.75		0.00		0.00		0.00		0.00		1		74.75		16		-707277659

								PP				Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu																																																																																PP		2

						80		K		998781192		Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 za zvětšený přesun do 100 m		t		0.151		150.00		22.65		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												22.65		0.00		0.00		0.00		0.00		1		22.65		16		230296592

								PP				Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m																																																																																PP		2

								D		783		Dokončovací práce - nátěry								9,130.88												0.00000				0.01514				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								9,130.88

						81		K		783601325		Odmaštění článkových otopných těles vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru		m2		10.240		101.00		1,034.24		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00023		0.00236		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												1,034.24		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,034.24		16		-1225713947

								PP				Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odmaštěním vodou ředitelným																																																																																PP		2

								VV				Otopná tělesa pod okny																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				8*(1,6*0,8)				10.240																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV		m2_783		Součet				10.240																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						82		K		783601421		Ometení článkových otopných těles před provedením nátěru		m2		10.240		5.50		56.32		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												56.32		0.00		0.00		0.00		0.00		1		56.32		16		364092219

								PP				Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových očištění ometením																																																																																PP		2

								VV				m2_783				10.240																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						83		K		783601713		Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm		m		40.000		5.40		216.00		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00002		0.00080		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												216.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		216.00		16		515274857

								PP				Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným																																																																																PP		2

								VV				Potrubí k Otopným tělesům																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"Předpoklad"(8+12+8+12)				40.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV		m_783		Součet				40.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						84		K		783606813		Odstranění nátěrů z článkových otopných těles odstraňovačem nátěrů		m2		10.240		224.00		2,293.76		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00018		0.00184		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												2,293.76		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,293.76		16		158719165

								PP				Odstranění nátěrů z otopných těles článkových odstraňovačem nátěrů s obroušením																																																																																PP		2

								VV				Otopná tělesa pod okny																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				8*(1,6*0,8)				10.240																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				10.240																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						85		K		783606863		Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm odstraňovačem nátěrů		m		40.000		9.00		360.00		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00001		0.00040		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												360.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		360.00		16		113539135

								PP				Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm odstraňovačem nátěrů																																																																																PP		2

								VV				Potrubí k Otopným tělesům																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"Předpoklad"(8+12+8+12)				40.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				40.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						86		K		783624111		Základní jednonásobný akrylátový nátěr článkových otopných těles		m2		10.240		99.00		1,013.76		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00021		0.00215		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												1,013.76		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,013.76		16		1520445313

								PP				Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových akrylátový																																																																																PP		2

								VV				m2_783				10.240																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						87		K		783624551		Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm		m		40.000		19.00		760.00		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00003		0.00120		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												760.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		760.00		16		-952388516

								PP				Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový																																																																																PP		2

								VV				m_783				40.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						88		K		783627117		Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr článkových otopných těles		m2		10.240		195.00		1,996.80		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00039		0.00399		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												1,996.80		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,996.80		16		-992669116

								PP				Krycí nátěr (email) otopných těles článkových dvojnásobný akrylátový																																																																																PP		2

								VV				m2_783				10.240																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						89		K		783627611		Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm		m		40.000		35.00		1,400.00		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00006		0.00240		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												1,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,400.00		16		1793884150

								PP				Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný akrylátový																																																																																PP		2

								VV				m_783				40.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								D		784		Dokončovací práce - malby a tapety								43,980.56												0.00000				0.61690				0.11609																																																2				D		1								ROZPOCET																								43,980.56

						90		K		784121003		Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m		m2		374.490		35.00		13,107.15		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00100		0.37449		0.00031		0.11609																																																16				K		2								ROZPOCET												13,107.15		0.00		0.00		0.00		0.00		1		13,107.15		16		-2060218840

								PP				Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m																																																																																PP		2

								VV				v - 3.93																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"kancelář"3,93*(2*2,9+2*7,8)-(3*0,9*2+1,5*2,5)				74.952																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"kancelář"3,93*(2*2,76+2*7,55)-(0,9*2+1,5*2,5)				75.487																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"Chodba"3,93*(2*13,24+2*2,75)-(3*0,9*2+2*1,5*2,5+1,75*2,15+1,05*2,22)				106.688																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"Učebna"3,93*(2*9,55+2*7,5)-(3*0,9*2+3*1,5*2,5)				117.363																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				374.490																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						91		K		784171101		Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí		m2		151.493		5.20		787.76		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												787.76		0.00		0.00		0.00		0.00		1		787.76		16		1681621229

								PP				Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah																																																																																PP		2

								VV				původní plochy podlah																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"kancelář"2,9*7,8				22.620																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"kancelář"2,76*7,55				20.838																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"Chodba"13,24*2,75				36.410																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"Učebna"9,55*7,5				71.625																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				151.493																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						92		M		58124844		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m		m2		159.068		2.00		318.14		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												318.14		0.00		0.00		0.00		0.00		1		318.14		16		-1567502756

								PP				fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m																																																																																PP		2

								VV				151,493*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				159.068																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						93		K		784181103		Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m		m2		486.672		15.10		7,348.75		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00020		0.09733		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												7,348.75		0.00		0.00		0.00		0.00		1		7,348.75		16		1756584636

								PP				Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m																																																																																PP		2

								VV				m2_perlinka				362.486																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Stěna za kuchyňkou																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				-(2,75+2*0,64)*1,5				-6.045																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				356.441																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				"1.02"19,6				19.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"1.03"32,8				32.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"1.04"16,8				16.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"1.05"23				23.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				92.200																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				3,93*2*(4*0,5)				15.720																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				15.720																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Nadpraží																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2*1,93*(1,82+1,72+2,24)				22.311																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				22.311																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV		m2_malby		Součet				486.672																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						94		K		784221103		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m		m2		486.672		39.50		19,223.54		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00029		0.14113		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												19,223.54		0.00		0.00		0.00		0.00		1		19,223.54		16		-1823325144

								PP				Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m																																																																																PP		2

								VV				m2_malby				486.672																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						95		K		784221151		Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu světlém		m2		394.472		8.10		3,195.22		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00001		0.00394		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												3,195.22		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,195.22		16		-1441314038

								PP				Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu světlém																																																																																PP		2

								VV				m2_perlinka				362.486																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Stěna za kuchyňkou																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				-(2,75+2*0,64)*1,5				-6.045																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				356.441																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				3,93*2*(4*0,5)				15.720																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				15.720																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Nadpraží																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2*1,93*(1,82+1,72+2,24)				22.311																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				22.311																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				394.472																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		HZS		Hodinové zúčtovací sazby								30,400.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																4				D		0								ROZPOCET																								30,400.00

						96		K		HZS1291		Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník		hod		20.000		280.00		5,600.00		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																512				K		1								ROZPOCET												5,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		5,600.00		512		607104341

								PP				Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV  zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník																																																																																PP		1

								P				Poznámka k položce:

Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI																																																																																P		1

						98		K		HZS1312		Hodinová zúčtovací sazba omítkář - štukatér		hod		20.000		395.00		7,900.00		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																512				K		1								ROZPOCET												7,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		7,900.00		512		524031902

								PP				Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV  provádění konstrukcí omítkář - štukatér																																																																																PP		1

								P				Poznámka k položce:

Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI																																																																																P		1

						97		K		HZS2121		Hodinová zúčtovací sazba truhlář		hod		20.000		395.00		7,900.00		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																512				K		1								ROZPOCET												7,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		7,900.00		512		-396070818

								PP				Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních konstrukcí truhlář																																																																																PP		1

								P				Poznámka k položce:

Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI																																																																																P		1

						99		K		HZS2331		Hodinová zúčtovací sazba podlahář		hod		20.000		450.00		9,000.00		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																512				K		1								ROZPOCET												9,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		9,000.00		512		1241351380

								PP				Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  úpravy povrchů a podlahy podlahář																																																																																PP		1

								P				Poznámka k položce:

Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI																																																																																P		1
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ASŘ 02 - Výměna oken
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								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												102,919.67



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		102,919.67						21.00%		21,613.13

										snížená		0.00						15.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						15.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				124,532.80
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						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										Změna užívání části 1.NP v objektu FSE, Moskevská 1533/54 ÚnL

						Objekt:

										ASŘ 02 - Výměna oken



						Místo:						Ústí nad Labem						Datum:		10. 4. 2021



						Zadavatel:						UJEP						Projektant:		Correct BC, s.r.o.

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		Correct BC, s.r.o.



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady ze soupisu prací														102,919.67																																																																										-1

								HSV - Práce a dodávky HSV												8,690.92

								    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní												5,320.00

								    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání												1,650.00

								    997 - Přesun sutě												1,473.87

								    998 - Přesun hmot												247.05

								PSV - Práce a dodávky PSV												94,228.75

								    764 - Konstrukce klempířské												3,394.00

								    766 - Konstrukce truhlářské												90,834.75







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										Změna užívání části 1.NP v objektu FSE, Moskevská 1533/54 ÚnL

						Objekt:

										ASŘ 02 - Výměna oken



						Místo:						Ústí nad Labem						Datum:		10. 4. 2021



						Zadavatel:						UJEP						Projektant:		Correct BC, s.r.o.

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		Correct BC, s.r.o.



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														102,919.67												0.00000				0.33764				0.50301																																																				D		-1																																102,919.67

								D		HSV		Práce a dodávky HSV								8,690.92												0.00000				0.16290				0.48000																																																1				D		0								ROZPOCET																								8,690.92

								D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								5,320.00												0.00000				0.16290				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								5,320.00

						1		K		619995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů		m		26.000		185.00		4,810.00		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00150		0.03900		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												4,810.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,810.00		4		1090091158

								PP				Začištění omítek (s dodáním hmot)  kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.																																																																																PP		2

								VV				"P01"4*(1,5+2*2,5)				26.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						2		K		629135102		Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm		m		6.000		85.00		510.00		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.02065		0.12390		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												510.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		510.00		4		-1111677350

								PP				Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky  šířky přes 150 do 300 mm																																																																																PP		2

								VV				"P01"4*1,5				6.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání								1,650.00												0.00000				0.00000				0.48000																																																1				D		1								ROZPOCET																								1,650.00

						3		K		968062377		Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2		m2		15.000		110.00		1,650.00		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.03200		0.48000																																																4				K		2								ROZPOCET												1,650.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,650.00		4		1477709138

								PP				Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů  rámů oken s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2																																																																																PP		2

								VV				"P01"4*(1,5*2,5)				15.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								D		997		Přesun sutě								1,473.87												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								1,473.87

						4		K		997013211		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně		t		0.503		850.00		427.55		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												427.55		0.00		0.00		0.00		0.00		1		427.55		4		-1046333464

								PP				Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m																																																																																PP		2

						5		K		997013219		Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m		t		2.515		91.00		228.87		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												228.87		0.00		0.00		0.00		0.00		1		228.87		4		1442919616

								PP				Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m																																																																																PP		2

								VV				0,503*5 'Přepočtené koeficientem množství				2.515																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						6		K		997013501		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením		t		0.503		210.00		105.63		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												105.63		0.00		0.00		0.00		0.00		1		105.63		4		-3768252

								PP				Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km																																																																																PP		2

						7		K		997013509		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km		t		2.515		8.00		20.12		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												20.12		0.00		0.00		0.00		0.00		1		20.12		4		-1641050661

								PP				Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km																																																																																PP		2

								VV				0,503*5 'Přepočtené koeficientem množství				2.515																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						8		K		997013631		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04		t		0.201		1,150.00		231.15		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												231.15		0.00		0.00		0.00		0.00		1		231.15		4		1346670197

								PP				Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04																																																																																PP		2

								VV				0,503*0,4 'Přepočtené koeficientem množství				0.201																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						9		K		997013804		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02		t		0.151		1,550.00		234.05		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												234.05		0.00		0.00		0.00		0.00		1		234.05		4		-959703544

								PP				Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02																																																																																PP		2

								VV				0,503*0,3 'Přepočtené koeficientem množství				0.151																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						10		K		997013811		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01		t		0.151		1,500.00		226.50		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												226.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		226.50		4		-1257577150

								PP				Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01																																																																																PP		2

								VV				0,503*0,3 'Přepočtené koeficientem množství				0.151																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

								D		998		Přesun hmot								247.05												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								247.05

						11		K		998018001		Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m		t		0.183		1,350.00		247.05		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												247.05		0.00		0.00		0.00		0.00		1		247.05		4		954013303

								PP				Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m																																																																																PP		2

								D		PSV		Práce a dodávky PSV								94,228.75												0.00000				0.17474				0.02301																																																2				D		0								ROZPOCET																								94,228.75

								D		764		Konstrukce klempířské								3,394.00												0.00000				0.02004				0.00501																																																2				D		1								ROZPOCET																								3,394.00

						12		K		764002851		Demontáž oplechování parapetů do suti		m		3.000		95.00		285.00		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00167		0.00501																																																16				K		2								ROZPOCET												285.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		285.00		16		-547907087

								PP				Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti																																																																																PP		2

								VV				2*1,5				3.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						13		K		764216404		Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 330 mm		m		6.000		379.00		2,274.00		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00167		0.01002		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												2,274.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,274.00		4		567496004

								PP				Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm																																																																																PP		2

								VV				"P01"4*1,5				6.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						14		K		764216404-P		Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 330 mm - Příplatek		m		6.000		135.00		810.00								základní				0.00000		0.00167		0.01002		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												810.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		810.00		4		1990075390

								PP				Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm -  - Příplatek																																																																																PP		2

								P				Poznámka k položce:

Příplatek za složitost a napojení na stávající oplechování římsy																																																																																P		2

								VV				"P01"4*1,5				6.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						15		K		998764101		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m		t		0.010		1,500.00		15.00		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												15.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		15.00		16		420365211

								PP				Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m																																																																																PP		2

						16		K		998764181		Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace		t		0.010		1,000.00		10.00		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		10.00		16		1735624631

								PP				Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu																																																																																PP		2

								D		766		Konstrukce truhlářské								90,834.75												0.00000				0.15470				0.01800																																																2				D		1								ROZPOCET																								90,834.75

						17		K		766441822		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m		kus		3.000		70.00		210.00		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00600		0.01800																																																16				K		2								ROZPOCET												210.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		210.00		16		-1049137403

								PP				Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1 m																																																																																PP		2

						18		K		766622132		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva		m2		15.000		755.00		11,325.00		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00026		0.00390		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												11,325.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		11,325.00		16		-609032073

								PP				Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m																																																																																PP		2

								VV				"P01"4*(1,5*2,5)				15.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						19		M		61140053-P01		P01 - okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m		kus		4.000		18,100.00		72,400.00								základní				0.00000		0.02870		0.11480		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												72,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		72,400.00		16		-16121144

								PP				P01 - okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m																																																																																PP		2

								P				Poznámka k položce:

Okno z plastových profilů, třídílné s pevným sloupkem a

třídílným nadsvětlíkem otočné a sklápěcí,

zasklené izolačním dvojsklem,

Prostup tepla vč.Uw= 1,1W/m2K pro zkušební rozměr dle

ČSN 10 077-1, ČSN 10 077-2

Propustnost vzduchu: tř. 4, PN-EN 12207:2001

Vodotěsnost: tř. E 1500, PN-EN 12208:2001

Zatížení větrem: tř.C5, PN-EN 12211:2001, PN-EN

12210:2001

Počet požadovaných těsnění: min.3, těsnící materiál EPDM

(dle DIN 7863)

Paropropustný těsnící okenní pás

Distanční rámeček plastový

Vnější parapet pozink- nutno napojit na stávající

oplechování římsy

Vnitřní parapet z desky MDF tl. 28mm- bílý																																																																																P		2

								VV				"P01"4				4.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						20		K		766694122		Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m		kus		4.000		590.00		2,360.00		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												2,360.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,360.00		16		-1616085342

								PP				Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm																																																																																PP		2

								VV				"P01"4				4.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						21		M		60794104		deska parapetní dřevotřísková vnitřní 340x1000mm		m		6.000		690.00		4,140.00		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00600		0.03600		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												4,140.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,140.00		16		-1809747584

								PP				deska parapetní dřevotřísková vnitřní 340x1000mm																																																																																PP		2

								VV				"P01"4*1,5				6.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						22		K		998766101		Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m		t		0.155		949.00		147.10		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												147.10		0.00		0.00		0.00		0.00		1		147.10		16		-1923813144

								PP				Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m																																																																																PP		2

						23		K		998766181		Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace		t		0.155		650.00		100.75		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												100.75		0.00		0.00		0.00		0.00		1		100.75		16		998081372

								PP				Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu																																																																																PP		2

						24		K		998766192		Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun do 100 m		t		0.155		980.00		151.90		CS ÚRS 2020 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												151.90		0.00		0.00		0.00		0.00		1		151.90		16		-540083191

								PP				Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m																																																																																PP		2
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								KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										Změna užívání části 1.NP v objektu FSE, Moskevská 1533/54 ÚnL

								Objekt:

										TI 01 - Elktroinstalace - Silnoproud



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				Ústí nad Labem						Datum:		10. 4. 2021



								Zadavatel:										IČ:		44555601

										UJEP								DIČ:		CZ44555601



								Uchazeč:										IČ:		Vyplň údaj

										Vyplň údaj								DIČ:		Vyplň údaj



								Projektant:										IČ:		25028588

										Correct BC, s.r.o.								DIČ:		CZ25028588



								Zpracovatel:										IČ:		25028588

										Correct BC, s.r.o.								DIČ:		CZ25028588



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												422,978.75



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		422,978.75						21.00%		88,825.54

										snížená		0.00						15.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						15.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				511,804.29





















								Projektant						Zpracovatel





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko







								Objednavatel						Uchazeč
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						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										Změna užívání části 1.NP v objektu FSE, Moskevská 1533/54 ÚnL

						Objekt:

										TI 01 - Elktroinstalace - Silnoproud



						Místo:						Ústí nad Labem						Datum:		10. 4. 2021



						Zadavatel:						UJEP						Projektant:		Correct BC, s.r.o.

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		Correct BC, s.r.o.



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady ze soupisu prací														422,978.75																																																																										-1

								HSV - Práce a dodávky HSV												16,848.00

								    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání												16,848.00

								PSV - Práce a dodávky PSV												348,678.55

								    741 - Elektroinstalace - silnoproud												348,678.55

								      Rozpis rozvaděče R1. - Rozpis rozvaděče R1.												46,615.50

								HZS - Hodinové zúčtovací sazby												18,000.00

								OST - Ostatní												33,752.20

								VRN - Vedlejší rozpočtové náklady												5,700.00

								    VRN4 - Inženýrská činnost												4,200.00

								    VRN9 - Ostatní náklady												1,500.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										Změna užívání části 1.NP v objektu FSE, Moskevská 1533/54 ÚnL

						Objekt:

										TI 01 - Elktroinstalace - Silnoproud



						Místo:						Ústí nad Labem						Datum:		10. 4. 2021



						Zadavatel:						UJEP						Projektant:		Correct BC, s.r.o.

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		Correct BC, s.r.o.



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														422,978.75												0.00000				0.00000				0.00000																																																				D		-1																																422,978.75

								D		HSV		Práce a dodávky HSV								16,848.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								16,848.00

								D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání								16,848.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								16,848.00

						1		K		219001212		vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,30m		ks		12.000		51.50		618.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												618.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		618.00		4		927593887

								PP				vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,30m																																																																																PP		2

						2		K		219001252		vybourání otvoru ve zdi/cihla/ do 1m2/tl.do 0,30m		m3		1.000		1,590.00		1,590.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												1,590.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,590.00		4		-410869825

								PP				vybourání otvoru ve zdi/cihla/ do 1m2/tl.do 0,30m																																																																																PP		2

						3		K		219002612		vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm		m		160.000		91.50		14,640.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												14,640.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		14,640.00		4		1213948503

								PP				vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm																																																																																PP		2

								D		PSV		Práce a dodávky PSV								348,678.55												0.00000				0.00000				0.00000																																																2				D		0								ROZPOCET																								348,678.55

								D		741		Elektroinstalace - silnoproud								348,678.55												0.00000				0.00000				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								348,678.55

						4		K		210010321		krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)		ks		60.000		177.00		10,620.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												10,620.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		10,620.00		16		-421435557

								PP				krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)																																																																																PP		2

						5		M		000311111		krabice univerzální/přístrojová KU68/1		ks		60.000		4.90		294.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												294.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		294.00		16		1515521364

								PP				krabice univerzální/přístrojová KU68/1																																																																																PP		2

						6		K		210010321		krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)		ks		15.000		177.90		2,668.50								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												2,668.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,668.50		16		-997564771

								PP				krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)																																																																																PP		2

						7		M		000311117		krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66		ks		15.000		45.50		682.50								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												682.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		682.50		16		-542769244

								PP				krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66																																																																																PP		2

						8		K		210110041		spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1		ks		2.000		65.00		130.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												130.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		130.00		16		-433403772

								PP				spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1																																																																																PP		2

						9		M		000409024		přepínač 10A/250Vstř design TANGO řaz.6+6		ks		2.000		155.00		310.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												310.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		310.00		16		1505433304

								PP				přepínač 10A/250Vstř design TANGO řaz.6+6																																																																																PP		2

						10		K		210110043		přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A		ks		4.000		76.90		307.60								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												307.60		0.00		0.00		0.00		0.00		1		307.60		16		-843523767

								PP				přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A																																																																																PP		2

						11		M		000409021		přepínač 10A/250Vstř design TANGO řaz.5		ks		4.000		130.00		520.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												520.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		520.00		16		-520866419

								PP				přepínač 10A/250Vstř design TANGO řaz.5																																																																																PP		2

						12		K		210110044		přepínač zapuštěný vč.zapojení 2-střídavý/řazení5B		ks		2.000		150.00		300.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		300.00		16		-610426999

								PP				přepínač zapuštěný vč.zapojení 2-střídavý/řazení5B																																																																																PP		2

						13		M		000409011		spínač 10A/250Vstř design TANGO řaz.1		ks		2.000		84.50		169.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												169.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		169.00		16		-289571573

								PP				spínač 10A/250Vstř design TANGO řaz.1																																																																																PP		2

						14		K		210110062		ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0		ks		9.000		65.00		585.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												585.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		585.00		16		-1711344625

								PP				ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0																																																																																PP		2

						15		M		000409031		ovladač 10A/250Vstř design TANGO řaz.1/0		ks		9.000		93.00		837.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												837.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		837.00		16		2028530539

								PP				ovladač 10A/250Vstř design TANGO řaz.1/0																																																																																PP		2

						16		K		210111012		zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně		ks		40.000		147.00		5,880.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												5,880.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		5,880.00		16		1128386222

								PP				zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně																																																																																PP		2

						17		M		000420002		zásuvka 16A/250Vstř design Tango clonky		ks		40.000		149.00		5,960.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												5,960.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		5,960.00		16		1267468059

								PP				zásuvka 16A/250Vstř design Tango clonky																																																																																PP		2

						18		K		210201002		svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje		ks		28.000		391.90		10,973.20								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												10,973.20		0.00		0.00		0.00		0.00		1		10,973.20		16		1244036081

								PP				svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje																																																																																PP		2

						19		M		000509308		svít."A" LED čtverec 5270lm, 42W, písk.akrylát, umístění do SDK podhledu		ks		28.000		3,500.00		98,000.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												98,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		98,000.00		16		1351443349

								PP				svít."A" LED čtverec 5270lm, 42W, písk.akrylát, umístění do SDK podhledu																																																																																PP		2

						20		K		210201002		svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje		ks		12.000		365.00		4,380.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												4,380.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,380.00		16		897472702

								PP				svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje																																																																																PP		2

						21		M		000509308.1		svít."B" LED čtverec 4280lm, 35W, písk.akrylát, umístění do SDK podhledu		ks		12.000		2,850.00		34,200.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												34,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		34,200.00		16		-367888812

								PP				svít."B" LED čtverec 4280lm, 35W, písk.akrylát, umístění do SDK podhledu																																																																																PP		2

						22		K		210201002		svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje		ks		3.000		390.00		1,170.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												1,170.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,170.00		16		1960357134

								PP				svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje																																																																																PP		2

						23		M		000509308.2		svít."C" LED pásek pod linkou a přepážky vč.zdroje		ks		3.000		1,850.00		5,550.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												5,550.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		5,550.00		16		617949621

								PP				svít."C" LED pásek pod linkou a přepážky vč.zdroje																																																																																PP		2

						24		K		210810048		kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5		m		160.000		39.00		6,240.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												6,240.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		6,240.00		16		-430626557

								PP				kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5																																																																																PP		2

						25		M		000101005		kabel CYKY 2x1,5		m		168.000		10.50		1,764.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												1,764.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,764.00		16		-1887121176

								PP				kabel CYKY 2x1,5																																																																																PP		2

								VV				160*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				168.000																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						26		K		210810048		kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5		m		650.000		39.00		25,350.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												25,350.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		25,350.00		16		1406435204

								PP				kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5																																																																																PP		2

						27		M		000101105		kabel CYKY 3x1,5		m		682.500		13.50		9,213.75								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												9,213.75		0.00		0.00		0.00		0.00		1		9,213.75		16		26022119

								PP				kabel CYKY 3x1,5																																																																																PP		2

								VV				650*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				682.500																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						28		K		210810048		kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5		m		780.000		39.00		30,420.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												30,420.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		30,420.00		16		-555017172

								PP				kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5																																																																																PP		2

						29		M		000101106		kabel CYKY 3x2,5		m		819.000		21.50		17,608.50								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												17,608.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		17,608.50		16		763033177

								PP				kabel CYKY 3x2,5																																																																																PP		2

								VV				780*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				819.000																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						30		K		210810052		kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5		m		40.000		39.00		1,560.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												1,560.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,560.00		16		-299531673

								PP				kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5																																																																																PP		2

						31		M		000101308		kabel CYKY 5x6		m		42.000		85.00		3,570.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												3,570.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,570.00		16		1797850802

								PP				kabel CYKY 5x6																																																																																PP		2

								VV				40*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				42.000																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						32		K		210100101		ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2		ks		480.000		29.50		14,160.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												14,160.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		14,160.00		16		571567488

								PP				ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2																																																																																PP		2

						33		K		000000001		přepojení stávajících okruhů		hod		24.000		360.00		8,640.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												8,640.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		8,640.00		16		330996872

								PP				přepojení stávajících okruhů																																																																																PP		2

								D		Rozpis rozvaděče R1.		Rozpis rozvaděče R1.								46,615.50												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		2								ROZPOCET																								46,615.50

						34		M		000764411		skříň plast do63A 4x18M/IP41 zapu plnáDv		ks		1.000		2,990.00		2,990.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		3								ROZPOCET												2,990.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,990.00		16		1512864766

								PP				skříň plast do63A 4x18M/IP41 zapu plnáDv																																																																																PP		3

						35		M		000415074		vypínač MSO-63-3N 63A/AC250V/3+Npol na lištu		ks		1.000		1,400.00		1,400.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		3								ROZPOCET												1,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,400.00		16		-1014739624

								PP				vypínač MSO-63-3N 63A/AC250V/3+Npol na lištu																																																																																PP		3

						36		M		000434323		jistič LTN-10B-1 1pól/ch.B/ 10A/10kA		ks		5.000		145.00		725.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		3								ROZPOCET												725.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		725.00		16		-301770485

								PP				jistič LTN-10B-1 1pól/ch.B/ 10A/10kA																																																																																PP		3

						37		M		000472207		svodič 3+Npól SVC-350-3N-MZ 350V/20kA typ2		ks		1.000		3,500.00		3,500.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		3								ROZPOCET												3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,500.00		16		1270880647

								PP				svodič 3+Npól SVC-350-3N-MZ 350V/20kA typ2																																																																																PP		3

						38		M		000441121		stykač 2pól RSI-20-20/2Z/20A na lištu		ks		4.000		599.00		2,396.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		3								ROZPOCET												2,396.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,396.00		16		-439946090

								PP				stykač 2pól RSI-20-20/2Z/20A na lištu																																																																																PP		3

						39		M		000464312		impulsní relé/AC230V/500W/1modul		ks		4.000		650.00		2,600.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		3								ROZPOCET												2,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,600.00		16		1300715433

								PP				impulsní relé/AC230V/500W/1modul																																																																																PP		3

						40		M		000438032		proud chránič+jistič 2p/1+N OLI-10C-N1-030AC		ks		13.000		2,100.00		27,300.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		3								ROZPOCET												27,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		27,300.00		16		555045270

								PP				proud chránič+jistič 2p/1+N OLI-10C-N1-030AC																																																																																PP		3

						41		M		000000001		montážní materiál		ks		1.000		490.00		490.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		3								ROZPOCET												490.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		490.00		16		-2109348123

								PP				montážní materiál																																																																																PP		3

						42		K		000000002		montáž rozvaděče		hod		9.550		390.00		3,724.50								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		3								ROZPOCET												3,724.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,724.50		16		1747918643

								PP				montáž rozvaděče																																																																																PP		3

						43		K		000000003		revize rozvaděče		ks		1.000		1,490.00		1,490.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		3								ROZPOCET												1,490.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,490.00		16		1215702295

								PP				revize rozvaděče																																																																																PP		3

								D		HZS		Hodinové zúčtovací sazby								18,000.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																4				D		0								ROZPOCET																								18,000.00

						44		K		210990011.1		demontáže		hod		40.000		450.00		18,000.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																512				K		1								ROZPOCET												18,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		18,000.00		512		-1319078135

								PP				demontáže																																																																																PP		1

								VV				"Stávající rozvody"30				30.000																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"přístroje a světla"10				10.000																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				40.000																																																																												VV		1		4		True		1		ROZPOCET

								D		OST		Ostatní								33,752.20												0.00000				0.00000				0.00000																																																4				D		0								ROZPOCET																								33,752.20

						45		K		218009001		poplatek za recyklaci svítidla		ks		43.000		13.50		580.50								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																262144				K		1								ROZPOCET												580.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		580.50		262144		1610476701

								PP				poplatek za recyklaci svítidla																																																																																PP		1

								VV				28+12+3				43.000																																																																												VV		1		2		True		1		ROZPOCET

						46		K		218009002		poplatek za recyklaci světelného zdroje		ks		43.000		7.90		339.70								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																262144				K		1								ROZPOCET												339.70		0.00		0.00		0.00		0.00		1		339.70		262144		2035329640

								PP				poplatek za recyklaci světelného zdroje																																																																																PP		1

						47		K		900001.2		měření umělého/sdruženého/denního osvětlení vč.vyhotovení protokolu		ks		3.000		3,600.00		10,800.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																262144				K		1								ROZPOCET												10,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		10,800.00		262144		91298163

								PP				měření umělého/sdruženého/denního osvětlení vč.vyhotovení protokolu																																																																																PP		1

						48		K		900001.3		doprava dodávek		%		2,136.000		3.00		6,408.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																262144				K		1								ROZPOCET												6,408.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		6,408.00		262144		-1845212541

								PP				doprava dodávek																																																																																PP		1

								P				Poznámka k položce:

Z celkové částky bez ostatních nákladů a HZS																																																																																P		1

						49		K		900001.4		materiál podružný		%		2,136.000		3.00		6,408.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																262144				K		1								ROZPOCET												6,408.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		6,408.00		262144		-1141607961

								PP				materiál podružný																																																																																PP		1

								P				Poznámka k položce:

Z celkové částky bez ostatních nákladů a HZS																																																																																P		1

						50		K		900001.5		PPV pro elektromontáže		%		1,536.000		6.00		9,216.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																262144				K		1								ROZPOCET												9,216.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		9,216.00		262144		162212126

								PP				PPV pro elektromontáže																																																																																PP		1

								P				Poznámka k položce:

Z celkové částky bez ostatních nákladů a HZS

PPV - Pomocné práce a výroba																																																																																P		1

								D		VRN		Vedlejší rozpočtové náklady								5,700.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		0								ROZPOCET																								5,700.00

								D		VRN4		Inženýrská činnost								4,200.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								4,200.00

						51		K		045203000		Kompletační činnost		sada		1.000		4,200.00		4,200.00		CS ÚRS 2017 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												4,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,200.00		1024		-568050146

								PP				Kompletační činnost - Revize / Dokumentace																																																																																PP		2

								P				Poznámka k položce:

Tištěné potvrzené originály - 3x Vyhotovení

Elektronická verze - 1x CD																																																																																P		2

								D		VRN9		Ostatní náklady								1,500.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								1,500.00

						52		K		091003000-742		Ostatní náklady - Popis rozvaděčů technologických celků a veškerých jednotlivých instalovaných prvků v nich s označením příslušné místnosti a technologie, pro kterou je zařízení instalováno		Sada		1.000		1,500.00		1,500.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,500.00		1024		-103885375

								PP				Ostatní náklady - Popis rozvaděčů technologických celků a veškerých jednotlivých instalovaných prvků v nich s označením příslušné místnosti a technologie, pro kterou je zařízení instalováno																																																																																PP		2

								P				Poznámka k položce:

Popis předat v .xls souboru objednateli a současně vylepit v jednotlivých rozvaděčích. popsat a označit i veškeré kabely a technologické rozvody.																																																																																P		2
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								Stavba:

										Změna užívání části 1.NP v objektu FSE, Moskevská 1533/54 ÚnL

								Objekt:

										TI 02 - Elktroinstalace - Slaboproud



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				Ústí nad Labem						Datum:		10. 4. 2021



								Zadavatel:										IČ:		44555601

										UJEP								DIČ:		CZ44555601



								Uchazeč:										IČ:		Vyplň údaj

										Vyplň údaj								DIČ:		Vyplň údaj



								Projektant:										IČ:		25028588

										Correct BC, s.r.o.								DIČ:		CZ25028588



								Zpracovatel:										IČ:		25028588

										Correct BC, s.r.o.								DIČ:		CZ25028588



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												330,440.00



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		330,440.00						21.00%		69,392.40

										snížená		0.00						15.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						15.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				399,832.40
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						Stavba:

										Změna užívání části 1.NP v objektu FSE, Moskevská 1533/54 ÚnL

						Objekt:

										TI 02 - Elktroinstalace - Slaboproud



						Místo:						Ústí nad Labem						Datum:		10. 4. 2021



						Zadavatel:						UJEP						Projektant:		Correct BC, s.r.o.

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		Correct BC, s.r.o.



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady ze soupisu prací														330,440.00																																																																										-1

								PSV - Práce a dodávky PSV												263,620.00

								    742 - Elektroinstalace - slaboproud												263,620.00

								      D1 - DATOVÉ ROZVODY												215,972.00

								      D2 - KABELOVÉ TRASY												47,648.00

								HZS - Hodinové zúčtovací sazby												22,720.00

								OST - Ostatní												34,200.00

								VRN - Vedlejší rozpočtové náklady												9,900.00

								    VRN4 - Inženýrská činnost												9,900.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										Změna užívání části 1.NP v objektu FSE, Moskevská 1533/54 ÚnL

						Objekt:

										TI 02 - Elktroinstalace - Slaboproud



						Místo:						Ústí nad Labem						Datum:		10. 4. 2021



						Zadavatel:						UJEP						Projektant:		Correct BC, s.r.o.

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		Correct BC, s.r.o.



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														330,440.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																				D		-1																																330,440.00

								D		PSV		Práce a dodávky PSV								263,620.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																2				D		0								ROZPOCET																								263,620.00

								D		742		Elektroinstalace - slaboproud								263,620.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								263,620.00

								D		D1		DATOVÉ ROZVODY								215,972.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		2								ROZPOCET																								215,972.00

						1		K		Pol1		Rozvaděč RACK 19" 27U 800x800		ks		1.000		17,200.00		17,200.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												17,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		17,200.00		4		-852051609

								PP				Rozvaděč RACK 19" 27U 800x800																																																																																PP		3

						2		K		Pol10		Kabel UTP 4x2x0,5 kat.6A - SXKD-6-UTP-LSOH		m		1,200.000		28.00		33,600.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												33,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		33,600.00		4		-1452911165

								PP				Kabel UTP 4x2x0,5 kat.6A - SXKD-6-UTP-LSOH																																																																																PP		3

						3		K		Pol11		Patch panel 19" 2U 24x RJ45 kat.6,		ks		3.000		1,900.00		5,700.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												5,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		5,700.00		4		1196612640

								PP				Patch panel 19" 2U 24x RJ45 kat.6,																																																																																PP		3

						4		K		Pol12		Datová zásuvka 2xRJ45 kat.6  vč.rámečku a krabice		ks		21.000		399.00		8,379.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												8,379.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		8,379.00		4		588828420

								PP				Datová zásuvka 2xRJ45 kat.6  vč.rámečku a krabice																																																																																PP		3

						5		K		Pol13		Horizontální organizér 1U s víkem		ks		3.000		750.00		2,250.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												2,250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,250.00		4		-1222859527

								PP				Horizontální organizér 1U s víkem																																																																																PP		3

						6		K		Pol14		Vertikální organizér (oka sada 5ks) s víkem		ks		2.000		890.00		1,780.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												1,780.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,780.00		4		-1647779660

								PP				Vertikální organizér (oka sada 5ks) s víkem																																																																																PP		3

						7		K		Pol15		Patch kabel UTP kat.6 1m šedý		ks		40.000		71.00		2,840.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												2,840.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,840.00		4		1578800335

								PP				Patch kabel UTP kat.6 1m šedý																																																																																PP		3

						8		K		Pol16		Patch kabel UTP kat.6 2m modrý		ks		3.000		77.00		231.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												231.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		231.00		4		-1204982681

								PP				Patch kabel UTP kat.6 2m modrý																																																																																PP		3

						9		K		Pol17		Patch kabel UTP kat.6 3m šedý		ks		1.000		91.00		91.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												91.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		91.00		4		1609276650

								PP				Patch kabel UTP kat.6 3m šedý																																																																																PP		3

						10		K		Pol18		Popisný štítek datových zásuvek a panelů		ks		49.000		17.00		833.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												833.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		833.00		4		-1050956058

								PP				Popisný štítek datových zásuvek a panelů																																																																																PP		3

						11		K		Pol19		Popisný štítek datových kabelů		ks		49.000		17.00		833.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												833.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		833.00		4		925621243

								PP				Popisný štítek datových kabelů																																																																																PP		3

						12		K		Pol2		Police 19" hl.350		ks		2.000		850.00		1,700.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												1,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,700.00		4		1202404443

								PP				Police 19" hl.350																																																																																PP		3

						13		K		Pol20		UPS smart do RACK 19" 1500VA		ks		1.000		29,000.00		29,000.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												29,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		29,000.00		4		-933469514

								PP				UPS smart do RACK 19" 1500VA																																																																																PP		3

						14		K		Pol21		Venkovní dveřní IP jednotka s kamerou. Obsahuje kameru, LED přisvícení, tlačítko zvonku, reproduktor, mikrofon, 1x relé pro ovládání zámku vč.licence		ks		1.000		5,850.00		5,850.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												5,850.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		5,850.00		4		1143138212

								PP				Venkovní dveřní IP jednotka s kamerou. Obsahuje kameru, LED přisvícení, tlačítko zvonku, reproduktor, mikrofon, 1x relé pro ovládání zámku vč.licence																																																																																PP		3

						15		K		Pol22		Vnitřní zobrazovací jednotka hands-free pro IP telefony s barevným LCD 7" dotykovým displejem, slotem pro SD kartu, reprpduktorem, mikrofonem. Je určena pro povrchovou montáž. Možnost připojit až 20 vstupních jednotek, 8xexterních IP kamer, možnost připoj		ks		2.000		5,800.00		11,600.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												11,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		11,600.00		4		-447664072

								PP				Vnitřní zobrazovací jednotka hands-free pro IP telefony s barevným LCD 7" dotykovým displejem, slotem pro SD kartu, reprpduktorem, mikrofonem. Je určena pro povrchovou montáž. Možnost připojit až 20 vstupních jednotek, 8xexterních IP kamer, možnost připojení tlačítka zvonku, 6xalarmový výstup a jeden vstup, hodiny a datum.																																																																																PP		3

						16		K		Pol23		naprogramování a nastavení IP videotelefonu		ks		1.000		9,200.00		9,200.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												9,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		9,200.00		4		-303109046

								PP				naprogramování a nastavení IP videotelefonu																																																																																PP		3

						17		K		Pol24		Měření segmentu UTP včetně vyhotovení protokolu		ks		49.000		260.00		12,740.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												12,740.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		12,740.00		4		1306387061

								PP				Měření segmentu UTP včetně vyhotovení protokolu																																																																																PP		3

						18		K		Pol26		Revize napájení RACK, 3xtisk + elektronicky		ks		1.000		2,600.00		2,600.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												2,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,600.00		4		1175178909

								PP				Revize napájení RACK, 3xtisk + elektronicky																																																																																PP		3

						19		M		Pol27		Drobný instalační materiál		%		6.000		950.00		5,700.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		3								ROZPOCET												5,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		5,700.00		4		931246892

								PP				Drobný instalační materiál																																																																																PP		3

						20		K		Pol3		Ventilační jednotka s termostatem 4 ventilátory		ks		1.000		3,350.00		3,350.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												3,350.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,350.00		4		-1660831640

								PP				Ventilační jednotka s termostatem 4 ventilátory																																																																																PP		3

						21		K		Pol4		Zásuvkový panel 19" 6x230V/16A s přepěťovou ochr.		ks		1.000		990.00		990.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												990.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		990.00		4		819813514

								PP				Zásuvkový panel 19" 6x230V/16A s přepěťovou ochr.																																																																																PP		3

						22		K		Pol6		Přepínač 48 portů 10/100/1000Base-T a 4 x slot pro optické moduly 1 Gbit (SFP) - přesní specifikace je uvedena na konci rozpočtu (VV)		ks		1.000		57,100.00		57,100.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												57,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		57,100.00		4		-1745398555

								PP				Přepínač 48 portů 10/100/1000Base-T a 4 x slot pro optické moduly 1 Gbit (SFP) - přesní specifikace je uvedena na konci rozpočtu (VV)																																																																																PP		3

						23		K		Pol7		Kabel CYSY 3Cx2,5		m		20.000		41.00		820.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												820.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		820.00		4		1141291014

								PP				Kabel CYSY 3Cx2,5																																																																																PP		3

						24		K		Pol8		Vodič CYA 10 zelenožlutý		m		40.000		37.00		1,480.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												1,480.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,480.00		4		2018672424

								PP				Vodič CYA 10 zelenožlutý																																																																																PP		3

						25		K		Pol9		Krabice ACIDUR		ks		1.000		105.00		105.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												105.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		105.00		4		556067756

								PP				Krabice ACIDUR																																																																																PP		3

								D		D2		KABELOVÉ TRASY								47,648.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		2								ROZPOCET																								47,648.00

						26		K		Pol28		Lišta PVC 40/20		m		40.000		110.00		4,400.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												4,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,400.00		4		-2098834760

								PP				Lišta PVC 40/20																																																																																PP		3

						27		K		Pol29		Trubka ohebná 32mm		m		60.000		38.00		2,280.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												2,280.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,280.00		4		-1671947327

								PP				Trubka ohebná 32mm																																																																																PP		3

						28		K		Pol30		Trubka ohebná 23mm		m		40.000		38.00		1,520.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												1,520.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,520.00		4		-951604095

								PP				Trubka ohebná 23mm																																																																																PP		3

						29		K		Pol31		Trubka ohebná 16mm		m		100.000		38.00		3,800.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												3,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,800.00		4		-1271996873

								PP				Trubka ohebná 16mm																																																																																PP		3

						30		K		Pol32		Hmožděnka 8mm		ks		200.000		5.00		1,000.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,000.00		4		2138645642

								PP				Hmožděnka 8mm																																																																																PP		3

						31		K		Pol33		Drátožlab CF50/50EZ		m		20.000		410.00		8,200.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												8,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		8,200.00		4		198814741

								PP				Drátožlab CF50/50EZ																																																																																PP		3

						32		K		Pol34		Konzole pro uchycení drátěného žlabu		ks		25.000		55.00		1,375.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												1,375.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,375.00		4		-352459753

								PP				Konzole pro uchycení drátěného žlabu																																																																																PP		3

						33		K		Pol35		Spojka drátěného žlabu		ks		12.000		39.00		468.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												468.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		468.00		4		74667743

								PP				Spojka drátěného žlabu																																																																																PP		3

						34		K		Pol36		Vrut 4x50		ks		200.000		2.50		500.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		500.00		4		1671906934

								PP				Vrut 4x50																																																																																PP		3

						35		K		Pol37		Podložka 4/15		ks		200.000		2.50		500.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		500.00		4		1257976062

								PP				Podložka 4/15																																																																																PP		3

						36		M		Pol38		Vázací pásek 295x3,5		ks		50.000		2.50		125.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		3								ROZPOCET												125.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		125.00		4		815666681

								PP				Vázací pásek 295x3,5																																																																																PP		3

						37		M		Pol39		Vázací pásek 205x3,5		ks		50.000		2.00		100.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		3								ROZPOCET												100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		100.00		4		1103150906

								PP				Vázací pásek 205x3,5																																																																																PP		3

						38		K		Pol40		Sekání drážek pro trubku do d-32		m		180.000		91.00		16,380.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												16,380.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		16,380.00		4		-609629622

								PP				Sekání drážek pro trubku do d-32																																																																																PP		3

						39		K		Pol41		Průraz stěnou do 45 cm		ks		12.000		380.00		4,560.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												4,560.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,560.00		4		1499471043

								PP				Průraz stěnou do 45 cm																																																																																PP		3

						40		M		Pol42		Vázací pásky 105x2,5		ks		100.000		0.70		70.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		3								ROZPOCET												70.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		70.00		4		-918854465

								PP				Vázací pásky 105x2,5																																																																																PP		3

						41		M		Pol43		Drobný instalační materiál		%		6.000		395.00		2,370.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		3								ROZPOCET												2,370.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,370.00		4		1254442298

								PP				Drobný instalační materiál																																																																																PP		3

								D		HZS		Hodinové zúčtovací sazby								22,720.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																4				D		0								ROZPOCET																								22,720.00

						42		K		210990011.1		demontáže		hod		20.000		500.00		10,000.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																512				K		1								ROZPOCET												10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		10,000.00		512		-892066380

								PP				demontáže																																																																																PP		1

						43		K		HZS2221		Hodinová zúčtovací sazba elektrikář		hod		8.000		465.00		3,720.00		CS ÚRS 2017 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																512				K		1								ROZPOCET												3,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,720.00		512		605167118

								PP				Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář																																																																																PP		1

								P				Poznámka k položce:

Nepředvídatelné práce spojené s rekonstrukcí objektu - bude účtováno dle skutečně provedených prací odsouhlasených TDI a zápisem v SD																																																																																P		1

						44		K		HZS2491		Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí		hod		12.000		375.00		4,500.00		CS ÚRS 2017 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																512				K		1								ROZPOCET												4,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,500.00		512		-745584190

								PP				Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí																																																																																PP		1

								P				Poznámka k položce:

Nepředvídatelné práce spojené s rekonstrukcí objektu - bude účtováno dle skutečně provedených prací odsouhlasených TDI a zápisem v SD																																																																																P		1

						45		K		HZS2492		Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV		hod		12.000		375.00		4,500.00		CS ÚRS 2017 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																512				K		1								ROZPOCET												4,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,500.00		512		-1977579138

								PP				Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV																																																																																PP		1

								P				Poznámka k položce:

Nepředvídatelné práce spojené s rekonstrukcí objektu - bude účtováno dle skutečně provedených prací odsouhlasených TDI a zápisem v SD																																																																																P		1

								D		OST		Ostatní								34,200.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																4				D		0								ROZPOCET																								34,200.00

						46		K		742-čidlo		Osazení nových bezpečnostních čidel bezpečnostního systému		ks		3.000		2,500.00		7,500.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		1								ROZPOCET												7,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		7,500.00		16		122131400

								PP				Osazení nových bezpečnostních čidel bezpečnostního systému																																																																																PP		1

								P				Poznámka k položce:

včetně dodávky čidel v souladu stávajícího systému																																																																																P		1

						47		K		900001.3		doprava dodávek		%		6.000		950.00		5,700.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																262144				K		1								ROZPOCET												5,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		5,700.00		262144		833654933

								PP				doprava dodávek																																																																																PP		1

								P				Poznámka k položce:

Z celkové částky bez ostatních nákladů a HZS																																																																																P		1

						48		K		900001.4		materiál podružný		%		6.000		1,950.00		11,700.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																262144				K		1								ROZPOCET												11,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		11,700.00		262144		246039185

								PP				materiál podružný																																																																																PP		1

								P				Poznámka k položce:

Z celkové částky bez ostatních nákladů a HZS																																																																																P		1

						49		K		900001.5		PPV pro elektromontáže		%		6.000		1,550.00		9,300.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																262144				K		1								ROZPOCET												9,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		9,300.00		262144		-497299097

								PP				PPV pro elektromontáže																																																																																PP		1

								P				Poznámka k položce:

Z celkové částky bez ostatních nákladů a HZS

PPV - Pomocné práce a výroba																																																																																P		1

								D		VRN		Vedlejší rozpočtové náklady								9,900.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		0								ROZPOCET																								9,900.00

								D		VRN4		Inženýrská činnost								9,900.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								9,900.00

						50		K		045203000		Kompletační činnost		sada		1.000		9,900.00		9,900.00		CS ÚRS 2017 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												9,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		9,900.00		1024		-901098026

								PP				Kompletační činnost - Revize / Dokumentace																																																																																PP		2

								P				Poznámka k položce:

Tištěné potvrzené originály - 3x Vyhotovení

Elektronická verze - 1x CD																																																																																P		2
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VRN 00 - Vedlejší rozpočt...
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																																																																																												2

								KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										Změna užívání části 1.NP v objektu FSE, Moskevská 1533/54 ÚnL

								Objekt:

										VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				Ústí nad Labem						Datum:		10. 4. 2021



								Zadavatel:										IČ:		

										UJEP								DIČ:		



								Uchazeč:										IČ:		Vyplň údaj

										Vyplň údaj								DIČ:		Vyplň údaj



								Projektant:										IČ:		25028588

										Correct BC, s.r.o.								DIČ:		CZ25028588



								Zpracovatel:										IČ:		25028588

										Correct BC, s.r.o.								DIČ:		CZ25028588



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												22,200.00



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		22,200.00						21.00%		4,662.00

										snížená		0.00						15.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						15.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				26,862.00





















								Projektant						Zpracovatel





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko







								Objednavatel						Uchazeč





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										Změna užívání části 1.NP v objektu FSE, Moskevská 1533/54 ÚnL

						Objekt:

										VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady



						Místo:						Ústí nad Labem						Datum:		10. 4. 2021



						Zadavatel:						UJEP						Projektant:		Correct BC, s.r.o.

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		Correct BC, s.r.o.



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady ze soupisu prací														22,200.00																																																																										-1

								VRN - Vedlejší rozpočtové náklady												22,200.00

								    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce												11,950.00

								    VRN2 - Příprava staveniště												4,000.00

								    VRN3 - Zařízení staveniště												4,000.00

								    VRN4 - Inženýrská činnost												1,750.00

								    VRN7 - Provozní vlivy												300.00

								    VRN9 - Ostatní náklady												200.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										Změna užívání části 1.NP v objektu FSE, Moskevská 1533/54 ÚnL

						Objekt:

										VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady



						Místo:						Ústí nad Labem						Datum:		10. 4. 2021



						Zadavatel:						UJEP						Projektant:		Correct BC, s.r.o.

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		Correct BC, s.r.o.



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														22,200.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																				D		-1																																22,200.00

								D		VRN		Vedlejší rozpočtové náklady								22,200.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		0								ROZPOCET																								22,200.00

								D		VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce								11,950.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								11,950.00

						1		K		013254000		Dokumentace skutečného provedení stavby		kus		1.000		9,500.00		9,500.00		CS ÚRS 2018 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												9,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		9,500.00		1024		211022267

								PP				Dokumentace skutečného provedení stavby																																																																																PP		2

								P				Poznámka k položce:

1x CD s dokumentací v pdf

1x DvD s fotodokumentací stavby - min. 250 fotografií/měsíc

2x Paré - dokumentace skutečného provedení																																																																																P		2

						2		K		013294000		Ostatní dokumentace		kus		1.000		2,450.00		2,450.00		CS ÚRS 2018 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												2,450.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,450.00		1024		45164801

								PP				Ostatní dokumentace																																																																																PP		2

								P				Poznámka k položce:

Zajištění potřebné dokumentace pro realizaci stavby

- Výrobní dokumentace

- Dílenská

- Dokumentace ke schválení prvků PSV																																																																																P		2

								D		VRN2		Příprava staveniště								4,000.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								4,000.00

						3		K		023103000		Neočekávané vyklizení objektů		hod		16.000		250.00		4,000.00		CS ÚRS 2018 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,000.00		1024		-168298196

								PP				Neočekávané vyklizení objektů																																																																																PP		2

								P				Poznámka k položce:

Neočekávané práce - Bude účtováno dle skutečně provedených prací zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených TDI																																																																																P		2

								D		VRN3		Zařízení staveniště								4,000.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								4,000.00

						4		K		033203000		Energie pro zařízení staveniště		měsíc		2.000		1,500.00		3,000.00		CS ÚRS 2018 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,000.00		1024		-389064721

								PP				Energie pro zařízení staveniště																																																																																PP		2

						5		K		034503000		Informační tabule na staveništi		sada		1.000		1,000.00		1,000.00		CS ÚRS 2018 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,000.00		1024		1763022702

								PP				Informační tabule na staveništi																																																																																PP		2

								P				Poznámka k položce:

označení staveniště pro zajištění realizace stavby v souladu s platnou legislativou																																																																																P		2

								D		VRN4		Inženýrská činnost								1,750.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								1,750.00

						6		K		045203000		Kompletační činnost		kus		1.000		500.00		500.00		CS ÚRS 2018 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		500.00		1024		703507943

								PP				Kompletační činnost																																																																																PP		2

								P				Poznámka k položce:

Kompletní sada dokladů pro předání stavby (předávací protokoly, prohlášení o shode, revize, certifikáty...) nutných ke kolaudaci stavby.

- 2x tištěná podoba

- 1x CD																																																																																P		2

						7		K		049203000		Náklady stanovené zvláštními předpisy		měsíc		2.000		500.00		1,000.00		CS ÚRS 2018 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,000.00		1024		726103714

								PP				Náklady stanovené zvláštními předpisy																																																																																PP		2

								P				Poznámka k položce:

Zajištění a zabezpečení stavby dle plánů a předpisů BOZP																																																																																P		2

						8		K		049303000		Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby		kus		1.000		250.00		250.00		CS ÚRS 2018 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		250.00		1024		435730204

								PP				Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby																																																																																PP		2

								D		VRN7		Provozní vlivy								300.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								300.00

						9		K		071103000		Provoz investora		měsíc		2.000		150.00		300.00		CS ÚRS 2018 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		300.00		1024		-856991785

								PP				Provoz investora																																																																																PP		2

								P				Poznámka k položce:

Zřízení opatření pro zabezpečení nepřerušeného užívání objektu																																																																																P		2

								D		VRN9		Ostatní náklady								200.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								200.00

						10		K		091504000		Náklady související s publikační činností		kus		1.000		200.00		200.00		CS ÚRS 2018 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		200.00		1024		-32316680

								PP				Náklady související s publikační činností																																																																																PP		2

								P				Poznámka k položce:

informačních a publikačních opatření při realizaci projektu dle požadavků a předpisu dotačního titulu, či investora																																																																																P		2
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Seznam figur







						SEZNAM FIGUR

						Kód:		20210410-V03

						Stavba:		Změna užívání části 1.NP v objektu FSE, Moskevská 1533/54 ÚnL

						Datum:		10. 4. 2021



						Kód		Popis		MJ		Výměra

						 ASŘ 01		Stavební část

						m_783						40.000

								Potrubí k Otopným tělesům				0.000

								"Předpoklad"(8+12+8+12)				40.000

						m_783		Součet				40.000

						Použití figury:

						783601713		Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm		m		40.000

						783624551		Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm		m		40.000

						783627611		Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm		m		40.000

						m2_150_zazdívka						1.800

								Dveře				0.000

								0,9*2				1.800

						m2_150_zazdívka		Součet				1.800

						Použití figury:

						340271045		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm		m2		1.800

						612142001		Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty		m2		362.486

						m2_783						10.240

								Otopná tělesa pod okny				0.000

								8*(1,6*0,8)				10.240

						m2_783		Součet				10.240

						Použití figury:

						783601325		Odmaštění článkových otopných těles vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru		m2		10.240

						783601421		Ometení článkových otopných těles před provedením nátěru		m2		10.240

						783624111		Základní jednonásobný akrylátový nátěr článkových otopných těles		m2		10.240

						783627117		Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr článkových otopných těles		m2		10.240

						m2_malby						486.672

								m2_perlinka				362.486

								Stěna za kuchyňkou				0.000

								-(2,75+2*0,64)*1,5				-6.045

								"1.02"19,6				19.600

								"1.03"32,8				32.800

								"1.04"16,8				16.800

								"1.05"23				23.000

								3,93*2*(4*0,5)				15.720

								Nadpraží				0.000

								2*1,93*(1,82+1,72+2,24)				22.311

						m2_malby		Součet				486.672

						Použití figury:

						784181103		Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m		m2		486.672

						784221103		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m		m2		486.672

						m2_perlinka						362.486

								v - 3.93 - stávající plochy				0.000

								"kancelář"3,93*(2*2,9+2*7,8)-(3*0,9*2+1,5*2,5)				74.952

								"Chodba"3,93*(2*13,24+2*2,75)-(3*0,9*2+2*1,5*2,5+1,75*2,15+1,05*2,22)				106.688

								"Učebna"3,93*(2*9,55+2*7,5)-(3*0,9*2+3*1,5*2,5)				117.363

								2*m2_150_zazdívka				3.600

								Příčky				0.000

								2*3,93*(3,365+4,99-(1*2,06))				49.479

								parapety				0.000

								2*0,9*(1,82+1,72+2,24)				10.404

						m2_perlinka		Součet				362.486

						Použití figury:

						612142001		Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty		m2		362.486

						612311131		Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm		m2		362.486

						784181103		Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m		m2		486.672

						784221151		Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu světlém		m2		394.472
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