
051/17 a
SMLOUVA O DÍLO

rozhodnutím RMC ze dne 31.10.2016 č. USN RM 654/2016

1. Ing, Martina Forejtová
IČ 67754422; DIC CZ 7652120212, se sídlem Lindnerova 2396/12, 180 00, Praha 8 
(dále jen „Architekt")

n
2. Městská část Praha - Čakovice

IČ 00231291 se sídlem náměstí 25. března 121, 196 00, Praha 9 - Čakovice, zastoupena 
starostou Ing. Alexanderem Lochmanem, Ph.D. a zástupcem starosty Ing. Jiřím Vintiškou
(dále jen „Klient")

a

I-
Předmět Smlouvy

1. Architekt se zavazuje pro Klienta dodat projektovou dokumentaci na revitalizaci Husova parku 
v Praze - Čakovicích, tj. na pozemcích, které jsou blíže specifikovány v čl. I. odst. 5 této smlouvy 
v rozsahu a v souladu s nabídkou Architekta ze dne 16.2.2017, která tvoří nedílnou součást této 
smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „Projektová dokumentace"). Projektová dokumentace bude 
vycházet ze studie vypracované Architektem na revitalizaci Husova parku v Praze - Čakovicích 
v měsíci dubnu r. 2016. Studie tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 2 (dále jen 
„Studie").

2. Projektová dokumentace bude zpracována ve třech stupních:
• Dokumentace pro územní rozhodnutí (dále „DUR")
• Dokumentace pro stavební povolení (dále „DSP")
• Dokumentace pro provedení stavby (dále „DPS")

3. Předmětem plnění je dále inženýring, t.j. zejména projednání dokumentace se všemi dotčenými 
osobami, státními a dalšími orgány apod., zapracování připomínek veškerých dotčených osob do 
příslušné dokumentace. Dále podání všech žádostí příslušným státním orgánům vč. doložení všech 
příslušných listin a dokladů a zabezpečení, aby byly vydány příslušné souhlasy a rozhodnutí.

4. Obsah dokumentace:
DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (DUR), STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP), 
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS):

dle Zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhlášky č. 
499/2006 Sb. o obsahu a rozsahu dokumentace stavby

A - Průvodní zpráva 
B - Souhrnná technická zpráva 
C - Situační výkresy

Cl Situační výkres širších vztahů 
C2 Celkový situační výkres - Architektonická situace 
C3 Koordinační situační výkres 
C4 Katastrální situační výkres

D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
E - Dokladová část
a v rozsahu vyhlášky 146/2008 (silniční zákon) pro stupeň DSP, část Komunikace a zpevněné 
plochy.
Projektová dokumentace bude vyhotovena ve 4 paré + lx digitálně na CD/DVD ve formátu
*pdf
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V rámci projednání s DOSS a správci ing. sítí budou tištěna paré navíc dle požadavku 
inženýringu. Tato paré jsou zahrnuta v cenách za jednotlivé odpovídající stupně. Položkový 
výkaz výměr a propočet realizačních nákladů dle Vyhlášky 169/2016 bude zpracován pouze pro 
stupeň DPS .

Architekt je povinen vycházet z návrhu Studie Architekta a do předmětné dokumentace
zapracovat tyto prvky, které budou na předmětných pozemcích umístěny:
- Komunikace a zpevněné plochy
- Schodiště
- Vodní prvek a pitko - přípojky (vodovod a kanalizace - ZTI)
- Vodní prvek a pitko technologie
- Drobné stavby
- Veřejné osvětlení a elektropřípojky
- Čakovické domky
- Nové zdi - parkour a zeď nad vodním prvkem
- Krajinářské úpravy
- Mobiliář
- Atypický mobiliář
- Návštěvní řád vč. grafického zpracování

Výkaz výměr a položkový rozpočet, přičemž Architekt bere na vědomí, že maximální rozpočet 
Klienta na předmětnou stavbu, je ve výši 22,000.000,-Kč (slovy Dvacetdva milionů korun 
českých) počítáno k roku 2017. Architekt je oprávněn upravit výběr dodávaných technologií 
a počet umisťovaných prvků tak, aby limit stanovený v předchozí větě byl dodržen. 
V takovém případě se strany zavazují navrhované změny projednat a odsouhlasit ve lhůtě 5 
pracovních dnů od data výzvy Architekta k takovému projednání.

5. Předmět plnění se vztahuje na území, které je vyznačeno přerušovanou čarou na situačním plánu 
vloženým jako „Příloha: rozsah řešeného územP' v Příloze č. 1 této Smlouvy a zahrnuje pozemky 
pare. č. 1551, 97, 96, 98, 90, 89, 87, 88, 1554, 86, 100, 1552/1, 1553, vše obec Praha, k. ú. 
Čakovice, když způsob využití a druh pozemku vyplývá z veřejných údajů katastru nemovitostí.

6. Architekt konstatuje, že se řádně seznámil s předmětnými pozemky a zavazuje se, že veškerou 
dokumentaci vyhotoví bez vad tak, aby při realizaci zamýšlené stavby nedošlo k problémům či 
škodám, které by vznikly z důvodu vady dokumentace dodané Architektem.

II.
Doba a místo plnění

1. Architekt vyhotoví projektovou dokumentaci pro stupeň DUR a DSP k projednání s DOSS a 
dotčenými správci inženýrských sítí do 4 měsíců od podpisu smlouvy.

2. Architekt předá Klientovi projektovou dokumentaci pro stupeň DUR a DSP se zapracovanými 
připomínkami DOSS a správců inženýrských sítí připravenou k podání žádosti o územní rozhodnutí 
(UR) a stavební povolení (SP) do 1 měsíce od obdržení všech požadovaných stanovisek DOSS 
a správců inženýrských sítí.

3. Architekt vyhotoví a předá Klientovi projektovou dokumentaci pro stupeň DPS do 15 týdnů od nabytí 
právní moci územního rozhodnutí (UR) a stavebního povolení (SP). Položkový výkaz výměr a přesný 
a zdůvodněný propočet realizačních nákladů, za který bude Architekt Klientovi odpovídat, bude 
Klientovi předán do 15 pracovních dní od předání projektové dokumentace pro stupeň DPS.

Architekt je povinen předat Klientovi jednotlivé části Projektové dokumentace na adrese jeho sídla 
uvedeného v záhlaví této Smlouvy nejpozději v poslední den příslušné lhůty stanovených výše

4.
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v odst. 1, odst. 2 a odst. 3 tohoto článku. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo 
svátek, je posledním dnem lhůty nejbližŠí příští pracovní den.

5. O předání a ^převzetí příslušné části Projektové dokumentace bude mezi Architektem a Klientem 
podepsán předávací protokol. Nepřevezme-ll Klient Projektovou dokumentaci od Architekta, 
považuje se Projektová dokumentace za převzatou bez výhrad okamžikem jeho prokazatelného 
doručení Klientovi nebo okamžikem, kdy ho Klient odmítl převzít. Po předání dané části 
dokumentace je Klient povinen ji prověřit a odsouhlasit. Nezašle-li Klient nejpozději do 15 
pracovních dnů po podepsání předávacího protokolu Architektovi ohledně příslušné předané části 
dokumentace písemně námitky, má se za to, že Klient takto předanou část dokumentace 
odsouhlasil. Tato skutečnost má vliv na plynutí lhůt pro plnění případných navazujících stupňů 
projektu. Architekt je povinen se k takové námitce Klienta písemně vyjádřit bez zbytečného prodlení, 
nejpozději však do 10 pracovních dnů od data jejího obdržení a námitku (pokud je to technicky 
možné) do dokumentace obratem zapracovat.

6. Klient není povinen Projektovou dokumentaci převzít v případě jakýchkoliv, a to i drobných vad.

7. Lhůty uvedené výše v odst. 1, odst. 2 a odst. 3 tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou 
Architekt objektivně nemohl pracovat na Projektové dokumentaci z důvodu, že Klient neposkytoval 
potřebnou součinnost nebo z důvodu vyšší moci. Architekt nenese odpovědnost za prodlení 
způsobené opožděným vyjádřením dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.

8. Architekt je povinen provést předmět plnění na svůj náklad a na své nebezpečí.

III.
Cena

l. Cena za zpracování Projektové dokumentace byla stanovena dohodou Klienta a Architekta a činí:
a) DUR

Cena bez DPH..................
DPH 21%.........................
Cena celkem vč. 21% DPH

333.215,- Kč 
69.975,- Kč 

403.190,- Kč

b) DSP
Cena bez DPH..................
DPH 21%.........................
Cena celkem vč. 21% DPH

354.226,- Kč 
74.387,- Kč 

428.613,- Kč

c) DPS
Cena bez DPH..................
DPH 21%.........................
Cena celkem vč. 21% DPH

483.359,- Kč 
101.505,- Kč 
584.864,- Kč

Cena celkem za Projektovou dokumentaci ve stupních DUR, DSP a DPS:

Cena bez DPH...................
DPH 21%.........................
Cena celkem vč. 21% DPH

1.170.800,- Kč 
245.868,- Kč 

1.416.668,- Kč

2. Cena za inženýring je zahrnuta v ceně za zpracování příslušných stupňů projektové 
dokumentace.

IV.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za Projektovou dokumentaci bude uhrazena postupně 
na základě faktur se splatností 15 kalendářních dnů následovně:
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a. 50% z ceny za stupeň DUR při předání dokumentace pro stupeň Územní rozhodnutí (DUR) 
správcům inženýrských sítí a DOSS s žádostí o vydání jejich stanovisek dle čl. II odst. 1 výše; 
50% z ceny za stupeň DUR po předání projektové dokumentace pro stupeň Územní rozhodnutí 
(DUR) Klientovi dle čl. II odst. 2 výše;

b. 50% z ceny za stupeň DSP při předání dokumentace pro stupeň Stavebního povolení (SP) 
správcům inženýrských sítí a DOSS s žádostí o vydání jejich stanovisek dle čl. II odst. 1 výše; 
50% z ceny za stupeň DSP po předání projektové dokumentace pro stupeň Stavebního povolení 
(SP) Klientovi dle čl. II odst. 2 výše;

c. 85% z ceny za stupeň DPS po předání projektové dokumentace pro stupeň DPS Klientovi dle čl. 
II odst. 3 výše;
15% z ceny za stupeň DPS po předání položkového výkazu výměr a propočtu realizačních 
nákladů Klientovi dle čl. II odst. 3 výše.

2. DPH bude fakturována v zákonem stanovené výši. Dojde-li kdykoliv během trvání smluvního vztahu 
podle této Smlouvy k úpravě daňových sazeb, bude tato změna promítnuta do ceny plnění.

3. Architekt není v prodlení s plněním, je-li Klient v prodlení s úhradou jakékoli faktury vystavené 
Architektem.

4. Případné vzájemně dohodnuté práce ze strany Architekta jdoucí nad rámec této Smlouvy budou 
Architektem účtovány zvlášť po vzájemné písemné dohodě s Klientem a zaplaceny na základě 
faktury se splatností 15 kalendářních dnů.

V.
Práva a povinnosti smluvních stran, součinnost

1. Klient se zavazuje poskytnout Architektovi veškerou nezbytnou součinnost a Architektem 
požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení Projektové dokumentace. 
Součinnost zahrnuje zejména řešení majetkoprávních vztahů, aktivní účast při jednání s orgány 
státní správy, správci sítí a právnickými a fyzickými osobami. Klient se zavazuje poskytnout 
součinnost k žádosti Architekta bezodkladně, nejpozději do pěti pracovních dnů.

2. Klient se zavazuje na vlastní náklad nejpozději k datu podpisu této smlouvy zajistit a předat 
Architektovi následující podklady:

• Geodetické zaměření parcely
• Trasy inženýrských sítí dle jejich správců zanesené v souřadnicích v podkladu poskytnutým 

geodety
• Hydrogeologický průzkum
• Platný územní plán
• Projednání případné změny využití parcely nebo činnost související se zajištěním povolení a 

dokumentů z povahy věci náležející Klientovi

VI.
Odpovědnost za vady

1. Architekt odpovídá za to, že Projektová dokumentace má v době předání Klientovi vlastnosti 
stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými technickými normami vztahujícími se na předmět 
plnění dle této Smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé.

2. Architekt neodpovídá za vady dokumentace, které byly způsobeny pokyny danými mu Klientem, 
za podmínky, že Klienta na jejich nevhodnost písemně upozornil a Klient i přesto na plnění takových 
pokynů písemně trval.

3. Klient je povinen předanou Projektovou dokumentaci prohlédnout či zajistit její prohlídku co nejdříve 
po jejím převzetí.
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4. Klient je povinen vady Projektové dokumentace u Architekta písemně uplatnit bez zbytečného 
odkladu poté, kdy je zjistil nebo měl zjistit. Práva Klienta z titulu skrytých vad, které měla 
Projektová ^dokumentace v době jejího předání Klientovi, zanikají, nebyla-li Klientem uplatněna ve 
lhůtě dle předchozí věty, nejpozději však do 3 měsíců od převzetí Projektové dokumentace.

5. V případě oprávněných a řádně uplatněných vad díla má Klient podle charakteru a závažnosti vady 
právo požadovat odstranění vady opravou. Není-li odstranění vady možné nebo účelné, je Klient 
oprávněn požadovat přiměřenou slevu z celkové ceny.

VII.
Autorská práva

1. Projekt zpracovaný Architektem včetně jeho návrhu, konceptu a dokumentace je autorským dílem 
v souladu s autorským zákonem. Architekt však výslovně tímto souhlasí s tím, aby poté, kdy 
zamýšlená stavba bude umístěná anebo zkolaudována, v případě jakékoliv potřeby byla 
předmětná dokumentace použita Klientem bez souhlasu Architekta, a rovněž tímto vyslovuje 
souhlas s tím, aby poté, kdy zamýšlená stavba bude umístěná anebo zkolaudována,v případě 
jakékoliv potřeby s předmětnou dokumentací mohl pracovat jakýkoliv jiný architekt a tuto 
dokumentaci doplnit, rozšířit či jakýmkoliv jiným způsobem do ní zasahovat. Architekt nenese 
odpovědnost za jakékoli doplnění, rozšíření, změny dokumentace či její použití bez svého 
souhlasu.

2. Majetková práva k Autorskému dílu Architekta vykonává v souladu s ustanovením § 58 odst. 1 
ve spojení s § 58 odst. 10 autorského zákona svým jménem a na svůj účet Architekt.

3. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají 
ve vlastnictví Architekta, ať jsou stavby, pro které byly připraveny, provedeny či nikoli. Klientovi 
náleží řádně autorizované kopie dokumentace včetně rep rodu kováte Iných kopií plánů, náčrtů, 
výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) pro informaci a jako návod 
k vlastnímu užívání díla.

4. Klient může Projektovou dokumentaci použít pouze k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy, čímž se 
rozumí obstarání příslušného správního rozhodnutí v rámci realizace stavby a koordinace záměru 
stavby ̂ Klient není oprávněn bez písemného souhlasu Architekta Projektovou dokumentaci ani její 
část užít za účelem provedení navazujícího projekčního stupně. Projektová dokumentace jako 
celek ani žádná jeho součást nemůže být bez výslovného svolení Architekta užita Klientem či 
jakoukoli třetí osobou k projektování jiných staveb, než pro které byla zpracována a Klientovi 
dodána.

5. Podmínkou pro použití Projektové dokumentace je úplné zaplacení všech odměn pro Architekta, 
na které mu dle této Smlouvy vznikl nárok.

6. Klient není oprávněn Projektovou dokumentaci měnit ani do ní jinak zasahovat ani ji poskytnout k 
takovému zásahu jiné osobě bez výslovného souhlasu Architekta.

7. Klient i Architekt jsou oprávněni užít Projektovou dokumentaci pro potřeby marketingu, pro 
potřeby prezentace díla na veřejnosti, v tisku a jiných médiích, výstavách či jednotlivě u třetích 
osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči. Architekt je oprávněn užít Projektovou 
dokumentaci pro potřeby prezentace. Klient je povinen Architektovi umožnit přístup do stavby po 
jejím dokončení za účelem pořízení fotografií.
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VIII.
Sankce, odpovědnost a vyšší moc

1. Pokud Architekt zaviněně nedodrží termín plnění, jak je stanoveno v článku II. této smlouvy, 
zaplatí Klientovi na jeho písemnou výzvu za každý započatý den prodlení s takovým plněním 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Projektové dokumentace.

2. Případné prodloužení termínu plnění bude ujednáno písemně.

3. Pokud je Klient v prodlení s úhradou jakékoli části ceny, zaplatí Architektovi zákonný úrok z 
prodlení. Pokud prodlení se zaplacením ze strany Klienta přesáhne 14 kalendářních dnů, je 
Architekt oprávněn pozastavit plnění až do doby úplného zaplacení dlužné částky.

4. Je-li Klient v prodlení s poskytováním součinnosti, jak je tato definována v článku V. této Smlouvy, 
a Architekt z tohoto důvodu nemůže pokračovat v provádění díla, bude adekvátně prodloužen 
termín plnění.

5. Pokud Klient Architektovi oznámí přerušení provádění díla dle této Smlouvy, zaplatí Klient 
Architektovi smluvní pokutu ve výši 50 % celkové ceny Projektové dokumentace.

6. Obě smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud plnění brání 
„vyšší moc" (například živelná pohroma, embargo nebo válečný konflikt). V takovém případě je 
možno práce zastavit na základě písemného oznámení druhé straně. Pokud okolnosti vyšší moci 
přetrvávají déle jak 90 dní, má kterákoli smluvní strana právo odstoupit od Smlouvy.

IX.
Doba trvání a možnost ukončení

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tuto Smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou 
smluvních stran, odstoupením od Smlouvy nebo výpovědí.

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 
povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem 
jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této smlouvy 
považuje zejména:

a) prodlení Klienta s poskytnutím součinnosti, jak je tato definována v článku V. odst. 2 a odst. 3 
této Smlouvy, po dobu delší než 30 dní,

b) prodlení Klienta s úhradou jakékoli platby po dobu delší než 30 dní,
c) prodlení Architekta s předáním jakékoli části dokumentace po dobu delší než 30 dní.

3. Architekt je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Klient trvá na pokynech, na jejichž 
nevhodnost ho Architekt upozornil, pokud dodržení takových pokynů brání realizaci díla či se 
zásadně rozchází s dříve formulovanými zásadami spolupráce.

X.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem, zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, a zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním 
zákonem.

2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou vyřešeny místně příslušným 
soudem.
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3. Tato Smlouva představuje úplnou a ucelenou dohodu smluvních stran, která nahrazuje všechna 
předchozí ujednání, dohody či smlouvy, ať písemné či ústní, ohledně totožného předmětu plnění.

4. Jestliže tato Smlouva jako celek, tedy včetně Příloh, obsahuje vzájemně si odporující podmínky, mají 
podmínky definované ve Smlouvě přednost před podmínkami v Přílohách.

5. Jakékoli změny či dodatky ke Smlouvě musí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány oběma 
smluvními stranami.

6. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom 
z nich.

7. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly 
a že uzavření Smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho 
připojují vlastnoruční podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 - Nabídka Architekta
Příloha č. 2 - Studie vypracovaná Architektem v dubnu r. 2016 (není nedílnou součástí 

smlouvy)

- 3 -03-efllfř v hz*
Architekt:

V Ife/ frJ: ^R dne

DOLOŽKA
Potvrzujeme ve smyslu $ 4.1 4. 6. !.11/9000 Sb.. 

že byly splněny podmínky pro platnost 
tohoto právního úkonu.
/ HOvětem členové a I

Míchal l i
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ZHOTOVITEL:
Ing. Martina Forcjtová, ČKA 03 779
Lindnerova 2396/12, Praha 8
IČ: 677 544 22
DIČ: CZ 7652120212
T: 603 365 158, E: forejtova@land05.cz

OBJEDNATEL:
Městská Část Praha - Čakovice 

Nám. 25. března 121/1, Praha 9 - Čakovice
IČ: 00231291 

Kontaktní osoba: 
pan Daniel Kajpr

CENOVÁ NABÍDKA NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - REV_2 
REVITALIZACE HUSOVA PARKU V PRAZE 9 - ČAKOVICÍCH

Věc:
Akce:
Stupeň:

A. Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
B. Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
C. Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

1) UVOĎ

V dubnu 2016 byla pro invpstora Městskou část Praha - Čakovice zpracována Studie, která 
navrhuje kompletní revitalizaci Husova parku a jeho úpravu na soudobý veřejný prostor. 
Předmětem návrhu je obnova všech chodníků vč. schodišť, vytvoření Širokého schodiště s rampou 
pro možnost pohodlného vstupu z JZ pro handicapované a maminky s kočárky, nový vodní prvek, 
nové veřejné osvětlení, oprava části obvodových zdí vč. vytvoření parkourové stěny na jedné 
z nich a reliéfu s nanotechnologií čištění vzduchu v jiné části, dřevěná soustava autorských altánů 
- tzv. čakovické domky, plácek pro míčové hry, terénní stupně pro posezení. Dále založení 
trvalkových záhonů, výsadba nových dřevin, obnova trávníků, nový mobiliář.
Studie sloužila k ověření záměru, stanovení předběžného propočtu realizačních nákladů a pro 
předložení záměru obnovy občanům.

Rozsah dalších stupňů projektu uvedených v této nabídce upravuje řešené území na prostor 
samotného parku, tzn. bez obvodových komunikací, které park vymezují a dle parcelních hranic. 
Viz příloha.

Orientační realizační náklady byly na základě Studie stanoveny ve výši 19 mil Kč (bez DPH).
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2) OBSAH DOKUMENTACE

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (DUR), STAVEBNÍ POVOLENÍ 
(DSP), DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)

dle Zákona 383/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
vyhlášky č. 499/2006 Sb. o obsahu a rozsahu dokumentace stavby 
a v rozsahu vyhlášky 146/2008 (silniční zákon) pro stupeň DSP.

A - Průvodní 2práva 
B - Souhrnná technická zpráva 
C - Situační výkresy

Cl Situační výkres širších vztahů 
C2 Celkový situační výkres - Architektonická situace 
C3 Koordinační situační výkres 
C4 Katastrální situační výkres

D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
E - Dokladová část

6 pare + Ix digitálně na CD/DVD ve formátu *pdf
V rámci projednání s DOSS a správci ing. sítí budou tištěna paré navíc dle požadavku 
inženýringu. Tato paré jsou zahrnuta v cenách za jednotlivé odpovídající stupně. 
Součástí dokumpntacp pro provedení stavby jo také položkový výkaz výměr a rozpočet 
realizačních prací.

Předpokládané stavební objekty:
Komunikace a zpevněné plochy 
Schodiště
Vodní prvek - přípojky (vodovod a kanalizace - ZTI) 

- Vodní prvek technologie 
Drobné stavby
Veřejné osvětlení a elektropřípojky 
Čakovické domky
Nové zdi - parkour a zeď nad vodním prvkem
Krajinářské úpravy
Mobiliář
Atypický mobiliář
Návštěvní řád vč. grafického zpracování 
Výkaz výměr a položkový rozpočet
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3) NABÍDKOVÁ CENA

DUR
Cena bez DPH...................
DPH 21%...........................
Cena celkem vč. 21% DPH

333.215,- Kč 
69.975,- Kč 

403.190,- Kč

DSP
Cena bez DPH............................
DPH 21%...................................
Cena celkem vč. 21% DPH........

. 354.226,- Kč
74.387,- Kč 

. 428.613,-Kč

DPS
Cena bez DPH...................
DPH 21%...........................
Cena celkem vč. 21% DPH

483.359,- Kč 
101.505,-Kč 
584.864,- Kč

CENA CELKEM ZA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI DUR, DSP a DPS:

Cena bez DPH...................
DPH 21%...........................
Cena celkem vč. 21% DPH

1.170.800,-Kč 
245.868,- Kč 

1.416.668,- Kč

Cena bude fakturována za každý stupeň (DUR, DSP a DPS) samostatně. Faktura bude vystavena po 
předání a převzetí dokumentace příslušného stupně a bude se splatností 15 dní.

4) AUTORSKÝ DOZOR (AD)

Autorský dozor je nedílnou součástí plnění díla.
Bude prováděn během realizace díla, jeho předmětem jsou pravidelné návštěvy na místě 
realizace, dohled nad řádným prováděním stavby dle projektové dokumentace případně 
související činnost.

AD:
Cena bez DPH...................
DPH 21%...........................
Cena celkem vč. 21% DPH

193.530,-Kč 
40.641,- Kč 

234.171,- Kč

5) PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN PLNĚNÍ

DUR a DSP k projednání s DOSS a správci ing. sítí 4 měsíce od podepsání smlouvy a předání 
podkladů nezbytných pro vyhotovení projektové dokumentace.
Následuje zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců ing. sítí a zapracování 
jejich připomínek.
DPS 15 týdnů od vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.
Položkový výkaz výměr a rozpočet do 15 pracovních dní od předání DPS.
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6) PROTIPLNĚNÍ OBJEDNATELE - POŽADOVANÉ PODKLADY

Požadované podklady (nejsou součástí nabídky):
Geodetické zaměření parcely
Trasy inženýrských sítí dle jejich správců zanesené v souřadnicích v podkladu 
poskytnutým geodety 
Hydrogeologický průzkum 
Platný územní plán
Projednání případné změny využití parcely nebo činnost související se zajištěním povolení 
a dokumentů z povahy věci náležející investorovi

7) OSTATNÍ

Nabídka nezahrnuje případné průzkumy (např. hydrogeologický průzkum, kamerová zkouška 
kanalizace apod.), které mohou být požadovány v průběhu projednání.
Položkový výkaz výměr a rozpočet bude zpracován pouze pro stupeň DPS.

Inženýring
Zhotovitel projedná projektovou dokumentaci pro stupeň DUR a DSP s DOSS a dotčenými správci 
inženýrských sítí na základě plné moci udělené Objednatelem. Obdržené připomínky 
do projektové dokumentace zapracuje.
Zhotovitel podá žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení za předpokladu udělené plné 
moci ze strany Objednatele.
Inženýring provede Zhotovitel subdodavatelsky.

Výše uvedené ceny jsou platné při objednání všech stupňů dokumentace a autorského dozoru 
najednou.
Autorský dozor je podmínkou kvalitního provedení díla.
Tato nabídka je platná 3 mčsíce od vystavení.

V Praze dne 16. 02.2017 
Ing. Martina Forcjtová 

Ateliér LandOS

Příloha: rozsah řešeného území
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